
 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

 
 

 
 

En relación con el expediente de contratación administrativa: Construcción de Pista 
Deportiva y Cerramiento de Parcela en el C.E.I.P. Antonio Fontán, en Madrid, número de 
expediente: A/OBR-006201/2018 
 

Vista la documentación administrativa por la Mesa de contratación el martes 5 de junio a 
las 09:30 horas, el resultado es el siguiente: 
 

Todas las empresas han presentado la documentación requerida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, a excepción de: 

 
COYMAL, SL., que deberá presentar: 
 
-Declaración responsable relativa a la inclusión en un grupo de empresas. (Anexo X del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares). 
 

El plazo de subsanación de los defectos u omisiones subsanables de la documentación 
es de 3 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de esta notificación en el tablón 
de anuncios electrónico, del Portal de la Contratación Pública - Perfil de contratante 
(http://www.madrid.org/contratospublicos) 
 
 
 
 
 

 
El Secretario de la Mesa de Contratación 
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Ref: 09/836433.9/18
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