Mospital Universiario
Principe de Asturias

ORDEN DE INICIO
EXPEDIENTE P.A. HUPA 32/18

+ Existencia de necesidad

El jefe del Servicio Técnico, actuando como drgano promotor de la presente contratacion, constata la existencia
de una necesidad a cubrir mediante la realizacion de una obra de reforma y actualizacion de la climatizacién de la
vertical del Blogque B con pleno sometimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad social
y medioambiental justificindose su necesidad por los siguientes motivos:

El Hospital Universitario Principe de Asturias lleva mas de 30 afios de servicio piblico y su actividad fundacional,
centrada en el marco sanitario y asistencial implica un uso intensivo de sus equipos e instalaciones, por lo que
para el mantenimiento de unas condiciones dptimas de CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR requiere la renovacion,
modernizacion y adaptacion de sus instalaciones, actuaciones que redundardn tanto en [a salud, bienestar y
confort del entorno laboral de sus profesionales, como en e percibido por los usuarios.

Es en este entorno sanitario v asistencial del centro, ddnde la Calidad Ambiental Interior adguiera una mayor
relevancia vy obliga a gue el cumplimiento del marco legal vigente en esta materia sea una prioridad de primer
nivel dentro de los fines institucionales del centro.

La evolucion de los conceptos de confort y bienestar exige que para alcanzar esas condiciones dptimas de calidad
ambiental interior se disefien lugares seguros, limpios y bien climatizados, pero no lo es menas mantener el
equilibrio entre estandares sociales/sanitarios y el uso de la energia y el desarrollo sostenible. Se trata por tanto
de alcanzar estdndares optimos de confort sin contaminar ni aumentar ef consumo de fuentes energéticas que
degraden el medio ambiente.

La necesidad que se pretende satisfacer con este proyecto es la de dotar de la forma mas inmediata posible al
Hospital de un sistema de climatizacidn en la vertical del BLOQUE B que satisfaga ias necesidades descritas,
unificando un unico sistema de climatizacion para todos los controles de hospitalizacidn sobre los que da servicio
la Unidad de Tratamiento de Aire existente, incluyendo ademas ia posibilidad de que sea el propio usuario el que
pueda adaptar el uso en el punto final.

e Jjustificacion del Procedimiento

Se considera sistema idoneo el procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, en aplicacion de
los articulos 131.2, 145.2, 146.2, 156 y 159 del TRLCSP. La eleccidn del procedimiento abierto se realiza de
conformidad con el articulo 116.4 de la LCSP con el fin de promover la mayor transparencia y concurrencia
posibles, teniendo en cuenta su cuantia y que el objeto del contrato posibilita que todo empresario interesado
pueda presentar proposiciones sin que existan mas limitaciones que los requisitos generales para contratar

¢ Justificacién Lote Unico

La propia naturaleza de las obras a ejecutar aconseja 1a no division en lotes las diferentes partidas previstas en su
ejecucion ya que su division implicaria una merma considerable en la eficacia de {a prestacion y acarrearia sertas
dificultades en la coordinacidn de la correcta ejecucion de las obras

s Justificacidén de los criterios de solvencia

Clasificacion del contratista {potestativo)

Grupo/s Subgrupo/s: Categorfa/s R.D. 1098/2001 Categoria/s: Segin D.T. segunda del R.D. 773/2015
J 2 2 C
O en su caso,

a) Acreditacién de la solvencia economica y financiera

Articulo 87 de fa LCSP, apartado/s: 3.a):

Los licitadores deberan acreditar un volumen de negocios presentando una declaracién sobre el volumen anual
de negocios que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres dltimos concluidos debe ser igual o
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superior al importe de licitacion del presente contrato, IVA excluido, acompafiada de las cuentas anuales,
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En el caso que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios inmediatamente anteriores a la
convocatoria de este procedimiento podra acreditar la solvencia econémica y financiera tal y como recoge el art.
87.1.c) mediante una Declaracidn del Patrimonio neteo, o bien ratio entre activos y pasives, al cierre del ditimo
ejercicio econdmico para el que esté vencida la obligacion de aprobacién de cuentas anuales por importe una vez
y media del presupuesto maximo de licitacion, IVA excluido

b) Acreditacién de la solvencia técnica:
Articulo 88 de la LCSP, apartado/s: 1.a

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena
ejecucidn; estos certificados indicardn el importe, las fechas y ef lugar de ejecucidn de fas obras v se precisard si
se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normaimente a buen término; en su
caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al drgano de contratacién por la autoridad
competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes
adjudicadores podrén indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas mas de
cinco afios antes. Deberdn aportarse al menos tres certificados de obras por importe y caracteristicas similares al
definido en este pliego, entendiendo por tales, obras de instalacién de climatizacién de similar importe,
realizados en centros sanitarios y expedidos por el centro destinatario de la obra

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendran la misma consideracion
que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este ultimo ostente directa o
indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.
Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla
dicha condicién, solo se reconocerd como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad
participada en la proporcidn de la participacion de agquel en el capital social de esta.

= Compromiso de adscripcidn a la ejecucidn del contrato de medios personales y/o materiales:

El licitador acreditard mediante una declaracion responsable disponer y adscribir a la ejecucidn del presente

contrato el siguiente personal:
1 Jefe de Obra (Titulade en Ingenieria Técnica) con una experiencia minima de 5 afigs en el campo de obras

analogas a las que son objeto de este contrato.
1 Encargado de obra, con experiencia minima de 5 afios en el campo de obras analogas a fas que son objeto de

este contrato, con dedicacion exclusiva al contrato.
e Justificacion de los criterios de valoracion de las ofertas

Atendiendo al contenido del articulo 145 de fa LCSP se establecen los siguientes criterios de valoracion de
ofertas por considerarse iddneos para fa adjudicacidn del contrato a la oferta que represente la mejor relacion
calidad/precio atendiendo a fa naturaleza de este y a la salvaguardia del principio de proporcionalidad

o Criterios refacionados con el coste de la proposicién y en consideracidn del precio: 60 %
o Criterios cualitativos evaluables mediante férmulas: 30 %

a. Plazo de ejecucidn de distintas fases y plazo total de ejecucidn: 20 PUNTQS

La oferta DEBERA REALIZARSE en dias naturales. Se valoraran las ofertas proporcionalmente
considerando, como plazo maximo el indicado en el PPT que sera valorado con “0” puntos y,
otorgande la mdxima puntuacion, “10 puntos”, al plazo mas reducido.

s Fase 1:del 1/8 al 31/8 (31 dias) Maximo de 2 PUNTOS
* Fase 2:del 1/8 al 31/8 (31 dias} Maximo de 2 PUNTOS
+ Fase 3:del 15/8 al 7/9 (23 dias) Maximo de 2 PUNTOS
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Fase 4: del 1/9 al 30/9 (30 dias) Maximo de 2 PUNTOS
Fase 5:del 1/8 al 31/8 (31 dias) Maximo de 2 PUNTOS
PLAZO TOTAL: 61 DIAS NATURALES Madximo de 10 PUNTOS

b. Reduccidn Plazos administrativos: 10 PUNTOS

La oferta DEBERA REALIZARSE en dias naturales. Se ponderard con 10 puntos el compromiso
ofertado por el licitador en la reduccidn del plazo formal para la firma del acta de replanteo. Se
valoraran las ofertas proporcionalmente considerando, como plazo maximo los 30 dias
legalmente previstos desde la fecha de firma del contrato que sera valorado con “0” puntos v,
otorgando la mdxima puntuacion, “10 puntos”, al plazo mas reducido.

e Justificacién de la eleccion de los criterios de desempate

En base a lo dispuesto en el articulo 147 de la LCSP, se establecen los siguientes criterios a aplicar, en el caso de
que, una vez utilizados los criterios de adjudicacién previstos, dos o mas proposiciones estuvieran empatadas:
Los establecidos en la Clausula 15 del Pliego de Cldusulas Administrativas particulares

e Condiciones Especiales de Ejecucidn

Atendiendo al contenido del articulo 202 de la LCSP es condicidn especial de ejecucién garantizar la seguridad y
la proteccidon de la salud en el lugar de trabajo y cumple con los convenios colectivos sectoriales y territoriales
aplicables

Se establecen estas condiciones especiales de ejecucion al estar adecuadamente vinculadas al objeto del
contrato, no resultando discriminatorias y siendo compatibles con el Derecho de la Unidn Europea vy
considerandose de obligada observancia por el adjudicatario.

e Valor estimado del Contrato y método de estimacion del mismo

El valor estimado es de 288.650,98 euros. Se ha tenido en cuenta para su calculo el presupuesto material de
ejecucion conforme a precios vigentes en el momento de licitacion, los gastos generales y el beneficio industrial.

El Director Gerente del Hospital Universitario Principe de Asturias, en virtud de las atribuciones conferidas por la
Resolucidn de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejeria de Sanidad, de delegacién de competencias en materia
de contratacion y gestion econdmico-presupuestaria (B.0.C.M. n? 76 de 31/03/2011),

RESUELVE

ORDENAR el inicio y la tramitacién del expediente de contratacién de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014 para las obras de Reforma y Actualizacién de la climatizacién de la vertical del “Bloque
B” del Hospital Universitario Principe de Asturias cuyo presupuesto base de licitacion asciende a 349.267,68.-€
(Base Imponible 288.650,00 €; IVA 60.616,71 €).

Alcala de Henares, a 08 de junio de 2018
EL VICECONSEJERO DE SANIDAD
P.D. EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS
(Resolucion 25/02/2011, B.O.C.M. ne 76, de 31/03/11)

Fdo.: Félix Bravp, 34
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