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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE “OBRAS
DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE” DE LA
GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE
SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de obras conservacion del
Consultorio Local Valdaracete, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, del Servicio
Madrilefio de Salud, segun desglose de actuaciones relacionadas en el Anexo | que se
adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo el adjudicatario cualquier modificacion que no
sea superior al 15% del precio del contrato.

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realizacion
de las obras de que es objeto esta contratacion. Asi mismo, serviran de base para la ejecucion
de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales.

Se hace constar igualmente que, si alguna actuacion se hubiera omitido, pero fuera necesaria
para una correcta realizacion de la obra, deberd ser ejecutada por el adjudicatario sin
suplemento alguno en el precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION

El Consultorio Local Valdaracete, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria de Madrid,
en Carretera de Aranjuez a Brea de Tajo, Km. 44, 28594 VALDARACETE/ Madrid, como
edificio, conforma el ambito de aplicacién de las prescripciones técnicas.

Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos
todos los trabajos auxiliares de albafiileria, cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc., que, como
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del
Consultorio local.

Previamente al comienzo de las obras, sera necesario localizar exactamente los servicios
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albaiales,
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvio y modificacion de trazados,
al objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal
desarrollo de la actividad asistencial del Consultorio Local, que se realiza en horario de 09:00
a 16:00 horas de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea
afectada por ruidos, suciedad, etc. Se fijardn espacios bien delimitados para almacenar los
materiales a utilizar. La sefializacion de las zonas de obras estard en consonancia con lo
previsto en la actual normativa sobre seguridad y salud.
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Asi mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecucion, Técnicos designados por la
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, se reuniran con el adjudicatario y la Direccion
del Consultorio Local para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, dias, zonas,
limpiezas, etc.

Por todo lo anterior, durante el desarrollo de los trabajos se aseguraré el suministro eléctrico
en todo el Consultorio Local. En el caso de hacerse necesario un corte general de electricidad,
el adjudicatario, con la suficiente antelacioén, dotara al Consultorio Local de un generador
eléctrico, que pondra en servicio para dar continuidad al suministro eléctrico, tal y como se
contempla en el dltimo parrafo del siguiente punto 3.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Cada licitador presentara un Plan de Ejecucién como propuesta técnica que incluird la
planificacion de la ejecucion, un cronograma en dias naturales con la secuencia de
actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las partidas que en Anexo | se adjunta,
incluida la de gestion de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y
humanos, asi como los medios en cumplimiento de la reglamentacion en prevencion de
riesgos laborales.

Para ello, todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el Consultorio Local
Valdaracete, Ctra. de Aranjuez a Brea, Km. 44, 28594 VALDARACETE/ Madrid, al objeto de
tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la ejecucién del
contrato.

En dicho Plan de ejecucion se mantendra observancia de los Reglamentos y Legislacion
vigente que le sean de aplicacion, como son el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE), Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién (REBT) y Cédigo Técnico de
la Edificacion.

La ejecucién de la obra se desarrollara en horario de 17:00 a 08:00 de lunes a viernes no
festivos, y durante las 24 horas de los sabados, domingos Y festivos, fuera del horario de la
prestacion sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al Plan de ejecucion aprobado, no
admitiéndose modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa,
modificaciones del presupuesto, plazo de ejecucion, etc., deberan ser elevadas por escrito a
la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, para su estudio y, en todo caso, aprobacion.

La Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, revisard y aprobara el Plan de Ejecucién a partir de la formalizacion del contrato,
reservandose el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra
se realiza en un edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado
significativo teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario
de 09:00 a 16:00 horas ininterrumpidamente.
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Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, establecido en 60 dias naturales, y
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepcion. A este respecto, se estara a lo
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la
actividad asistencial.

El contratista esté obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo publico sean necesarias para la iniciacion de las
obras, su ejecucion de las obras y entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Direccion
Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, los
documentos que para ello sean necesarios.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecucion de la obra, dando conocimiento
inmediatamente a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial
de Atencion Primaria.

A demanda de la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencién Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebraran cuantas reuniones se
haga necesario convocar.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentara a la Direccion Técnica
de Mantenimiento y Obras la relacion del equipo técnico al servicio de la obra antes de su
inicio, indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional

— Un Jefe de Obra.

- Un Encargado de Obra.

Presencia en la obra. El encargado de obra debera tener presencia permanente en la misma,
debiendo estar localizable el jefe de obra. A peticion de la propiedad, debera presentarse en
la obra el Jefe de Obra, que seré el interlocutor con la Direccion Técnica de Mantenimiento y
Obras, en el plazo maximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el
transcurso de la obra, inmediatamente se comunicara esta incidencia a la Direccion Técnica
de Obras y Mantenimiento, indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional de
los nuevos miembros del equipo.

En cuanto a los recursos materiales, ademas de Ila mano de obra, herramientas, Utiles,
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Proteccion Individual de los trabajadores, se
incluira un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la
instalacion.
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4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién
Primaria, se reserva el derecho de llevar a cabo la supervision e inspeccion de los trabajos
objeto del contrato, a fin de asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al Plan
de ejecucion y conforme a los cdnones de calidad mas exigentes, ejecutandose estas
funciones por personal adscrito a la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periodicas de
inspeccién que serviran de informacion sobre la calidad en la ejecucién. Para ello, existira un
interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucion de
los trabajos. No obstante lo anterior, se podran adoptar en cualquier momento, las medidas
de control, inspeccién y auditoria que la Direccibn Técnica de Obras y Mantenimiento
consideren oportunas para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucion de una actuacion, se podran
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su
adecuado cumplimiento.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que subsane
a su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones
de preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones vy verificaciones
de lo ejecutado, en el plazo maximo de 15 dias desde la deteccion de lo subsanable.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
sus subcontratistas, trabajadores autbnomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria sera responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencién de Riesgos Laborales ajeno o0 mancomunado.
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Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los
manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria,
sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el coordinador
de seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta
materia.

5.1 DOCUMENTACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales,
una vez formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los trabajos, la
documentacion que a continuacion se indica:

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.

- Evaluacion de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).

- Planificacién de la actividad preventiva.

- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la
Salud.

- Documento acreditativo de la Formacion e Informacién de los riesgos en los puestos
de trabajo, en especial de los riesgos especificos para la ejecucion de los trabajos.

- Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccion individual adecuados
a los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucion del objeto del contrato y
certificacion de su correspondiente marcado CE y declaracion de conformidad.

- Listado de trabajadores autorizados para la ejecucion de los trabajos adjudicados.

- Comunicacion de cualquier subcontratacién, y/o actuacion de trabajadores autbnomos
si procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

- Todala documentacion que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacién ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal,
autonomica y local, relacionada con la gestidn de residuos y aquella aplicable al desarrollo de
sus actividades en el Consultorio Local. Sera responsable de la gestion de todos los residuos
gue se generen como consecuencia de los trabajos, asi como de los gastos de dicha gestion.

El Gestor Autorizado elaborara y emitira los documentos relativos al proceso de la gestién de
residuos, que comprendera: documento de aceptacion, notificacion de traslado, documento
de control de seguimiento, y certificado de regeneracion o destruccion. Siendo el adjudicatario
guien remita dicha documentacion a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.
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El adjudicatario no podré verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid. Igualmente no podra ser el causante de emisiones contaminantes a la
atmosfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta
manipulacién de los residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacién en materia de buenas préacticas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccién del nimero
de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste
de dicha gestion se detraerd de la facturacion de obra o bien del aval presentado, como
penalidad por ejecucion defectuosa del contrato.

7.- REPARACIONES QUE SE DEBERAN ACOMETER.

Se repararan los aplacados desprendidos en fachada.

Sustitucion de vierteaguas por otros que cumplan su funcion.

Se realizaran enjarjes en todos los muros exteriores y en el tabique interior.

Repaso de enfoscados agrietados, reparandolos con mortero y malla de armado.

Pintado de paramentos exteriores del centro y lijado, miniado y esmaltado de

cerrajerias exteriores.

e Levantado de solado de entrada principal, compactacion de las tierras, solera de
hormigén y posterior solado, dando inclinacion para la evacuacion de las aguas.

¢ Vierte aguas en la medianera de Telefénica.

o En los patios interiores, compactacion del terreno y posterior ejecucion de solera de
hormigdn para conducir las aguas a la red de saneamiento. Solado exterior en baldosin
de hormigobn como en la entrada. Se realizar4 un alcorque para el arbol del patio
interior.

e Taponado del tubo que sale del pozo de registro y colocacion de tapas de arquetas
registrables.

e Colocacion de protector en luminaria.

e Colocacion de rejilla y filtro en unidad interior pos conductos

8. CONSIDERACIONES GENERALES

La obra se entendera “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma
del Acta de Recepcion, se habran realizado todas las operaciones necesarias contempladas
en el Plan de ejecucion.
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En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia la retirada de escombros y
gestion de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario,
y trabajos de pintura en las zonas afectadas.

Se tendra en consideracion la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas
a la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, red de
distribucion de agua, etc., que no se podran manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin
consentimiento expreso de la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realizacion de los trabajos se extremard el cuidado para evitar roturas o
desperfectos innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra ir4d acorde con el cronograma del Plan de ejecucion. Ante las
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la
reubicacion del personal y del traslado del mobiliario general y clinico, actuaciones a las que
esté obligado realizar el adjudicatario.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucién se pondran
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hara una limpieza de las zonas
afectadas y de su mobiliario que correra a cargo del adjudicatario. Esta limpieza tiene como
objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de
la jornada, la actividad asistencial con normalidad.

Se facilitard a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos.

9. DOCUMENTACION GENERADA
Una vez realizada la obra se facilitard como minimo la siguiente documentacion:

- Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras la
ejecucion de las obras.

- Certificados de gestidn de residuos, de su regeneracion o destruccion, asi como el de
desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con
transportista y gestor autorizado.

La Gerente Adjunta de Gestién y Servicios Generales

Resolucién de 25/02/2011 (BOCM ndm. 76 de 31/03/2011)

Firmado digitalmente por MARIA LUISA TELLO GARCIA
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2018.06.05 09:41:50 CEST

Huelladig.: 5f Wﬁaoa%Qﬁ?éogg%?édebQ
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ANEXO |
DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES

(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumird cualquier modificacion que no
sea superior al 15% del precio del contrato)

Caodigo Nat Ud Resumen Can
CAP1 Capitulo APLACADOS DE FACHADA 1
EO1DEA040 Partida m2 DEMOLICION DE APLACADOS A MANO 2,00

Demolicién de aplacados de losas de piedras naturales o
artificiales recibidas CON RECUPERACION, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Medicién de superficie realmente ejecutada.

0010A070 Mano de h  Pedn ordinario 0,950
obra
EO1DEA040 2,00
E12CP030 Partida m2 CHAPADO CALIZA APOMAZADA/ABUJARDA/PULIDA 2 2,00
cm

Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de
60x30x2 cm, s/UNE-EN 1469:2005, recibida con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio
(M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y
limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente
ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

0010B101 Mano de h  Oficial marmolista 0,800
obra

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.o%;/csv H"
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0963284566058285189940
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0010B070

0010A070

PO1SCA010

A02A170

0010A070

P01CC020

PO1AA060

PO1AA020

PO1DWO050

MO3HHO020

A01L090

0O010A070

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Material

Mano de
obra

Material

Material

Material

Material

Maquinaria

Material

Mano de
obra

m2

m3

m3

m3

m3

m3

h

Oficial cantero

Pedn ordinario

Piedra caliza apomazada/abujardada 60x30x2 cm

MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de
arena de miga y rio, tipo M-10 para uso corriente (G),
con resistencia a compresién a 28 dias de 10,0 N/mm?2,
confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y
UNE-EN 998-2:2004.

Pedn ordinario

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

Arena de miga cribada

Arena de rio 0/6 mm

Agua

Hormigonera 200 | gasolina

A02A170

LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano,
s/RC-16.

Pedn ordinario

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,800

0,250

1,050

0,025

1,000

0,380

0,350

0,750

0,260

0,400

0,025

0,001

2,000

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.og;/csv H"
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P01CC120

PO1DWO050

PO9WO010

CAP2

EO1DWWO030

0010A040

0O010A070

E12PVA060

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Material

Material

Material

Capitulo

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Partida

t Cemento blanco BL 22,5 X sacos

m3 Agua
A01L090

u  Material auxiliar anclajes chapado piedra
E12CP030
CAP1
VIERTEAGUAS

m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo
de material, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares. Medicidn de longitud realmente
ejecutada.

h  Oficial segunda

h  Pedn ordinario
EO1DWWO030

m  VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIF. e=3 cm, A=40 cm

C/ADHES. MASTERTILE FL

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,500

0,900

0,001

1,000

2,00

149,50

0,220

0,220

149,50

26,00

10
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0010A030

0010A040

0010A070

P10VA040

PO1FA240

PO6WJ150

E12PVA040

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Mano de
obra

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Material

Material

Partida

Formacidn de alféizar con piezas de piedra artificial con
goterdn de 40 cm de anchura y 3 cm de espesor,
recibido con adhesivo eldstico deformable MasterTile
FLX 428 de BASF (clasificacion C2 TE segun EN 12004),
rejuntado con el mismo material (clasificacion segun EN
13888 como CE2); i/p.p. de limpieza y sellado de juntas
con paramentos con masilla monocomponente de
poliuretano eldstica MasterSeal NP 472. Ejecutado
segln NTE/SR-1. Medido segun la anchura libre de
hueco.

Oficial primera

Oficial segunda

Pedn ordinario

Vierteaguas piedra artificial 40x3 cm

Adhesivo Flexible MasterTile FLX 428

Masilla sellado juntas MasterSeal NP 472

E12PVA060

VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIF. e=3 cm, A=30 cm
C/ADHES. MASTERTILE FL

Formacidn de alféizar con piezas de piedra artificial con
goterdn de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor,
recibido con adhesivo eldstico deformable MasterTile
FLX 428 de BASF (clasificacion C2 TE segun EN 12004),
rejuntado con el mismo material (clasificacion segun EN
13888 como CE2); i/p.p. de limpieza y sellado de juntas
con paramentos con masilla monocomponente de
poliuretano eldstica MasterSeal NP 472. Ejecutado
seglin NTE/SR-1. Medido segun la anchura libre de
hueco.

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,200

0,100

0,200

1,060

1,400

0,258

26,00

168,50

11
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0010A030

0010A040

0010A070

P10VA020

PO1FA240

PO6WJ150

CAP3

EO1DFT320

0010A070

EO7LP350

Mano de
obra

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Material

Material

Capitulo

Partida

Mano de
obra

Partida

h

kg

m2

m2

Oficial primera 0,200
Oficial segunda 0,100
Pedn ordinario 0,200
Vierteaguas piedra artificial 30x3 cm 1,060
Adhesivo Flexible MasterTile FLX 428 1,200
Masilla sellado juntas MasterSeal NP 472 0,258
E12PVA040 168,50
CAP2 1
ENJARJES DE MUROS 1
DEMOLICION LADRILLO MACIZO 1 PIE ENFOSCADO 2 4,00

CARAS A MANO

Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1
pie de espesor enfoscado a dos caras, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente
ejecutada.

Pedn ordinario 2,370
E0O1DFT320 4,00
FABRICA ENFOSCADA LADRILLO TOSCO 9 cm + 4,00
ARMADURA DE TENDEL

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

12
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0010B050

0010B060

PO1LTO50

PO1MCO030

PO1LA190

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Material

Material

mu

m3

Fabrica enfoscada con ladrillo tosco 24x11,5x9 cm. Pafio
de muro de 8,40 m de longitud y 5,00 m de altura,
pasante y anclado por delante de los pilares a 8,40 m de
distancia, recibido con mortero de cemento M-7,5y
armadura de acero galvanizado, en forma de cerchay
recubierta de resina epoxi, de dimensiones 4x80 mm
cada cinco hiladas (las 2 primeras y cada 50 cm).
Anclado a los pilares estructurales cada 50 cm de altura
con anclajes y costillas, sobresaliendo 9 cm por el
trasdds del muro y dispuestas cada 2,80 m de
separacion (en llaga continua y trabada con armadura
de tendel), fijadas al forjado inferior, al embutirlas 20
cm de profundidad con epoxi de obra, y con fijacién al
forjado superior (con 2 tacos de expansién M12). Juntas
de dilatacidon cada 18 m maximo, mediante canulas
deslizantes dispuestas en los extremos de la cercha,
segun los calculos del EC-6 y CTE DB-SE-F, i/p.p. de
jambas, dinteles, ejecucion de encuentros y piezas
especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/p.p. de
aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas vy
roturas, con eliminacién de restos, limpieza final y
retirada a vertedero. Se cumplirdn las especificaciones
de los manuales de los fabricantes. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial 12 ladrillero

Ayudante ladrillero

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x9 cm

Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5

Armadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi
4x80 mm

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,600

0,600

0,030

0,020

2,420

13
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PO1LA520

PO1LA610

PO1LA660

AT

EOSPNE160

0O010A030

0010A050

PO4RR0O50

CAP4

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Material

Material

Material

Partida

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Capitulo

u

ub

m2

kg

Anclaje cerramiento-estructura S.80 C

Costilla vertical armado muro 10/Z 190 mm

Fijacidn costilla-estructura Alfa 190

EO7LP350

ATADO DE TABIQUE DE LADRILLO CON TABIQUE YL
Atado de tabique de ladrillo con tabique de pladur.
apertura de hueco en tabique de pladur atado con
perfileria metdlica anclada al ladrillo del tabique de
pladur, remate alicatado y pintura de paramentos
afectados.

ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1
VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-
W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10,
en paramentos verticales de 20 mm de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-
1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial primera

Ayudante

Mortero revoco CSIV-W1

EO8SPNE160

CAP3

ENFOSCADOS EXTERIORES

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,240

0,250

0,050

4,00

1,00

6,00

0,330

0,330

1,500

6,00

14
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EO1DECO080 Partida m2

0010A060 Mano de h
obra

MO06MI010 Maquinaria h

EOSPWO010 Partida m2

0010A030 Mano de h
obra

0010A070 Mano de h
obra

PO8XVC090 Material |

EOSPNB08O Partida m2

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

PICADO ENFOSCADOS CEMENTO HORIZONTALES
C/MARTILLO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos
horizontales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su
totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto,
para su posterior revestimiento, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medicién de superficie realmente ejecutada.

Pedn especializado

Martillo manual picador neumdtico 9 kg

EO1DECO080

REV.PUENTE ADHERENCIA S/HORMIGON
Imprimacién/Puente de adherencia a base de resinas
sintéticas para soporte de hormigén in situ o
prefabricados lisos o sin absorcion superficial, para
posterior aplicacion de morteros a base de cementos,
previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con
plaste a espatula o rasqueta, y una 22 mano a brocha o
rodillo. Medido en superficie real ejecutada. Resina de
adherencia con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial primera

Pedn ordinario

Resina acabado pavimento hormigén impreso

EO8PWO010

MALLA MORTERO

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

15,00

1,050

0,600

15,00

15,00

0,200

0,100

0,106

15,00

15,00
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0010A030

PO4RWO030

A01A061

0O010A070

P0O1CCO50

PO1DWO050

EOSPNE260

0010A030

0O010A050

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Mano de
obra

Material

Material

Mano de
obra

Material

Material

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

m2

m3

m3

m2

Malla de fibra de vidrio para refuerzo de mortero que
cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape
minimo de 10 cm a cada lado, colocado con pasta de
cemento CEM II/A-P 42,5 R punteado. Malla con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial primera

Malla mortero

PASTA CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R

Pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R, amasado a mano,
s/RC-16.

Pedn ordinario

Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel

Agua

A01A061

EOSPNB080

ENFOSCADO MAESTREADO HIDROFUGO M-10
HORIZONTAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos
horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segliin Reglamento
(UE) 305/2011.

Oficial primera

Ayudante

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,130

1,100

0,001

2,500

1,350

0,510

0,001

15,00

15,00

0,400

0,400
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A025020

0010A070

MO3HHO020

P01CC020

PO1AA020

PO1DWO050

PO1DHO010

M13AI040

CAP5

MEDIOS AUX

E27GTLO20

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Material

Mano de
obra

Maquinaria

Material

Material

Material

Material

Maquinaria

Capitulo

Maquinaria

Partida

m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
M-10 con aditivo hidréfugo confeccionado con

m3

m3

kg

ud

m2 REVESTIMIENTO LISO EXTRA EN FACHADAS

hormigonera de 200 |, s/RC-16.

Pedn ordinario

Hormigonera 200 | gasolina

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

Arena de rio 0/6 mm

Agua

Hidrofugante mortero/hormigén

A025020

EO8PNE260

Alquiler torre moévil 0,74x1,91 m h=8 m

CAP4

PINTURA

MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS

UD. Medios auxiliares necesarios para la ejecucion de
los trabajos de pintura y esmaltado e fachadas,
plataformas articuladas, andamios o cualquier otro.

completamente instalado y legalizado.

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,020

1,800

0,400

0,380

1,030

0,240

1,750

0,020

15,00

5,00

1,00

983,60

17
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0010B230

00108240

P2502040

P25FF040

P25WW220

E27HEC030

00108230

P250U060

P25JA090

P25WW220

E27PL040

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Material

Material

Partida

Mano de
obra

Material

Material

Material

Partida

m2

m2

Revestimiento liso calidad extra fachadas, aplicado con
pistola o rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano
de imprimacion y acabado con dos manos, segiin NTE-
RPP-25/26.

Oficial 12 pintura

Ayudante pintura

Emulsién fijadora muy penetrante obra/madera
exterior/interior

Revestimiento alta calidad decorativo color fachada

Pequeno material

E27GTL020

ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de
imprimacién de minio o antioxidante sobre carpinteria

metdlica o cerrajeria, i/rascado de los éxidos y limpieza
manual.

Oficial 12 pintura

Minio de plomo marino

Esmalte glicero. 12calidad b/n mate

Pequefio material

E27HEC030

LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,180

0,180

0,070

0,250

0,080

983,60

124,00

0,377

0,350

0,200

0,080

124,00

75,00
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00108230

0010B240

E27PLO10

00108240

CAP6

E01DPS030

0010A060

0010A070

M06CMO030

MO06MI010

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Mano de h
obra

Mano de h
obra

Partida m2
Mano de h
obra

Capitulo

Partida m2
Mano de h
obra

Mano de h
obra

Maquinaria h

Maquinaria h

Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre
paramentos verticales y horizontales.

Oficial 12 pintura

Ayudante pintura

E27PL0O40

LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES)
Lijado de paramentos verticales y horizontales.

Ayudante pintura

E27PLO10

CAP5

SOLADO ENTRADA PRINCIPAL

DEMOLICION ADOQUINADOS C/COMPRESOR

Demolicién de adoquinados recibidos con mortero de
cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medicién de superficie realmente ejecutada.

Pedn especializado

Pedn ordinario

Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar

Martillo manual picador neumatico 9 kg

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,165

0,165

75,00

60,00

0,106

60,00

32,00

0,340

0,340

0,220

0,220
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E01DPS020

0010A060

0O010A070

MO06CM040

MO6MP110

E02SA030

0010A070

PO1AF040

MO8NMO020

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Maquinaria

Magquinaria

Partida

Mano de
obra

Material

Magquinaria

m2

m3

E01DPS030

DEMOLICION SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR
Demolicién de soleras de hormigdén en masa, hasta 25
cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Medicidn de superficie realmente ejecutada.

Pedn especializado

Pedn ordinario

Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min 7
bar

Martillo manual perforador neumatico 20 kg

E01DPS020

RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO
ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo
abierto por medios mecénicos, en tongadas de 30 cm
de espesor, hasta conseguir un grado de compactacién
del 95% del proctor normal, incluido regado de las
mismas, refino de taludes y con parte proporcional de
medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de
tajo. Segun CTE-DB-SE-C.

Pedn ordinario

Zahorra artificial huso Z-3 DA<25

Motoniveladora de 200 cv

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

32,00

32,00

0,600

0,600

0,350

0,350

32,00

19,20

0,085

1,700

0,015

20

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.o%;/csv H"
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0963284566058285189940



a-El Gerencia Asistencial
swvese e Atencion Primaria

MO8RNO20

MO8CA110

E04SAS065

EO4SEHO070

0010A030

0O010A070

PO1HM450

E04AMO060

Maquinaria

Magquinaria

Partida

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Partida

h

h

m2

m3

m3

m2

Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168 cm

Cisterna agua s/camidn 10.000 |

E02SA030

SOLERA HORMIGON ARMADO HA-35/P/20/Ila e=15 cm
#150x150x6 mm

Solera de hormigén armado HA-35/P/20/Ila de 15 cm
de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocacion y
armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y
EHE-08. Componentes del hormigdn y acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

HORMIGON EN MASA PARA SOLERA HM-35/P/20/Ila
VERTIDO MANUAL

Hormigdn en masa HM-35/P/20/lla, elaborado en
central en solera, vertido por medios manuales,
compactado segun EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y
curado en soleras. Componentes del hormigdn con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial primera

Pedn ordinario

Hormigén HM-35/P/20/lla central

EO4SEHO070

MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de
D=6 mm en cuadricula 150x150 mm, colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar. Segin EHE-08 y CTE-SE-A.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracidn de
prestaciones) segtiin Reglamento (UE) 305/2011.

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,095

0,020

19,20

32,00

0,150

0,700

0,700

1,000

0,150

1,000
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0010B030

0010B040

PO3AMO030

u04vQo1s

0010A090

0O010A030

0O010A050

0010A070

MO8RB010

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Mano de
obra

Mano de
obra

Magquinaria

h

m2

m2

h

Oficial 12 ferralla

Ayudante ferralla

Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m?2

E04AMO060

E04SAS065

PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 12x6x7
cm

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén
bicapa en color gris, de forma rectangular de 12x6x7
cm, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada,
de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de
separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con
arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas,
barrido y compactacién, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100%
del ensayo proctor. Adoquin y aridos con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento
(UE) 305/2011.

Cuadrilla A

Oficial primera

Ayudante

Pedn ordinario

0010A090

Bandeja vibrante 170 kg

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,009

0,009

1,267

1,000

32,00

32,00

0,320

1,000

1,000

0,500

0,320

0,100
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PO1AA020

PO1AAS50

PO8XVAO50

CAP7

E02SA030

0010A070

PO1AF040

MO8NMO020

MO8RNO20

MO8CA110

E04SAS065

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Material

Material

Material

Capitulo

Partida

Mano de
obra

Material

Magquinaria

Magquinaria

Maquinaria

Partida

m3

kg

m2

m3

m2

Arena de rio 0/6 mm

Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm

Adoquin hormigdn recto gris 12x6x7 cm

u04vQo1s

CAP6

SOLADO PATIOS INTERIORES

RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO
ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo
abierto por medios mecénicos, en tongadas de 30 cm
de espesor, hasta conseguir un grado de compactacién
del 95% del proctor normal, incluido regado de las
mismas, refino de taludes y con parte proporcional de
medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de
tajo. Segun CTE-DB-SE-C.

Pedn ordinario

Zahorra artificial huso Z-3 DA<25

Motoniveladora de 200 cv

Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168 cm

Cisterna agua s/camion 10.000 |

E02SA030

SOLERA HORMIGON ARMADO HA-35/P/20/Ila e=15 cm
#150x150x6 mm

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,040

2,000

1,000

32,00

36,25

0,085

1,700

0,015

0,095

0,020

36,25

72,50
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EO4SEHO070

0O010A030

0010A070

PO1HM450

E04AMO060

0010B030

0010B040

PO3AMO030

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

m3

m3

m2

m2

Solera de hormigdn armado HA-35/P/20/lla de 15 cm
de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocacién y
armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y
EHE-08. Componentes del hormigdn y acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

HORMIGON EN MASA PARA SOLERA HM-35/P/20/Ila
VERTIDO MANUAL

Hormigdén en masa HM-35/P/20/lla, elaborado en
central en solera, vertido por medios manuales,
compactado segun EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y
curado en soleras. Componentes del hormigdn con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial primera

Pedn ordinario

Hormigén HM-35/P/20/lla central

EO4SEHO070

MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de
D=6 mm en cuadricula 150x150 mm, colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar. Segin EHE-08 y CTE-SE-A.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracidn de
prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial 12 ferralla

Ayudante ferralla

Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2

E04AMO060

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,150

0,700

0,700

1,000

0,150

1,000

0,009

0,009

1,267

1,000
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u04vQo1s

0010A090

0010A030

0O010A050

0010A070

MO8RB010

PO1AA020

PO1AA950

PO8XVA050

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Mano de
obra

Mano de
obra

Magquinaria

Material

Material

Material

m2

m3

kg

m2

E04SAS065

PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 12x6x7
cm

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén
bicapa en color gris, de forma rectangular de 12x6x7
cm, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada,
de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de
separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con
arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas,
barrido y compactacién, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100%
del ensayo proctor. Adoquin y aridos con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento
(UE) 305/2011.

Cuadrilla A

Oficial primera

Ayudante

Pedn ordinario

0010A090

Bandeja vibrante 170 kg

Arena de rio 0/6 mm

Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm

Adoquin hormigdn recto gris 12x6x7 cm

u04vQo1s

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

72,50

72,50

0,320

1,000

1,000

0,500

0,320

0,100

0,040

2,000

1,000

72,50
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EO30OEPO05

0010A030

0O010A060

PO1AA020

P02TVO310

EO3EUF040

0010B170

00108180

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Material

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

m3

TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso
multicapa con un didmetro 110 mm encolado incluso
conexionado a la red de saneamiento. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando esta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacidn ni el tapado posterior de las zanjas,
s/ CTE-HS-5.

Oficial primera

Pedn especializado

Arena de rio 0/6 mm

Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm

EO30OEP005

SUMIDERO SIFONICO FUNDICION C/REJA 300x300 mm
95 mm

Sumidero sifénico de fundicién de 300x300 mm con
rejilla circular de fundicidén y con salida vertical u
horizontal de 95 mm; para recogida de aguas pluviales o
de locales humedos, instalado y conexionado a la red
general de desagtlie, incluso con p.p. de pequefio
material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor

Oficial 22 fontanero calefactor

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

18,00

0,500

0,180

0,235

1,000

18,00

2,00

0,380

0,220
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PO2EDF030

PO1DWO090

u04BQo01

0010A030

0O010A070

PO1HMO060

PO8XBH210

CAP8

EO3ALRO60

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Material

Material

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Material

Capitulo

Partida

u

u

m3

Sumidero sifonico c/reja circular fundicién L=300x300
mm Dt=95m

Pequeno material

EO3EUF040

ALCORQUE HORMIGON GRIS r=3 14x17x28x75 cm

Alcorque circular de 1 m de didmetro interior, realizado
con bordillo curvo de hormigén prefabricado
monocapa, color gris de r=3 y dimensiones
14x17x28x75cm, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/excavacion
necesaria, rejuntado y limpieza. Alcorque con marcado
CE y DdP (Declaracidn de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial primera

Pedn ordinario

Hormigén HM-20/P/20/| central

Bordillo hormigdn monocapa gris r=3 14x17x28x75 cm

u04BQo01

CAP7

POZO GENERAL DEL EDIFICIO

REPARACION DE ARQUETA LADRILLO REGISTRO
63x63x80 cm

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

1,000

1,000

2,00

1,00

1,500

1,500

0,173

3,140

1,00

1,00
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0010A030

0010A060

PO1HMO090

PO1LTO40

PO1MC040

PO4RR0O70

PO3AMO70

PO2EAT040

CAP9

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Capitulo

m3

mu

m3

m2

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas
interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigdn en
masa HM-20/P/40/| de 10 cm de espesor, enfoscada y
brufida por el interior con mortero de cemento CSIV-
W2 redondeando angulos con solera ligeramente
armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigén
armado prefabricada, terminada INCLUSO TAPONADO
DE TUBO SIN SERVICIO y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

Oficial primera

Pedn especializado

Hormigén HM-20/P/40/| central

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm

Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5

Mortero revoco CSIV-W2

Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m?2

Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm

EO3ALRO60

CAP8

LUMINARIA

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

3,700

2,600

0,079

0,125

0,046

2,600

0,830

1,000

1,00
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DEF

CAP 10

E23DRR040

00108170

P21DRR040

EOSCYEO012

0010A030

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Partida

Capitulo

Partida

Mano de
obra

Material

Partida

Mano de
obra

m2

h

SUMINISTRO Y COLOCACION DE METRAQUILATO EN
LUMINARIA

UD Suministro y colocacién de protector de metacrilato
en luminaria lineal.

CAP9

CLIMATIZADOR ESTAR

REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 500x350 mm
Rejilla de retorno con lamas fijas a 452 fabricada en
aluminio extruido de 500x350 mm, incluso con marco
de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Oficial 12 fontanero calefactor

Rejilla retorno 500x350 mm

E23DRR040

FALSO TECHO CONTINUO PYL KNAUF D113 (27+12,5A)
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL)
KNAUF D113 (27+12,5A), formado por una placa de
yeso laminado Standard KNAUF (Tipo A segin UNE EN
520) de 12,5 mm de espesor, atornillada a una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a
base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm,
separadas entre ejes entre a 1200 mm, y suspendidas
del forjado o elemento portante mediante cuelgues
colocados entre 650-1100 mm, y maestras secundarias
fijadas perpendicularmente a las primarias y al mismo
nivel mediante empalmes en cruz modulados a ejes
entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar,
revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria,
juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto
elevacién y transporte). Conforme a normativa ATEDY.

Oficial primera

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

2,00

1,00

1,000

1,000

1,00

2,00

0,250
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0O010A050 Mano de h  Ayudante 0,250
obra
P04PS031 Material m2 Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 1,050
12,5 mm
PO4PNBOO6 Material m  Banda acustica 30 mm KNAUF (rollo 30 m) 0,400
PO4PPWO011 Material m  Perfil U 30/30 mm KNAUF 0,400
PO4PP0O031 Material m Maestra CD 60/27/0,6 mm Z1 KNAUF 3,000
P04TO011 Material u  Cuelgue combinado 50/40 KNAUF 0,800
P04TO041 Material u Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF 0,800
P04TO021 Material u  Conector maestra 60/27 KNAUF 0,200
P0O4TOO051 Material m Empalme en cruz maestra 60/27 1,900
PO4POPO11 Material u  Tornillo fijacién placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm 23,000
PO4PNAO11 Material kg Pasta de agarre KNAUF Perlfix (saco 20 kg) 0,100
PO4PNJO11 Material kg Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg) 0,400
PO4PNCO11 Material m  Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m) 1,500
%PMO0000100 Otros % Medios auxiliares 0,252
EO8CYE012 2,00
E27EPA030 Partida m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE 20,00
BLANCO/COLOR

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)
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00108230

0010B240

P2507040

P250G040

P25EI030

P25WW220

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL DE VALDARACETE DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Material

Material

Material

kg

Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en
blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimacion y plastecido.

Oficial 12 pintura

Ayudante pintura

Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera
exterior/interior

Masilla ultrafina acabados

Pintura plastica acrilica esponjable mate

Pequeno material

E27EPA030

CAP 10

INICIAL

ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)
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Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw Hl”
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0963284566058285189940
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