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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE CRITERIO UNICO.

CAPITULO 1. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBR PASCU 2018-8-2 SUSTITUCION DE LAS REDES GENERALES DE
DISTRIBUCION DE AGUA FRIA, AGUA CALIENTE Y RETORNO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

1.- Definicion del objeto del contrato:
Este contrato tiene por objeto las obras de sustitucion de las redes generales de
distribucion de agua fiia, agua caliente y retorno del Hospital Universitario de Getafe,
cuyas caracteristicas se especifican en el proyecto de gjecucion que rige el expediente.
La gjecucion del objeto del contrato conlleva el cumplimiento de determinadas
obligaciones sociales y medioambientales especificas, asi como cumplimiento del
protocolo de actividades empresariales, segin Anexos VII y VIIL

Coédigo CPV: 45.33.00.00-9

Division en lotes: No

(En caso afirmativo) Numero y denominacion de los lotes:

lote n° denominacidn............... Codigo CPV....oevennnn..

Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar:
Numero méaximo de lotes a adjudicar a cada licitador:

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un
numero de lotes que exceda del limite indicado en el parrafo anterior:

Admision de ofertas integradoras: No

(En caso afirmativo) Combinaciones admitidas:

2.~ Situacion: Carretera de Toledo, km. 12.5. 28905 Getafe

3.- Organos administrativos.
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ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION

SERVICIO MADRILENO DE SALUD
CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN, 7
POSTAL EDIFICIO SOLLUBE

28020 MADRID

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
. . CONTRATO S
DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
CODIGO DIR3 A13013771
DIRECCION CARRETERA DE TOLEDO, KM 12,5
POSTAL 28905 GETAFE- MADRID
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
-~ CONTABILIDAD | . |
DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
CODIGO DIR3 A13013771
DIRECCION CARRETERA DE TOLEDO, KM 12,5
POSTAL 28905 GETAFE- MADRID
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
DIRECCION Carretera de Toledo, km. 12,5. 28005 Getafe - Madrid
POSTAL

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Servicio de Ingenieria y
Mantenimiento del Hospital Universitario de Getafe

4om

Presupuesto base

de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: Méaximo determinado

Presupuesto base de licitacion.

Base imponible:
Importe del 1L.V.A.
Importe total:
Cofinanciacion:

Aportacion de la Comunidad de Madrid:

Anualidad
2019

$13.813,56.- euros

: 170.900,85.- euros

084.714,41.- euros
Comunidad de Madrid: 100 %

CUros

Otros Entes: %

Importe
656.429,41 euros
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........................................... euros
........................................... euros
Anualidad corriente: Programa Econémica  Importe

G/312A 63100 328.285,00.-euros
Entes cofinanciadores Importe

(En caso de division en lotes) Presupuesto base de licitacion de los lotes:

Lote mimero Base imponible IVA Importe total
Estudios y Proyectos Importe:

Expropiaciones: NO Importe:

Servicios afectados: NO Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: Euros
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 813.813,56.- euros

Meétodo de céalculo aplicado para calcular el valor estimado:

Presupuesto de Ejecucidn Material de la obra 679.589.52 €

Presupuesto de Ejecucidon Material del Estudio de Seguridad y Salud 4287 42 €
Total Presupuesto de Ejecucion Material 4683.876,94 €
Gastos Generales 13 % 88.904,00 €
Beneficio Incusirial & % 41.032,62 €
Presupuesto de contrata ‘ B13.813,56 €

Por ser un expediente de obra sin modificaciones previstas, el valor estimado es la base

imponible del presupuesto base de licitacion.
5.- Sistema de retribucién: Mediante precios unitarios

6.~ Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.~ Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: S]
Tipo:

- Acreditacién de la empresa licitadora, por parte de la Direccion General de
Industria, energia y Minas de Madrid, para el desarrollo de las siguientes
actividades: '

o Instalaciones de fontaneria.
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- Declaracion de la existencia en la empresa de personal (o compromiso de
contratacién de las mismas), y compromiso de adscripcion al contrato, con la
siguiente titulaciéon o formacion:

o 1 delineante proyectista
o 1 Ingeniero Técnico Industrial, especialidad mecanica en plantilla
o Todos los operarios que realizaran el trabajos seran oficiales de 1°

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista
Grupo/s: Subgrupo/s Categoria/s:  Categoria/s R.D. 1098/2001:
J 4 3 D

- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

Acreditacion de la solvencia economica y financiera:
Articulo 87 de la LCSP, apartado/s: 1a) é 1¢)

- 1.a) :* Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los
tres Ultimos disponibles en funcion de las fechas de ...... por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacién a participar en
el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente™. .

En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los ultimos tres afios fiscales.

-1l.c): “Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del
ultimo ejercicio econdmico para el que este vencida la obligacion de

aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior....... ”

Criterios de seleccion:
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- Los licitadores deberin acreditar un volumen anual de negocios en el ambito
del contrato , en alguno de los 3 dltimos afios, de al menos una vez y media el
valor estimado del contrato.

- El medio por el que los licitadores acreditaran este extremo serd mediante
presentacion de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
oficial en el que deba estar inscrito.

-En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los dltimos tres afios fiscales, podra acreditar
la solvencia mediante el patrimonio neto al cierre del ultimo ejercicio econdémico
para el que esté vencida la obligacién de aprobacion de cuentas anuales por
importe igual o superior a la anualidad media del presupuesto maximo de
licitacion.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88 de la LCSP, apartado/s: a) yf) 6 a),b)y 1)

- a): “Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucidn; estos certificados indicarén el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término, en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al oérgano de contratacién por la autoridad
competente....”;

- f):"Declaracidn indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que
se dispondré para la ejecucion de las obras....”.

Y tratandose de empresas que se hayan constituido dentro de los cinco afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de ellos, ademas apartado/s:

- b): “Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos,
‘estén o no integrados en la empresa, de los que ¢ésta disponga para la
gjecucidn de las obras, acompafiada de.....”

Criterios de seleccion:
-Relacion de obras ejecutadas en los cinco ultimos afios (en el caso de
nueva creacion o ausencia de actividad en todos o alguno de ellos, relacion

de obras ejecutadas en los afios de act1v1dad) y acreditacion mediante
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certificados expedidos por el contratante, de haber realizado, al menos 5
obras de redes de distribucion de agua fria, agua caliente y retorno de
mismas dimensiones en edificios de similares caracteristicas al edificio en
el que se desarrollardn las obras, efectuadas dentro de los 1ltimos cinco
afios.

-Declaracidn indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrd para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la
documentacion acreditativa pertinente.

Para el supuesto de empresas que se hayan constituido dentro de los cinco
afios inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o
ausencia de actividad en todos o algunos de los ultimos diez afios fiscales,
ademas:

- Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o
no integrados en la empresa, de los que ¢sta disponga para la gjecucion de
las obras,,segiin Art. 88.b) de Ia LCSP

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios: SI,

Segiin punto anterior

(En caso afirmativo identificar los medios personales y/o materiales).

9.-

Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO

Tramitacién: ordinaria

Procedimiento: abierto simpiiﬁcado

Criterio relacionado con los costes
Subasta electronica: NO
Pardmetros objetivos para determinar ofertas anormalmente bajas: Los establecidos

reglamentariamente

10.- Criterio objetivo de adjudicacion del contrato.

Datos sobre los costes que deberdn proporcionar los hcitadores: Cumplimentar con datos

propios cada uno de los items del presupuesto del proyecto de ejecucion (se adjunta el

documento Office para su uso).

Me¢étodo para la evaluacion de los costes facilitados: Segin proyecto de ejecucion visado.
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11.- Medios electronicos.
Licitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: NO

En el Portal de la Contratacién Puiblica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacion necesaria y el acceso
al sistema de licitacion electrénica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por
medios electrénicos deben fenerse en cuenta las indicaciones de la cldusula 9 de este
pliego.

Subasta electronica.
Procede: NO
- Dispositivo electronico para la subasta:

Los licitadores invitados podrdn acceder a la plataforma de subastas electrénicas en la
siguiente direccién de Internet (URL): https://subastaselectronicas.madrid.org, utilizando
las claves de acceso que se les proporcionaran. También se puede acceder a la plataforma
desde la péagina de Subastas electronicas del Portal de la Contratacién Publica -Perfil de
contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Para participar en la subasta los licitadores deben incluir en el sobre de documentacion
administrativa una direccién de correo electrénico donde se remitird la invitacién a
participar, asi como los datos de una persona de contacto, a la cual se asignara una clave de
usuario y una confrasefia que le permitirdn acceder a la Plataforma de Subastas
Electrénicas.

-Especificaciones técnicas de conexion:

Antes del comienzo de la subasta electronica, el licitador debera realizar las
comprobaciones técnicas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de su
navegador y su acceso a Internet.

- Elementos cuantificables de las ofertas sobre los que se realizara la subasta:

- Limites de los valores que podran presentarse (en su caso):

- Informacién a disposicion de los licitadores durante la subasta y momento en que se
facilitara:

- Forma en que se desarrollara:
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- Condiciones y mejora minima de cada puja:

En cada puja el sistema calculara la puntuaciéon que corresponda aplicando la férmula
matemética que a continuacién se indica y actualizara la posicién del licitador respecto de
los demés en la subasta.

Formula matematica:

Finalizada la subasta, el licitador que presente la proposicién econémicamente mas
ventajosa debera ratificar por escrito su tltima puja. Esta ratificacion de oferta, suscrita por
el empresario o su representante se debe ajustar al modelo reflejado en el anexo L3 de este
pliego, y se presentard a requerimiento del 6rgano de contratacion junto con los demas
documentos necesarios péra la adjudicacién del contrato.

12.- Garantia definitiva.

13.-

14.-

15.-

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1. V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.

Se admite: NO

Forma y condiciones de la retencion:

Garantia complementaria (articulo 107.2 de 1a LCSP).
Procede: NO
Porcentaje:

Polizas de seguros.

Procede: Si

Tipo de polizas: La empresa adjudicataria debera suscribir una pdéliza de construccion
de la obra que cubra el importe de la misma y otra péliza de Seguro de Responsabilidad
Civil con una cobertura de 300.000,00 € por siniestro, actualizado a la fecha de la firma
del contrato, que cubra el periodo de responsabilidad decenal exigido por el articulo 19
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion.

Momento de entrega de las pélizas: Antes de la formalizacion del contrato
Importe: una pdliza de construccion de la obra que cubra el importe de la misma y otra
péliza de Responsabilidad Civil con una cobertura de 300.000,00 € por siniestro

Plazo de ejecucion.
Total: 12 meses desde la fecha estipulada en el contrato como inicio de gjecucion; a partir
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de dicha fecha, se dispondrd de un mes para la emision del acta de comprobacién de
replanteo, conforme a lo establecido en el articulo 237 de 1a LCSP vy, a partir de éste, se
contara con un mes para la realizacion del acopio de materiales.

Recepciones parciales: SI
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
la parte proporcional de la garantia definitiva.

16.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato: Garantizar la seguridad y la proteccidn
de la salud en el lugar de trabajo que quedara acreditado mediante 2 certificados expedidos
por coordinador de seguridad y salud, emitidos antes de las certificaciones de obra.

17.- Penalidades.
Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido o
resolucion del contrato e incautacion de la fianza si las penalidades por demora
alcanzasen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, iva excluido, o la demora
superase {a mitad del plazo de ejecucién establecido, conforme a lo dispuesto en el
articulo 193.3 de la LCSP.
Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:
NO PROCEDE
Por ejecucion defectuosa del contrato: Conforme a lo dispuesto en el art. 192.1, el
Hospital podra imponer una penalidad de hasta el 10 por ciento del importe total del
contrato e incautacion de la fianza.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la €jecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello:
- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Se podra imponer una sancion del 1% del importe total del contrato
original en cada una de las certificaciones.
- Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social
o laboral:
Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacién: De acuerdo con el
articulo 215.3 de la LCSP, el 6rgano de contratacion podra imponer al contratista, una
penalidad de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 5% del
importe del contrato, iva excluido
Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos de
documentacion.
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Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el
incumplimiento del pago en plazo.

18.- Modificaciones previstas del contrato: NO

Condiciones en que podran efectuarse: No procede

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Porcentaje del precio inicial del contrato al que como méximo puedan afectar:
Procedimiento para la modificacion:

19.- Subcontratacion.

Prestaciones no susceptibles de contratacion: No podrén ser objeto de subcontratacion los
trabajos de fontaneria, por constituir el 'objeto fundamental del proyecto y debido a la
envergadura del mismo, a la habilitacion empresarial requerida y a la especializacion exigida a
los trabajadores que ¢jecutardn cl proyecto.

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si

20.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Se emitiran 2 certificaciones: una a finales del afio 2018
por la parte de obra gjecutada a dicha fecha y otra certificacion final de obras en el gjercicio
2019.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: No procede
Por instalaciones y equipos:
Importe de la garantia: 100 por 100
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 v 157 del RGLCAP.

21.- Revision de precios.
Procede: NO.

Férmula/s polinémica/s:

22.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:
De conformidad con lo dispuesto en ¢l articulo 133.2 de la LCSP

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
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de la informacién: 5 afios
23.- Plazo de garantia:
2 aﬁo.s desde la fecha de emision del acta de recepcién- de las obras
CAPITULO II DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido’en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para o no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion bésica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan cardcter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacidon sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras
descritas en el apartado 1 de Ia clausula 1 del presente pliego, segin el proyecto aprobado
por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la
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resolucidn de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba.de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un niimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calcule incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segim los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole,.incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la cliusula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Aiiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacidn, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la
clausula 26 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clansula 1.
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Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, ¢l empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano dc contratacion sc cfectuara a través del Portal de

la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuenfren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la.
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acredifen su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacién en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el- apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.
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La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracidn no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitaciéon empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademads, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de acﬁudiéacién.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante criterio Unico, en
aplicacion de los articulos 131.2, 146.1 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se mdica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 11 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacién que se publicar en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.nadrid.org/contratospublicos), donde se¢ ofrecera, entre
otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo los

pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacioén complementaria, en su caso, y el enlace a la informacién sobre el sistema de
licitacién electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcidn de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias
antes del fin del plazo de presentacién de proposiciones.
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En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante,

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si o ha hecho individualmente
o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmisién de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacidn de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitaci6n, y supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.

Clausula 9. Medios electronicos.

La utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telemadticos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 11 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electronico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y
Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los
documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran
copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion
tendran eficacia, exclusivamente en el dmbito de la actividad contractual de esta Administracién
Publica Autondémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podré solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podrd requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.
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Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicién de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El érgano de contratacion recabard de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades piblicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones v comunicaciones telematicas.

Adn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contratacién por medios electronicos.

Para la préctica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizard el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su

representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tabl6n de anuncios electrdnico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en €l tablon de anuncios electrénico,
del Portal de la Contratacion Puablica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de
la Comunidad ' de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la
posibilidad, en esa misma pégina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para

presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 10. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, ¢ traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UN (1) ﬁNICO SOBRE.
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Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacién aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podrdé extenderse a todo el contenido de la
proposicidon, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ninguin caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

Las proposiciones incluiran preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacién.
Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexe 1.2 al presente
pliego. La presentacion de la oferta exigird la declaracién responsable del firmante.
respecto a ostentar 1a representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con
la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a
no estar incurso en prohibicién de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades
de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que,
de ser el licitador que presente'la mejor oferta, aportara el compromiso por escrito de
dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracién incluird el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la cliusula 33 del presente pliego
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacidn de tener empleados, durante la vigencia
del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas frabajadores y €l contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentairiamente por el R.D. 364/2005, de § de abril. En
esta declaracion se hard constar, ademas, que asume igualmente la obligacién de
acreditar ante el érg.ano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia
del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.
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Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada
declaracion se indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.

'El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse de que

retne los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
exigidos en las cldusulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de
las proposiciones-y subsistir en el momento de perfeccidn del contrato.

La mesa de contratacién requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta
para que presente la documentacidn justificativa del cumplimiento de las condiciones
para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el drgano o la mesa de
contratacion consideran que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
la declaracion y Io estiman conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del
procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacion y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, que los
licitadores aporten la totalidad o una parte de la documentacidon acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidn temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado unico de la unidn con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento deberad estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacién, el régimen de
acumulacion de las mismas ser el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los
tltimos su solvencia econémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha’
unién antes de la formalizacion del contrato. La duracién de la union seré coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las
cuales concurra en union temporal, deberan presentar declaracidon en la que hagan
constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del
modelo que figura como anexo VI de este pliego.

Subasta electronica.

En caso de celebracién de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.
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Proposicion econémica.

Se presentard redactada conforme al modelo fijado en el anexo L1 al presente pliego,
no aceptindose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta, debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 10
de la cldusula 1. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por la Mesa de
contratacién, sin que sea causa bastantc para el rechazo el cambio u omision de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afladido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 19 de la clausula 1, se incluird la
indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion. '

En la presentacién electrénica de las ofertas y en el supuesio de subasta
electromnica, respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en la cliusula 9 y en el
apartado denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

Clausula 11. Apertura de proposiciones.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacidn, con

objeto de proceder, en acto publico, a la apertura del {inico sobre que contienc la

documentacioén administrativa, técnica y la oferta economica.

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo

comunicard a los interesados, a través del tablén de anuncios electrénico del Portal de la

Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a

- cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten

aclaraciones o documentos complementarios.
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Una vez examinada la documentacién aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas
~ alicitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, seglin proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electrénico.

A continuacién se procedera a la apertura del sobre que contiene la proposicion econdmica.

Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesién, la mesa procederd, previa
exclusidén, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar
y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con
mejor oferta, y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 13.

Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la realizacién de una
primera evaluacidn completa de las proposiciones, se invitard simultineamente por medios
electrénicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicidn que pueda ser considerada anormalmente baja, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 9 de la clausula 1, se realizard la
tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electrénica esta’
tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacién de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Gltima puja de cada
licitador.

S1 se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la
documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la cldusula 14,

Cldusula 12. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estard obligado a constituir, a disposicién del Organo de contratacion,
una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 12 de la cldusula 1. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, L V.A. excluido, segin lo previsto
en el apartado 12 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el
licitador en el plazo de 7 dias hébiles, contados desde el envio de la comunicacién por la
Administracion. En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se
refiere el articulo 110 de la LCSP.
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La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos II, III, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Piblicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacién consultara sus datos por
medios electrdnicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director
General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podré constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 12 de la clausula 1.

En el caso de amortizaciéon o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcidn con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento. '

La mesa de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades ptiblicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya
indicado en qué momento y ante qué drgano administrativo presentd los citados documentos,
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salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo V
de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se
opone a su consulta, se solicitar4 al interesado su aportacién. Asimismo requerira, en su caso,
al licitador, la presentacién por medios electrénicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar
desde el envio de la comunicacidn, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucidn o modificacién,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicién y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacién.

El 6rgano de contratacidon utilizard medios electrénicos para recabar los datos del
numero de identificacién fiscal (N.L.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicidn expresa,
en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente. '

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien
‘mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
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organizacién para poder realizar la prestacion de que se trate, deberdn acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o anédlogo, o
en su defecto, que actdan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del confrato. Igualmente deberan
acompafiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la clausula 1.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la
representacion  contuvicse delegacion permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacién utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicién expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual
no se iniciard la actuacién administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacién de la tasa por bastanteo de documentos.
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3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones fributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El drgano de contratacidon consultard por medios electronicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad

~ Social, salvo que conste su oposicidn expresa, en cuyo caso debera presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacidn con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicidn,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e€) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracidon Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademads, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
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certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Solvencia econdémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 ecuros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacién profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la gjecucién de esta porcion con otros empresarios gue
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucién de la clasificacion,

-1a documentacidn acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se

exija por el drgano de contratacién en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcién de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacién de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
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presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacién, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberd aportar
la documentacion referida en los apattados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Ptiblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripeidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Piblico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos
que figuren en €l, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera, asi como concurrencia 0 no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar la
documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad
de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcidn,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los Organos y mesas de contratacion al
mismo por medios electrénicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Astmismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la

garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid.
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7.- En su caso, debera aportar la documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.-  Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su 1ltima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

9.-  Si el licitador que ha presentado la mejor oferta se comprometié a la contratacién de
personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los servicios
sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y
documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

" En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidén Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditaciéon
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Si el licitador no presenta la documentacidn requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a} de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a
favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacién elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta de adjudicacion al postor con
mejor oferta econdmica.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado €] contrato.

CAPITULO 1V. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
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Clausula 14. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencién en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacidon a que se refiere la clausula 33 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las més ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al indicado, fendrd preferencia en la adjudicacién el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacidon laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrén preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, incluyan medidas
de carécter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que reiina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
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que segin el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de
adjudicacion preferente.

Si se produce empate entre dos 0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

La documentacién acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la emprésa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracion de la unidn serd coincidente con la del contrato hasta su
extinecion.

Clausula 15, Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compatfiias aseguradoras, las pdlizas de seguros
que se indican en el apartado 14 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 16. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias hébiles a contar desde ¢l siguiente al de la
notificacién de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el oOrgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 14 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigira el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacidn, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantfa definitiva, si se hubiera
constituido, e incurriré en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 71.2
b) dela LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.
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Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacidn decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por
los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién
de su valoracion econdémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.

De acuerde con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 18. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacidn del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberd recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de 1a obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de 1a firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
gjecucion de la obra, la direccidn, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de 1a misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacidn de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidréulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacidon de las obras
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proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolverd lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el organo de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
gjecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el confratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de conlratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacidn urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la gjecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracidon
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos dé
su exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de Ia
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 20. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del
contrato, habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacidn correspondiente, el
programa para su realizacién, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacidn resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.
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Corresponde al director de la obra la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de
dictar las ¢rdenes para su desarrollo.

E! contratista no podrd aducir,” en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacién suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estardn adscritas al érgano que se
menciona en ¢l apartado 3 de la cliusula 1.

El 6rgano de contratacidn, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacidn y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las cidusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera misiéon exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracidn representante de
ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢é] dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
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exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
gjecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccién certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucidén y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccién
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la cldusula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrid ordenar la realizacién de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los frabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obsticulos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacidn administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, serd el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la e¢jecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante 1a ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a
la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que egjecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccidén e inspeccién
de la obra.
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Clausula 23. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 15 de la cliusula 1 0 el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El coémputo del plazo se iniciarda desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacidn se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estid obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales seflalados para su ejecucién sucestva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidén de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el 6rgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
confratista pidiese otro menor, reguldndose su peticién por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracién podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o
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acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este tltimo
supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la ampliacidon del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato. '

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 17 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacidn, social o laboral, la Administracidén podrd imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 17 de la clausula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 17 de la cldusula 1.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios,

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucidén del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracién, ésta sera responsable dentro de los Hmites sefialados
en las leyes. También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a
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terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 26. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, vy de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4%, Seccion 37,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP.

En el apdrtado 18 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

" Las modificaciones no previstas en el apartado 18 de la cldusula 1 sdlo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de 1a LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.
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La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspensiéon de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las

condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato
' se estard a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes
del RGLCAP vy del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 28. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 29. Subconiratacion.

El adjudicatario del contrato podra.concertar con terceros la realizacién parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecuciéon del contrato frente a la
Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de confratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencidn de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 19 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del conirato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, v el
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nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectiien la notificacién y aportacién de las justificaciones referidas en
el pérrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracién o
situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su
oposicion.

Cualquier modificacidn que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al érgano de contratacion, asi como toda la informacién precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracidn de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alterarén la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista deber4 obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. '

El contratista debera remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontrataciéon o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del organo de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademas de las
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- consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 17 de la clausula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion,

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podrd servir de base para reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevaré a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribiré el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ¢jecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
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en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relaciéon
valorada mensual, que dard lugar a la certificacién mensual, la que se expedird por la
Administracién en los-diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengard a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizaci6n por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién deberd
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrén el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondréan en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de Ia recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonardn mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con ¢l total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 20 de la cldusula 1, previa peticion
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
- La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 20 de la clausula 1. Los
referidos pagos serdn asegurados mediante Ja prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
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las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de 1a LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los confratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracién con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccidn General de Contratacidn, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: : http://www.madrid.org.

Clausula 31. Revision de precios.

En la revisién de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola v Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Phblicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
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IVA vy cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

Fl contratista tendrd la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la

ejecucién del objeto del contrato ante el registro del drgano de contratacidn, en los términos ‘
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al 6rgano

administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura debera constar la

identificacién del Grgano gestor (6rgano de contratacién), de Ia unidad tramitadora (centro

directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la

funcién de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el

“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de

Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos

administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pélizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 14 de la cliusula 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de Ja obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual mimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Cl4usulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado mo sdlo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
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Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direcciéon de la obra, el contratista tendréd la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista deber respetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 de la cldusula 1,
el caricter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, ¢ que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 33. Medidas de contratacion .con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 10 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacién
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
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Prevencidén de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato. ‘

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 62, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podréan obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacion

Publica de la Comunidad de Madrid (hitp:/www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacién expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Jgualmente, se compromete a acreditar el
.cumplimiento de la referida obligacién ante cl ¢rgano de contratacién, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 35, Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el 4mbito del articulo 2 de 1a Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitecténicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
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Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacidn de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicara por escrito a la
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcidn. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta
comunicacién y la designacion de representante por la Intervencidn se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 37. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el confratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantindose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregindose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un gjemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oporfunas,
sobre las que resolvera el drgano de contratacién.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallar4 las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
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hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al director de
obra una copia del Libro de Subcontrataciéon debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 38. Medicién general y certificacion final,

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacién final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcidén y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacién del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y serd el indicado en
el apartado 23 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones tecnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se gjecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas.comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
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responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que deberéd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la gjecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la
liquidacion v abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés piiblico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 40. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liguidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 23 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En €l plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucidén. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracién, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. PASCU 2018-8-2 DE OBRAS DE 52
SUSTITUCION DE LAS REDES GENERALES DE AGUA FRIA, AGUA CALIENTE ¥ RETORNO DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE '



Hospital Universitario

SaludiMadid

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcién formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP v sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida seghn lo establecido
en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este
plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 15 de la clausula 1 respecto de la cancelacién parcial de la garautia.

Clausula 41. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufiiera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion. .

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
]a obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de 1a obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Claunsula 42. Resolucion del contrato.
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Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacidn,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la cldusula 24.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de
ejecucion del contrato indicadas en el apartado 16 de la clausula 1.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le serd
incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la
LCSP. ‘

Clausula 43. Prerrogativas de lo Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caricter
administrativo. El érgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, medificacion, efectos y
extincién, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos sefialados en la ley.
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Los actos del érgano de contratacién seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificaciéon de la
resolucién o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego se ajusta al modelo aprobado

por el presidente de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la
Comunidad de Madrid por Resolucién de 24 de abril de 2018 y asumido como tipo o
modelo de pliego por la Viceconsejeria de Sanidad, mediante resolucion de 9 de mayo de
2018, previo informe del Servicio Juridico de la Consejeria de Sanidad, de fecha 4 de
mayo de 2018.

POR LA ADMINISTRACION,
CONFORME: En Getafe, a 5 de julio de 2018
EL ADJUDICATARIO EL DIRECTOR GERENTE
FECHA Y FIRMA
gﬁ h,%y);;‘d
SaludMacrid ,,I,

7 Rngdl GX?%F’“’
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ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD
DE MADRID.

I A 5 T , con DNI/NIE ..., en nombre
propio o en representacion de la empresa .....o.oovviii i ,con NIF n® ..o,
encalidadde ...

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia economica, financiera y t€cnica o, en su caso, la
clasificacién correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicidn de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna
de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid v, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la C(_)munidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades
de otras entidades, demostrard que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las, personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacion de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la ignaldad de mujeres y hombres, v se compromete a acreditar el cumplimiento de-la referida obligacién
ante el 6rgano de contratacién cuando sea requerido para ello.

Fdo.:
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ANEXO 13. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

DD ettt aa e e enaaee , con DNI nlimero ..
{en nombre propio] [actuando en representacion de (empresa)............oooiiiiniiiinnn],
con NIF revvireeirnenenennes , domicilio en .....coocvvveevirivrrrnenn, et ereersree——rmrentrreasrerareranrarrrern
CAllE/PlAZA .oovveeeereeerecer e e , TUIMNETO0..evvveerrvee e , participante
en la subasta electrénica para la adjudicacion del contrato der.......coovviiiiiiiiiniiii i

administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacién, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

! En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econdmica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unidn.
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ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacién de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Nimero Emisién (entidad Codigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacidn
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacién
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depositos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

DO , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) ' (firma)
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

Laentidad..........coooiiiiiiiiiiiniiinin (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF................o , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) €n ........o.vevrensen , en la calle/plaza/avenida..............ocooiiiinn ,
CPueiiene , Y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado)..................c.oiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ,
NIF. , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garanti@)...................c.......... para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (organo administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Publico) ....................oil.
.................. por importe de (en letra y en cif¥@).....c..cocoeiiiiiiiiiiiiiiinie s e oo . EUTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacién de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
............................... (Lugar y fecha)

................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICA,CI('JN DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA ' FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro......cocvvvvviviieeie i iranae

La entidad aseguradora (1).....cccoviiiiiiiii en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... cealen L YNIF debidamente
representado por D. (2}...ccceceirie i , con poderes suficientes para.obligarle en este acto,

seg(n resulta de la verificacion de la representacion de [a parte inferior de este documento

ASEGURA
A {B) e e s NIF e , en’ concepto de tomador de seguro,
ANEE {4 ). ettt e e e et e a e r e s an e , en adelante asegurado, hasta el
importe de (5], ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Plblico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (B).........ccccevvevnnnns , en concepfo de
garantia (7)eecveeiivinrcricicienneenen, , para responder de las obligaciones, penalidades y demaés gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisifos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva Ia garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador dei
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Plblico y normas de desarrollo.

E! presente seguro de caucion estara en vigor hastaque (8).................... , 0 guien en su nombre sea habilitado
tegalmente para ello, autorice su cancelacidn o develucion, de acuerdo con lo establecido en la L.ey de Contratos
del Sector Publico vy legislacién complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

[nstrucciones para la cumplimentacién del modelo:

{1} Se expresara la razdn social completa de |a entidad aseguradora.

{2} Nombre y apellidos del apoderado/s

{3) Nombre y apellidos/razdn social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion. )

{5) Imporie por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucion, con
indicacion de las posibles prorrogas pravistas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata; provisional, definitiva, ete. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXQ V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

DU/Dfa .o , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa .........oiiiiiiiiii i , con NIF n°
................... ,encalidadde ...................................., en relacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias v con la
Seguridad Social.

Firmado:
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

DD e B Uy SV OT U UT PO
.......... , con DNI/NIE n.° ......ccccoieeiveiereerennen. .o, €01 IOMbre propio o en representacién de
I8 BIMPIESA coiinriieiiiie it e ee e e e eaaas , en calidad de!

. ..., al objeto de nuestra participacion en el presente
contrato de Ia Comumdad de Madnd DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.

Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII
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1. OBJETO

El presente procedimienio tiene por objeto describir la gestion de la coordinacién de
actividades empresariales y por tanto definir y establecer los requisites de seguridad
y salud que deben cumplir las diferentes empresas que desarrollan una parte o la
totalidad de sus actividades en el Hospital Universitario dz Getafe (en adelante: HUG),

seqln la normativa eslablecida al efecto asi como de otras posibles exigencias.

2.  AMBITO DE APLICACION

Este documento es de aplicacién a iodas las empresasl coniratadas, subcontratadas
ylo auténomos que para la realizacién de sus actividades en el HUG requieran lo

presencia fisica de trabajadores a su cargo y, por tanto, se produzea concurrencia.

3. LEGISLACION

La legislacion y normativa vigente sobre la que s¢ ha desarrollade este documento es:

+ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

* Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion.

+ Real Dacreto 171/2004, de 30 de enere, por i que se desarrolla & articulo 24
de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Hospital Universitario de Getafe
Carraterade Toledo A42

28905 Gatafe
Tino: 916839360 EFQM
www.hospitaluniversitariodegetafa.org Recognised for excellence

5 star }
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4. DEFINICIONES:

Coordinacién _de actividades empresariales: cooperacion en la aplicacién de la

normativa sobre prevencidn de riesgos laborales de dos o mas empresas cuando sus
trabajadores desarrollen actividades en un mismeo centro de trabajo.

Empresa fitular del centro de trabajc: s& considera empresario titular del centre de

trabajo a la persona gue tiene la capacidad de poner a disposicién y gestionar el
centro de trabajo.

Centro de trabajo: cualquier drea, edificada o no, en la que los irabajadores deban
permanecer o al guie deben acceder por razén de su frabajo.

Congcurrencia: se da cuando en un mismo centro de trabajo desamrollan actividades
trabajadores de dos o mas empresas. Por lanto, se considera empresa concurrente a
cada una de fas empresas conjratistas. subcontratistas o trabajadores auténomes que
intervienen simultaneamente en el misme centro de frabajo durante la ejecucion de las
actividades. .

Coniratista: persona fisica o jurfdica que asume coniractualmente ante el empresario
titular y/o principal, con medios humanos y materiales propio ¢ ajenos, el compromiso
de ejecutar la totalidad o parte de los trabajos con sujecidén a un proyecto o un
contrato.

Obra: cualqguier obra, en la gue se elfectlien frabajo de construccion g ingenieria civil

cuya relacién no exhaustiva figura en o anexe [ del RD 1627/97.

Coordinador de sequridad v salud durante la ejecucion de la obra: iécnico competente
integrado en la direccién facultativa, designado por el promotor.

Hospital Universitario de Getafe
Carretera da Toledo A42

2B905 Gotafe

Tliroe: 916838360

wenv hospitaluniversitariecdegatafa. org
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5. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA TITULAR

El hospital se compromete a injormar a las empresas contratadas yfo auténomos del
contenido de:

» Plan de prevencion elaborado por el Servicio de Prevencidn de Riesgos
Laborales.

+  Plan de auteproteccion del hospital.

+ Evaluacién de Riesgos de los lugares donde actGen sus tfrabajadores.

+ Medidas basicas de emergencia en €l hospital (Anexe 1}.

El hospilal cooperara en las acluacicnes en cuanto a [a proteccién vy la prevencion de
riesgos laborales, con las empresas contraiadas -asi como en la comrespondienie

coordinacion con todas las empresas que realicen trabajos en sus instalaciones.

S. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATADA.

Es responsabilidad de la empresa contratada y/o auténomo cumplir las disposiciones
vigentes sobre Prevencion de Riesgos Laborales y cualesquiera otras impuestas por el
Hospital.

La empresa confratada es responsable de realizar el frabajo con seguridad y tormando
todas y cada una de las medidas gque sean necesarias para desempeiar las funciones
propias de su oficio y las indicadas a continuacion.

Esta obligada a:

+«  Cumplimentar y entregar debidamente firmado el Anexo 2.

Hospital Universitario de Getafe

Carretera de Tolado A42

28905 Galafa

Tlino: 916839360

www.hospitaluniversitariodegatafe.org Recognised for excallence
Sstar goents
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«  Cumplir y hacer cumplir, tanto a su persenal propic como al subcontratado, la
normativa vigente sobre Prevencidn de Riesgos Laborales, asi come la
especifica del hospital.

+ Colaborar con el hospital en la aplicacion de fa normativa sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, para establecer los medios de coordinacién necesarios.

» Comunicar de forma inmediata al Area Técnica del Servicio de Prevencién del
hospital cualguier situacién de riesgo grave e inminente, adopiandc las
medidas preveniivas necesarias para que los frabajadores puadan, en caso de
ser necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

 Nofificar, de forma inmediata, al Area Técnica de! Servicio de Prevencitn del
hospital, tanto los accidentes de trabajo como los incidentes que se produzean
como consecuencia del desarmrollo de sus actividades, debiendo nofificar
también aquellas chicunstancias gue puedan suponer un rissgo potencial para
la seguridad y salud de los trabajadores.

« Facilitar, al personal propio, las instrucciones especificas dadas por los
responsables del hospital, y aquellas incluidas en la evaluacidén de riesgos
laborales y planificacién preventiva de la empresa contratada y/o auténomo,
segln la reglamentiacién vigente.

* Tomar todas las medidas necesarias para que durante el desarrolio de sus

" actividades no se ponga en peligro al personal, instalaciones o equipos del
hospital.

* Asegurarse, antes de comenzar el trabajo, de que las herramientas y
maguinaria que se van a utilizar en Ia realizacién def mismea, cumplen con la
normativa de seguridad y no son una fuente de peligro para el rabajador.

»  Poner a_disposicién del hospital, el certificado de que sus trabajadores han
recibido toda fa Informacién y formacidn necesarias en maleria de Seguridad y
Salud en el rabajo.

s Siempre y cuando entre las actividades que realice la contrata, existan riesgos
considerados como peligrosos o especiales, ésta deberd documentarlos,
evaluande el riesgo y aportando [as medidas preventivas (anexo 3).

Maspital Universitario de Gelafe
Carratera de Teledo A-42
28908 Getale
Thno: 816838360
- wwwhospitaluniversitariodegetafe.org Recognised for exceller;ce
5 star
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7. REALIZACION:

1. Para ser admitido a la realizacion de un trabajo o servicio, la empresa a
contratar debe demostrar estar debidamente cuslificada en relacion a la
seguridad y salud de los trabajadores presentando el Anexo 2 debidamente
cumnplimentado.

2. El Hospital pondrd a disposicidén de la empresa finalimente contratada la
documentacion réferida en el punto 5: "Responsabilidades de la empresa
titular”

3. Las empresas contratadas deberdn presentar, antes del comienzo de sus
frabajos y cuando los mismos tengan alguna variacidn la siguiente
documentacion:

* Documento acreditativo de la modalidad de Servicio de Pravencion
adoptado.

+ Ficha de la empresa contratada, aportando toda la documentacion indicada
en el Anexo 4.

* Documento acreditativo del cumplimiento por parle de la empresa
contratada de sus obligaciones en prevencidn de riesgos laborales (Anexo
5},

¢ Relacién de los frabajadores que van a realizar sus funciones en el hospital
con la fecha de inicic de los trabajos a realizar y nombramignio de un
interlocutor / responsable para la coordinacidn en temas de seguridad v
salud.

4. Con carActer previo al inicic de la actividad de la empresa contratada en el
Hospital, se realizard una reunién con el representante de la misma v el
promotor v Servicico de Prevencién def HUG en la que se. intercambiara
informacién y documentacion y se estableceran las bases de la coordinacién
de actividades. De dicha reunién y de todas las subsiguientes, se levantara

acta.

Hospital Universitario de Getale
Carratera de Taledo A-42

26905 Getale
Tlfno: 216835360 EFQM
www. hospilalunivarsitariodegetals.org Recognised for excellence

5 star
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v En caso de subcontratar con otra empresa, deberd presentar una solicitud de

autorizacién de subcontratacibn y obtener de la empresa subcontratada una
declaracién de responsabilidad para poder entregarla cuando sea reguerida por la
empresa titular.

v £ incumplimiento de las normas de seguridad por parte de la empresa
contralada, que impliguen riesgos graves, supondra la paralizacion del trabajo hasta la
subsanacién de jas deficiencias detectadas y la posible rescision del contrato y/o
pedido si se repite el incumplimiente de dichas normas.

8. RESPONSABILIDADES:

SPRL:

s Elaborar y mantener al dia el procedimiento de coordinacién de actividades
empresaliales

* Asesorar en dicha materia a la Direccién del Hospital.

= Mantener un registro de incidentes y accidentes ocurridos con personal de las
contratas,

»  Mantener actualizada la documeniacién que debe entregar el Hospital a las
empresas conlratistas.

+ Parlicipar en fa primera reunién de coordinacién.

Direccidn:
*  Mantener actualizado un registro de empresas concurrentes en ef Hospital.
+ Nombrar responsables de la coordinacidn como representantes del Hospital
ante las empresas contratadas. ’

Promotor:
« Entregaranexos 2 y 4 a las empresas que presenten oferta en un concurso.
* Recepcionar el anexo 2 de las cifadas empresas.

Hospital Universitario de Getafe
Cametera do Tolede A42

28905 Gatale
Tline: 916839360 EFQM
www,hospitaluniversitariodegstafe.arg Recognised for exceflence |

5 star
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Hospital Universitaria PROCEDIMIENTO PARA LA PRL-PG-13
de Getafe Edicién: 1
COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Pagina 9 de
» Entregar el anexo 5°a las empresas contratada.
»  Participar en la primera reunién de coordinacidn.
» Enfregar la documentacion del punto 5.
9.  REGISTROS:
DESCRIPCION EMISOR ARCHIVO SOPORTE TIEMPO DE
' GONSERVAGION
Listado de empresas Direceién Promoctor Indarmatico Permanante
concurrentes
Actas de las reuniones Promnotor Promotor Informético Permanente

10. FOBMATOS:

DIAGRAMA DE FLUJO

ANEXOS

Medidas basicas de emargencia del Hospital Universitario de Getafe.
Declaracién empresarial.

Comunicacién dé riesgos especialmente peligrosos.

Ficha de empresa contratada y documentacidn a aportar.

Documento acreditativo det cumplimiento de las obligaciones en materia de

pravencitn de riesgos faborales

Hespital Univérsitario de Getafe

Carratera de Toledo Ad2

28905 Gelafe

Tino: 916833360

www.hospitaluniversitariodagetafe.org . Recognised for excellence ;{
5 star b
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Hospital Universitaric |

de Getaie

1.0BJETO:

El olsjsto del prazente pocedimianto es dascriol fa gestitn do la coordinacion de actividades empresariales y par tamo defint y
estableost ios requisitos da sepurifad ¥ salud que debien cumplr las diferentes empresas que desancllan una parte o la Iialidad de
sUis astividadss gt el Hospital Universiiario de Gatafe ien adslanta Hospfial). sealin fa nonnaliva eslabiscids o efecto asi como de
olras posilss svigencias asieblacidas por ol Hospllal .

2 ALCANCE:

Esta documento &5 ds aplicacion a fodas las einprasas conlratadas, subconiraladas o aulbromas qus ealicen sus actividades enel
Hospital Universitario de Gelale

3. REGISTROS:

4, FLUJOGRAMA: !

Var pigina siquients.

Elzharado: Revisado: Aprobado: Hodifitaciones respecto edicin anterlor:
Servicio de Prevenciinde | Comcejo e Directica Gerenda

Riesgos aborales

Fecha 2416013 Fechs 20.10.2013 Fecha: 29102613
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Hospial Universitario
de Geiafe

I DOCUMENTOS / REGISTROS) FLINO DE ACTIVIDADES RESPONSABLE l DESARROLLO I

R

Cuande se clara una obva o sarvicio on &) Hosgital, que
impiqua la concurrsncla de actividzd on las instalaciones
dat hospital, se mdiers la oiligatodedad da coordinar fa

Promotor N o
addividad y fa necasidad de aportar Ta decumantacion
} dtada
PA, Evaluacién da riasgas
Pian da pravencion, 3
Nosmas da seguridad Cuands fingdments una empresa sea contratada para Iz
S Promotor sjacutitn 66 ung obea b Sarvico, se Is hard antrega, fan
Servido de cardcty pravie al inizic de I adlividad, de la
da d tacidn perinants por pate deol Hospal ¥ $9

B ;
P
Rissgos Laborales racepelonard Ja documentzcidn aportada por la empresa y
que oparece 2 os mnescs 4 ¥ 5

Anexo 4y Anexa &

Este o5 raalizard en una reunidn de cosrdivasidn
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ANEXO 1
MEDIDAS BASICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL

Las recomendaciones basicas de prevencidn a seguir son:

1. Mantener ] maximo orden y limpieza en fodas las instalaciones, especialmente en las
que se utilicen productos quimicos inflamables yo explosivos.

Evitar acumulacién de residuos.

Ser responsables y no cometer acciones imprudentes ni negligentes.

Ne manipular, cambiar la ubicacién ni posicion de los medios de proteccion.

Respetar las indicaciones de 1os carteles de seguridad instalados en el hospital.
Mantener las zonas de paso libres de obstaculns.

No obstruir las puertas de tas salidas de emergencia, ni el accesc a los medios de
extincion, como extintores y boeas de incendio.

NEma®m

Medidas bdsicas de emergencia en el hospital.

En general:

+
+
+

Mantener ta calma.
Actuar con rapidez.
No correr.

En caso de accidente:

+

+
+

Analice la situacién y si es posible elimine los peligros que puedan agravar la
emergencia. 4

Avise al JEFE DE EMERGENCIA.

Proceda a socorrer ai accidentade, siempre que este capacitado para ello.

En caso de incendio:

+ Sidescubre un incendio avise al JEFE DE EMERGENCIA y alerte al personal que
se encuentre cerca.

+ En caso de estar sélo, intente apagar el fuego con los medios a su alcance; si no
sabe utilizarlos salga del local y avise a los bomberos.

+ Las tareas de exlincion quedaran designadas al EQUIPC DE PRIMERA
INTERVENCION designado por el hospital.

+ Sisels prenden las ropas, no corra, tiéndase en el suele y échese a rodar.

+ Sitiene que atravesar una zona amplia con mucho hume, procure ir agachado, la

atmosfera s mas respirable y la temperatura mas baja.

En caso de evacuacion:

Hespital Universitario de Getale

Carratera de Toledo A-42
2890S Gatala

Mo pierda el tiempe en recoger cbjetos ni prendas de valor.

Salga en fila a paso ligero, ccupande la parte derecha de pasillo y escaleras, en
silencio para poder oir bien [as instrucciones de los responsables de evacuagion.
Dirijase al punto de encuentro establecido.

No abandone nunca el punte de encuentro hasta gue los responsables de
evacuacidn sepan que se encuentra a salvo. Evitard& que lo busquen
peligrosamente en el interior del edificio.

EFQM i

Recognised for excellence
5 star

Thno: 916835360
veww.hosplialuniversitariodeaetate,ong
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Anexo 2

DECLARACION EMPRESARIAL

| OO RRRPN con DNIR® ................
en calidad de representante debidamente autorizado, de la
BINPIESEL e ver e e eracracennnnes declaro tener toda 1a documentacidn solicitada en el
ANEXQO 4 para su entrega en el hospital en caso de ser adjudicatario del contrato
, con caracter previo a la ejecucion del mismo.

Asi mismo declaro que la modalidad Preventiva adoptada (sefiale [o que proceda) es:

Servicio de Prevencidn propio

Mutua cle accidentes (nombre y teléfono de contdeto

Servicio de Prevencién Ajeno

Trabaiador designado

Actividad preventiva asumida por e propio empresario

Y para que haya conslancia de ello firmo el presente documento.

En , de de eoreinens

Firma y sello.

Hospital Universitaro de Getale
Carretera de Toledo A-42
28905 Gelafe

Tlfno: 916239360 i
wwnw. hospitatur iodagatafe.crg Recognised for excellence
Sstar Foiie
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ANEXO 3
COMUNICACION DE RIESGOS ESPECIALMENTE PELIGROSOS

El servicio de prevencion de la empresa contratada tendrd que comunicar aguellos riesgos
considerados reglameniariamente como peligrosos que puedan afectar a la seguridad y salud
de tos trabajadores de todas las empresas presentes en el hospital y aportar la evaluacion y las

medidas preventivas que se deben adoptar.
(Incluir documentacién explicativa con informacion para distribuir seguin la urgencia o gravedad)

Teabajo AraliZAr.. ..ot e e e e e
LUGAI ©e e eeeeseeeees et eassassaeaanssnsanssasssassnssnessennesnrrmssommeansensnnsansensensensennens
Fr=e] 7= LNV OTOUOTROTRPPUPURPION | ;1 |+ MY
RIESGOS EVALUADOS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

Fdo.:

Responsable de prevencion de 1a empresa

NOTA: El Hospital Universitatio de Gelafe no se responsabilizard de actividades que no fe hayan sido
informadas y podrd lomar acciones en caso de defectar desviaciones o incumplimiento de este
procadimiento.

Hospital Univarsitario de Getale

Carrstera da Toledo A-42

28205 Getale

Timo: 516830280 EFOQM
wwn hospitaluniversitariodegetats.org Recognised for excellence

Sstar 3
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Hospital Universiiario E& comunidad de Madrid
de Getafe

SetuciMadrid Anexo 4
FICHA DE EMPRESA CONTRATADA
DOCUMENTACION QUE DEBERA APORTAR LA EMPRESA

Empresa
Actividad
Gerente /Represeniante legal

Domicilio social
N.LF.

Teléfono

Mail

Nombre del responsable en

materia de prevencicn.

Documentos solicitados:

NO
PROCEDE

DOCUMENTO sl

Relacion de los trabajadores actualizada (TC1 y TC2), en caso de auténoma recibo del page a
la 85,
Seguro de responsabilidad civii

Maodelo de organizacién preventiva, copia del Servicio de Pravencion propio o contrato con
Senvicio de Prevencidn ajeno y su justificante de pago.

Mutualidad de accldentes y recibo.

Plan de pravencion.

Evaluacidn de riesgos asociados a fa actividad a realizar en le hospital.

Documentacién de la informacidn y formacidén en materia de prevencién de riesgos laborales
impartida a su personal.

Cerliticado médico de aptitudes de Tos trabajadores.

Listado de maquinaria y equipes de trabajo que traiga al hospital, cuando tengan algan riesgo
especific asosiado,

Registro de [a enirega de EPI’s (equipos de proteccion individual) a los trabajadores, en caso e
58T Necesarios.

Cualificacion del personal acorde a las tareas en realizar, si tienen asociado algiin riesgo
especial.

Si se realizan trabsjos de obras certificado de estar inscrite en ef REA (Registro de Empresas
Acreditadas).

La documentacion antericrmente indicada deberd remitirse a

Direceldn de Gestidn
Mantenimiento

Servicios Generales

En Getafe, a de de
Empresa contratada Promotor del HUG
Fdo: Fdo:

Hospital Universitario de Getafe

Carreterz de Toledo A-42

28905 Galafe

Tifno: 916839360

www.hospitaluniversitariodegetafe.crg Recognised for excellence
5 star
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Sa}udarld
Anexo 5
DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA
EMPRESA DE SUS OBLIGACIONES EN PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

en calidad de representante debidamente sutorizado, de la empresa ....................

reconozco que he recibido y proporcionado la informacion oportuna a los trabajaderes
de la empresa, de las NORMAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO
DE TRABAJO vy la INFORMACION REFERENTE A LAS MEDIDAS A TOMAR EN
CASO DE EMERGENCGIA para realizar los trabajos en el hospital y certifico que:

a) Los trabajadores de mi empresa adscritos a estos trabajos han pasado los
reconocimientos médicos preceptivos, siendo calificados como aptos para [as
funciones a desemperiar. '

b) Estos trabajadores han recibido informacién y formacidon scbre loe riesgos
propios de su trabajo y las correspondientes medidas preventivas (art. 18 y 19
ley 31/1995).

c) Toda la maguinaria y equipos de irabajo necesarios para realizar los trabajos,
cuya relacidn se adjunta, cumplen con el RD 1215/1997 sobre requisitos
minimos de seguridad y salud para [a utilizacion por los trabajadores. También,
me comprometo a comunicar cualguier medificacion o ampliacion de los
equipos a utilizar.

d) Todos los frabajadores que emplean esta maquinaria tienen la formacion y
autorizacidn para su utilizacion.

e) Todos los eguipos de proteccidn individual estan certificados CE y cumplen la
legislacidn vigenie.

f) He realizado la evaluacion de riesges de los puesios de trabajo y se han
planificado las medidas correctoras necesarias.

g} Durante la duracion del contrato con ef hospital me comprometo a colaborar
con mis recursos preventivos en todas las situaciones contempladas en el
articulo 13 del RD 171/2004.

Getafe, a de de

Heospital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo A.42

28805 Getale
Tifho: 816838360 EFQM
www.hospitaluniversitariodegetafe.org Recognised for excellence

5 star
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ANEXO VIII .
OBLIGACIONES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES ESPECIFICAS
CONTRATO ‘

La empresa adjudicataria no debe practicar o apoyar la discriminacién en la contratacion,
remuneracion, acceso a la capacitacion, promocion, despido o jubilacion basada en la raza,
origen social o nacional, casta, nacimiento, religion, discapacidad, género, orientacion sexual,
responsabilidad familiar, estado civil, afiliacion a sindicatos, opiniones politicas, edad o
cualquier otra condicién que pueda dar origen a la discriminacion.

La empresa adjudicataria no debe interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para
observar sus creencias o précticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza,
origen social o nacional, religién, discapacidad, género, orientacién sexual, responsabilidad
familiar, afiliacién a sindicatos, opiniones politicas, o cualquier otra condicién que pueda dar
origen a la discriminacidn.

La empresa adjudicataria no debe permitir ninglin comportamiento que sea amenazador,
abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto fisico
en el lugar de trabajo y, donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso
de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.

El contratista adoptard las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislacion
ambiental en vigor en relacion al trabajo realizado. Ademas, se asegurara que su personal esta
debidamente formado y es competente en materia de buenas practicas ambientales. El
Hospital Universitario de Getafe se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia
sobre el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que sean de aplicacion o de la
adecuada formacion del personal.

El contratista deberd adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance con el fin de
evitar cualquier incidente que pueda derivar en una contaminacion del medio ambiente, como
puedan ser los vertidos liquidos indeseados, abandono de residuos o su incorrecta gestion, en
especial, de aquellos considerados como peligrosos. El Hospital se reserva el derecho de
repercutir al contratista el coste de reparacion del dafio ambiental derivado de un incidente
ambiental causado por ellos.

Compromisos ambientales:

e Desarrollar su actividad con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

¢ Cumplir con la normativa ambiental en vigor y con los requisitos legales aplicables a
su actividad.

¢ Informar de todos los incidentes con repercusidén ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de la actividad en las instalaciones del HUG. |

e Segregar los residuos en origen y gestionarlos conforme a la normativa en vigor
priorizando el reciclado frente a la eliminacién.

e Retirar los residuos generados y en caso de depositarlos en los contenedores del
Hospital, se realizara bajo el consentimiento del perso\nal del Hospital responsable de
la contratacion.
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» Emplear equipos con marcado CE y realizarles un mantenimiento preventivo con el
fin de que las emisiones y ruidos se mantengan dentro de los limites especificados en
las caracteristicas técnicas.

e Establecer todas las medidas al alcance para evitar vertidos y derrames.

e No verter productos quimicos a la red de saneamiento y a cumplir en todo caso las
especificaciones del fabricante en relacién a la dosificacion y empleo de los
productos.

e Consumir agua, energia y demas recursos que necesite para el desarrollo de los
trabajos de una forma responsable.

» Reutilizar todos los materiales que sea posible.

s Apagar los equipos siempre que su funcionamiento no sea necesario.

e Colaborar con el personal del Hospital.

e Etiquetar correctamente todos los productos quimicos que maneje. Realizar todos los
trasvases en lugares protegidos y en caso de derrame, recogerlo con absorbentes y
depositarlos en el contenedor correspondiente.

e Laempresa que retire equipos o utensilios fuera de uso se compromete a eliminarlos

“de acuerdo a la legislacion vigente.

Por la empresa adjudicataria,

Fdo:
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

1.-Deberan presentar:
a) Sobre1 que contendra:

o Documentacién administrativa.

o Documentacién con acreditacién de habilitacion
empresarial y profesional.

Proposicion Economica

o Solicitud de participaciéon en el procedimiento de

O

licitacion.

2.- En el servicio de Suministros tienen a su disposicion CD con
toda la documentacién técnlca de la obra, asi como en el Portal de
la Contratacién.

3.- Se realizara una visita guiada a las instalaciones del Hospital
con el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento, el dia 3 de agosto
de 2018 alas 10:30 horas.
4. Les recordamos que, en el -exterior del sobre debe figurar los |
siguientes datos:

¢ EIn°de referencia del contrato al que licitan.

o El titulo del mismo.

» Nombre y apellidos y firma del licitador, razén social de la

empresa, NIF o CIF.

o Direccion de correo electronico a efectos de notificaciones.
5. En el interior del sobre se debera incluir una relacion de los
documentos que contiene.
6. Las ofertas econdmicas deberan ser presentadas en soporte papel
por duplicado. |
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7. Los certificados que presenten han de ser originales, o fotocopias

compulsadas.

utilizara el sistema de notificaciones teleméticas de la Comunidad
de Madrid, para fa cual la empresa o su representante deben estar
dados de alta en dicho sistema (conslltese la pagina de
“Gestiones y Tramites del sitio web de la Comunidad de Madrid

https://gestionesytramites.madrid.org.
NOTA INFORMATIVA PARA EMPRESAS ADJUDICATARIAS:

9. La empresa adjudicataria, debera aportar, en el momento que se
le solicite por parte del Hospital, y en todo caso, antes de la
formalizacion del contrato, Protocolo de Coordinacion de
Actividades empresariales (Anexo Vil) debidamente

cumplimentado, asi como Anexo VIl debidamente firmado.
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