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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE 
“OBRAS PARA LA MEJORA DE LOS ACCESOS Y UTILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE 
ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE SOBRE ESPACIOS ACCESIBLES, EN EL CENTRO DE 
SALUD “EL GRECO” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL 
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO ABREVIADO. 

 

1. OBJETO. 

 

Este contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de obras para la mejora de los 
accesos y utilización del edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad, de acuerdo a la normativa vigente, del Centro de Salud El Greco, de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria, del Servicio Madrileño de Salud, según desglose de 
actuaciones relacionadas en el Anexo I que se adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo 
el adjudicatario cualquier modificación que no sea superior al 15% del precio del contrato. 

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realización 
de las obras de que es objeto esta contratación. Así mismo, servirán de base para la ejecución 
de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales. 

Se hace constar igualmente que, si alguna actuación se hubiera omitido, pero fuera necesaria 
para una correcta realización de la obra, deberá ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento 
alguno en el precio, por entender que está incluida en el objeto del contrato. 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

El Centro de Salud El Greco, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Madrid, 
avenida Reyes Católicos, s/n, 28904 Getafe (Madrid), como edificio, conforma el ámbito de 
aplicación de las prescripciones técnicas. 

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la 
ejecución del contrato, el licitador tendrá que realizar una visita guiada a las instalaciones, 
previamente acreditados por Gerencia. El horario de visita será de lunes a viernes de 08:00 a 
21:00 horas. 

 

3.- PROPUESTA TÉCNICA, PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y RECURSOS 

Se prestará especial atención al plazo de ejecución, establecido en 90 días naturales, y 
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del 
Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepción. A este respecto, se estará a lo 
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los 
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la 
actividad asistencial.  
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Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos 
los trabajos auxiliares de albañilería, cerrajería, electricidad, fontanería, etc., que, como 
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del 
Centro de Salud.  

Cada licitador presentará un Plan de Ejecución como propuesta técnica que incluirá la 
planificación de la ejecución, un cronograma en días naturales con la secuencia de 
actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las  partidas que en Anexo I se adjunta, 
incluida la de gestión de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y 
humanos, así como los medios en cumplimiento de la reglamentación en prevención de riesgos 
laborales.  

Así mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecución, Técnicos designados por  la 
Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, se reunirán con el adjudicatario y la Dirección del 
Centro de Salud para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, días, zonas, limpiezas, 
etc. 

La Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
revisará y aprobará el Plan de Ejecución a partir de la formalización del contrato, reservándose 
el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un 
edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo 
teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a 
21:00 horas ininterrumpidamente. 

En dicho Plan de ejecución se mantendrá observancia a la normativa vigente que le sean de 
aplicación 
 - Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación 
(CTE-DB-SI). 
- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 
- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (R.D.L. 
1/2013). 
- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).  
- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
- Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la 
Edificación (CTE-DB-SUA). 
- DA DB-SUA / 2. Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios  existentes. 
Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA. 
- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (B.O.C.M., nº 96, de 24 de abril de 2007). 

La ejecución de la obra se desarrollará en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos, 
y durante las 24 horas de los sábados, domingos y festivos, fuera del horario de  la prestación 
sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al  Plan de ejecución aprobado, no admitiéndose 
modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del 
presupuesto, plazo de ejecución, etc., deberán ser elevadas por escrito a la Dirección Técnica 
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, para su estudio y, 
en todo caso, aprobación. 
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Previamente al comienzo de las obras, será necesario localizar exactamente los servicios 
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albañales, 
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar 
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvío y modificación de trazados, al 
objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo 
de la actividad asistencial del Centro de Salud, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas 
de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos, 
suciedad, etc. Se fijarán espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La 
señalización de las zonas de obras estará en consonancia con lo previsto en la actual normativa 
sobre seguridad y salud. 

El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones 
municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarias para la iniciación de las obras, 
su ejecución de las obras y entrega  de las mismas, solicitando por escrito a la Dirección Técnica 
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, los documentos que 
para ello sean necesarios.  
 
Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente 
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas 
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecución de la obra, dando conocimiento 
inmediatamente a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria. 

A demanda de la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebrarán cuántas reuniones se 
haga necesario convocar.  
 
En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentará a la Dirección Técnica 
de Mantenimiento y Obras la relación del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio, 
indicando los nombres, cualificación y experiencia profesional 

− Un Jefe de Obra. 
 

− Un Encargado de Obra. 
 

Presencia en la obra. El encargado de obra deberá tener presencia permanente en la misma, 
debiendo estar localizable el jefe de obra. A petición de la propiedad, deberá presentarse en la 
obra el Jefe de Obra, que será el interlocutor con la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, 
en el plazo máximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso 
de la obra, inmediatamente se comunicará esta incidencia a la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento, indicando los nombres, cualificación y experiencia profesional de los nuevos 
miembros del equipo. 

En cuanto a los recursos materiales, además de  la mano de obra, herramientas, útiles, 
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Protección Individual de los trabajadores, se 
incluirá un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalación.  

 

4-. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS 

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
se reserva el derecho de llevar a cabo la supervisión e inspección de los trabajos objeto del 
contrato, a fin de asegurarse que las obras se están ejecutando conforme al Plan de ejecución y 
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conforme a los cánones de calidad más exigentes, ejecutándose estas funciones por personal 
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.  

Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier 
organismo.  

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección 
que servirán de información sobre la calidad en la ejecución. Para ello, existirá un interlocutor 
directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecución de los trabajos. No 
obstante lo anterior, se podrán adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspección 
y auditoría que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para 
asegurar el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecución de una actuación, se podrán 
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su 
adecuado cumplimiento. 
 
De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario para que  subsane a 
su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones  y verificaciones de lo 
ejecutado, en el plazo máximo de 15 días desde la detección de lo subsanable. 
 
 
5.- REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD 

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa adjudicataria estará 
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicación de la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así como de cuantas 
disposiciones nacionales, autonómicas y locales, de carácter legal o administrativo, estén en 
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto 
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su  personal o el de sus subcontratistas, 
trabajadores autónomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario 
haga intervenir en el desarrollo y ejecución del trabajo. Así mismo, la empresa adjudicataria será 
responsable de los daños a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la 
ejecución del contrato. Dicho cumplimiento no podrá excusar en ningún caso la responsabilidad 
total del contratista en caso de accidente, quien dispondrá de medios propios o tener establecido 
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales ajeno o mancomunado. 

Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido en los 
reglamentos vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivo marcado 
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de 
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante. 

Cualquier incumplimiento en relación a las normas y obligaciones descritas en este apartado 
dará lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la 
rescisión del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La 
Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
será informada de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o por el coordinador de 
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia. 

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1258500592580062967791



 

A/OBR-013173/2018 
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD EL GRECO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN 
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO ABREVIADO.   
(Contrato no sujeto a regulación armonizada) 

5 
 

 

5.1 DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa adjudicataria deberá aportar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, una 
vez formalizado el contrato específico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentación 
que a continuación se indica: 

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL. 
- Evaluación de los riesgos de las actividades a realizar  (obras sin proyecto). 
- Planificación de la actividad preventiva. 
- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la 

Salud. 
- Documento acreditativo de la Formación e Información de los riesgos en los puestos de 

trabajo, en especial de los riesgos específicos para la ejecución de los trabajos. 
- Documento acreditativo de la entrega de equipos de protección individual adecuados a 

los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar. 
- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecución del objeto del contrato y 

certificación de su correspondiente marcado CE y declaración de conformidad. 
- Listado de trabajadores autorizados para la ejecución de los trabajos adjudicados. 
- Comunicación de cualquier subcontratación, y/o actuación de trabajadores autónomos si 

procediera, de forma previa al inicio de los trabajos. 
- Toda la documentación que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria. 

 
 

6.- GESTIÓN AMBIENTAL 

El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal, 
autonómica y local, relacionada con la gestión de residuos y aquella aplicable al desarrollo de 
sus actividades en el Centro de Salud. Será responsable de la gestión de todos los residuos que 
se generen como consecuencia de los trabajos, así como de los gastos de dicha gestión. 

El Gestor Autorizado elaborará y emitirá los documentos relativos al proceso de la gestión de 
residuos, que comprenderá: documento de aceptación, notificación de traslado, documento de 
control de seguimiento, y certificado de regeneración o destrucción. Siendo el adjudicatario quien 
remita dicha documentación a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 

El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, según 
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad 
de Madrid. Igualmente no podrá ser el causante de emisiones contaminantes a la atmósfera, ni 
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atención en la correcta manipulación de los 
residuos peligrosos. 

Así mismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que realice 
actividades con incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas prácticas 
ambientales y comunicando las instrucciones específicas sobre las tareas a realizar, observando 
con carácter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua, 
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reducción del número de envases y 
utilización de materiales reciclables. 

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de 
dicha gestión se detraerá de la facturación de obra o bien del aval presentado, como penalidad 
por ejecución defectuosa del contrato. 

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1258500592580062967791



 

A/OBR-013173/2018 
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD EL GRECO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN 
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO ABREVIADO.   
(Contrato no sujeto a regulación armonizada) 

6 
 

 

7.- REPARACIONES QUE SE DEBERÁN ACOMETER. 

El objetivo de la intervención es alcanzar las exigencias básicas de calidad que deben cumplir 
los edificios para satisfacer los requisitos básicos establecidos en la normativa aplicable y que 
responden a las demandas de calidad actuales. Sin embargo, a diferencia de la obra nueva, en 
la edificación existente, concebida con otras necesidades distintas de las actuales, existen 
mayores dificultades de intervención que en muchos casos solo pueden resolverse dotando al 
marco reglamentario de cierta flexibilidad.  

Ante estas condiciones de aplicación se desarrollarán herramientas que establezcan:  

− Criterios de interpretación y aplicación del DB en la intervención en edificios existentes.  
− Soluciones para la mejora de los edificios existentes.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los criterios de intervención son: 

− Adaptar las rampas existentes a las normas de accesibilidad. 
− Adaptar el ascensor para que cumpla los máximos requisitos de accesibilidad, sin 

necesidad de ejecutar obras.  
− Facilitar un aseo accesible por planta. Si existe ya uno accesible en la planta, mejorarlo 

para que cumpla la normativa actual. Si no existe ninguno en la planta, elegir un aseo y 
adaptarlo para que sea accesible. 
 

En el Centro de Salud El Greco, las intervenciones son las siguientes: 
 
 

o Rampa de Acceso:  

− El centro es accesible mediante rampa. 
− La pendiente cumple normativa 
− El ancho sí cumple con la normativa 
− Posee barandillas, pero no cumplen normativa 
− Las condiciones del solado sí cumplen 

 

INTERVENCIÓN EN RAMPA EXTERIOR 

La actuación sobre la rampa exterior consistirá en: 

1 Colocación de nuevo pasamanos doble con zócalo a ambos lados de la rampa 

2 Instalación de franja tacto-visualde acanaladura 
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o Ascensor:  

− El centro podría tener un ascensor accesible ya que cumple las dimensiones mínimas del 
interior de la cabina y cuenta con otras características importantes para completarlo. 

− No dispone de pasamanos 
− La botonera interior y exterior cumplen respecto a altura y braille 
− No posee señalización de planta exterior a ambos lados 

 

INTERVENCIÓN EN EL ASCENSOR 

La actuación sobre el ascensor del centro consistirá en: 

1 Nuevo pasamanos situado a 90-100 cm del suelo tal y como indica la normativa. 

2 Franja tacto-visual de acanaladura homologada 

3 Instalación del logotipo internacional de  accesibilidad 

4 
Indicación de planta a ambos lados con dimensiones mayores a 10x10 y con el 
número que corresponde a cada planta a los 5 cm de altura tal y como la normativa 
indica 

5 Instalación de sistema de alarma que transmita señales visuales y auditivas, 
perceptibles desde el exterior 

 

 

o Aseos: 

− El centro cuenta con un aseo accesible en planta baja, en cada planta del edificio 
− El aseo no posee las dimensiones indicadas en la normativa. 
− Los aparatos sanitarios y accesorios no cumplen con las medidas establecidas. 
− El suelo del aseo no cumple  las condiciones. 
− El inodoro no dispone de ancho libre de 80 cm a ambos lados. 
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 INTERVENCIÓN EN EL ASEO DE PLANTA BAJA 

El aseo accesible actual es un inodoro accesible dentro del aseo de mujeres, por lo que se 
plantea es adaptar el baño existente de hombres en dos baños un accesible y otro para 
hombres. 

1 Ubicación  del inodoro dejando mínimo 80 cm a cada lado tal y como indica la 
normativa 

2 Adaptación de las barras laterales dejando  65 cm entre ellas y a 70 cm de altura tal 
y como indica la normativa 

3 
Ubicar el nuevo lavabo con la parte inferior a una altura de 70cm y un fondo de 25cm 
y parte superior a una altura entre 80 y 85cm y un mecanismo de accionamiento de 
grifería de palanca, táctil o de detección de 

4 Instalación del espejo a una altura de 90 cm tal y como indica la normativa 

5 Ubicación de accesorios  a una altura entre 70 y 120cm tal y como indica la normativa 

6 Crear nuevo tabique de cartón yeso con hueco para puerta corredera de 80cm 

7 Añadir un dispositivo de alarma fácilmente accesible mediante el cual se transmita 
una llamada de asistencia a recepción 

8 Instalación del logotipo internacional de accesibilidad 

* Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tienen implicaciones en las instalaciones 
(electricidad, fontanería y saneamiento). 

 
 
 
 

 INTERVENCIÓN EN EL ASEO DE PLANTA PRIMERA 

El aseo accesible actual es un inodoro accesible dentro del aseo de mujeres, por lo que se 
plantea es adaptar el baño existente de hombres en dos baños un accesible y otro para 
hombres. 

1 Ubicación  del inodoro dejando mínimo 80 cm a cada lado tal y como indica la 
normativa 

2 Adaptación de las barras laterales dejando  65 cm entre ellas y a 70 cm de altura tal 
y como indica la normativa 

3 
Ubicar el nuevo lavabo con la parte inferior a una altura de 70cm y un fondo de 25cm 
y parte superior a una altura entre 80 y 85cm y un mecanismo de accionamiento de 
grifería de palanca, táctil o de detección de 

4 Instalación del espejo a una altura de 90 cm tal y como indica la normativa 

5 Ubicación de accesorios  a una altura entre 70 y 120cm tal y como indica la normativa 

6 Crear nuevo tabique de cartón yeso con hueco para puerta corredera de 80cm 

7 Añadir un dispositivo de alarma fácilmente accesible mediante el cual se transmita 
una llamada de asistencia a recepción 

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1258500592580062967791



 

A/OBR-013173/2018 
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD EL GRECO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN 
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO ABREVIADO.   
(Contrato no sujeto a regulación armonizada) 

9 
 

8 Instalación del logotipo internacional de accesibilidad 

* Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tienen implicaciones en las instalaciones 
(electricidad, fontanería y saneamiento). 

 
 
 
 
 
 

 INTERVENCIÓN EN EL ASEO DE PLANTA SEGUNDA 

El aseo accesible actual es un inodoro accesible dentro del aseo de mujeres, por lo que se 
plantea es adaptar el baño existente de hombres en dos baños un accesible y otro para 
hombres. 

1 Ubicación  del inodoro dejando mínimo 80 cm a cada lado tal y como indica la 
normativa 

2 Adaptación de las barras laterales dejando  65 cm entre ellas y a 70 cm de altura tal 
y como indica la normativa 

3 
Ubicar el nuevo lavabo con la parte inferior a una altura de 70cm y un fondo de 25cm 
y parte superior a una altura entre 80 y 85cm y un mecanismo de accionamiento de 
grifería de palanca, táctil o de detección de 

4 Instalación del espejo a una altura de 90 cm tal y como indica la normativa 

5 Ubicación de accesorios  a una altura entre 70 y 120cm tal y como indica la normativa 

6 Crear nuevo tabique de cartón yeso con hueco para puerta corredera de 80cm 

7 Añadir un dispositivo de alarma fácilmente accesible mediante el cual se transmita 
una llamada de asistencia a recepción 

8 Instalación del logotipo internacional de accesibilidad 

* Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tienen implicaciones en las instalaciones 
(electricidad, fontanería y saneamiento). 
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8. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
La obra se entenderá “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del 
Acta de Recepción, se habrán realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el 
Plan de ejecución. En particular, sin ser de carácter exhaustivo, será de observancia la retirada 
de escombros y gestión de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra 
y su mobiliario, y trabajos de pintura en las zonas afectadas. 
Se tendrá en consideración la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a 
la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, red de 
distribución de agua, etc., que no se podrán manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin 
consentimiento expreso de la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 

Durante la realización de los trabajos se extremará el cuidado para evitar roturas o desperfectos 
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble. 

El desarrollo de la obra irá acorde con el cronograma del Plan de ejecución. Ante las 
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberán ser consensuadas en 
tiempo y forma con la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la 
reubicación del personal y del traslado del mobiliario general y clínico, actuaciones a las que está 
obligado realizar el adjudicatario. 

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecución se pondrán 
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hará una limpieza de las zonas 
afectadas y de su mobiliario que correrá a cargo del adjudicatario. Está limpieza tiene como 
objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de la 
jornada, la actividad asistencial con normalidad.  

Se facilitará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y 
autorizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos. 

 9. DOCUMENTACIÓN GENERADA 

Una vez realizada la obra se facilitará como mínimo la siguiente documentación: 

- Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras la 
ejecución de las obras. 

- Certificados de gestión de residuos, de su regeneración o destrucción, así como el de 
desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con 
transportista y gestor autorizado. 

 

                            Madrid,  

                            La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales 

Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011) 

 

 

María Luisa Tello García 
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ANEXO I     

DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES  

(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumirá cualquier modificación que no sea 
superior al 15% del precio del contrato) 

 
El Greco     
     

Código Nat Ud Resumen CanPres 
1             Capítulo   RAMPA ACCESO 1 

1.1           Partida m2 Demolición pavimento baldosas 2,88 

   m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámica o 
gres, por medios manuales, con p.p. de capa de agarre, incluso replanteo, 
limnpieza del tajo y retirada de escombros a vertedero. Medido en proyección 
horizontal. 

 

     
    2,88 

          
1.2           Partida m2 Solado baldosas hidraulicas 2,88 

   m2 Suministro y colocación de soleria de franja tacto-visual, con loseta 
hidráulica con acanaladura y contraste de color con la rampa, elegido por la 
propiedad, con p.p. de material de agarre, capa de nivelación, rodapies y 
lechada. Incluso replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a 
vertedero. Medido en proyección horizontal. Materiales con marcado CEy DdP 
(Declaración de prestaciones) según reglamento (UE) 305/2011 

 

     
    2,88 

          
1.4           Partida ml Pasamanos 8,42 

   ml Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable de 4 cm de 
diámetro, formado por doble barra (una situada entre 45 y 75 centimetros de 
altura y la otra situada entre 95 y 100 centimetros de altura)y una barra de 
zócalo inferior (situada a menos de 12cm de altura) colocadas en barandilla, 
con sistema de fijación que permita su uso continuo y una separación de la 
pared de 5cm, con p.p. de replanteo, obra civil necesaria para su colocación, 
reparación de paredes o suelo donde vaya colocado, limpieza del tajo y retirada 
de material sobrante a vertedero. Medido en proyección horizontal el cojunto 
de las tres barras. Materiales con marcado CEy DdP (Declaración de 
prestaciones) según reglamento (UE) 305/2011 

 

     
    8,42 

          
    1 

          
2             Capítulo   ASCENSOR 1 

2.1           Partida ml Pasamanos 4,30 
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   ml Sumninistro y colocación de pasamanos de acero inoxidable de 4cm de 
diámetro, a 95cm de altura. Incluyendo medios auxiliares, fijaciones,  
desmontaje del existente y reparaciones de cabina si es necesario, limpieza del 
tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Materiales con marcado CEy 
DdP (Declaración de prestaciones) según reglamento (UE) 305/2011 

 

     
     
    4,30 

          
2.3           Partida m2 Soleria tacto-visual 4,32 

   m2 Solado de franja tacto-visual, con  Pavimento vinílico de 2 mm de espesor 
flexible, acanalado, para uso como banda guia, de Gerflor, modelo a elegir , 
antiestático, calandrado con textura antideslizante y compactado, teñido en 
masa con diseño no direccional de chip de color tonificados, compuesto 
exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos 
inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa 
europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión 
según EN 649:2011 (Grupo P) y tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en 
rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento en la 
superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la 
resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. 
Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca 
(3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 
14472:2004 (partes 1 y 4), aplicación de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; 
fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el 
requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), cumple con el requerimiento 
Clase 3 según norma UNE 12633:2003 del CTE en las pruebas de resistencia en 
húmedo a la resbaladicidad y con la norma UNE-EN 13553:2002 de 
estanqueidad para pavimentos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F, con 
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 
305/2011. 
Incluso replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 
Medido en proyección horizontal. 

 

     
    4,32 

          
2.4           Partida ud Señal internacional accesibilidad 3,00 

   Suministro y colocación de señal de acceso a ascensor accesible, según 
ISO16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento según UNE 
23035-3:2003 

 

     
    3,00 

          
2.5           Partida ud Sistema de alarma visual y auditivo 1,00 

   ud Suministro y colocación de sistema de conexión de emergencia desde 
cabina de ascensor, con recepción del centro o central de atención al cliente y 
emergencias, con sistema audio visual, completamente terminado y dispuesto 
segun normativa de accesibildad. 

 

     
    1,00 

2.5.1         Partida ud Sistema auditivo indicador de nivel 1,00 
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   ud Suministro e instalación de sistema auditivo de indicación de nivel en cada 
planta con indicación de parada. 

 

     
    1,00 

          
2.7           Partida ud Placa indicadora de nivel 6,00 

   ud Suministro y colocación de placa de 10x10cm con el número de planta y 
señalización braille según normativa de accesibilidad. Incluso desmontaje de las 
existentes que no cumplieran si las hubiese, limpieza dle tajo y retirada de 
material sobrante a vertedero. 

 

     
    6,00 

          
    1 

          
4             Capítulo   BAÑO PLANTA BAJA 1 

3.1           Partida ud Desmontaje de inodoro 2,00 

   ud. Desmontaje de inodoro por medios manuales para su reutilización, con p.p. 
de desconexión de instalaciones y taponado o anulación de las mismas, incluso 
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
    2,00 

          
3.2           Partida ud Desmontaje de lavabo 2,00 

   ud. Desmontaje de lavabo por medios manuales para su reutilización, con p.p. 
de desconexión de instalaciones y taponado o anulación de las mismas, así 
como de encimera si existiera. Incluso limpieza del tajo y retirada de material 
sobrante a vertedero. 

 

     
    2,00 

          
3.3           Partida ud Desmontaje de accesorios de baño 1,00 

   ud Desmontaje de accesorios de baño existentes, por medios manuales, 
incluyendo jabonera, portarrollos, secamanos, barras de minusválidos,...con 
p.p. de retirada de los mismos a vertedero. Medida la unidad de baño 
completo. 

 

     
     
    1,00 

          
3.4           Partida ud Desmontaje de puerta 3,00 

   ud Desmontaje de puerta, por medios manuales, con p.p. de medios auxiliares, 
incluyendo limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
     
     
    3,00 

          
3.5           Partida m2 Demolición de tabiquería de ladrillo 5,67 
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   m2 Demolición de tabiquería de ladrillo, por medios manuales, con p.p. de 
desmontaje previo de mecanismos reutilizables, demolición de material de 
revestimiento existente e instalaciones ocultas (incluyendo desconexión o 
taponado de las mismas), perfilado del hueco restante,  incluso limpieza del 
tajo y retirada de escombros a vertedero. 

 

     
    5,67 

          
3.6           Partida m2 Demolición de alicatado 51,70 

   m2 De demolición de alicatado existente, por medios manuales, con p.p. de 
demolición de capa de agarre, incluso medios auxiliares, limpieza del tajo y 
retirada de escombros a vertedero. Medido sin deducir huecos 

 

     
     
    51,70 

          
3.7           Partida m2 Demolición de solería 14,20 

   m2 Demolición o desmontaje de solería de vinilo, por medios manuales, con 
p.p. de capa de agarre, incluso replanteo, limnpieza del tajo y retirada de 
escombros a vertedero.  

 

     
    14,20 

          
3.9           Partida m2 Tabique de cartón yeso 5,32 

   m2 Tabique de lcartón yeso formado por estructura de 46mm con una placa de 
carton yeso hidrófuga de 15mm a cada lado y lana de roca de 40mm en el 
interior, con p.p. de medios auxiliares, replanteo, materiales, colocación y 
fijado de instalaciones y cajas necesarias, encintado, limpieza del tajo y retirada 
de material sobrante a vertedero. 

 

     
    5,32 

          
3.10          Partida ud Adecuación de instalaciones 1,00 

   ud Adecuación de instalaciones de contraincendios, saneamiento, agua y 
electricidad en baño, con p.p. de replanteo, localización de bajantes,  tuberias 
generales de agua y lineas eléctricas, apertura y tapado de regolas, nuevas 
conexiones y mecanismos, taponado o anulación de las antiguas,  incluyendo 
reparaciones en paredes y techos necesarias, de la misma estancia o de las 
contiguas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 
Medida la unidad de baño adecuada. 

 

     
     
    1,00 

          
3.11          Partida m2 Alicatado 60,82 
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   m2 Suministro y colocación de alicatado con azulejo a elegir por la propiedad, 
similar a los existentes (20x20cm), con p.p. de material de agarre ( adhesivo C1 
s/UNE-EN 12004:2008)  y preparación del soporte para alicatado, según NTE-
RPA-4, incluyendo apertura de regolas y recogido de instalaciones, lechada 
(CG1 s/ UNE-EN 13888:2009), limpieza del tajo y retirada de material sobrante 
a vertedero. Medido sin deducir huecos. 
 

 

     
    60,82 

          
3.12          Partida m2 Solado antideslizante 14,20 

   m2 Suministro y colocación de solería antideslizante, de vinilo,  modelo elegido 
por la propiedad, según NTE-RSR, con p.p. de material de agarre, capa de 
nivelación, replanteo,  lechada, limpieza del tajo y retirada de material 
sobrante a vertedero.  

 

     
    14,20 

          
3.15          Partida ud Inodoro adaptado 1,00 

   ud Suministro y colocación de inodoro completo adaptado a minusválidos, 
incluyendo conexión a instalaciones, tornilleria,  remates, limpieza del tajo y 
retirada de material sobrante a vertedero. Colocado según CTE-DB-SUA. 
Modelo ofertado: Inodoro vertical de cisterna compacta modelo Dama de Roca 
con tapa. Este inodoro es de porcelana. Cisterna baja con mecanismo de doble 
descarga 3/4,5 litros. Este tanque de agua no tiene tapa en la parte superior, 
siendo todo de una pieza y consiguiendo un resultado mucho más estético. 
Color: blanco. 

 

     
     
    1,00 

          
3.16          Partida ud Inodoro 1,00 

   ud Suministro y colocación de inodoro completo (con cisterna, mecanismo y 
tapa), incluyendo conexión a instalaciones, tornilleria,  remates, limpieza del 
tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Modelo Dama de Roca. Color: 
blanco. 
 
 

 

     
    1,00 

          
3.17          Partida ud Lavabo adaptado 1,00 

   ud Suministro y colocación de lavabo adaptado a minusválidos, incluyendo 
conexión de fontaneria y saneamiento, tornilleria, escuadras, y demás 
elementos auxiliares, con p.p. de replanteo, limpieza del tajo y retirada de 
material sobrante a vertedero. Modelo ofertado: Lavabo ergonómico  de 
Timblau, incluyendo griferia especial y soporte neumático de regulación. s/ 
CTE-DB-SUA-9 
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    1,00 

          
3.18          Partida ud Lavabo 1,00 

   ud Suministro y colocación de lavabo, incluyendo conexión de fontaneria y 
saneamiento, tornilleria, escuadras, y demás elementos auxiliares, con p.p. de 
replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 
Modelo ofertado: Meridian de Roca. 

 

     
    1,00 

          
3.19.1        Partida ud Espejo reclinable para baño minusvalidos 1,00 

   ud Colocación de Espejo reclinable (sin suministro), previamente desmontado y 
acopiado adecuadamente, incluso p.p.de anclajes y fijaciones. 

 

     
     
    1,00 

          
3.19.1.1      Partida ud Espejo 50x70 1,00 

     
    1,00 

          
3.19.2        Partida ud Barra de apoyo basculante 2,00 

   ud Suministro y colocación de Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm 
de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de 
bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con 
sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre 
paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB SUA-9. 
 

 

     
     
    2,00 

          
3.19.3        Partida ud Secamanos 1,00 

   ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico con sensor THIN NOFER, 
color blanco. 

 

     
     
    1,00 

          
3.19.4        Partida ud Dispensador de jabón 1,00 

   ud Suministro y colocación de dispensador de jabón modelo Anself instalado en 
la pared de 300ml 

 

     
     
    1,00 

          
3.19.5        Partida ud Portarrollos 1,00 
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   ud Suministro y colocación de portarrollos de acero inoxidable instalado en la 
pared  

 

     
     
    1,00 

          
3.20.1        Partida ud Colocación de accesorios de baño 1,00 

   ud Colocación de accesorios de baño previamente desmontados y acopiados en 
el centro. Sin suministro 

 

     
    1,00 

          
3.21          Partida ud Instalación sistema alarma en baño 1,00 

   ud Instalación de alarma en baño, con pulsador accesible según normativa y 
señal acústica en recepción, con p.p. de medios auxiliares, replanteo, 
mecanismos, apertura y tapado de regolas necesarias, conexiones y 
reparaciones de paredes y techos que hayan de ser modificados para el paso 
de la instalación, incluso limpieza del tajo y retirada de materiales sobrantes a 
vertedero. 

 

     
    1,00 

          
3.22.1        Partida ud Puerta de paso corredera empotrada de 90cm 1,00 

   ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega corredera empotrada, 
incluyendo suministro y colcoación de casetón, de 90 cm de hoja, dejando un 
hueco libre de paso mayor a 80cm, con alto contraste de color en relación a las 
áreas adyacentes. Las manillas o tiradores también se diferenciarán 
cromáticamente con respecto a la propia puerta. Tendrán un sistema de 
apertura de emergencia desde el exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y 
tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
    1,00 

          
3.23          Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 72cm) 1,00 

   ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible de hoja de 72cm. 
Incluso p.p. de medios auxiliares, galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo 
y retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
    1,00 

          
3.23.1        Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 82cm) 1,00 

   ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible, apertura hacia el 
exterior, de 82 cm de hoja, dejando un hueco libre de paso mayor a 80cm, con 
alto contraste de color en relación a las áreas adyacentes. Las manillas o 
tiradores también se diferenciarán cromáticamente con respecto a la propia 
puerta. Tendrán un sistema de apertura de emergencia o desbloqueo desde el 
exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo y 
retirada de material sobrante a vertedero. 
 

 

     
    1,00 
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3.24          Partida ud Reparación techos 2,00 

   ud Partida alzada de reparación de techos acabado en yeso, escayola o perlita. 
Medida la unidad de baño  

 

     
    2,00 

          
3.25          Partida m2 Pintura 14,20 

   m2 Pintura plástica lisa en techos, incluso limpieza del tajo.  

     
     
    14,20 

          
2.4           Partida ud Señal internacional accesibilidad 1,00 

   Suministro y colocación de señal de acceso a ascensor accesible, según 
ISO16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento según UNE 
23035-3:2003 

 

     
     
    1,00 

          
3.26          Partida ud Instalación de ventilación 1,00 

   ud Instalación de extracción forzada de aire, incluyendo extractor modelo 
EDM-80T cuadrado de S&P, mecanismos, nuevas conexiones tanto eléctricas 
como de conductos, medios auxiliares, reparación de roturas necesarias para la 
instalación, limpieza dle tajo y retirada de material sobrante a vertedero.  

 

     
    1,00 

          
3.27          Partida ud Colocación de termo eléctrico 1,00 

   ud Desmontaje, acopio y montaje del termo eléctrico existente, incluso p.p. de 
conexiones de fontanería, material auxiliar necesario, limpieza del tajo y 
retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
    1,00 

          
3.28          Partida ud Desmontaje y montaje de radiador 1,00 

   ud Desconexión y desmontaje de radiador, incluyendo acopio dentro del 
centro, conexión y colocación. 

 

     
    1,00 

          
    1 

          
5             Capítulo   BAÑO PRIMERA PLANTA 1 

3.1           Partida ud Desmontaje de inodoro 2,00 

   ud. Desmontaje de inodoro por medios manuales para su reutilización, con p.p. 
de desconexión de instalaciones y taponado o anulación de las mismas, incluso 
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1258500592580062967791



 

A/OBR-013173/2018 
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD EL GRECO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN 
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO ABREVIADO.   
(Contrato no sujeto a regulación armonizada) 

24 
 

    2,00 

          
3.2           Partida ud Desmontaje de lavabo 2,00 

   ud. Desmontaje de lavabo por medios manuales para su reutilización, con p.p. 
de desconexión de instalaciones y taponado o anulación de las mismas, así 
como de encimera si existiera. Incluso limpieza del tajo y retirada de material 
sobrante a vertedero. 

 

     
    2,00 

          
3.3           Partida ud Desmontaje de accesorios de baño 1,00 

   ud Desmontaje de accesorios de baño existentes, por medios manuales, 
incluyendo jabonera, portarrollos, secamanos, barras de minusválidos,...con 
p.p. de retirada de los mismos a vertedero. Medida la unidad de baño 
completo. 

 

     
     
    1,00 

          
3.4           Partida ud Desmontaje de puerta 3,00 

   ud Desmontaje de puerta, por medios manuales, con p.p. de medios auxiliares, 
incluyendo limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
     
     
    3,00 

          
3.5           Partida m2 Demolición de tabiquería de ladrillo 5,67 

   m2 Demolición de tabiquería de ladrillo, por medios manuales, con p.p. de 
desmontaje previo de mecanismos reutilizables, demolición de material de 
revestimiento existente e instalaciones ocultas (incluyendo desconexión o 
taponado de las mismas), perfilado del hueco restante,  incluso limpieza del 
tajo y retirada de escombros a vertedero. 

 

     
    5,67 

          
3.6           Partida m2 Demolición de alicatado 51,70 

   m2 De demolición de alicatado existente, por medios manuales, con p.p. de 
demolición de capa de agarre, incluso medios auxiliares, limpieza del tajo y 
retirada de escombros a vertedero. Medido sin deducir huecos 

 

     
     
    51,70 

          
3.7           Partida m2 Demolición de solería 14,20 

   m2 Demolición o desmontaje de solería de vinilo, por medios manuales, con 
p.p. de capa de agarre, incluso replanteo, limnpieza del tajo y retirada de 
escombros a vertedero.  
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    14,20 

          
3.9           Partida m2 Tabique de cartón yeso 5,32 

   m2 Tabique de lcartón yeso formado por estructura de 46mm con una placa de 
carton yeso hidrófuga de 15mm a cada lado y lana de roca de 40mm en el 
interior, con p.p. de medios auxiliares, replanteo, materiales, colocación y 
fijado de instalaciones y cajas necesarias, encintado, limpieza del tajo y retirada 
de material sobrante a vertedero. 

 

     
    5,32 

          
3.10          Partida ud Adecuación de instalaciones 1,00 

   ud Adecuación de instalaciones de contraincendios, saneamiento, agua y 
electricidad en baño, con p.p. de replanteo, localización de bajantes,  tuberias 
generales de agua y lineas eléctricas, apertura y tapado de regolas, nuevas 
conexiones y mecanismos, taponado o anulación de las antiguas,  incluyendo 
reparaciones en paredes y techos necesarias, de la misma estancia o de las 
contiguas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 
Medida la unidad de baño adecuada. 

 

     
     
    1,00 

          
3.11          Partida m2 Alicatado 60,82 

   m2 Suministro y colocación de alicatado con azulejo a elegir por la propiedad, 
similar a los existentes (20x20cm), con p.p. de material de agarre ( adhesivo C1 
s/UNE-EN 12004:2008)  y preparación del soporte para alicatado, según NTE-
RPA-4, incluyendo apertura de regolas y recogido de instalaciones, lechada 
(CG1 s/ UNE-EN 13888:2009), limpieza del tajo y retirada de material sobrante 
a vertedero. Medido sin deducir huecos. 
 

 

     
    60,82 

          
3.12          Partida m2 Solado antideslizante 14,20 

   m2 Suministro y colocación de solería antideslizante, de vinilo,  modelo elegido 
por la propiedad, según NTE-RSR, con p.p. de material de agarre, capa de 
nivelación, replanteo,  lechada, limpieza del tajo y retirada de material 
sobrante a vertedero.  

 

     
    14,20 

          
3.15          Partida ud Inodoro adaptado 1,00 

   ud Suministro y colocación de inodoro completo adaptado a minusválidos, 
incluyendo conexión a instalaciones, tornilleria,  remates, limpieza del tajo y 
retirada de material sobrante a vertedero. Colocado según CTE-DB-SUA. 
Modelo ofertado: Inodoro vertical de cisterna compacta modelo Dama de Roca 
con tapa. Este inodoro es de porcelana. Cisterna baja con mecanismo de doble 
descarga 3/4,5 litros. Este tanque de agua no tiene tapa en la parte superior, 
siendo todo de una pieza y consiguiendo un resultado mucho más estético. 
Color: blanco. 
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    1,00 

          
3.16          Partida ud Inodoro 1,00 

   ud Suministro y colocación de inodoro completo (con cisterna, mecanismo y 
tapa), incluyendo conexión a instalaciones, tornilleria,  remates, limpieza del 
tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Modelo Dama de Roca. Color: 
blanco. 
 
 

 

     
    1,00 

          
3.17          Partida ud Lavabo adaptado 1,00 

   ud Suministro y colocación de lavabo adaptado a minusválidos, incluyendo 
conexión de fontaneria y saneamiento, tornilleria, escuadras, y demás 
elementos auxiliares, con p.p. de replanteo, limpieza del tajo y retirada de 
material sobrante a vertedero. Modelo ofertado: Lavabo ergonómico  de 
Timblau, incluyendo griferia especial y soporte neumático de regulación. s/ 
CTE-DB-SUA-9 

 

     
    1,00 

          
3.18          Partida ud Lavabo 1,00 

   ud Suministro y colocación de lavabo, incluyendo conexión de fontaneria y 
saneamiento, tornilleria, escuadras, y demás elementos auxiliares, con p.p. de 
replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 
Modelo ofertado: Meridian de Roca. 

 

     
    1,00 

          
3.19.1        Partida ud Espejo reclinable para baño minusvalidos 1,00 

   ud Colocación de Espejo reclinable (sin suministro), previamente desmontado y 
acopiado adecuadamente, incluso p.p.de anclajes y fijaciones. 

 

     
     
    1,00 

          
3.19.1.1      Partida ud Espejo 50x70 1,00 

     
    1,00 

          
3.19.2        Partida ud Barra de apoyo basculante 2,00 

   ud Suministro y colocación de Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm 
de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de 
bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con 
sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre 
paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB SUA-9. 
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    2,00 

          
3.19.3        Partida ud Secamanos 1,00 

   ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico con sensor THIN NOFER, 
color blanco. 

 

     
     
    1,00 

          
3.19.4        Partida ud Dispensador de jabón 1,00 

   ud Suministro y colocación de dispensador de jabón modelo Anself instalado en 
la pared de 300ml 

 

     
     
    1,00 

          
3.19.5        Partida ud Portarrollos 1,00 

   ud Suministro y colocación de portarrollos de acero inoxidable instalado en la 
pared  

 

     
     
    1,00 

          
3.20.1        Partida ud Colocación de accesorios de baño 1,00 

   ud Colocación de accesorios de baño previamente desmontados y acopiados en 
el centro. Sin suministro 

 

     
    1,00 

          
3.21          Partida ud Instalación sistema alarma en baño 1,00 

   ud Instalación de alarma en baño, con pulsador accesible según normativa y 
señal acústica en recepción, con p.p. de medios auxiliares, replanteo, 
mecanismos, apertura y tapado de regolas necesarias, conexiones y 
reparaciones de paredes y techos que hayan de ser modificados para el paso 
de la instalación, incluso limpieza del tajo y retirada de materiales sobrantes a 
vertedero. 

 

     
    1,00 

          
3.22.1        Partida ud Puerta de paso corredera empotrada de 90cm 1,00 

   ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega corredera empotrada, 
incluyendo suministro y colcoación de casetón, de 90 cm de hoja, dejando un 
hueco libre de paso mayor a 80cm, con alto contraste de color en relación a las 
áreas adyacentes. Las manillas o tiradores también se diferenciarán 
cromáticamente con respecto a la propia puerta. Tendrán un sistema de 
apertura de emergencia desde el exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y 
tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
    1,00 
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3.23          Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 72cm) 1,00 

   ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible de hoja de 72cm. 
Incluso p.p. de medios auxiliares, galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo 
y retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
    1,00 

          
3.23.1        Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 82cm) 1,00 

   ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible, apertura hacia el 
exterior, de 82 cm de hoja, dejando un hueco libre de paso mayor a 80cm, con 
alto contraste de color en relación a las áreas adyacentes. Las manillas o 
tiradores también se diferenciarán cromáticamente con respecto a la propia 
puerta. Tendrán un sistema de apertura de emergencia o desbloqueo desde el 
exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo y 
retirada de material sobrante a vertedero. 
 

 

     
    1,00 

          
3.24          Partida ud Reparación techos 2,00 

   ud Partida alzada de reparación de techos acabado en yeso, escayola o perlita. 
Medida la unidad de baño  

 

     
    2,00 

          
3.25          Partida m2 Pintura 14,20 

   m2 Pintura plástica lisa en techos, incluso limpieza del tajo.  

     
     
    14,20 

          
2.4           Partida ud Señal internacional accesibilidad 1,00 

   Suministro y colocación de señal de acceso a ascensor accesible, según 
ISO16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento según UNE 
23035-3:2003 

 

     
     
    1,00 

          
3.26          Partida ud Instalación de ventilación 1,00 

   ud Instalación de extracción forzada de aire, incluyendo extractor modelo 
EDM-80T cuadrado de S&P, mecanismos, nuevas conexiones tanto eléctricas 
como de conductos, medios auxiliares, reparación de roturas necesarias para la 
instalación, limpieza dle tajo y retirada de material sobrante a vertedero.  

 

     
    1,00 

          
3.27          Partida ud Colocación de termo eléctrico 1,00 
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   ud Desmontaje, acopio y montaje del termo eléctrico existente, incluso p.p. de 
conexiones de fontanería, material auxiliar necesario, limpieza del tajo y 
retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
    1,00 

          
3.28          Partida ud Desmontaje y montaje de radiador 1,00 

   ud Desconexión y desmontaje de radiador, incluyendo acopio dentro del 
centro, conexión y colocación. 

 

     
    1,00 

          
    1 

          
6             Capítulo   BAÑO SEGUNDA PLANTA 1 

3.1           Partida ud Desmontaje de inodoro 2,00 

   ud. Desmontaje de inodoro por medios manuales para su reutilización, con p.p. 
de desconexión de instalaciones y taponado o anulación de las mismas, incluso 
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
    2,00 

          
3.2           Partida ud Desmontaje de lavabo 2,00 

   ud. Desmontaje de lavabo por medios manuales para su reutilización, con p.p. 
de desconexión de instalaciones y taponado o anulación de las mismas, así 
como de encimera si existiera. Incluso limpieza del tajo y retirada de material 
sobrante a vertedero. 

 

     
    2,00 

          
3.3           Partida ud Desmontaje de accesorios de baño 1,00 

   ud Desmontaje de accesorios de baño existentes, por medios manuales, 
incluyendo jabonera, portarrollos, secamanos, barras de minusválidos,...con 
p.p. de retirada de los mismos a vertedero. Medida la unidad de baño 
completo. 

 

     
     
    1,00 

          
3.4           Partida ud Desmontaje de puerta 3,00 

   ud Desmontaje de puerta, por medios manuales, con p.p. de medios auxiliares, 
incluyendo limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
     
     
    3,00 

          
3.5           Partida m2 Demolición de tabiquería de ladrillo 5,67 
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   m2 Demolición de tabiquería de ladrillo, por medios manuales, con p.p. de 
desmontaje previo de mecanismos reutilizables, demolición de material de 
revestimiento existente e instalaciones ocultas (incluyendo desconexión o 
taponado de las mismas), perfilado del hueco restante,  incluso limpieza del 
tajo y retirada de escombros a vertedero. 

 

     
    5,67 

          
3.6           Partida m2 Demolición de alicatado 51,70 

   m2 De demolición de alicatado existente, por medios manuales, con p.p. de 
demolición de capa de agarre, incluso medios auxiliares, limpieza del tajo y 
retirada de escombros a vertedero. Medido sin deducir huecos 

 

     
    51,70 

          
3.7           Partida m2 Demolición de solería 14,20 

   m2 Demolición o desmontaje de solería de vinilo, por medios manuales, con 
p.p. de capa de agarre, incluso replanteo, limnpieza del tajo y retirada de 
escombros a vertedero.  

 

     
    14,20 

          
3.9           Partida m2 Tabique de cartón yeso 5,32 

   m2 Tabique de lcartón yeso formado por estructura de 46mm con una placa de 
carton yeso hidrófuga de 15mm a cada lado y lana de roca de 40mm en el 
interior, con p.p. de medios auxiliares, replanteo, materiales, colocación y 
fijado de instalaciones y cajas necesarias, encintado, limpieza del tajo y retirada 
de material sobrante a vertedero. 

 

     
    5,32 

          
3.10          Partida ud Adecuación de instalaciones 1,00 

   ud Adecuación de instalaciones de contraincendios, saneamiento, agua y 
electricidad en baño, con p.p. de replanteo, localización de bajantes,  tuberias 
generales de agua y lineas eléctricas, apertura y tapado de regolas, nuevas 
conexiones y mecanismos, taponado o anulación de las antiguas,  incluyendo 
reparaciones en paredes y techos necesarias, de la misma estancia o de las 
contiguas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 
Medida la unidad de baño adecuada. 

 

     
     
    1,00 

          
3.11          Partida m2 Alicatado 60,82 

   m2 Suministro y colocación de alicatado con azulejo a elegir por la propiedad, 
similar a los existentes (20x20cm), con p.p. de material de agarre ( adhesivo C1 
s/UNE-EN 12004:2008)  y preparación del soporte para alicatado, según NTE-
RPA-4, incluyendo apertura de regolas y recogido de instalaciones, lechada 
(CG1 s/ UNE-EN 13888:2009), limpieza del tajo y retirada de material sobrante 
a vertedero. Medido sin deducir huecos. 
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    60,82 

          
3.12          Partida m2 Solado antideslizante 14,20 

   m2 Suministro y colocación de solería antideslizante, de vinilo,  modelo elegido 
por la propiedad, según NTE-RSR, con p.p. de material de agarre, capa de 
nivelación, replanteo,  lechada, limpieza del tajo y retirada de material 
sobrante a vertedero.  

 

     
    14,20 

          
3.15          Partida ud Inodoro adaptado 1,00 

   ud Suministro y colocación de inodoro completo adaptado a minusválidos, 
incluyendo conexión a instalaciones, tornilleria,  remates, limpieza del tajo y 
retirada de material sobrante a vertedero. Colocado según CTE-DB-SUA. 
Modelo ofertado: Inodoro vertical de cisterna compacta modelo Dama de Roca 
con tapa. Este inodoro es de porcelana. Cisterna baja con mecanismo de doble 
descarga 3/4,5 litros. Este tanque de agua no tiene tapa en la parte superior, 
siendo todo de una pieza y consiguiendo un resultado mucho más estético. 
Color: blanco. 

 

     
     
    1,00 

          
3.16          Partida ud Inodoro 1,00 

   ud Suministro y colocación de inodoro completo (con cisterna, mecanismo y 
tapa), incluyendo conexión a instalaciones, tornilleria,  remates, limpieza del 
tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Modelo Dama de Roca. Color: 
blanco. 
 
 

 

     
    1,00 

          
3.17          Partida ud Lavabo adaptado 1,00 

   ud Suministro y colocación de lavabo adaptado a minusválidos, incluyendo 
conexión de fontaneria y saneamiento, tornilleria, escuadras, y demás 
elementos auxiliares, con p.p. de replanteo, limpieza del tajo y retirada de 
material sobrante a vertedero. Modelo ofertado: Lavabo ergonómico  de 
Timblau, incluyendo griferia especial y soporte neumático de regulación. s/ 
CTE-DB-SUA-9 

 

     
    1,00 

          
3.18          Partida ud Lavabo 1,00 

   ud Suministro y colocación de lavabo, incluyendo conexión de fontaneria y 
saneamiento, tornilleria, escuadras, y demás elementos auxiliares, con p.p. de 
replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 
Modelo ofertado: Meridian de Roca. 

 

     
    1,00 

          
3.19.1        Partida ud Espejo reclinable para baño minusvalidos 1,00 
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   ud Colocación de Espejo reclinable (sin suministro), previamente desmontado y 
acopiado adecuadamente, incluso p.p.de anclajes y fijaciones. 

 

     
     
    1,00 

          
3.19.1.1      Partida ud Espejo 50x70 1,00 

     
    1,00 

          
3.19.2        Partida ud Barra de apoyo basculante 2,00 

   ud Suministro y colocación de Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm 
de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de 
bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con 
sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre 
paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB SUA-9. 
 

 

     
     
    2,00 

          
3.19.3        Partida ud Secamanos 1,00 

   ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico con sensor THIN NOFER, 
color blanco. 

 

     
     
    1,00 

          
3.19.4        Partida ud Dispensador de jabón 1,00 

   ud Suministro y colocación de dispensador de jabón modelo Anself instalado en 
la pared de 300ml 

 

     
     
    1,00 

          
3.19.5        Partida ud Portarrollos 1,00 

   ud Suministro y colocación de portarrollos de acero inoxidable instalado en la 
pared  

 

     
     
    1,00 

          
3.20.1        Partida ud Colocación de accesorios de baño 1,00 

   ud Colocación de accesorios de baño previamente desmontados y acopiados en 
el centro. Sin suministro 

 

     
    1,00 
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3.21          Partida ud Instalación sistema alarma en baño 1,00 

   ud Instalación de alarma en baño, con pulsador accesible según normativa y 
señal acústica en recepción, con p.p. de medios auxiliares, replanteo, 
mecanismos, apertura y tapado de regolas necesarias, conexiones y 
reparaciones de paredes y techos que hayan de ser modificados para el paso 
de la instalación, incluso limpieza del tajo y retirada de materiales sobrantes a 
vertedero. 

 

     
    1,00 

          
3.22.1        Partida ud Puerta de paso corredera empotrada de 90cm 1,00 

   ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega corredera empotrada, 
incluyendo suministro y colcoación de casetón, de 90 cm de hoja, dejando un 
hueco libre de paso mayor a 80cm, con alto contraste de color en relación a las 
áreas adyacentes. Las manillas o tiradores también se diferenciarán 
cromáticamente con respecto a la propia puerta. Tendrán un sistema de 
apertura de emergencia desde el exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y 
tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
    1,00 

          
3.23          Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 72cm) 1,00 

   ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible de hoja de 72cm. 
Incluso p.p. de medios auxiliares, galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo 
y retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
    1,00 

          
3.23.1        Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 82cm) 1,00 

   ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible, apertura hacia el 
exterior, de 82 cm de hoja, dejando un hueco libre de paso mayor a 80cm, con 
alto contraste de color en relación a las áreas adyacentes. Las manillas o 
tiradores también se diferenciarán cromáticamente con respecto a la propia 
puerta. Tendrán un sistema de apertura de emergencia o desbloqueo desde el 
exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo y 
retirada de material sobrante a vertedero. 
 

 

     
    1,00 

          
3.24          Partida ud Reparación techos 2,00 

   ud Partida alzada de reparación de techos acabado en yeso, escayola o perlita. 
Medida la unidad de baño  

 

     
    2,00 

          
3.25          Partida m2 Pintura 14,20 

   m2 Pintura plástica lisa en techos, incluso limpieza del tajo.  
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    14,20 

          
2.4           Partida ud Señal internacional accesibilidad 1,00 

   Suministro y colocación de señal de acceso a ascensor accesible, según 
ISO16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento según UNE 
23035-3:2003 

 

     
     
    1,00 

          
3.26          Partida ud Instalación de ventilación 1,00 

   ud Instalación de extracción forzada de aire, incluyendo extractor modelo 
EDM-80T cuadrado de S&P, mecanismos, nuevas conexiones tanto eléctricas 
como de conductos, medios auxiliares, reparación de roturas necesarias para la 
instalación, limpieza dle tajo y retirada de material sobrante a vertedero.  

 

     
    1,00 

          
3.27          Partida ud Colocación de termo eléctrico 1,00 

   ud Desmontaje, acopio y montaje del termo eléctrico existente, incluso p.p. de 
conexiones de fontanería, material auxiliar necesario, limpieza del tajo y 
retirada de material sobrante a vertedero. 

 

     
    1,00 

          
3.28          Partida ud Desmontaje y montaje de radiador 1,00 

   ud Desconexión y desmontaje de radiador, incluyendo acopio dentro del 
centro, conexión y colocación. 

 

     
    1,00 

          
    1 

          
7             Capítulo   SEGURIDAD Y SALUD 1 

4.1           Partida ud Cascos 10,00 

   ud Casco de seguridad homologado con marcado CE  

     
    10,00 

          
4.2           Partida ud Botas de seguridad 10,00 

   ud Bota de seguridad homologada con marcado CE  

     
    10,00 

          
4.3           Partida ud Gafas de protección 10,00 

   ud Gafas de protección antipolvo homologadas con marcado CE  
     
    10,00 

          
4.4           Partida ud Guantes de protección 12,00 
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   ud Par de guantes de protección homologados con marcado CE  

     
    12,00 

          
4.5           Partida ud Lona para proteger zona  de trabajo 3,00 

   ud Lona de protección y acotado de lugar de trabajo, con marcado CE  

     
    3,00 

          
4.6           Partida ud Valla exterior de obra 2,00 

   ud Valla de obra de exteriores de acotado de espacios de trabajos al aire libre.  

     
    2,00 

          
    1 

          
8             Capítulo   GESTION DE RESIDUOS 1 

5.1           Partida ud Cuba de escombros 6,00 

   ud Cuba de escombros de 6m3, incluso traslado a vertedero y canon de 
vertido. 

 

     
    6,00 

          
    1 

          
9             Capítulo   LICENCIA DE OBRAS 1 

    1 
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