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PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE
“OBRAS PARA LA MEJORA DE LOS ACCESOS Y UTILIZACION DEL EDIFICIO DE
ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE SOBRE ESPACIOS ACCESIBLES, EN EL CENTRO DE
SALUD “EL GRECO” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL
SERVICIO MADRILENO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de obras para la mejora de los
accesos Yy utilizacion del edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la
utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad, de acuerdo a la normativa vigente, del Centro de Salud El Greco, de la Gerencia
Asistencial de Atencion Primaria, del Servicio Madrilefio de Salud, segun desglose de
actuaciones relacionadas en el Anexo | que se adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo
el adjudicatario cualquier modificacion que no sea superior al 15% del precio del contrato.

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realizacion
de las obras de que es objeto esta contratacién. Asi mismo, serviran de base para la ejecuciéon
de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales.

Se hace constar igualmente que, si alguna actuacion se hubiera omitido, pero fuera necesaria
para una correcta realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento
alguno en el precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION

El Centro de Salud El Greco, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria de Madrid,
avenida Reyes Catélicos, s/n, 28904 Getafe (Madrid), como edificio, conforma el &mbito de
aplicacion de las prescripciones técnicas.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la
ejecucion del contrato, el licitador tendra que realizar una visita guiada a las instalaciones,
previamente acreditados por Gerencia. El horario de visita sera de lunes a viernes de 08:00 a
21:00 horas.

3.- PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Se prestard especial atencion al plazo de ejecucion, establecido en 90 dias naturales, y
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del
Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepcion. A este respecto, se estara a lo
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la
actividad asistencial.

A/OBR-013173/2018 ) .
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD EL GRECO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

Evoisfuitigbminesmersieorsmmral |11 (1111 11ITTH
Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv 1

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1258500592580062967791



a-B Gerencia Asistencial
saaverid @ Atencion Primaria

Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos
los trabajos auxiliares de albafiileria, cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc., que, como
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del
Centro de Salud.

Cada licitador presentara un Plan de Ejecucién como propuesta técnica que incluira la
planificacion de la ejecucién, un cronograma en dias naturales con la secuencia de
actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las partidas que en Anexo | se adjunta,
incluida la de gestion de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y
humanos, asi como los medios en cumplimiento de la reglamentacion en prevencion de riesgos
laborales.

Asi mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecucién, Técnicos designados por la
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, se reunirdn con el adjudicatario y la Direccion del
Centro de Salud para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, dias, zonas, limpiezas,
etc.

La Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
revisara y aprobard el Plan de Ejecucién a partir de la formalizacién del contrato, reservandose
el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un
edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo
teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a
21:00 horas ininterrumpidamente.

En dicho Plan de ejecucion se mantendra observancia a la normativa vigente que le sean de
aplicacion

- Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio del Codigo Técnico de la Edificacion
(CTE-DB-SI).

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizaciéon de los
espacios publicos urbanizados.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccion contra incendios.

- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social (R.D.L.
1/2013).

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE).

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

- Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad del Cédigo Técnico de la
Edificacion (CTE-DB-SUA).

- DA DB-SUA /2. Adecuacion efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA.

- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la

Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas. (B.O.C.M., n° 96, de 24 de abril de 2007).

La ejecucién de la obra se desarrollara en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos,
y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos, fuera del horario de la prestacion
sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al Plan de ejecucién aprobado, no admitiéndose
modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del
presupuesto, plazo de ejecucion, etc., deberan ser elevadas por escrito a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, para su estudio y,
en todo caso, aprobacion.
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Previamente al comienzo de las obras, serd necesario localizar exactamente los servicios
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albafales,
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvio y modificacion de trazados, al
objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo
de la actividad asistencial del Centro de Salud, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas
de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos,
suciedad, etc. Se fijardn espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La
sefalizacion de las zonas de obras estarad en consonancia con lo previsto en la actual normativa
sobre seguridad y salud.

El contratista esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo publico sean necesarias para la iniciacion de las obras,
Su ejecucion de las obras y entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Direccion Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, los documentos que
para ello sean necesarios.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecucion de la obra, dando conocimiento
inmediatamente a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria.

A demanda de la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebraran cuantas reuniones se
haga necesario convocar.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentara a la Direccion Técnica
de Mantenimiento y Obras la relacion del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio,
indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional

- Un Jefe de Obra.

- Un Encargado de Obra.

Presencia en la obra. El encargado de obra debera tener presencia permanente en la misma,
debiendo estar localizable el jefe de obra. A peticién de la propiedad, debera presentarse en la
obra el Jefe de Obra, que sera el interlocutor con la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras,
en el plazo méaximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso
de la obra, inmediatamente se comunicaré esta incidencia a la Direccién Técnica de Obras y
Mantenimiento, indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional de los nuevos
miembros del equipo.

En cuanto a los recursos materiales, ademas de la mano de obra, herramientas, Utiles,
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Proteccion Individual de los trabajadores, se
incluira un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalacion.

4-. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
se reserva el derecho de llevar a cabo la supervision e inspeccién de los trabajos objeto del
contrato, a fin de asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al Plan de ejecucién y
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conforme a los canones de calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atencidn Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de inspeccion
gue serviran de informacion sobre la calidad en la ejecucién. Para ello, existird un interlocutor
directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucion de los trabajos. No
obstante lo anterior, se podran adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspeccion
y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para
asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucion de una actuacion, se podran
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su
adecuado cumplimiento.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que subsane a
su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones Yy verificaciones de lo
ejecutado, en el plazo maximo de 15 dias desde la deteccion de lo subsanable.

5.- REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa adjudicataria estara
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacion de la
legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, asi como de cuantas
disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas,
trabajadores autonomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario
haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria sera
responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la
ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra excusar en ningln caso la responsabilidad
total del contratista en caso de accidente, quien dispondra de medios propios o tener establecido
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales ajeno 0 mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dard lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La
Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
serd informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el coordinador de
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.
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5.1 DOCUMENTACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales, una
vez formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentacion
que a continuacion se indica:

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.

- Evaluacion de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).

- Planificacién de la actividad preventiva.

- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la
Salud.

- Documento acreditativo de la Formacién e Informacién de los riesgos en los puestos de
trabajo, en especial de los riesgos especificos para la ejecucion de los trabajos.

- Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccion individual adecuados a
los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucion del objeto del contrato y
certificacion de su correspondiente marcado CE y declaracion de conformidad.

- Listado de trabajadores autorizados para la ejecucion de los trabajos adjudicados.

- Comunicacion de cualquier subcontratacién, y/o actuacion de trabajadores autbnomos si
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

- Toda la documentacion que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.

6.- GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal,
autonomica y local, relacionada con la gestidon de residuos y aquella aplicable al desarrollo de
sus actividades en el Centro de Salud. Sera responsable de la gestion de todos los residuos que
se generen como consecuencia de los trabajos, asi como de los gastos de dicha gestion.

El Gestor Autorizado elaborara y emitira los documentos relativos al proceso de la gestion de
residuos, que comprendera: documento de aceptacion, notificacion de traslado, documento de
control de seguimiento, y certificado de regeneracion o destruccion. Siendo el adjudicatario quien
remita dicha documentacion a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

El adjudicatario no podré verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segun
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad
de Madrid. Igualmente no podréa ser el causante de emisiones contaminantes a la atmaosfera, ni
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta manipulacion de los
residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar, observando
con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua,
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccién del numero de envases y
utilizacién de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de
dicha gestion se detraera de la facturacion de obra o bien del aval presentado, como penalidad
por ejecucion defectuosa del contrato.
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7.- REPARACIONES QUE SE DEBERAN ACOMETER.

El objetivo de la intervencion es alcanzar las exigencias béasicas de calidad que deben cumplir
los edificios para satisfacer los requisitos basicos establecidos en la normativa aplicable y que
responden a las demandas de calidad actuales. Sin embargo, a diferencia de la obra nueva, en
la edificacion existente, concebida con otras necesidades distintas de las actuales, existen
mayores dificultades de intervencion que en muchos casos solo pueden resolverse dotando al
marco reglamentario de cierta flexibilidad.

Ante estas condiciones de aplicacion se desarrollaran herramientas que establezcan:

- Criterios de interpretacion y aplicacion del DB en la intervencion en edificios existentes.
- Soluciones para la mejora de los edificios existentes.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los criterios de intervencién son:

— Adaptar las rampas existentes a las normas de accesibilidad.

- Adaptar el ascensor para que cumpla los maximos requisitos de accesibilidad, sin
necesidad de ejecutar obras.

- Facilitar un aseo accesible por planta. Si existe ya uno accesible en la planta, mejorarlo
para que cumpla la normativa actual. Si no existe ninguno en la planta, elegir un aseo y
adaptarlo para que sea accesible.

En el Centro de Salud El Greco, las intervenciones son las siguientes:

0 Rampade Acceso:

- El centro es accesible mediante rampa.

- La pendiente cumple normativa

- El ancho si cumple con la hormativa

— Posee barandillas, pero no cumplen normativa
- Las condiciones del solado si cumplen

INTERVENCION EN RAMPA EXTERIOR
La actuacion sobre la rampa exterior consistira en:
1 Colocacién de nuevo pasamanos doble con zécalo a ambos lados de la rampa

2 Instalacion de franja tacto-visualde acanaladura
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o Ascensor:

El centro podria tener un ascensor accesible ya que cumple las dimensiones minimas del
interior de la cabina y cuenta con otras caracteristicas importantes para completarlo.

No dispone de pasamanos

La botonera interior y exterior cumplen respecto a altura y braille

No posee sefializacion de planta exterior a ambos lados

INTERVENCION EN EL ASCENSOR

La actuacion sobre el ascensor del centro consistira en:

1 Nuevo pasamanos situado a 90-100 cm del suelo tal y como indica la normativa.

2 Franja tacto-visual de acanaladura homologada

3 Instalacion del logotipo internacional de accesibilidad
Indicacion de planta a ambos lados con dimensiones mayores a 10x10 y con el

4 namero que corresponde a cada planta a los 5 cm de altura tal y como la normativa
indica

5 Instalacion de sistema de alarma que transmita sefiales visuales y auditivas,
perceptibles desde el exterior

0 Aseos:

El centro cuenta con un aseo accesible en planta baja, en cada planta del edificio
El aseo no posee las dimensiones indicadas en la normativa.

Los aparatos sanitarios y accesorios no cumplen con las medidas establecidas.
El suelo del aseo no cumple las condiciones.

El inodoro no dispone de ancho libre de 80 cm a ambos lados.

A/OBR-013173/2018 ) .
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD EL GRECO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

Evoisfuitigbminesmersieorsmmral |11 (1111 11ITTH
Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv 7

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1258500592580062967791



! Gerencia Asistencial
saavadic @ Atencion Primaria

INTERVENCION EN EL ASEO DE PLANTA BAJA

El aseo accesible actual es un inodoro accesible dentro del aseo de mujeres, por lo que se
plantea es adaptar el bafio existente de hombres en dos bafios un accesible y otro para

hombres.
1 Ubicacion del inodoro dejando minimo 80 cm a cada lado tal y como indica la
normativa
2 Adaptacién de las barras laterales dejando 65 cm entre ellas y a 70 cm de altura tal

y como indica la normativa

Ubicar el nuevo lavabo con la parte inferior a una altura de 70cm y un fondo de 25cm
3 y parte superior a una altura entre 80 y 85cm y un mecanismo de accionamiento de
griferia de palanca, tactil o de deteccién de

4 Instalacion del espejo a una altura de 90 cm tal y como indica la normativa

5 Ubicacion de accesorios a una altura entre 70 y 120cm tal y como indica la normativa

6 Crear nuevo tabigue de cartdn yeso con hueco para puerta corredera de 80cm

7 Afadir un dispositivo de alarma facilmente accesible mediante el cual se transmita
una llamada de asistencia a recepcién

8 Instalacion del logotipo internacional de accesibilidad

* Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tienen implicaciones en las instalaciones
(electricidad, fontaneria y saneamiento).

INTERVENCION EN EL ASEO DE PLANTA PRIMERA

El aseo accesible actual es un inodoro accesible dentro del aseo de mujeres, por lo que se
plantea es adaptar el bafio existente de hombres en dos bafios un accesible y otro para
hombres.

1 Ubicacion del inodoro dejando minimo 80 cm a cada lado tal y como indica la
normativa

Adaptacién de las barras laterales dejando 65 cm entre ellas y a 70 cm de altura tal
y como indica la normativa

Ubicar el nuevo lavabo con la parte inferior a una altura de 70cm y un fondo de 25cm
3 y parte superior a una altura entre 80 y 85cm y un mecanismo de accionamiento de
griferia de palanca, tactil o de deteccion de

4 Instalacion del espejo a una altura de 90 cm tal y como indica la normativa
5 Ubicacion de accesorios a una altura entre 70 y 120cm tal y como indica la normativa
6 Crear nuevo tabique de cartdn yeso con hueco para puerta corredera de 80cm

Afadir un dispositivo de alarma facilmente accesible mediante el cual se transmita
una llamada de asistencia a recepcion
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8 Instalacion del logotipo internacional de accesibilidad

* Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tienen implicaciones en las instalaciones
(electricidad, fontaneria y saneamiento).

INTERVENCION EN EL ASEO DE PLANTA SEGUNDA

El aseo accesible actual es un inodoro accesible dentro del aseo de mujeres, por lo que se
plantea es adaptar el bafio existente de hombres en dos bafios un accesible y otro para

hombres.
1 Ubicacion del inodoro dejando minimo 80 cm a cada lado tal y como indica la
normativa
> Adaptacion de las barras laterales dejando 65 cm entre ellas 'y a 70 cm de altura tal

y como indica la normativa

Ubicar el nuevo lavabo con la parte inferior a una altura de 70cm y un fondo de 25cm
3 y parte superior a una altura entre 80 y 85cm y un mecanismo de accionamiento de

griferia de palanca, tactil o de deteccion de

4 Instalacion del espejo a una altura de 90 cm tal y como indica la normativa

5 Ubicacién de accesorios a una altura entre 70 y 120cm tal y como indica la normativa

6 Crear nuevo tabique de cartdn yeso con hueco para puerta corredera de 80cm

7 Afadir un dispositivo de alarma facilmente accesible mediante el cual se transmita
una llamada de asistencia a recepcion

8 Instalacion del logotipo internacional de accesibilidad

* Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tienen implicaciones en las instalaciones
(electricidad, fontaneria y saneamiento).
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/™ Colocacion de nuevs pasamanos
(1) doble con zcalo a ambos lsdas de s rampa
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ESTADO ACTUAL ADAPTACION A NORMATIVA

(1) Nuevo pasamancs siuado a 80-100 om del suelo =l
L1/ y coma ndie ta nermativa

(2 ) Frania tacto-visual de acanaladura homologada
e/

(4) ((3) Instalaciin del logotipo intemacionsl de
p \=/ accesiilidad
(5) (1) ., Indicacién de planta a ambaos lados con
N NS (4 ) dimensiones mayores a 10x10 y con el nimero que
"= comesponde a cada planta 3 kos 5 cm de altura taly
coms la nommativa indica

.’5\. Instalacién de sistema de larma que ransmita

A2/ sefiales visuales y auditivas, perceptbles desde el
exterior

Alzado Seccitn Azado Seccién

=
b
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\
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ESTADO ACTUAL

/7, Ubicacién del inodoro dejsndo minimo 80 cm &
(1) cada tads sl y como indica s nomativa

/=, Adsptacién de las bamas lstersles dejando 85
{2 cm enire elias y = 70 om de atura tal y como
indica la normativa

) Ubiear e nuev lavabo con ka parte inferor a
3 una atturs de 70cm y un fondo de 25em y parte
Suparior a una ahtura entra 80 y 85em y un
mecanismo de accionamiento de griferia de
palanca, tictl o de deteccion da prasencia

4\ Instalacién del espejo a una altura de 80 om tal
(&) y com indica Ia normatva

( 5\‘ Ubicacidn de accesorios & una aitura entre 70
Ocm tal y coma indica la normativa

5\ Crear nuevo tabique de cartén yeso con hueca
© ) para puerta corredera de B0em

T

(77 At un disposiivo de alarma féciimente
7 ) accesible mediante ef cual se transmita una
llamada de asistencia a recepcion

8 Instalacion del logotipo intemacional de
' acoesibilidad

ADAPTACION A NORMATIVA
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ESTADO ACTUAL

/™ Ubicacién el inodoro dejando minimo 80 cm a
(1) cadatado taly come indica la nermatva

/= Adaptacién de las barras laterales dejando 85
‘g/ om entre ellas y a 70 om de akura tal y como
indics la normativa

/= Ubicar el nuevo lavabo con la parte inferior a
‘\3) una altura de 70cm y un fondo de 25cm y parte
~ superior a una akura entre 80 y 850m y un
mecanismo de accionamiento de griferia de
palanca, tictil o de deteccién da presancia

.f'd\l Instalacién del espejo 3 una shura de G0 em tal
A/ y coma indica Ia normativa

(F) Ubicacién de sccesoris @ una altur entrs 70
LP,; ¥ 120cm tal y como indica la nomativa

'é\ Crear nuevo tabique de cartén yeso con hueco
M2/ pars puerta comedera de B0cm

=~ Afadir un dispositive de alarma faciimente
(7 ) accesible mediante el sual se transmita una
llamsda de asistencis 3 recepcitn

ay %
(8 ) Instalacién del logotipo intemacicnal de

= acoesibilidad

TSl L

ADAPTACION A NORMATIVA

C.P; 28004 et (Mard)  AR_CS_T7
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SavcioMaiefi de 53
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ESTADO ACTUAL

ADAPTACION A NORMATIVA

A/OBR-013173/2018

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD EL GRECO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION

i3

/7™ Ubicacién del inodoro dejando minimo 80 om
(1) cada ladio tal y com indica la normativa

/= Adaptacién de las barras laterales dejando 65
{(2) om entre etlas y & 70 om de akura tal y como
indica la nomativa

2~ Ubicar &l nuevo lavaba con la parte inferior &
(3 una aitura de 7Dem y un fondo de 26cm y parte
superior & una altura entre 80 y 85om y un
mecanismo de accionamiento de griferia de
palanca, t3oti o de detecoibn de presencia
.f4\‘ Instalacién del espejo a una altura de 00 om tal
) y como indica la normativa

(5) Ubicasion de accesarios s una atura enire 70
\:2.) y 120em tal y come indica la nommativa

'é\ Crear nuevs tsbiqus de cartén yaso con hueco
\2/ para puerta comredera de 80cm
(= Afiadir un dispositivo de alarma faciimente
(7 oo meate s o 2 waen i

— llamada de asistencia a recepcion

L
{ 8\; Instalacién del logotipo intemacional de
N acsesibilidad

PROYECTO

T CPIZ504 Gelae(MadM) AR GS 1T

PROMUEVE

Facha  Jurio 2015
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8. CONSIDERACIONES GENERALES.

La obra se entenderd “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del
Acta de Recepcion, se habran realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el
Plan de ejecucion. En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia la retirada
de escombros y gestion de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra
y su mobiliario, y trabajos de pintura en las zonas afectadas.

Se tendra en consideracion la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a
la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.l., seguridad, red de
distribucion de agua, etc., que no se podran manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin
consentimiento expreso de la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realizacidn de los trabajos se extremara el cuidado para evitar roturas o desperfectos
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra irA acorde con el cronograma del Plan de ejecucion. Ante las
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberdn ser consensuadas en
tiempo y forma con la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la
reubicacion del personal y del traslado del mobiliario general y clinico, actuaciones a las que esta
obligado realizar el adjudicatario.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucion se pondran
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hara una limpieza de las zonas
afectadas y de su mobiliario que correra a cargo del adjudicatario. Esta limpieza tiene como
objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de la
jornada, la actividad asistencial con normalidad.

Se facilitard a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos.

9. DOCUMENTACION GENERADA
Una vez realizada la obra se facilitara como minimo la siguiente documentacion:

- Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras la
ejecucion de las obras.

- Certificados de gestidn de residuos, de su regeneracion o destruccion, asi como el de
desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con
transportista y gestor autorizado.

Madrid,

La Gerente Adjunta de Gestién y Servicios Generales

Firmadd T aane so MARIA L otes FRTY SRRy RO de 31/03/2011)

Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2018.07.10 15:25:42 CEST
Huella dig.: e85df9df3c70545712912ad96399c139f887e0da

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO |

DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES

(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumira cualquier modificacion que no sea
superior al 15% del precio del contrato)

El Greco
Codigo Nat Ud Resumen CanPres
1 Capitulo RAMPA ACCESO 1
1.1 Partida m2 Demolicién pavimento baldosas 2,88
m2 Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmica o
gres, por medios manuales, con p.p. de capa de agarre, incluso replanteo,
limnpieza del tajo y retirada de escombros a vertedero. Medido en proyeccion
horizontal.
2,88
1.2 Partida m2 Solado baldosas hidraulicas 2,88
m2 Suministro y colocacién de soleria de franja tacto-visual, con loseta
hidraulica con acanaladura y contraste de color con la rampa, elegido por la
propiedad, con p.p. de material de agarre, capa de nivelacion, rodapies y
lechada. Incluso replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero. Medido en proyeccion horizontal. Materiales con marcado CEy DdP
(Declaracidn de prestaciones) segin reglamento (UE) 305/2011
2,88

1.4 Partida ml Pasamanos 8,42

ml Suministro y colocacién de pasamanos de acero inoxidable de 4 cm de
didmetro, formado por doble barra (una situada entre 45y 75 centimetros de
altura y la otra situada entre 95 y 100 centimetros de altura)y una barra de
zbcalo inferior (situada a menos de 12cm de altura) colocadas en barandilla,
con sistema de fijacion que permita su uso continuo y una separacion de la
pared de 5cm, con p.p. de replanteo, obra civil necesaria para su colocacidn,
reparacion de paredes o suelo donde vaya colocado, limpieza del tajo y retirada
de material sobrante a vertedero. Medido en proyeccion horizontal el cojunto
de las tres barras. Materiales con marcado CEy DdP (Declaracién de
prestaciones) segun reglamento (UE) 305/2011

8,42

ﬁﬁ

2 Capitulo ASCENSOR 1

2.1 Partida ml Pasamanos 4,30
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ml Sumninistro y colocacién de pasamanos de acero inoxidable de 4cm de
didmetro, a 95cm de altura. Incluyendo medios auxiliares, fijaciones,
desmontaje del existente y reparaciones de cabina si es necesario, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Materiales con marcado CEy
DdP (Declaracion de prestaciones) segin reglamento (UE) 305/2011

4,30

2.3 Partida m2 Soleria tacto-visual 4,32

m2 Solado de franja tacto-visual, con Pavimento vinilico de 2 mm de espesor
flexible, acanalado, para uso como banda guia, de Gerflor, modelo a elegir,
antiestatico, calandrado con textura antideslizante y compactado, tefiido en
masa con disefio no direccional de chip de color tonificados, compuesto
exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos
inorganicos sin carga de silice o silicatos. Conforme a la normativa

europea EN 685, clasificacion UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasion
segun EN 649:2011 (Grupo P) y tipo | segun EN ISO 10581. Suministrado en
rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostatico y fungistatico, con tratamiento en la
superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la
resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos quimicos.
Instalado sobre una base sélida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca
(3% maximo de humedad) y sin grietas, seguin la norma UNE-CEN/TS
14472:2004 (partes 1y 4), aplicacion de pasta niveladora, i/alisado y limpieza;
fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Segiin CTE cumple el
requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), cumple con el requerimiento
Clase 3 segtin norma UNE 12633:2003 del CTE en las pruebas de resistencia en
hdmedo a la resbaladicidad y con la norma UNE-EN 13553:2002 de
estanqueidad para pavimentos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F, con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segiin Reglamento UE
305/2011.

Incluso replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.
Medido en proyeccion horizontal.

2.4 Partida ud Sefial internacional accesibilidad 3,00

Suministro y colocacién de sefial de acceso a ascensor accesible, segliin
1SO16069, 1SO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento segin UNE
23035-3:2003

3,00

2.5 Partida ud Sistema de alarma visual y auditivo 1,00

ud Suministro y colocacion de sistema de conexién de emergencia desde
cabina de ascensor, con recepcion del centro o central de atencién al cliente y
emergencias, con sistema audio visual, completamente terminado y dispuesto
segun normativa de accesibildad.

1,00

2.5.1 Partida ud Sistema auditivo indicador de nivel 1,00
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ud Suministro e instalacién de sistema auditivo de indicacién de nivel en cada
planta con indicacién de parada.

s
o
=]

2.7 Partida ud Placaindicadora de nivel 6,00

ud Suministro y colocacion de placa de 10x10cm con el nimero de planta 'y
sefializacion braille segiin normativa de accesibilidad. Incluso desmontaje de las
existentes que no cumplieran si las hubiese, limpieza dle tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

Kl
(=]
= o

4 Capitulo BANO PLANTA BAJA 1
3.1 Partida ud Desmontaje de inodoro 2,00

ud. Desmontaje de inodoro por medios manuales para su reutilizacién, con p.p.
de desconexién de instalaciones y taponado o anulacién de las mismas, incluso
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

e
=]
=]

3.2 Partida ud Desmontaje de lavabo 2,00

ud. Desmontaje de lavabo por medios manuales para su reutilizacién, con p.p.
de desconexién de instalaciones y taponado o anulaciéon de las mismas, asi
como de encimera si existiera. Incluso limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

e
=]
=]

33 Partida ud Desmontaje de accesorios de bafio 1,00

ud Desmontaje de accesorios de bafio existentes, por medios manuales,
incluyendo jabonera, portarrollos, secamanos, barras de minusvalidos,...con
p.p. de retirada de los mismos a vertedero. Medida la unidad de bafio
completo.

s
o
=]

3.4 Partida ud Desmontaje de puerta 3,00

ud Desmontaje de puerta, por medios manuales, con p.p. de medios auxiliares,
incluyendo limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

w
=]
=]

3.5 Partida m2 Demolicién de tabiqueria de ladrillo 5,67
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m2 Demolicién de tabiqueria de ladrillo, por medios manuales, con p.p. de
desmontaje previo de mecanismos reutilizables, demolicién de material de
revestimiento existente e instalaciones ocultas (incluyendo desconexion o
taponado de las mismas), perfilado del hueco restante, incluso limpieza del
tajo y retirada de escombros a vertedero.

5,67

3.6 Partida m2 Demolicion de alicatado 51,70

m2 De demolicidn de alicatado existente, por medios manuales, con p.p. de
demolicién de capa de agarre, incluso medios auxiliares, limpieza del tajo y
retirada de escombros a vertedero. Medido sin deducir huecos

51,70

3.7 Partida m2 Demolicion de soleria 14,20

m2 Demolicién o desmontaje de soleria de vinilo, por medios manuales, con
p.p. de capa de agarre, incluso replanteo, limnpieza del tajo y retirada de
escombros a vertedero.

14,20

3.9 Partida m2 Tabique de cartén yeso 5,32

m2 Tabique de Icartén yeso formado por estructura de 46mm con una placa de
carton yeso hidréfuga de 15mm a cada lado y lana de roca de 40mm en el
interior, con p.p. de medios auxiliares, replanteo, materiales, colocacién y
fijado de instalaciones y cajas necesarias, encintado, limpieza del tajo y retirada
de material sobrante a vertedero.

5,32

3.10 Partida ud  Adecuacion de instalaciones 1,00

ud Adecuacién de instalaciones de contraincendios, saneamiento, agua y
electricidad en bafio, con p.p. de replanteo, localizacion de bajantes, tuberias
generales de agua y lineas eléctricas, apertura y tapado de regolas, nuevas
conexiones y mecanismos, taponado o anulacidn de las antiguas, incluyendo
reparaciones en paredes y techos necesarias, de la misma estancia o de las
contiguas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.
Medida la unidad de bafio adecuada.

1,00

3.11 Partida m2 Alicatado 60,82
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m2 Suministro y colocacién de alicatado con azulejo a elegir por la propiedad,
similar a los existentes (20x20cm), con p.p. de material de agarre ( adhesivo C1
s/UNE-EN 12004:2008) y preparacion del soporte para alicatado, segin NTE-
RPA-4, incluyendo apertura de regolas y recogido de instalaciones, lechada
(CG1 s/ UNE-EN 13888:2009), limpieza del tajo y retirada de material sobrante
a vertedero. Medido sin deducir huecos.

60,82

3.12 Partida m2 Solado antideslizante 14,20

m2 Suministro y colocacién de soleria antideslizante, de vinilo, modelo elegido
por la propiedad, segiin NTE-RSR, con p.p. de material de agarre, capa de
nivelacion, replanteo, lechada, limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

14,20

3.15 Partida ud Inodoro adaptado 1,00

ud Suministro y colocacion de inodoro completo adaptado a minusvalidos,
incluyendo conexion a instalaciones, tornilleria, remates, limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a vertedero. Colocado segin CTE-DB-SUA.
Modelo ofertado: Inodoro vertical de cisterna compacta modelo Dama de Roca
con tapa. Este inodoro es de porcelana. Cisterna baja con mecanismo de doble
descarga 3/4,5 litros. Este tanque de agua no tiene tapa en la parte superior,
siendo todo de una pieza y consiguiendo un resultado mucho mas estético.
Color: blanco.

1,00

3.16 Partida ud Inodoro 1,00

ud Suministro y colocacion de inodoro completo (con cisterna, mecanismo y
tapa), incluyendo conexidn a instalaciones, tornilleria, remates, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Modelo Dama de Roca. Color:
blanco.

1,00

3.17 Partida ud Lavabo adaptado 1,00

ud Suministro y colocacion de lavabo adaptado a minusvalidos, incluyendo
conexién de fontaneria y saneamiento, tornilleria, escuadras, y demas
elementos auxiliares, con p.p. de replanteo, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero. Modelo ofertado: Lavabo ergonémico de
Timblau, incluyendo griferia especial y soporte neumatico de regulacion. s/
CTE-DB-SUA-9
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s
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3.18 Partida ud Lavabo 1,00

ud Suministro y colocacion de lavabo, incluyendo conexion de fontaneria y
saneamiento, tornilleria, escuadras, y demds elementos auxiliares, con p.p. de
replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.
Modelo ofertado: Meridian de Roca.

o
=]
=]

3.19.1 Partida ud Espejo reclinable para bafio minusvalidos 1,00

ud Colocacion de Espejo reclinable (sin suministro), previamente desmontado y
acopiado adecuadamente, incluso p.p.de anclajes y fijaciones.

s
o
=]

3.19.1.1 Partida ud  Espejo 50x70 1,00

o
=]
=]

3.19.2 Partida ud Barra de apoyo basculante 2,00

ud Suministro y colocacion de Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm
de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de
bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posicion vertical, con
sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre
paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB SUA-9.

e
=]
=]

3.19.3 Partida ud Secamanos 1,00

ud Suministro y colocacion de secamanos eléctrico con sensor THIN NOFER,
color blanco.

s
o
=]

3.19.4 Partida ud Dispensador de jabdn 1,00

ud Suministro y colocacion de dispensador de jabén modelo Anself instalado en
la pared de 300ml

s
o
=]

3.19.5 Partida ud Portarrollos 1,00
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ud Suministro y colocacion de portarrollos de acero inoxidable instalado en la
pared

1,00

3.20.1 Partida ud Colocaciéon de accesorios de bafio 1,00

ud Colocacién de accesorios de bafio previamente desmontados y acopiados en
el centro. Sin suministro

1,00

3.21 Partida ud Instalacion sistema alarma en bafio 1,00

ud Instalacion de alarma en bafio, con pulsador accesible segtin normativa y
sefial acustica en recepcion, con p.p. de medios auxiliares, replanteo,
mecanismos, apertura y tapado de regolas necesarias, conexiones y
reparaciones de paredes y techos que hayan de ser modificados para el paso
de la instalacion, incluso limpieza del tajo y retirada de materiales sobrantes a
vertedero.

1,00

3.22.1 Partida ud Puerta de paso corredera empotrada de 90cm 1,00

ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega corredera empotrada,
incluyendo suministro y colcoacion de casetén, de 90 cm de hoja, dejando un
hueco libre de paso mayor a 80cm, con alto contraste de color en relacién a las
dreas adyacentes. Las manillas o tiradores también se diferenciaran
cromaticamente con respecto a la propia puerta. Tendran un sistema de
apertura de emergencia desde el exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y
tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

1,00

3.23 Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 72cm) 1,00

ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega abatible de hoja de 72cm.
Incluso p.p. de medios auxiliares, galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo
y retirada de material sobrante a vertedero.

1,00

3.23.1 Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 82cm) 1,00

ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega abatible, apertura hacia el
exterior, de 82 cm de hoja, dejando un hueco libre de paso mayor a 80cm, con
alto contraste de color en relacidn a las dreas adyacentes. Las manillas o
tiradores también se diferenciaran cromaticamente con respecto a la propia
puerta. Tendran un sistema de apertura de emergencia o desbloqueo desde el
exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a vertedero.

1,00
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3.24 Partida ud Reparacién techos 2,00

ud Partida alzada de reparacién de techos acabado en yeso, escayola o perlita.
Medida la unidad de bafio

e
=]
=]

3.25 Partida m2 Pintura 14,20

m2 Pintura plastica lisa en techos, incluso limpieza del tajo.

14,20

2.4 Partida ud Sefial internacional accesibilidad 1,00

Suministro y colocacién de sefial de acceso a ascensor accesible, seglin
1SO16069, 1SO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento segin UNE
23035-3:2003

o
=]
=]

3.26 Partida ud Instalacién de ventilacion 1,00

ud Instalacién de extraccién forzada de aire, incluyendo extractor modelo
EDM-80T cuadrado de S&P, mecanismos, nuevas conexiones tanto eléctricas
como de conductos, medios auxiliares, reparacion de roturas necesarias para la
instalacion, limpieza dle tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

o
=]
=]

3.27 Partida ud Colocaciéon de termo eléctrico 1,00

ud Desmontaje, acopio y montaje del termo eléctrico existente, incluso p.p. de
conexiones de fontaneria, material auxiliar necesario, limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a vertedero.

o
=]
=]

3.28 Partida ud Desmontaje y montaje de radiador 1,00

ud Desconexién y desmontaje de radiador, incluyendo acopio dentro del
centro, conexién y colocacién.

o
=]
= =]

5 Capitulo BANO PRIMERA PLANTA 1
3.1 Partida ud Desmontaje de inodoro 2,00

ud. Desmontaje de inodoro por medios manuales para su reutilizacion, con p.p.
de desconexién de instalaciones y taponado o anulacién de las mismas, incluso
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.
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2,00

3.2 Partida ud Desmontaje de lavabo 2,00

ud. Desmontaje de lavabo por medios manuales para su reutilizacién, con p.p.
de desconexion de instalaciones y taponado o anulacién de las mismas, asi
como de encimera si existiera. Incluso limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

2,00

3.3 Partida ud Desmontaje de accesorios de bafio 1,00

ud Desmontaje de accesorios de bafio existentes, por medios manuales,
incluyendo jabonera, portarrollos, secamanos, barras de minusvalidos,...con
p.p. de retirada de los mismos a vertedero. Medida la unidad de bafio
completo.

1,00

3.4 Partida ud Desmontaje de puerta 3,00

ud Desmontaje de puerta, por medios manuales, con p.p. de medios auxiliares,
incluyendo limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

3,00

3.5 Partida m2 Demolicidn de tabiqueria de ladrillo 5,67

m2 Demolicién de tabiqueria de ladrillo, por medios manuales, con p.p. de
desmontaje previo de mecanismos reutilizables, demolicién de material de
revestimiento existente e instalaciones ocultas (incluyendo desconexion o
taponado de las mismas), perfilado del hueco restante, incluso limpieza del
tajo y retirada de escombros a vertedero.

5,67

3.6 Partida m2 Demolicion de alicatado 51,70

m2 De demolicidn de alicatado existente, por medios manuales, con p.p. de
demolicién de capa de agarre, incluso medios auxiliares, limpieza del tajo y
retirada de escombros a vertedero. Medido sin deducir huecos

51,70

3.7 Partida m2 Demolicidn de soleria 14,20

m2 Demolicién o desmontaje de soleria de vinilo, por medios manuales, con
p.p. de capa de agarre, incluso replanteo, limnpieza del tajo y retirada de
escombros a vertedero.
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14,20

3.9 Partida m2 Tabique de cartén yeso 5,32

m2 Tabique de Icartén yeso formado por estructura de 46mm con una placa de
carton yeso hidréfuga de 15mm a cada lado y lana de roca de 40mm en el
interior, con p.p. de medios auxiliares, replanteo, materiales, colocacién y
fijado de instalaciones y cajas necesarias, encintado, limpieza del tajo y retirada
de material sobrante a vertedero.

5,32

3.10 Partida ud  Adecuacion de instalaciones 1,00

ud Adecuacién de instalaciones de contraincendios, saneamiento, agua y
electricidad en bafio, con p.p. de replanteo, localizacién de bajantes, tuberias
generales de agua y lineas eléctricas, apertura y tapado de regolas, nuevas
conexiones y mecanismos, taponado o anulacién de las antiguas, incluyendo
reparaciones en paredes y techos necesarias, de la misma estancia o de las
contiguas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.
Medida la unidad de bafio adecuada.

1,00

3.11 Partida m2 Alicatado 60,82

m2 Suministro y colocacién de alicatado con azulejo a elegir por la propiedad,
similar a los existentes (20x20cm), con p.p. de material de agarre ( adhesivo C1
s/UNE-EN 12004:2008) y preparacion del soporte para alicatado, segin NTE-
RPA-4, incluyendo apertura de regolas y recogido de instalaciones, lechada
(CG1s/ UNE-EN 13888:2009), limpieza del tajo y retirada de material sobrante
a vertedero. Medido sin deducir huecos.

60,82

3.12 Partida m2 Solado antideslizante 14,20

m2 Suministro y colocacién de soleria antideslizante, de vinilo, modelo elegido
por la propiedad, seglin NTE-RSR, con p.p. de material de agarre, capa de
nivelacion, replanteo, lechada, limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

14,20

3.15 Partida ud Inodoro adaptado 1,00

ud Suministro y colocacion de inodoro completo adaptado a minusvalidos,
incluyendo conexioén a instalaciones, tornilleria, remates, limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a vertedero. Colocado segin CTE-DB-SUA.
Modelo ofertado: Inodoro vertical de cisterna compacta modelo Dama de Roca
con tapa. Este inodoro es de porcelana. Cisterna baja con mecanismo de doble
descarga 3/4,5 litros. Este tanque de agua no tiene tapa en la parte superior,
siendo todo de una pieza y consiguiendo un resultado mucho mas estético.
Color: blanco.
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1,00

3.16 Partida ud Inodoro 1,00

ud Suministro y colocacion de inodoro completo (con cisterna, mecanismo y
tapa), incluyendo conexidn a instalaciones, tornilleria, remates, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Modelo Dama de Roca. Color:
blanco.

1,00

3.17 Partida ud Lavabo adaptado 1,00

ud Suministro y colocacion de lavabo adaptado a minusvalidos, incluyendo
conexién de fontaneria y saneamiento, tornilleria, escuadras, y demas
elementos auxiliares, con p.p. de replanteo, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero. Modelo ofertado: Lavabo ergonémico de
Timblau, incluyendo griferia especial y soporte neumatico de regulacion. s/
CTE-DB-SUA-9

1,00

3.18 Partida ud Lavabo 1,00

ud Suministro y colocacion de lavabo, incluyendo conexion de fontaneria y
saneamiento, tornilleria, escuadras, y demds elementos auxiliares, con p.p. de
replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.
Modelo ofertado: Meridian de Roca.

1,00

3.19.1 Partida ud Espejo reclinable para bafio minusvalidos 1,00

ud Colocacion de Espejo reclinable (sin suministro), previamente desmontado y
acopiado adecuadamente, incluso p.p.de anclajes y fijaciones.

1,00
3.19.11 Partida ud Espejo 50x70 1,00
1,00

3.19.2 Partida ud Barra de apoyo basculante 2,00

ud Suministro y colocacion de Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm
de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de
bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posicion vertical, con
sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre
paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB SUA-9.
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3.19.3 Partida ud Secamanos 1,00

ud Suministro y colocacion de secamanos eléctrico con sensor THIN NOFER,
color blanco.

s
o
=]

3.19.4 Partida ud Dispensador de jabdén 1,00

ud Suministro y colocacion de dispensador de jabén modelo Anself instalado en
la pared de 300ml

s
o
=]

3.19.5 Partida ud Portarrollos 1,00

ud Suministro y colocacion de portarrollos de acero inoxidable instalado en la
pared

s
o
=]

3.20.1 Partida ud Colocacion de accesorios de bafio 1,00

ud Colocacidn de accesorios de bafio previamente desmontados y acopiados en
el centro. Sin suministro

s
o
=]

3.21 Partida ud Instalacion sistema alarma en bafio 1,00

ud Instalacion de alarma en bafio, con pulsador accesible segtin normativa y
sefial acustica en recepcion, con p.p. de medios auxiliares, replanteo,
mecanismos, apertura y tapado de regolas necesarias, conexiones y
reparaciones de paredes y techos que hayan de ser modificados para el paso
de la instalacion, incluso limpieza del tajo y retirada de materiales sobrantes a
vertedero.

o
=]
=]

3.22.1 Partida ud Puerta de paso corredera empotrada de 90cm 1,00

ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega corredera empotrada,
incluyendo suministro y colcoacion de casetdn, de 90 cm de hoja, dejando un
hueco libre de paso mayor a 80cm, con alto contraste de color en relacién a las
areas adyacentes. Las manillas o tiradores también se diferenciaran
cromaticamente con respecto a la propia puerta. Tendran un sistema de
apertura de emergencia desde el exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y
tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

o
=]
=]
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3.23 Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 72cm) 1,00

ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega abatible de hoja de 72cm.
Incluso p.p. de medios auxiliares, galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo
y retirada de material sobrante a vertedero.

1,00

3.23.1 Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 82cm) 1,00

ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega abatible, apertura hacia el
exterior, de 82 cm de hoja, dejando un hueco libre de paso mayor a 80cm, con
alto contraste de color en relacién a las dreas adyacentes. Las manillas o
tiradores también se diferenciaran cromaticamente con respecto a la propia
puerta. Tendran un sistema de apertura de emergencia o desbloqueo desde el
exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a vertedero.

1,00

3.24 Partida ud  Reparacion techos 2,00

ud Partida alzada de reparacion de techos acabado en yeso, escayola o perlita.
Medida la unidad de bafio

2,00

3.25 Partida m2 Pintura 14,20

m2 Pintura plastica lisa en techos, incluso limpieza del tajo.

14,20

2.4 Partida ud Sefal internacional accesibilidad 1,00

Suministro y colocacidon de sefial de acceso a ascensor accesible, segin
1SO16069, I1SO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento segiin UNE
23035-3:2003

1,00

3.26 Partida ud Instalacién de ventilacion 1,00

ud Instalacidn de extraccién forzada de aire, incluyendo extractor modelo
EDM-80T cuadrado de S&P, mecanismos, nuevas conexiones tanto eléctricas
como de conductos, medios auxiliares, reparacion de roturas necesarias para la
instalacion, limpieza dle tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

1,00

3.27 Partida ud Colocaciéon de termo eléctrico 1,00

A/OBR-013173/2018 ) .
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD EL GRECO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

Evoisfuitigbminesmersieorsmmral |11 (1111 11ITTH
Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv 2

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1258500592580062967791

[e¢]



a-B Gerencia Asistencial
saaverid @ Atencion Primaria

ud Desmontaje, acopio y montaje del termo eléctrico existente, incluso p.p. de
conexiones de fontaneria, material auxiliar necesario, limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a vertedero.

o
=]
=]

3.28 Partida ud Desmontaje y montaje de radiador 1,00

ud Desconexién y desmontaje de radiador, incluyendo acopio dentro del
centro, conexién y colocacién.

s
o
= =]

6 Capitulo BANO SEGUNDA PLANTA 1
3.1 Partida ud Desmontaje de inodoro 2,00

ud. Desmontaje de inodoro por medios manuales para su reutilizacién, con p.p.
de desconexion de instalaciones y taponado o anulacién de las mismas, incluso
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

e
=]
=]

3.2 Partida ud Desmontaje de lavabo 2,00

ud. Desmontaje de lavabo por medios manuales para su reutilizacién, con p.p.
de desconexion de instalaciones y taponado o anulacién de las mismas, asi
como de encimera si existiera. Incluso limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

N
(=]
o

3.3 Partida ud Desmontaje de accesorios de bafio 1,00

ud Desmontaje de accesorios de bafio existentes, por medios manuales,
incluyendo jabonera, portarrollos, secamanos, barras de minusvalidos,...con
p.p. de retirada de los mismos a vertedero. Medida la unidad de bafio
completo.

o
=]
=]

3.4 Partida ud Desmontaje de puerta 3,00

ud Desmontaje de puerta, por medios manuales, con p.p. de medios auxiliares,
incluyendo limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

w
(=]
o

3.5 Partida m2 Demolicion de tabiqueria de ladrillo 5,67
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m2 Demolicién de tabiqueria de ladrillo, por medios manuales, con p.p. de
desmontaje previo de mecanismos reutilizables, demolicién de material de
revestimiento existente e instalaciones ocultas (incluyendo desconexion o
taponado de las mismas), perfilado del hueco restante, incluso limpieza del
tajo y retirada de escombros a vertedero.

5,67

3.6 Partida m2 Demolicion de alicatado 51,70

m2 De demolicidn de alicatado existente, por medios manuales, con p.p. de
demolicién de capa de agarre, incluso medios auxiliares, limpieza del tajo y
retirada de escombros a vertedero. Medido sin deducir huecos

51,70

3.7 Partida m2 Demolicion de soleria 14,20

m2 Demolicién o desmontaje de soleria de vinilo, por medios manuales, con
p.p. de capa de agarre, incluso replanteo, limnpieza del tajo y retirada de
escombros a vertedero.

14,20

3.9 Partida m2 Tabique de cartén yeso 5,32

m2 Tabique de Icartén yeso formado por estructura de 46mm con una placa de
carton yeso hidréfuga de 15mm a cada lado y lana de roca de 40mm en el
interior, con p.p. de medios auxiliares, replanteo, materiales, colocacién y
fijado de instalaciones y cajas necesarias, encintado, limpieza del tajo y retirada
de material sobrante a vertedero.

5,32

3.10 Partida ud Adecuacion de instalaciones 1,00

ud Adecuacidn de instalaciones de contraincendios, saneamiento, agua y
electricidad en bafio, con p.p. de replanteo, localizacion de bajantes, tuberias
generales de agua y lineas eléctricas, apertura y tapado de regolas, nuevas
conexiones y mecanismos, taponado o anulacién de las antiguas, incluyendo
reparaciones en paredes y techos necesarias, de la misma estancia o de las
contiguas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.
Medida la unidad de bafio adecuada.

1,00

3.11 Partida m2 Alicatado 60,82

m2 Suministro y colocacién de alicatado con azulejo a elegir por la propiedad,
similar a los existentes (20x20cm), con p.p. de material de agarre ( adhesivo C1
s/UNE-EN 12004:2008) y preparacion del soporte para alicatado, segin NTE-
RPA-4, incluyendo apertura de regolas y recogido de instalaciones, lechada
(CG1 s/ UNE-EN 13888:2009), limpieza del tajo y retirada de material sobrante
a vertedero. Medido sin deducir huecos.
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60,82

3.12 Partida m2 Solado antideslizante 14,20

m2 Suministro y colocacién de soleria antideslizante, de vinilo, modelo elegido
por la propiedad, seglin NTE-RSR, con p.p. de material de agarre, capa de
nivelacion, replanteo, lechada, limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

14,20

3.15 Partida ud Inodoro adaptado 1,00

ud Suministro y colocacion de inodoro completo adaptado a minusvalidos,
incluyendo conexion a instalaciones, tornilleria, remates, limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a vertedero. Colocado segiin CTE-DB-SUA.
Modelo ofertado: Inodoro vertical de cisterna compacta modelo Dama de Roca
con tapa. Este inodoro es de porcelana. Cisterna baja con mecanismo de doble
descarga 3/4,5 litros. Este tanque de agua no tiene tapa en la parte superior,
siendo todo de una pieza y consiguiendo un resultado mucho mas estético.
Color: blanco.

1,00

3.16 Partida ud Inodoro 1,00

ud Suministro y colocacion de inodoro completo (con cisterna, mecanismo y
tapa), incluyendo conexidn a instalaciones, tornilleria, remates, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Modelo Dama de Roca. Color:
blanco.

1,00

3.17 Partida ud Lavabo adaptado 1,00

ud Suministro y colocacion de lavabo adaptado a minusvalidos, incluyendo
conexién de fontaneria y saneamiento, tornilleria, escuadras, y demas
elementos auxiliares, con p.p. de replanteo, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero. Modelo ofertado: Lavabo ergonémico de
Timblau, incluyendo griferia especial y soporte neumatico de regulacion. s/
CTE-DB-SUA-9

1,00

3.18 Partida ud Lavabo 1,00

ud Suministro y colocacion de lavabo, incluyendo conexion de fontaneria y
saneamiento, tornilleria, escuadras, y demas elementos auxiliares, con p.p. de
replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.
Modelo ofertado: Meridian de Roca.

1,00

3.19.1 Partida ud  Espejo reclinable para bafio minusvalidos 1,00
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ud Colocacion de Espejo reclinable (sin suministro), previamente desmontado y
acopiado adecuadamente, incluso p.p.de anclajes y fijaciones.

s
o
=]

3.19.1.1 Partida ud  Espejo 50x70 1,00

o
=]
=]

3.19.2 Partida ud Barra de apoyo basculante 2,00

ud Suministro y colocacion de Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm
de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de
bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posicion vertical, con
sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre
paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB SUA-9.

e
=]
=]

3.19.3 Partida ud Secamanos 1,00

ud Suministro y colocacion de secamanos eléctrico con sensor THIN NOFER,
color blanco.

s
o
=]

3.19.4 Partida ud Dispensador de jabdn 1,00

ud Suministro y colocacion de dispensador de jabén modelo Anself instalado en
la pared de 300ml

s
o
=]

3.19.5 Partida ud  Portarrollos 1,00

ud Suministro y colocacion de portarrollos de acero inoxidable instalado en la
pared

s
o
=]

3.20.1 Partida ud Colocacion de accesorios de bafio 1,00

ud Colocacidn de accesorios de bafio previamente desmontados y acopiados en
el centro. Sin suministro

s
o
=]
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3.21 Partida ud Instalacion sistema alarma en bafio 1,00

ud Instalacion de alarma en bafio, con pulsador accesible segtin normativa y
sefial acustica en recepcion, con p.p. de medios auxiliares, replanteo,
mecanismos, apertura y tapado de regolas necesarias, conexiones y
reparaciones de paredes y techos que hayan de ser modificados para el paso
de la instalacion, incluso limpieza del tajo y retirada de materiales sobrantes a
vertedero.

1,00

3.22.1 Partida ud Puerta de paso corredera empotrada de 90cm 1,00

ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega corredera empotrada,
incluyendo suministro y colcoacion de casetdn, de 90 cm de hoja, dejando un
hueco libre de paso mayor a 80cm, con alto contraste de color en relacién a las
areas adyacentes. Las manillas o tiradores también se diferenciaran
cromaticamente con respecto a la propia puerta. Tendran un sistema de
apertura de emergencia desde el exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y
tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

1,00

3.23 Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 72cm) 1,00

ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega abatible de hoja de 72cm.
Incluso p.p. de medios auxiliares, galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo
y retirada de material sobrante a vertedero.

1,00

3.23.1 Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 82cm) 1,00

ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega abatible, apertura hacia el
exterior, de 82 cm de hoja, dejando un hueco libre de paso mayor a 80cm, con
alto contraste de color en relacién a las dreas adyacentes. Las manillas o
tiradores también se diferenciaran cromaticamente con respecto a la propia
puerta. Tendran un sistema de apertura de emergencia o desbloqueo desde el
exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a vertedero.

1,00

3.24 Partida ud Reparacién techos 2,00

ud Partida alzada de reparacién de techos acabado en yeso, escayola o perlita.
Medida la unidad de bafio

2,00

3.25 Partida m2 Pintura 14,20

m2 Pintura plastica lisa en techos, incluso limpieza del tajo.
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14,20

2.4 Partida ud Sefial internacional accesibilidad 1,00

Suministro y colocacién de sefial de acceso a ascensor accesible, seglin
1SO16069, I1SO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento segiin UNE
23035-3:2003

1,00

3.26 Partida ud Instalacién de ventilacion 1,00

ud Instalacidn de extraccién forzada de aire, incluyendo extractor modelo
EDM-80T cuadrado de S&P, mecanismos, nuevas conexiones tanto eléctricas
como de conductos, medios auxiliares, reparacién de roturas necesarias para la
instalacion, limpieza dle tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

1,00

3.27 Partida ud Colocaciéon de termo eléctrico 1,00

ud Desmontaje, acopio y montaje del termo eléctrico existente, incluso p.p. de
conexiones de fontaneria, material auxiliar necesario, limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a vertedero.

1,00

3.28 Partida ud Desmontaje y montaje de radiador 1,00

ud Desconexion y desmontaje de radiador, incluyendo acopio dentro del
centro, conexién y colocacion.

1,00

ﬁﬁ

7 Capitulo SEGURIDAD Y SALUD 1
4.1 Partida ud Cascos 10,00

ud Casco de seguridad homologado con marcado CE

10,00

4.2 Partida ud Botas de seguridad 10,00

ud Bota de seguridad homologada con marcado CE

10,00

4.3 Partida ud  Gafas de proteccion 10,00

ud Gafas de proteccidn antipolvo homologadas con marcado CE

10,00

4.4 Partida ud  Guantes de proteccion 12,00
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ud Par de guantes de proteccion homologados con marcado CE

*

12,00

4.5 Partida ud Lona para proteger zona de trabajo 3,00

ud Lona de proteccidn y acotado de lugar de trabajo, con marcado CE

3,00

4.6 Partida ud Valla exterior de obra 2,00

ud Valla de obra de exteriores de acotado de espacios de trabajos al aire libre.

2,00

ﬁﬁ

8 Capitulo GESTION DE RESIDUOS 1
5.1 Partida ud Cuba de escombros 6,00

ud Cuba de escombros de 6m3, incluso traslado a vertedero y canon de
vertido.

6,00

ﬁﬁ

9 Capitulo LICENCIA DE OBRAS 1
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