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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE “OBRAS
PARA LA MEJORA DE LOS ACCESOS Y UTILIZACION DEL EDIFICIO DE ACUERDO A
NORMATIVA VIGENTE SOBRE ESPACIOS ACCESIBLES, EN EL CENTRO DE SALUD
HUERTA DE LOS FRAILES” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA,
DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de obras para la mejora de los
accesos Yy utilizacion del edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la
utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad, de acuerdo a la normativa vigente, del Centro de Salud Huerta de los Frailes,
de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, del Servicio Madrilefio de Salud, segun desglose
de actuaciones relacionadas en el Anexo | que se adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo
el adjudicatario cualquier modificacién que no sea superior al 15% del precio del contrato.

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realizacion
de las obras de que es objeto esta contratacion. Asi mismo, serviran de base para la ejecuciéon
de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales.

Se hace constar igualmente que, si alguna actuacion se hubiera omitido, pero fuera necesaria
para una correcta realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento
alguno en el precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION

El Centro de Salud Huerta de los Frailes, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria
de Madrid, en Avda. de los Pinos, 30, 28914 Leganés (Madrid), como edificio, conforma el
ambito de aplicacion de las prescripciones técnicas.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la
ejecucion del contrato, el licitador tendré que realizar una visita guiada a las instalaciones,
previamente acreditados por Gerencia. El horario de visita sera de lunes a viernes de 08:00 a
21:00 horas.

3.- DURACION DEL CONTRATO

Se prestard especial atencion al plazo de ejecucion, establecido en 90 dias naturales, y
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del
Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepcion. A este respecto, se estara a lo
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la
actividad asistencial.
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4.- PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos
los trabajos auxiliares de albafiileria, cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc., que, como
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del
Centro de Salud.

Cada licitador presentard un Plan de Ejecucién como propuesta técnica que incluird la
planificacion de la ejecucion, un cronograma en dias naturales con la secuencia de
actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las partidas que en Anexo | se adjunta,
incluida la de gestién de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y
humanos, asi como los medios en cumplimiento de la reglamentacién en prevencién de riesgos
laborales.

Asi mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecucién, Técnicos designados por la
Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, se reunirdn con el adjudicatario y la Direccion del
Centro de Salud para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, dias, zonas, limpiezas,
etc.

La Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
revisara y aprobard el Plan de Ejecucién a partir de la formalizacién del contrato, reservandose
el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un
edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo
teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a
21:00 horas ininterrumpidamente.

En dicho Plan de ejecucion se mantendra observancia a la normativa vigente que le sean de
aplicacion

- Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio del Cédigo Técnico de la Edificacion
(CTE-DB-SI).

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizaciéon de los
espacios publicos urbanizados.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccion contra incendios.

- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social (R.D.L.
1/2013).

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE).

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

- Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad del Cédigo Técnico de la
Edificacion (CTE-DB-SUA).

- DA DB-SUA/ 2. Adecuacion efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA.

- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la

Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectonicas. (B.O.C.M., n° 96, de 24 de abril de 2007).
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La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos,
y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos, fuera del horario de la prestacion
sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al Plan de ejecucién aprobado, no admitiéndose
modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del
presupuesto, plazo de ejecucion, etc., deberan ser elevadas por escrito a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, para su estudio v,
en todo caso, aprobacion.

Previamente al comienzo de las obras, serd necesario localizar exactamente los servicios
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albafales,
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvio y modificacion de trazados, al
objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo
de la actividad asistencial del Centro de Salud, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas
de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos,
suciedad, etc. Se fijardn espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La
sefalizacion de las zonas de obras estard en consonancia con lo previsto en la actual normativa
sobre seguridad y salud.

El contratista esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo publico sean necesarias para la iniciacion de las obras,
Su ejecucion de las obras y entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Direccion Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, los documentos que
para ello sean necesarios.

Asi mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecucion de la obra, dando conocimiento
inmediatamente a la Direccidén Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria.

A demanda de la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebraran cuantas reuniones se
haga necesario convocar.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentara a la Direccion Técnica
de Mantenimiento y Obras la relacion del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio,
indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional

- Un Jefe de Obra.

- Un Encargado de Obra.

Presencia en la obra. El encargado de obra debera tener presencia permanente en la misma,
debiendo estar localizable el jefe de obra. A peticion de la propiedad, debera presentarse en la
obra el Jefe de Obra, que sera el interlocutor con la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras,
en el plazo méaximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso
de la obra, inmediatamente se comunicaré esta incidencia a la Direccién Técnica de Obras y
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Mantenimiento, indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional de los nuevos
miembros del equipo.

En cuanto a los recursos materiales, ademas de la mano de obra, herramientas, Utiles,
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Protecciéon Individual de los trabajadores, se
incluird un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalacion.

5-. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
se reserva el derecho de llevar a cabo la supervision e inspeccion de los trabajos objeto del
contrato, a fin de asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al Plan de ejecucion y
conforme a los canones de calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de inspeccion
gue serviran de informacion sobre la calidad en la ejecucién. Para ello, existird un interlocutor
directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucion de los trabajos. No
obstante lo anterior, se podran adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspeccion
y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para
asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucion de una actuacion, se podran
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su
adecuado cumplimiento.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que subsane a
su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones Yy verificaciones de lo
ejecutado, en el plazo maximo de 15 dias desde la deteccion de lo subsanable.

6.- REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa adjudicataria estara
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacion de la
legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, asi como de cuantas
disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas,
trabajadores autonomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario
haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria sera
responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la
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ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podréa excusar en ningln caso la responsabilidad
total del contratista en caso de accidente, quien dispondra de medios propios o tener establecido
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales ajeno 0 mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescisién del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La
Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el coordinador de
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.

6.1 DOCUMENTACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales, una
vez formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentacion
que a continuacion se indica:

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.

- Evaluacion de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).

- Planificacién de la actividad preventiva.

- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la
Salud.

- Documento acreditativo de la Formacién e Informacién de los riesgos en los puestos de
trabajo, en especial de los riesgos especificos para la ejecucion de los trabajos.

- Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccion individual adecuados a
los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucion del objeto del contrato y
certificacion de su correspondiente marcado CE y declaracion de conformidad.

- Listado de trabajadores autorizados para la ejecucion de los trabajos adjudicados.

- Comunicacion de cualquier subcontratacién, y/o actuacion de trabajadores autbnomos si
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

- Toda la documentacion que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.

7. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplir4 la legislacion ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal,
autondémica y local, relacionada con la gestion de residuos y aquella aplicable al desarrollo de
sus actividades en el Centro de Salud. Sera responsable de la gestion de todos los residuos que
se generen como consecuencia de los trabajos, asi como de los gastos de dicha gestion.
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El Gestor Autorizado elaborara y emitira los documentos relativos al proceso de la gestion de
residuos, que comprendera: documento de aceptacion, notificacion de traslado, documento de
control de seguimiento, y certificado de regeneracion o destruccién. Siendo el adjudicatario quien
remita dicha documentacién a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segun
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad
de Madrid. Igualmente no podra ser el causante de emisiones contaminantes a la atmésfera, ni
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta manipulacion de los
residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar, observando
con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua,
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del nimero de envases y
utilizacién de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de
dicha gestion se detraera de la facturacion de obra o bien del aval presentado, como penalidad
por ejecucién defectuosa del contrato.

8.- REPARACIONES QUE SE DEBERAN ACOMETER.

El objetivo de la intervencién es alcanzar las exigencias basicas de calidad que deben cumplir
los edificios para satisfacer los requisitos basicos establecidos en la normativa aplicable y que
responden a las demandas de calidad actuales. Sin embargo, a diferencia de la obra nueva, en
la edificacidn existente, concebida con otras necesidades distintas de las actuales, existen
mayores dificultades de intervencion que en muchos casos solo pueden resolverse dotando al
marco reglamentario de cierta flexibilidad.

Ante estas condiciones de aplicacion se desarrollaran herramientas que establezcan:

- Criterios de interpretacion y aplicacion del DB en la intervencion en edificios existentes.
- Soluciones para la mejora de los edificios existentes.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los criterios de intervencién son:

- Adaptar el ascensor para que cumpla los maximos requisitos de accesibilidad, sin
necesidad de ejecutar obras.

- Facilitar un aseo accesible por planta. Si existe ya uno accesible en la planta, mejorarlo
para que cumpla la normativa actual. Si no existe ninguno en la planta, elegir un aseo y
adaptarlo para que sea accesible.

A/OBR-013271/2018

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD HUERTA DE LOS FRAILES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)

6
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv ||I|||||||| ||| ‘l"l"llHll"l |IH|‘ ||| | |||
mediante el siguiente cdigo seguro de verificacion:  1202660726882113638471



a B Gerencia Asistencial
sadvadid @ Atencion Primaria

En el Centro de Salud Huerta de los Frailes, las intervenciones son las siguientes:
Ascensor:

Al cumplir la cabina las medidas minimas exigidas, basta con adaptarlo, siendo necesario:

- Colocacion de pasamanos de acero inoxidable a una altura de entre 90 y 105cm,
separado de la pared al menos 4cm.

- Instalacion de sistema de alarma visual y auditivo que permita la comunicacion con el
exterior en caso de emergencia, asi como de indicador auditivo de planta.

- Colocacion en cada planta de placas indicadoras de planta a ambos lados de la cabina,
de al menos 10x10cm, con indicacién en Braille y del logotipo internacional de
accesibilidad.

- Y en el exterior del ascensor, instalacion de franja tacto visual indicadora de la existencia
de dicho ascensor, con relieve de acanaladura perpendicular a la entrada del mismo, y
de medidas 1,20 x 1,20m, realizada con soleria de PVC instalada directamente sobre la
soleria existente sin necesidad de desmontar ésta.

INTERVENCION EN EL ASCENSOR

La actuacion en el ascensor del centro, consistira en:

La instalacion de un nuevo pasamanos situado a 90-100 cm del suelo tal y como

1 o .
indica la normativa.
2 Instalacion de una franja tacto-visual de acanaladura homologada.
3 Instalacion logotipo internacional de accesibilidad.
Indicacion de planta al lado izquierdo con dimensiones mayores a 10x10 y con el
4 ndmero que corresponde a cada planta de 5 cm de altura tal y como indica la
normativa.
5 Sefales visuales perceptibles desde el exterior
6 Instalacion de sistema de alarma que transmita
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Aseos:
En planta baja:
- Existe un aseo accesible que no cumple con las medidas minimas exigidas por lo que se

ha decidido adaptarlo desplazando el tabique hacia el exterior. Se ubicaran los nuevos
aparatos y accesorios sanitarios cumpliendo lo que indica la normativa.

INTERVENCION EN EL ASEO DE PLANTA BAJA

Adecuacion de aseo accesible en planta baja:

1 Desplazar el tabique para cumplir las medidas indicadas por la normativa.

2 Ubicar el inodoro minimo a 80cm de cada pared tal y como indica la normativa.

3 Instalacién de barras de apoyo a una altura de 70cm y con una distancia de 65 cm entre ellas.

4 Reubicar el lavabo con la parte inferior.a una altura'de 70cmy un fon(.jo de ZSCm y parte superior
a una altura entre 80 y 85cm y con el mismo mecanismo de accionamiento de griferia de palanca.

5 Colocacion de accesorios a una altura entre 70-120cm, 120cm tal y como indica la normativa.

6 Recolocacion de espejo a la altura de 90 cm.

* Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tienen implicaciones en las instalaciones (electricidad,
fontaneria y saneamiento).

En planta primera y planta segunda:

- No existe un aseo accesible, por lo que, después de analizar los existentes se ha
propuesto actuar de la misma manera en ambas plantas adaptando el aseo masculino ya
gue es que reune las mejores condiciones perdiendo el menor niUmero de aseos, del cual se
obtendra un aseo accesible y otro aseo para hombres. La intervencion consistird en
desmontar los aparatos, demoler tabiques, cambiar la apertura de la puerta y colocar los
nuevos aparatos ya adaptados. Con nueva tabiqueria, alicatado y solado.

INTERVENCION EN EL ASEO DE PLANTA PRIMERA

En planta primera no existe aseo accesible, por lo que se ha tomado la decision de adaptar el aseo de caballeros, en
esta ocasion debido al tamafio del aseo se ha dividido en dos bafios, uno adaptado para cumplir accesibilidad y otro mas
pequefio. La actuacién consistira en:

1 Desplazar el tabique para cumplir las medidas indicadas por la normativa.

2 Ubicar el inodoro a una distancia minima de 80cm de cada pared tal y como indica la normativa.
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3 Instalacién de barras de apoyo a una altura de 70cm y con una distancia de 65 cm entre ellas.

Reubicar el lavabo con la parte inferior a una altura de 70cm y un fondo de 25cm y parte superior a una

4 altura entre 80 y 85cm y con el mismo mecanismo de accionamiento de griferia de palanca.
5 Colocacion de accesorios a una altura entre 70-120cm, 120cm tal y como indica la normativa
6 Recolocacion de espejo a la altura de 90 cm.

* Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tienen implicaciones en las instalaciones (electricidad, fontaneria y
saneamiento).

En planta segunda no existe aseo accesible, por lo que se ha tomado la decision de actuar al igual que en la planta
primera. Esto es

1 Desplazar el tabique para cumplir las medidas indicadas por la normativa.
2 Ubicar el inodoro a una distancia minima de 80cm de cada pared tal y como indica la normativa.
3 Instalacién de barras de apoyo a una altura de 70cm y con una distancia de 65 cm entre ellas.

Reubicar el lavabo con la parte inferior a una altura de 70cm y un fondo de 25cm y parte superior a

4 - : . . e
una altura entre 80 y 85cm y con el mismo mecanismo de accionamiento de griferia de palanca.

5 Colocacidn de accesorios a una altura entre 70-120cm, 120cm tal y como indica la normativa.

6 Recolocacion de espejo a la altura de 90 cm.

* Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tienen implicaciones en las instalaciones (electricidad, fontaneria 'y
saneamiento).
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9. CONSIDERACIONES GENERALES

La obra se entendera “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del
Acta de Recepcidn, se habran realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el
Plan de ejecucion.

En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia la retirada de escombros y
gestion de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, y
trabajos de pintura en las zonas afectadas.

Se tendra en consideracion la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a
la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.l., seguridad, red de
distribucion de agua, etc., que no se podran manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin
consentimiento expreso de la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realizacién de los trabajos se extremara el cuidado para evitar roturas o desperfectos
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra irA acorde con el cronograma del Plan de ejecucion. Ante las
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberdn ser consensuadas en
tiempo y forma con la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la
reubicacion del personal y del traslado del mobiliario general y clinico, actuaciones a las que esta
obligado realizar el adjudicatario.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucion se pondran
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hara una limpieza de las zonas
afectadas y de su mobiliario que correra a cargo del adjudicatario. Esta limpieza tiene como
objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de la
jornada, la actividad asistencial con normalidad.

Se facilitard a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos.

10. DOCUMENTACION GENERADA
Una vez realizada la obra se facilitara como minimo la siguiente documentacion:

- Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras la
ejecucion de las obras.

- Certificados de gestidn de residuos, de su regeneracion o destruccion, asi como el de
desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con
transportista y gestor autorizado.

Madrid,

La Gerente Adjunta de Gestién y Servicios Generales

Resolucion de 25/02/2011 (BOCM ndm. 76 de 31/03/2011)

Firmado digitalmente por MARIA LUISA TELLO GARCIA
Organizacién: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2018.08.07 08:49:50 CEST

Huelladig.: 894563a2743e961bc6860943c41b6af ded7c9842

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO |

DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES

(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumira cualquier modificacion que no sea
superior al 15% del precio del contrato)

Huerta de
los frailes
Cébdigo Nat Ud Resumen CanPres

2 Capitulo ASCENSOR
2.1 Partida ml Pasamanos 6,40

ml Sumninistro y colocacién de pasamanos de
acero inoxidable de 4cm de didmetro, a 95cm de
altura. Incluyendo medios auxiliares, fijaciones,
desmontaje del existente y reparaciones de
cabina si es necesario, limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a vertedero.
Materiales con marcado CEy DdP (Declaracion
de prestaciones) segun reglamento (UE)
305/2011

2.3 Partida m2 Soleria tacto-visual 5,76

m2 Solado de franja tacto-visual, con Pavimento
vinilico de 2 mm de espesor flexible, acanalado,
para uso como banda guia, de Gerflor, modelo a
elegir , antiestéatico, calandrado con textura
antideslizante y compactado, tefiido en masa
con disefio no direccional de chip de color
tonificados, compuesto exclusivamente por
cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes
y aditivos inorganicos sin carga de silice o
silicatos. Conforme a la normativa

europea EN 685, clasificacion UPEC U4 P3 E2
C2. Resistencia a la abrasion segun EN
649:2011 (Grupo P) y tipo | segun EN ISO
10581. Suministrado en rollos de 183 cm de
ancho. Bacteriostatico y fungistatico, con
tratamiento en la superficie con poliuretano
reforzado para facilitar la limpieza e incrementar
la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y
otros productos quimicos. Instalado sobre una
base sélida (s/ incluir), plana, limpia,
perfectamente seca (3% méaximo de humedad) y
sin grietas, segun la norma UNE-CEN/TS
14472:2004 (partes 1y 4), aplicacién de pasta
niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el
adhesivo recomendado por el fabricante. Segun
CTE cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (BFL-s1), cumple con el requerimiento
Clase 3 segiin norma UNE 12633:2003 del CTE
en las pruebas de resistencia en himedo a la
resbaladicidad y con la norma UNE-EN
13553:2002 de estanqueidad para pavimentos
antideslizantes. Colores a elegir por la D.F, con
marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011.
Incluso replanteo, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero. Medido en
proyeccién horizontal.

2.4 Partida ud Sefial internacional accesibilidad 4,00

Suministro y colocacion de sefial de acceso a
ascensor accesible, segin 1SO16069, 1ISO 3864,
UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento seguin
UNE 23035-3:2003
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25 Partida ud Sistema de alarma visual y auditivo 1,00

ud Suministro y colocacién de sistema de
conexion de emergencia desde cabina de
ascensor, con recepcion del centro o central de
atencion al cliente y emergencias, con sistema
audio visual, completamente terminado y
dispuesto segun normativa de accesibildad.

25.1 Partida ud Sistema auditivo indicador de nivel 1,00

ud Suministro e instalacién de sistema auditivo
de indicacion de nivel en cada planta con
indicacion de parada.

2.7 Partida ud Placaindicadora de nivel 8,00

ud Suministro y colocacion de placa de 10x10cm
con el nimero de planta y sefializacién braille
segun normativa de accesibilidad. Incluso
desmontaje de las existentes que no cumplieran
si las hubiese, limpieza dle tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

3 Capitulo BANO PLANTA BAJA
3.1 Partida ud Desmontaje de inodoro 1,00

ud. Desmontaje de inodoro por medios manuales
para su reutilizacion, con p.p. de desconexion de
instalaciones y taponado o anulacién de las
mismas, incluso limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

3.2 Partida ud Desmontaje de lavabo 1,00

ud. Desmontaje de lavabo por medios manuales
para su reutilizacion, con p.p. de desconexion de
instalaciones y taponado o anulacion de las
mismas, asi como de encimera si existiera.
Incluso limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

3.3 Partida ud Desmontaje de accesorios de bafio 1,00

ud Desmontaje de accesorios de bafio
existentes, por medios manuales, incluyendo
jabonera, portarollos, secamanos, barras de
minusvalidos,...con p.p. de retirada de los
mismos a vertedero. Medida la unidad de bafio
completo.

3.4 Partida ud Desmontaje de puerta 1,00

ud Desmontaje de puerta, por medios manuales,
con p.p. de medios auxiliares, incluyendo
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

35 Partida m2 Demolicion de tabiqueria de ladrillo 6,51

m2 Demolicién de tabiqueria de ladrillo, por
medios manuales, con p.p. de desmontaje previo
de mecanismos reutilizables, demolicién de
material de revestimiento existente e
instalaciones ocultas (incluyendo desconexion o
taponado de las mismas), perfilado del hueco
restante, incluso limpieza del tajo y retirada de
escombros a vertedero.

3.8 Partida m2 Apertura de hueco de puerta 1,89

m2 Demolicion de tabiqueria de ladrillo para
apertura de hueco de puerta, por medios
manuales, con p.p. de desmontaje previo de
mecanismos reutilizables, demolicion de material
de revestimiento existente e instalaciones
ocultas (incluyendo desconexion, conexion o
taponado de las mismas), perfilado del hueco
restante, incluso limpieza del tajo y retirada de
escombros a vertedero.
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Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

m2

m2

m2

ud

m2

m2

m2

ud

Demolicién de alicatado

m2 De demolicién de alicatado existente, por
medios manuales, con p.p. de demolicion de
capa de agarre, incluso medios auxiliares,
limpieza del tajo y retirada de escombros a
vertedero. Medido sin deducir huecos

Demolicién de soleria

m2 Demolicién de soleria, por medios manuales,
con p.p. de capa de agarre, incluso replanteo,
limnpieza del tajo y retirada de escombros a
vertedero.

Tabique de cartén yeso

m2 Tabique de cartén yeso formado por
estructura de 46mm con una placa de carton
yeso de 15mm a cada lado y lana de roca de
40mm en el interior, con p.p. de medios
auxiliares, replanteo, materiales, colocacién y
fijado de instalaciones y cajas necesarias,
encintado, limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

Adecuacion de instalaciones

ud Adecuacion de instalaciones de saneamiento,
agua y electricidad en bafio, con p.p. de
replanteo, localizacion de bajantes, tuberias
generales de agua y lineas eléctricas, apertura y
tapado de regolas, nuevas conexiones y
mecanismos, taponado o anulacién de las
antiguas, incluyendo reparaciones en paredes y
techos necesarias, de la misma estancia o de las
contiguas, limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero. Medida la unidad de bafio
adecuada.

Alicatado

m2 Suministro y colocacién de alicatado con
azulejo a elegir por la propiedad, similar a los
existentes (20x20cm), con p.p. de material de
agarre (adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008) y
preparacion del soporte para alicatado, segin
NTE-RPA-4, incluyendo apertura de regolas y
recogido de instalaciones, lechada (CG1 s/ UNE-
EN 13888:2009), limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero. Medido sin
deducir huecos.

Solado antideslizante

m2 Suministro y colocacién de soleria
antideslizante, modelo elegido por la propiedad,
seguin NTE-RSR, con p.p. de material de agarre,
capa de nivelacion, replanteo, lechada, limpieza
del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

Solado

m2 Suministro y colocacion de soleria, modelo

elegido por la propiedad, segin NTE-RSR, con
p.p. de material de agarre, capa de nivelacion,

lechada, limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

Inodoro adaptado

32,91

6,72

5,67

1,00

50,00

4,85

3,65

1,00
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ud Suministro y colocacion de inodoro completo
adaptado a minusvalidos, incluyendo conexion a
instalaciones, tornilleria, remates, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a vertedero.
Colocado segiin CTE-DB-SUA. Modelo ofertado:
Inodoro vertical de cisterna compacta modelo
Dama de Roca con tapa. Este inodoro es de
porcelana. Cisterna baja con mecanismo de
doble descarga 3/4,5 litros. Este tanque de agua
no tiene tapa en la parte superior, siendo todo de
una piezay consiguiendo un resultado mucho
mas estético. Color: blanco.

3.17 Partida ud Lavabo adaptado 1,00

ud Suministro y colocacién de lavabo adaptado a
minusvalidos, incluyendo conexién de fontaneria
y saneamiento, tornilleria, escuadras, y demas
elementos auxiliares, con p.p. de replanteo,
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero. Modelo ofertado: Lavabo ergonémico
de Timblau, incluyendo griferia especial y
soporte neumatico de regulacién. s/ CTE-DB-
SUA-9

3.19.1 Partida ud Espejo reclinable para bafio minusvalidos 1,00

ud Espejo reclinable accesible para bafio de
Timblau, con marco de acero inoxidable, de 50 x
70cm incluso p.p.de anclajes y fijaciones.

3.19.2 Partida ud Barra de apoyo basculante 2,00

ud Suministro y colocacién de Barra doble
abatible, de instalacion mural, de 800 mm de
longitud, fabricada en acero con acabado pulido
brillo, 100% libre de bacterias, con
accionamiento por muelle y bloqueo en posicion
vertical, con sistema antiatrapamiento de los
dedos. Totalmente instalada sobre paramento;
i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

3.19.3 Partida ud Secamanos 1,00

ud Suministro y colocacién de secamanos
eléctrico con sensor THIN NOFER, color blanco.

3.194 Partida ud Dispensador de jab6n 1,00

ud Suministro y colocacién de dispensador de
jabén modelo Anself instalado en la pared de
300ml

3.19.5 Partida ud Portarrollos 1,00

ud Suministro y colocacién de portarollos de
acero inoxidable instalado en la pared

3.21 Partida ud Instalacion sistema alarma en bafio 1,00

ud Instalacion de alarma en bafio, con pulsador
accesible seglin normativa y sefial actstica en
recepcion, con p.p. de medios auxiliares,
replanteo, mecanismos, apertura y tapado de
regolas necesarias, conexiones y reparaciones
de paredes y techos que hayan de ser
modificados para el paso de la instalacion,
incluso limpieza del tajo y retirada de materiales
sobrantes a vertedero.

3.23 Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 72cm) 1,00

ud Suministro y colocacién de puerta de paso
abatible de hoja de 72cm. Incluso p.p. de medios
auxiliares, galces, herrajes y tapajuntas, limpieza
del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

3.24 Partida ud Reparacién techos 1,00
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3.25

2.4

3.26

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
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Partida

Partida

Partida

Capitulo
Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

m2

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m2

m2

ud Partida alzada de reparacion de techos
acabado en yeso, escayola o perlita. Medida la
unidad de bafio

Pintura 6,72

m2 Pintura plastica lisa en techos, incluso
limpieza del tajo.

Senial internacional accesibilidad 1,00

Suministro y colocacion de sefial de acceso a
ascensor accesible, segiin 1ISO16069, 1ISO 3864,
UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento seguin
UNE 23035-3:2003

Instalacién de ventilacién 1,00

ud Instalacién de extraccion forzada de aire,
incluyendo extractor modelo EDM-80T cuadrado
de S&P, mecanismos, nuevas conexiones tanto
eléctricas como de conductos, medios auxiliares,
reparacion de roturas necesarias para la
instalacién, limpieza dle tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

BANO PRIMERA PLANTA
Desmontaje de inodoro 4,00

ud. Desmontaje de inodoro por medios manuales
para su reutilizacién, con p.p. de desconexion de
instalaciones y taponado o anulacion de las
mismas, incluso limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

Desmontaje de lavabo 2,00

ud. Desmontaje de lavabo por medios manuales
para su reutilizacion, con p.p. de desconexion de
instalaciones y taponado o anulacién de las
mismas, asi como de encimera si existiera.
Incluso limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

Desmontaje de accesorios de bafio 1,00

ud Desmontaje de accesorios de bafio
existentes, por medios manuales, incluyendo
jabonera, portarollos, secamanos, barras de
minusvalidos,...con p.p. de retirada de los
mismos a vertedero. Medida la unidad de bafio
completo.

Desmontaje de puerta 3,00

ud Desmontaje de puerta, por medios manuales,
con p.p. de medios auxiliares, incluyendo
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

Demolicién de tabiqueria de ladrillo 15,72

m2 Demolicién de tabiqueria de ladrillo, por
medios manuales, con p.p. de desmontaje previo
de mecanismos reutilizables, demolicion de
material de revestimiento existente e
instalaciones ocultas (incluyendo desconexion o
taponado de las mismas), perfilado del hueco
restante, incluso limpieza del tajo y retirada de
escombros a vertedero.

Demolicién de alicatado 39,96

m2 De demolicion de alicatado existente, por
medios manuales, con p.p. de demolicion de
capa de agarre, incluso medios auxiliares,
limpieza del tajo y retirada de escombros a
vertedero. Medido sin deducir huecos
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3.7

3.9

3.10

3.11

3.12

3.15

3.16

A/OBR-013271/2018

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

m2

m2

ud

m2

m2

ud

ud

Demolicién de soleria

m2 Demolicién de soleria, por medios manuales,
con p.p. de capa de agarre, incluso replanteo,
limnpieza del tajo y retirada de escombros a
vertedero.

Tabique de carton yeso

m2 Tabique de cartén yeso formado por
estructura de 46mm con una placa de carton
yeso de 15mm a cada lado y lana de roca de
40mm en el interior, con p.p. de medios
auxiliares, replanteo, materiales, colocacién y
fijado de instalaciones y cajas necesarias,
encintado, limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

Adecuacion de instalaciones

ud Adecuacion de instalaciones de saneamiento,
agua y electricidad en bafio, con p.p. de
replanteo, localizacién de bajantes, tuberias
generales de agua y lineas eléctricas, apertura y
tapado de regolas, nuevas conexiones y
mecanismos, taponado o anulacién de las
antiguas, incluyendo reparaciones en paredes y
techos necesarias, de la misma estancia o de las
contiguas, limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero. Medida la unidad de bafio
adecuada.

Alicatado

m2 Suministro y colocacion de alicatado con
azulejo a elegir por la propiedad, similar a los
existentes (20x20cm), con p.p. de material de
agarre (adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008) y
preparacion del soporte para alicatado, segin
NTE-RPA-4, incluyendo apertura de regolas y
recogido de instalaciones, lechada (CG1 s/ UNE-
EN 13888:2009), limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero. Medido sin
deducir huecos.

Solado antideslizante

m2 Suministro y colocacién de soleria
antideslizante, modelo elegido por la propiedad,
seguin NTE-RSR, con p.p. de material de agarre,
capa de nivelacion, replanteo, lechada, limpieza
del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

Inodoro adaptado

ud Suministro y colocacién de inodoro completo
adaptado a minusvalidos, incluyendo conexién a
instalaciones, tornilleria, remates, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a vertedero.
Colocado segun CTE-DB-SUA. Modelo ofertado:
Inodoro vertical de cisterna compacta modelo
Dama de Roca con tapa. Este inodoro es de
porcelana. Cisterna baja con mecanismo de
doble descarga 3/4,5 litros. Este tanque de agua
no tiene tapa en la parte superior, siendo todo de
una piezay consiguiendo un resultado mucho
mas estético. Color: blanco.

Inodoro

ud Suministro y colocacion de inodoro completo
(con cisterna, mecanismo y tapa), incluyendo
conexion a instalaciones, tornilleria, remates,
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero. Modelo Dama de Roca. Color: blanco.

13,00

9,18

1,00

56,63

14,55

1,00

1,00
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3.17 Partida ud Lavabo adaptado 1,00

ud Suministro y colocacién de lavabo adaptado a
minusvalidos, incluyendo conexién de fontaneria
y saneamiento, tornilleria, escuadras, y demas
elementos auxiliares, con p.p. de replanteo,
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero. Modelo ofertado: Lavabo ergonémico
de Timblau, incluyendo griferia especial y
soporte neumatico de regulacién. s/ CTE-DB-
SUA-9

3.18 Partida ud Lavabo 1,00

ud Suministro y colocacién de lavabo, incluyendo
conexion de fontaneria y saneamiento, tornilleria,
escuadras, y demas elementos auxiliares, con
p.p. de replanteo, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero. Modelo ofertado:
Meridian de Roca.

3.19.1 Partida ud Espejo reclinable para bafio minusvalidos 1,00

ud Espejo reclinable accesible para bafio de
Timblau, con marco de acero inoxidable, de 50 x
70cm incluso p.p.de anclajes y fijaciones.

3.19.2 Partida ud Barra de apoyo basculante 2,00

ud Suministro y colocacion de Barra doble
abatible, de instalaciéon mural, de 800 mm de
longitud, fabricada en acero con acabado pulido
brillo, 100% libre de bacterias, con
accionamiento por muelle y bloqueo en posicién
vertical, con sistema antiatrapamiento de los
dedos. Totalmente instalada sobre paramento;
i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

3.19.3 Partida ud Secamanos 1,00

ud Suministro y colocacion de secamanos
eléctrico con sensor THIN NOFER, color blanco.

3.194 Partida ud Dispensador de jab6n 1,00

ud Suministro y colocacion de dispensador de
jabén modelo Anself instalado en la pared de
300ml

3.19.5 Partida ud Portarrollos 2,00

ud Suministro y colocacién de portarollos de
acero inoxidable instalado en la pared

3.20.1 Partida ud Colocacién de accesorios de bafio 1,00

ud Colocacion de accesorios de bafio
previamente desmontados y acopiados en el
centro. Sin suministro

3.21 Partida ud Instalacién sistema alarma en bafio 1,00

ud Instalacion de alarma en bafio, con pulsador
accesible seglin normativa y sefial actstica en
recepcion, con p.p. de medios auxiliares,
replanteo, mecanismos, apertura y tapado de
regolas necesarias, conexiones y reparaciones
de paredes y techos que hayan de ser
modificados para el paso de la instalacion,
incluso limpieza del tajo y retirada de materiales
sobrantes a vertedero.
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3.22

3.23

3.24

3.25

2.4

3.26

3.2

3.3

A/OBR-013271/2018

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Capitulo

Partida

Partida

Partida

ud

ud

ud

m2

ud

ud

ud

ud

ud

Puerta de paso corredera de 90cm 1,00

ud Suministro y colocaciéon de puerta de paso
corredera, con guia exterior,de 90 cm de hoja,
dejando un hueco libre de paso mayor a 80cm,
con alto contraste de color en relacién a las
areas adyacentes. Las manillas o tiradores
también se diferenciaran cromaticamente con
respecto a la propia puerta. Tendran un sistema
de apertura de emergencia o desbloqueo desde
el exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y
tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

Puerta de paso abatible (hoja 72cm) 1,00
ud Suministro y colocacion de puerta de paso

abatible de hoja de 72cm. Incluso p.p. de medios
auxiliares, galces, herrajes y tapajuntas, limpieza

del tajo y retirada de material sobrante a

vertedero.

Reparacion techos 1,00
ud Partida alzada de reparacion de techos

acabado en yeso, escayola o perlita. Medida la

unidad de bafio

Pintura 13,00

m2 Pintura plastica lisa en techos, incluso
limpieza del tajo.

Sefial internacional accesibilidad 1,00

Suministro y colocacién de sefial de acceso a
ascensor accesible, segiin 1ISO16069, 1ISO 3864,
UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento segun
UNE 23035-3:2003

Instalacién de ventilacién 1,00

ud Instalacién de extraccion forzada de aire,
incluyendo extractor modelo EDM-80T cuadrado
de S&P, mecanismos, nuevas conexiones tanto
eléctricas como de conductos, medios auxiliares,
reparacion de roturas necesarias para la
instalacién, limpieza dle tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

BANO SEGUNDA PLANTA
Desmontaje de inodoro 4,00

ud. Desmontaje de inodoro por medios manuales
para su reutilizacion, con p.p. de desconexion de
instalaciones y taponado o anulacién de las
mismas, incluso limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

Desmontaje de lavabo 2,00

ud. Desmontaje de lavabo por medios manuales
para su reutilizacién, con p.p. de desconexion de
instalaciones y taponado o anulacion de las
mismas, asi como de encimera si existiera.
Incluso limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

Desmontaje de accesorios de bafio 1,00
ud Desmontaje de accesorios de bafio

existentes, por medios manuales, incluyendo

jabonera, portarollos, secamanos, barras de
minusvalidos,...con p.p. de retirada de los

mismos a vertedero. Medida la unidad de bafio

completo.
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3.9

3.10

3.11

3.12
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Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

ud

m2

m2

m2

m2

ud

m2

m2

Desmontaje de puerta

ud Desmontaje de puerta, por medios manuales,
con p.p. de medios auxiliares, incluyendo
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

Demolicién de tabiqueria de ladrillo

m2 Demolicion de tabiqueria de ladrillo, por
medios manuales, con p.p. de desmontaje previo
de mecanismos reutilizables, demolicién de
material de revestimiento existente e
instalaciones ocultas (incluyendo desconexion o
taponado de las mismas), perfilado del hueco
restante, incluso limpieza del tajo y retirada de
escombros a vertedero.

Demolicién de alicatado

m2 De demolicién de alicatado existente, por
medios manuales, con p.p. de demolicion de
capa de agarre, incluso medios auxiliares,
limpieza del tajo y retirada de escombros a
vertedero. Medido sin deducir huecos

Demolicién de soleria

m2 Demolicién de soleria, por medios manuales,
con p.p. de capa de agarre, incluso replanteo,
limnpieza del tajo y retirada de escombros a
vertedero.

Tabique de carton yeso

m2 Tabique de cartén yeso formado por
estructura de 46mm con una placa de carton
yeso de 15mm a cada lado y lana de roca de
40mm en el interior, con p.p. de medios
auxiliares, replanteo, materiales, colocacién y
fijado de instalaciones y cajas necesarias,
encintado, limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

Adecuacion de instalaciones

ud Adecuacion de instalaciones de saneamiento,
agua y electricidad en bafio, con p.p. de
replanteo, localizacién de bajantes, tuberias
generales de agua y lineas eléctricas, apertura y
tapado de regolas, nuevas conexiones y
mecanismos, taponado o anulacién de las
antiguas, incluyendo reparaciones en paredes y
techos necesarias, de la misma estancia o de las
contiguas, limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero. Medida la unidad de bafio
adecuada.

Alicatado

m2 Suministro y colocacién de alicatado con
azulejo a elegir por la propiedad, similar a los
existentes (20x20cm), con p.p. de material de
agarre ( adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008) y
preparacion del soporte para alicatado, seguin
NTE-RPA-4, incluyendo apertura de regolas y
recogido de instalaciones, lechada (CG1 s/ UNE-
EN 13888:2009), limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero. Medido sin
deducir huecos.

Solado antideslizante

3,00

15,72

39,96

13,00

9,18

1,00

56,63

14,55
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m2 Suministro y colocacién de soleria
antideslizante, modelo elegido por la propiedad,
segun NTE-RSR, con p.p. de material de agarre,
capa de nivelacion, replanteo, lechada, limpieza
del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

3.15 Partida ud Inodoro adaptado 1,00

ud Suministro y colocacién de inodoro completo
adaptado a minusvalidos, incluyendo conexion a
instalaciones, tornilleria, remates, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a vertedero.
Colocado segiin CTE-DB-SUA. Modelo ofertado:
Inodoro vertical de cisterna compacta modelo
Dama de Roca con tapa. Este inodoro es de
porcelana. Cisterna baja con mecanismo de
doble descarga 3/4,5 litros. Este tanque de agua
no tiene tapa en la parte superior, siendo todo de
una piezay consiguiendo un resultado mucho
mas estético. Color: blanco.

3.16 Partida ud Inodoro 1,00

ud Suministro y colocacién de inodoro completo
(con cisterna, mecanismo y tapa), incluyendo
conexion a instalaciones, tornilleria, remates,
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero. Modelo Dama de Roca. Color: blanco.

3.17 Partida ud Lavabo adaptado 1,00

ud Suministro y colocacion de lavabo adaptado a
minusvalidos, incluyendo conexién de fontaneria
y saneamiento, tornilleria, escuadras, y demas
elementos auxiliares, con p.p. de replanteo,
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero. Modelo ofertado: Lavabo ergonémico
de Timblau, incluyendo griferia especial y
soporte neumatico de regulacién. s/ CTE-DB-
SUA-9

3.18 Partida ud Lavabo 1,00

ud Suministro y colocacion de lavabo, incluyendo
conexion de fontaneria y saneamiento, tornilleria,
escuadras, y demas elementos auxiliares, con
p.p. de replanteo, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero. Modelo ofertado:
Meridian de Roca.

3.19.1 Partida ud Espejo reclinable para bafio minusvalidos 1,00

ud Espejo reclinable accesible para bafio de
Timblau, con marco de acero inoxidable, de 50 x
70cm incluso p.p.de anclajes y fijaciones.

3.19.2 Partida ud Barra de apoyo basculante 2,00

ud Suministro y colocacion de Barra doble
abatible, de instalacion mural, de 800 mm de
longitud, fabricada en acero con acabado pulido
brillo, 100% libre de bacterias, con
accionamiento por muelle y bloqueo en posicion
vertical, con sistema antiatrapamiento de los
dedos. Totalmente instalada sobre paramento;
i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

3.19.3 Partida ud Secamanos 1,00

ud Suministro y colocacién de secamanos
eléctrico con sensor THIN NOFER, color blanco.
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3.194 Partida ud Dispensador de jab6n 1,00

ud Suministro y colocacién de dispensador de
jabén modelo Anself instalado en la pared de
300ml

3.19.5 Partida ud Portarrollos 2,00

ud Suministro y colocacion de portarollos de
acero inoxidable instalado en la pared

3.20.1 Partida ud Colocacién de accesorios de bafio 1,00

ud Colocacién de accesorios de bafio
previamente desmontados y acopiados en el
centro. Sin suministro

3.21 Partida ud Instalacién sistema alarma en bafio 1,00

ud Instalacion de alarma en bafio, con pulsador
accesible seglin normativa y sefial actstica en
recepcion, con p.p. de medios auxiliares,
replanteo, mecanismos, apertura y tapado de
regolas necesarias, conexiones y reparaciones
de paredes y techos que hayan de ser
modificados para el paso de la instalacion,
incluso limpieza del tajo y retirada de materiales
sobrantes a vertedero.

3.22 Partida ud Puerta de paso corredera de 90cm 1,00

ud Suministro y colocacion de puerta de paso
corredera, con guia exterior,de 90 cm de hoja,
dejando un hueco libre de paso mayor a 80cm,
con alto contraste de color en relacién a las
areas adyacentes. Las manillas o tiradores
también se diferenciaran cromaticamente con
respecto a la propia puerta. Tendran un sistema
de apertura de emergencia o desbloqueo desde
el exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y
tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

3.23 Partida ud Puerta de paso abatible (hoja 72cm) 1,00

ud Suministro y colocacién de puerta de paso
abatible de hoja de 72cm. Incluso p.p. de medios
auxiliares, galces, herrajes y tapajuntas, limpieza
del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

3.24 Partida ud Reparacién techos 1,00

ud Partida alzada de reparacion de techos
acabado en yeso, escayola o perlita. Medida la
unidad de bafio

3.25 Partida m2 Pintura 13,00

m2 Pintura plastica lisa en techos, incluso
limpieza del tajo.

2.4 Partida ud Sefal internacional accesibilidad 1,00

Suministro y colocacién de sefial de acceso a
ascensor accesible, segin 1SO16069, 1ISO 3864,
UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento segun
UNE 23035-3:2003

3.26 Partida ud Instalacién de ventilacion 1,00

ud Instalacion de extraccion forzada de aire,
incluyendo extractor modelo EDM-80T cuadrado
de S&P, mecanismos, nuevas conexiones tanto
eléctricas como de conductos, medios auxiliares,
reparacion de roturas necesarias para la
instalacién, limpieza dle tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.
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6 Capitulo SEGURIDAD Y SALUD

4.1 Partida ud Cascos 10,00
ud Casco de seguridad homologado con
marcado CE

4.2 Partida ud Botas de seguridad 10,00
ud Bota de seguridad homologada con marcado
CE

4.3 Partida ud Gafas de proteccion 10,00

ud Gafas de proteccién antipolvo homologadas
con marcado CE

4.4 Partida ud Guantes de proteccién 20,00

ud Par de guantes de proteccion homologados
con marcado CE

4.5 Partida ud Lona para proteger zona de trabajo 3,00

ud Lona de proteccién y acotado de lugar de
trabajo, con marcado CE

7 Capitulo GESTION DE RESIDUOS
5.1 Partida ud Cuba de escombros 6,00

ud Cuba de escombros de 6mg3, incluso traslado
a vertedero y canon de vertido.

8 Capitulo LICENCIA DE OBRAS 1
PRESUPUESTO BASE LICITACION 39.930,20 €
21% IVA ) 8.385,34 €
PRESUPUESTO TOTAL LICITACION 48.315,54 €
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