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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE 
“OBRAS PARA LA MEJORA DE LOS ACCESOS Y UTILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE 
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE ESPACIOS ACCESIBLES, EN EL 
CONSULTORIO LOCAL LAS MATAS” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN 
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 

 

1. OBJETO. 

Este contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de obras para la mejora de los 
accesos y utilización del edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad, de acuerdo a la normativa vigente, del Consultorio Local Las Matas, de la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria, del Servicio Madrileño de Salud, según desglose de 
actuaciones relacionadas en el Anexo I que se adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo 
el adjudicatario cualquier modificación que no sea superior al 15% del precio del contrato. 

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realización 
de las obras de que es objeto esta contratación. Así mismo, servirán de base para la ejecución 
de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales. 

Se hace constar igualmente que, si alguna actuación se hubiera omitido, pero fuera necesaria 
para una correcta realización de la obra, deberá ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento 
alguno en el precio, por entender que está incluida en el objeto del contrato. 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

El Consultorio Local Las Matas, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Madrid, 
en Paseo de los Alemanes, 31, 28290 Las Matas (Madrid), como edificio, conforma el ámbito 
de aplicación de las prescripciones técnicas. 

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la 
ejecución del contrato, el licitador podrá realizar una visita guiada a las instalaciones, 
durante el plazo de presentación de ofertas sin necesidad de acreditación previa. El horario 
de visita será de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas. 

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

Se prestará especial atención al plazo de ejecución, establecido en 60 días naturales, y 
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del 
Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepción. A este respecto, se estará a lo 
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los 
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la 
actividad asistencial.  

4.- PROPUESTA TÉCNICA, PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y RECURSOS 

Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos 
los trabajos auxiliares de albañilería, cerrajería, electricidad, fontanería, etc., que, como 
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del 
Consultorio Local.  
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Cada licitador presentará un Plan de Ejecución como propuesta técnica que incluirá la 
planificación de la ejecución, un cronograma en días naturales con la secuencia de 
actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las  partidas que en Anexo I se adjunta, 
incluida la de gestión de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y 
humanos, así como los medios en cumplimiento de la reglamentación en prevención de riesgos 
laborales.  

Así mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecución, Técnicos designados por  la 
Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, se reunirán con el adjudicatario y la Dirección del 
Consultorio Local para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, días, zonas, limpiezas, 
etc. 

La Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
revisará y aprobará el Plan de Ejecución a partir de la formalización del contrato, reservándose 
el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un 
edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo 
teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a 
21:00 horas ininterrumpidamente. 

En dicho Plan de ejecución se mantendrá observancia a la normativa vigente que le sea de 
aplicación 

 - Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación 
(CTE-DB-SI). 

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 

- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (R.D.L. 
1/2013). 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).  

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la 
Edificación (CTE-DB-SUA). 

- DA DB-SUA / 2. Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios  existentes. 
Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA. 

- Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas. 

- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas. (B.O.C.M., nº 96, de 24 de abril de 2007). 

- Orden de 7 de febrero de 2014 de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, 
por la que se establecen los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones, para 
que reúnan la condición de accesibles, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
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La ejecución de la obra se desarrollará en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos, 
y durante las 24 horas de los sábados, domingos y festivos, fuera del horario de  la prestación 
sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al  Plan de ejecución aprobado, no admitiéndose 
modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del 
presupuesto, plazo de ejecución, etc., deberán ser elevadas por escrito a la Dirección Técnica 
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, para su estudio y, 
en todo caso, aprobación. 

Previamente al comienzo de las obras, será necesario localizar exactamente los servicios 
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albañales, 
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar 
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvío y modificación de trazados, al 
objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo 
de la actividad asistencial del Consultorio Local, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas 
de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos, 
suciedad, etc. Se fijarán espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La 
señalización de las zonas de obras estará en consonancia con lo previsto en la actual normativa 
sobre seguridad y salud. 

El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones 
municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarias para la iniciación de las obras, 
su ejecución de las obras y entrega  de las mismas, solicitando por escrito a la Dirección Técnica 
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, los documentos que 
para ello sean necesarios.  

Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente 
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas 
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecución de la obra, dando conocimiento 
inmediatamente a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria. 

A demanda de la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebrarán cuántas reuniones se 
haga necesario convocar.  

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentará a la Dirección Técnica 
de Mantenimiento y Obras la relación del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio, 
indicando los nombres, cualificación y experiencia profesional 

− Un Jefe de Obra. 

− Un Encargado de Obra. 

Presencia en la obra. El encargado de obra deberá tener presencia permanente en la misma, 
debiendo estar localizable el jefe de obra. A petición de la propiedad, deberá presentarse en la 
obra el Jefe de Obra, que será el interlocutor con la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, 
en el plazo máximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso 
de la obra, inmediatamente se comunicará esta incidencia a la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento, indicando los nombres, cualificación y experiencia profesional de los nuevos 
miembros del equipo. 

En cuanto a los recursos materiales, además de  la mano de obra, herramientas, útiles, 
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Protección Individual de los trabajadores, se 
incluirá un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalación.  
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5-. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS 

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
se reserva el derecho de llevar a cabo la supervisión e inspección de los trabajos objeto del 
contrato, a fin de asegurarse que las obras se están ejecutando conforme al Plan de ejecución y 
conforme a los cánones de calidad más exigentes, ejecutándose estas funciones por personal 
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.  

Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier 
organismo.  

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección 
que servirán de información sobre la calidad en la ejecución. Para ello, existirá un interlocutor 
directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecución de los trabajos. No 
obstante lo anterior, se podrán adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspección 
y auditoría que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para 
asegurar el cumplimiento del objeto del contrato. 

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecución de una actuación, se podrán 
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su 
adecuado cumplimiento. 

De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario para que  subsane a 
su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones  y verificaciones de lo 
ejecutado, en el plazo máximo de 15 días desde la detección de lo subsanable. 

6.- REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD 

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa adjudicataria estará 
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicación de la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así como de cuantas 
disposiciones nacionales, autonómicas y locales, de carácter legal o administrativo, estén en 
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto 
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su  personal o el de sus subcontratistas, 
trabajadores autónomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario 
haga intervenir en el desarrollo y ejecución del trabajo. Así mismo, la empresa adjudicataria será 
responsable de los daños a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la 
ejecución del contrato. Dicho cumplimiento no podrá excusar en ningún caso la responsabilidad 
total del contratista en caso de accidente, quien dispondrá de medios propios o tener establecido 
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales ajeno o mancomunado. 

Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido en los 
reglamentos vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivo marcado 
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de 
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante. 

Cualquier incumplimiento en relación a las normas y obligaciones descritas en este apartado 
dará lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la 
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rescisión del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La 
Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
será informada de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o por el coordinador de 
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia. 

6.1 DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa adjudicataria deberá aportar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, una 
vez formalizado el contrato específico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentación 
que a continuación se indica: 

• Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL. 

• Evaluación de los riesgos de las actividades a realizar  (obras sin proyecto). 

• Planificación de la actividad preventiva. 

• Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la Salud. 

• Documento acreditativo de la Formación e Información de los riesgos en los puestos de 
 trabajo, en especial de los riesgos específicos para la ejecución de los trabajos. 

• Documento acreditativo de la entrega de equipos de protección individual adecuados a 
 los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar. 

• Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecución del objeto del contrato y 
 certificación de su correspondiente marcado CE y declaración de conformidad. 

• Listado de trabajadores autorizados para la ejecución de los trabajos adjudicados. 

• Comunicación de cualquier subcontratación, y/o actuación de trabajadores autónomos si 
 procediera, de forma previa al inicio de los trabajos. 

• Toda la documentación que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria. 

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal, 
autonómica y local, relacionada con la gestión de residuos y aquella aplicable al desarrollo de 
sus actividades en el Consultorio Local. Será responsable de la gestión de todos los residuos 
que se generen como consecuencia de los trabajos, así como de los gastos de dicha gestión. 

El Gestor Autorizado elaborará y emitirá los documentos relativos al proceso de la gestión de 
residuos, que comprenderá: documento de aceptación, notificación de traslado, documento de 
control de seguimiento, y certificado de regeneración o destrucción. Siendo el adjudicatario quien 
remita dicha documentación a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 

El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, según 
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad 
de Madrid. Igualmente no podrá ser el causante de emisiones contaminantes a la atmósfera, ni 
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atención en la correcta manipulación de los 
residuos peligrosos. 

Así mismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que realice 
actividades con incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas prácticas 
ambientales y comunicando las instrucciones específicas sobre las tareas a realizar, observando 
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con carácter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua, 
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reducción del número de envases y 
utilización de materiales reciclables. 

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Consultorio Local, y la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de 
dicha gestión se detraerá de la facturación de obra o bien del aval presentado, como penalidad 
por ejecución defectuosa del contrato. 

8.- ACTUACIONES QUE SE DEBERÁN ACOMETER 

  Modificaciones en acceso desde vía pública 

En el vial público, junto a la plazas para vehículo de PMR de la entrada principal deberían 
realizarse acuerdos y rebajes en un ancho de acera tal que permita una plataforma de 1,5m de 
anchura previa a la escalinata de acceso al centro cívico; se busca rebajar la altura de la acera 
hasta el nivel de arcén sin afectar por ello al tramo de la escalinata del centro cívico: de este 
modo, se podría realizar una transferencia más efectiva desde el interior del vehículo hasta la 
silla. El trazado del área de aproximación marca además un espacio para acceder al maletero 
del vehículo sin invadir la vía rodada.  

La plaza de PMR junto al acceso del módulo de urgencias debe ser retrazada con unas 
dimensiones de 2,2m x 5,0m y un área de aproximación lateral con una anchura de 1,5m. Para 
ello será necesaria la limpieza de parte del área norte, que presenta restos de gravillas y piedras 
sueltas. 
 Modificaciones en la aproximación al edificio 

Deben ejecutarse pavimentos abotonados en el lateral de acera que se va a rebajar y extender 
encaminamientos desde esta zona hasta el paño exterior del cortavientos. 

También debe repararse el pavimento del arranque de rampa del acceso al módulo de urgencias, 
diferenciándolo de algún modo que ayude a evitar que los vehículos de emergencias o 
mantenimiento que aparquen en esta zona invadan esa área con las ruedas. 
 Cortavientos 

En acceso principal: sustitución de las hojas batientes actuales en ambos paños por puertas de 
hojas automáticas deslizantes. Se plantea en la propuesta un paso libre total de 1,30m de 
anchura. Se encastrará un felpudo en el espacio entre paños y se marcarán los espacios previos 
a ambos paños con una franja podotáctil. 

En acceso al módulo de urgencias: cambio de la puerta del paño interior por otra de mayor 
anchura. En la propuesta de mejora se proponen dos hojas descompensadas con la hoja batiente 
de anchura a=92,5cm y mismo sentido de apertura y posición que la puerta del paño exterior. Se 
encastrará un felpudo en el espacio entre paños y se marcarán los espacios previos a ambos 
paños con una franja podotáctil. 

Se recuerda que es preciso que en caso de fallo del suministro eléctrico o de señal de 
emergencia, la puerta automática permanezca abierta para cumplimiento de CTE-DB-SI. 
 Puerta de emergencia 

Sustitución de la puerta de emergencia por otra de hoja única con un ancho de hoja a=92,5cm. 
En la propuesta se plantea un cajeado en perfilería de aluminio semejante a la existente que 
retrase la puerta 72cm respecto a su posición actual. Ello permitirá que la apertura de hoja no 
interfiera en el espacio libre disponible entre la puerta y la escalera descendente exterior. El 
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sentido de apertura propuesto da prevalencia al recorrido perimetral del edificio a un mismo nivel, 
que al descenso por la escalera a la depresión este del exterior. 
 Modificaciones en área de atención al público 

El mostrador de la entrada principal debe ser modificado: contará con una porción de tablero de 
longitud L=1,20m a una altura de 80cm, dejando una altura libre mínima bajo mostrador de 70cm; 
será necesario eliminar la parte de mostrador que actualmente impide la aproximación frontal al 
mismo. El fondo libre resultante deberá ser de 60cm. Esta modificación se efectuará en el tramo 
más próximo al pasillo N-S.  

También debe instalarse un sistema de bucle de inducción magnética, con su correspondiente 
señalización. También será preciso instalar el encaminamiento podotáctil que lleve desde el paño 
interior del cortavientos de la entrada principal hasta el mostrador adaptado. 
 Modificaciones en pasillo y cambio de nivel 

Esta modificación se vincula a la actual presencia del aseo adaptado en el extremo de dicho 
pasillo. Se propondrá la creación de un nuevo aseo accesible vinculado al núcleo de aseos del 
bloque sur y, en este pasillo, se trasladará la puerta de acceso al módulo de urgencias, de modo 
que el actual aseo adaptado quede vinculado a este último. Las modificaciones del actual aseo 
adaptado permitirán retranquear la tabiquería unos 5cm, distancia suficiente para poderse 
inscribir un círculo de diámetro ø=1,50m en el último tramo de pasillo. Se logran así: acortar el 
tramo de pasillo con anchura inferior a 1,50m, satisfacer la necesidad de aseo accesible en 
módulo de urgencias y dotar a ambos lados de la rampa existente de plataformas suficientemente 
amplias. 

 Modificaciones en escalera de uso restringido 

Se propone reconstruir parcialmente el primer tramo de escalera para que el escalón del primer 
descansillo no reduzca la anchura útil del mismo. Tendrá que adecuarse el trazado de 
pasamanos interior y exterior a esta circunstancia. Se añadirá, por otro lado, franjas podotáctiles 
en todos los comienzos y finales de mesetas y tramos. 
 Modificaciones en aseos adaptado de uso público para hacerlo accesible 

- Se sustituirá el tabique que cierra el baño frente al pasillo para volverlo a trazar con un 
retranqueo de 5cm respecto al actual y de modo que albergue la abertura para la nueva 
puerta deslizante de acceso. Se plantea esta puerta con una anchura a=92,5cm, alejada 
más de 35cm de los rincones de la estancia y se la dotará de un sistema de cierre 
accesible desde el exterior. 

- Se instalará un inodoro accesible, con fondo y altura adecuados, que permita el ancho 
mínimo de transferencia lateral de 80cm a ambos lados, teniendo en cuenta que el nuevo 
inodoro se propone en la pared del fondo del aseo y a una distancia de 1,45m de la pared 
sur que cierra el aseo. Ello permitirá la inscripción del correspondiente círculo de 
maniobra. El mecanismo de presión tendrá dimensiones adecuadas y diferenciación 
cromática. Las nuevas barras de transferencia, con una longitud de entre 70 y 80cm, se 
colocarán en la posición adecuada, con una distancia de 70cm entre ambas barras y 
centradas respecto de la posición del inodoro (altura de instalación=70cm). 

- Reubicación del lavabo por suspendido con un fondo adecuado (mínimo de 50cm 
disponibles). El lavabo se colocará en una posición más cercana a la puerta. Se instalará 
un nuevo espejo con inclinación regulable al menos 10°. Los dispositivos vinculados a 
lavabo (dispensador de jabón y papel) se reubicarán en consecuencia a una altura no 
mayor de 1,20m. 
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- El resto de dispositivos afectados por estas operaciones (timbre de llamada de asistencia 
e interruptor) serán reubicados a una altura no mayor de 1,20m. 

- Se instalará un dispositivo de llamada de asistencia (mediante timbre, diferenciado 
cromáticamente de pulsadores para iluminación). 

- Se renovarán las envolventes interiores de la estancia y se colocarán 2 nuevas 
luminarias: una vinculada al inodoro y otra al lavabo. 

 Nuevo aseo accesible en núcleo de aseos del bloque sur 

Se plantea la sustitución del aseo femenino por un aseo mixto accesible: 

- Se cambiará la puerta de acceso por otra batiente hacia el exterior con una hoja de 
anchura a=92,5cm y se la dotará de un sistema de cierre accesible desde el exterior. 

- Se instalará un inodoro accesible, con fondo y altura adecuados, que permita el ancho 
mínimo de transferencia lateral de 80cm a ambos lados, teniendo en cuenta que el nuevo 
inodoro se propone en la pared del fondo del aseo, lo que permitirá la inscripción del 
correspondiente círculo de maniobra. El mecanismo de presión tendrá dimensiones 
adecuadas y diferenciación cromática. Las nuevas barras de transferencia, con una 
longitud de entre 70 y 80cm, se colocarán en la posición adecuada, con una distancia de 
70cm entre ambas barras y centradas respecto de la posición del inodoro (altura de 
instalación=70cm). 

- Nuevo lavabo suspendido con un fondo adecuado (mínimo de 50cm disponibles) y con 
curvatura para favorecer la aproximación frontal. El lavabo se colocará en una posición 
más cercana a la puerta. Se instalará un nuevo espejo con inclinación regulable al menos 
10°. Los dispositivos vinculados a lavabo (dispensador de jabón y papel) se reubicarán 
en consecuencia a una altura no mayor de 1,20m. 

- Se plantea la colocación de un cambia-bebés plegable. La señalización exterior deberá 
adecuarse a esta circunstancia. 

- El resto de dispositivos afectados por estas operaciones (timbre de llamada de asistencia 
e interruptor) serán reubicados a una altura no mayor de 1,20m. 

- Se instalará un dispositivo de llamada de asistencia (mediante timbre, diferenciado 
cromáticamente de pulsadores para iluminación). 

- Se renovarán las envolventes interiores de la estancia y se colocarán 3 nuevas 
luminarias: una vinculada al inodoro, otra al lavabo y otra al cambia-bebés. 

 Modificaciones en aseo-vestuario de uso privado para hacerlo accesible 

Se plantea intervenir en el vestuario existente en la planta primera del módulo de urgencias para 
satisfacer la necesidad de aseo accesible en área de uso privado y la necesidad de adaptar el 
espacio actual de aseo-vestuario. Se propondrá para ello intervenir en el actual aseo femenino, 
convirtiéndolo en aseo-vestuario accesible. La disponibilidad de espacio está muy mermada, de 
modo que se han ajustado al límite las posibilidades de la estancia: 

a) Nueva puerta deslizante de acceso. Se plantea esta puerta con una anchura a=92,5cm, 
alejada más de 35cm de los rincones de la estancia y se la dotará de un sistema de cierre 
accesible desde el exterior.  

b) Eliminación de actuales cabina de ducha y de inodoro y desmontaje de los actuales 
lavabos. Se eliminan también los espacios de taquilla. 
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c) Nuevo inodoro accesible con espacio de transferencia de 80cm a ambos lados, con las 
correspondientes barras de transferencia abatibles en posición correcta. Se levantará un 
tabique que separa el área de inodoro del área de vestuario. Este tabique contará con 
una puerta deslizante de las mismas características que la de acceso al aseo-vestuario. 

d) Nueva ducha accesible. La superficie disponible de ducha accesible será de 1,10m x 
1,80m. La pavimentación tendrá el correspondiente tratamiento antideslizante y 
acanaladuras en toda su superficie. De los 1,10m de anchura, 80cm tendrán su mínima 
pendiente hacia el sumidero. Se instalará una mampara de vidrio practicable de longitud 
L=80cm en el lateral de ducha frente al asiento para evitar salpicaduras en el área de 
ingreso (y cuidando de que no invada el espacio de giro previsto), así como en el lado 
que la separa de la nueva área de taquillas. Se instalarán todos los dispositivos de ducha 
necesarios: asiento abatible suspendido, barra en ele para agarre y  anclaje de dispositivo 
de ducha. Juego de ducha completo con características ergonómicas y barra abatible 
lateral. 

e) Dentro de la cabina del inodoro se instalará un lavabo suspendido accesible con curva 
para favorecer la aproximación frontal al mismo, ubicado en la pared opuesta a la de la 
ducha, con grifería automática o de tipo gerontológico y su correspondiente espejo 
regulable. Se apela a tolerancias admisibles en normativa para permitir la inscripción de 
una circunferencia de diámetro ø=1,50m que, si bien invade parte del área ocupada por 
el lavabo, ésta no supera en ningún momento los 20cm de profundidad. 

f) Instalación de dispositivo de llamada de asistencia, a una altura entre 80 y 120cm en 
ducha y junto al inodoro y reinstalación de dispositivos afectados por cambios a una altura 
entre 80 y 120cm. 

g) Reubicación de dispositivos afectados (interruptores). 

h) Instalación de un nuevo asiento con respaldo y reposabrazos, así como de nuevas 
taquillas junto a la ducha (contabilizadas 4 unidades en planta). 

i) Cambio de revestimientos del interior del aseo-vestuario. Pueden aprovecharse los 
nuevos acabados para establecer diferenciación cromática con los aparatos y 
dispositivos. 

j) Instalación de luminarias de encendido automático por detección de personas sobre 
ducha y sobre área de lavabo e inodoro.  

 Medidas para atender requisitos de SI 

Se descenderán los extintores y los pulsadores de alarma hasta una altura de 1,2m (medida 
tomada desde suelo hasta cota superior de cuelgue de extintor). 

 
 

HOJA RESUMEN DE ACTUACIONES 
 

EXTERIOR 

- Modificaciones en acceso desde vía pública 

- Rebaje de acera junto a área de aproximación de plaza 
accesible – adecuación de niveles en acera para adaptarla a 
esta circunstancia. 

- Retrazado de plazas accesibles y áreas de aproximación. 
Limpieza en zona a retrazar. 

- Modificaciones en la aproximación al edificio - Completar pavimento abotonado en área de plaza de 
aparcamiento.  

- Señalización - Pavimento podotáctil desde área de plaza de aparcamiento a 
cortavientos de  entrada. 

- Otros - Reparación de arranque de rampa en acceso a módulo de 
urgencias. 

- Cortavientos de acceso principal - Sustitución de hojas batientes por deslizantes. 
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- Felpudo encastrado 

- Cortavientos de acceso urgencias 
- Nueva puerta batiente más amplia en paño interior. 
- Felpudo encastrado. 

- Puerta de emergencia - Sustitución de puerta por otra de hoja más amplia retranqueada 
con carpintería para no invadir vial. 

INTERIOR 

- Área de atención   
(acceso principal) 

- Encaminamientos podotáctiles que lleven desde el cortavientos 
hasta el mostrador adaptado. 

- Adecuación de mostrador para hacerlo accesible (habilitar fondo 
bajo tablero, instalar tablero a altura adecuada con longitud 
mínima de 1,20m). 

- Instalación de sistema de bucle por inducción magnética 
señalizado. 

- Modificaciones en pasillo y cambio de nivel 
- Reubicar puerta de acceso a módulo de urgencias. 
- Retranquear 5cm el tabique del actual aseo adaptado. 
- Marcado de arranques de rampas de pasillo. 

- Modificaciones en escalera de uso restringido 
 
 

- Reconstrucción de primer tramo de escaleras para tener meseta 
intermedia de anchura suficiente. 

- Adecuación de pasamanos laterales. 

 
- Modificaciones en aseo adaptado público 

Aseo mixto accesible 
(zona de pasillo de conexión con módulo de urgencias)  

 
 

 

- Nueva puerta deslizante en tabique retranqueado. 
- Reubicación de lavabo accesible (grifería tipo gerontológico). 
- Nuevo inodoro accesible con espacio mínimo para doble 

transferencia y mecanismo de presión adecuado. 
- Nuevas barras de transferencia abatibles  en posición correcta. 
- Nuevo espejo reclinable.  
- Dispositivos afectados: reubicarlos a h<1,20m 
- Instalación de dispositivo de llamada de asistencia. 
- Nuevas envolventes interiores y luminarias. 

- Nuevo aseo accesible 
Nota: conversión de aseo femenino en aseo mixto accesible. 
núcleo de aseos del bloque sur) 

- Nueva puerta batiente a exterior de mayores dimensiones. 
- Nuevo lavabo accesible (grifería tipo gerontológico). 
- Nuevo inodoro accesible con espacio mínimo para doble 

transferencia y mecanismo de presión adecuado. 
- Nuevas barras de transferencia abatibles  en posición correcta. 
- Nuevo espejo reclinable. 
- Instalación de cambia-bebés  
- Dispositivos afectados: reubicarlos a h<1,20m. 
- Instalación de dispositivo de llamada de asistencia.  
- Nuevas envolventes interiores y luminarias. 

- Modificaciones en aseo-vestuario privado 
Nota: Conversión en aseo-vestuario unisex accesible 
 
Aplicación de criterio de tolerancias admisibles a la cabina del 
inodoro accesible (debido a la falta de espacio). 

- Nueva puerta deslizante (modificando tabiquería). 
- Desmontaje de cabinas de ducha e inodoro, lavabos y taquillas 

existentes. 
- Nueva tabiquería para crear cabina de inodoro accesible, con 

puerta deslizante (mismas características que puerta de acceso 
al vestuario). 

- Nuevo inodoro accesible con sus barras de transferencia 
abatibles. 

- Nuevo lavabo  accesible (grifería tipo gerontológico) y espejo 
reclinable. 

- Nueva ducha con pavimento antideslizante, mampara frontal y 
dispositivos accesibles (asiento, barras, plato, juego de ducha). 

- Mampara que separa ducha de taquillas y área de asiento 
accesible. 

- Instalación  dispositivo llamada asistencia (2uds.). 
- Reubicación de dispositivos afectados (interruptores). 
- Renovación de revestimientos interiores (diferenciación 

cromática). 
- Instalación de asiento con respaldo y reposabrazos. 
- Nuevas luminarias con detección automática en cabina de 

ducha y en área de lavabo e inodoro. 

- DB SI y accesibilidad - Descender extintores y pulsadores hasta la altura de dispositivos 
accesibles (h<1,20m). 
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9. CONSIDERACIONES GENERALES 

La obra se entenderá “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del 
Acta de Recepción, se habrán realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el 
Plan de ejecución.  

En particular, sin ser de carácter exhaustivo, será de observancia la retirada de escombros y 
gestión de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, y 
trabajos de pintura en las zonas afectadas. 

Se tendrá en consideración la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a 
la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, red de 
distribución de agua, etc., que no se podrán manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin 
consentimiento expreso de la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 

Durante la realización de los trabajos se extremará el cuidado para evitar roturas o desperfectos 
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble. 

El desarrollo de la obra irá acorde con el cronograma del Plan de ejecución. Ante las 
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberán ser consensuadas en 
tiempo y forma con la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la 
reubicación del personal y del traslado del mobiliario general y clínico, actuaciones a las que está 
obligado realizar el adjudicatario. 

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecución se pondrán 
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hará una limpieza de las zonas 
afectadas y de su mobiliario que correrá a cargo del adjudicatario. Está limpieza tiene como 
objetivo que en los espacios afectados del Consultorio Local se pueda desarrollar, al inicio de la 
jornada, la actividad asistencial con normalidad.  

Se facilitará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y 
autorizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos. 

10. DOCUMENTACIÓN GENERADA 

Una vez realizada la obra se facilitará como mínimo la siguiente documentación: 

o Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras 
la ejecución de las obras. 

o Certificados de gestión de residuos, de su regeneración o destrucción, así como 
el de desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra 
con transportista y gestor autorizado. 

Madrid,  

 

                            La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales 
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011) 

 

 

 

María Luisa Tello García
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ANEXO I     

DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES C.S. LAS MATAS  
(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumirá cualquier modificación que 
no sea superior al 15% del precio del contrato). 

 
Nat Ud Resumen Comentario Cant N Lon Anch Alt 

Capítulo  ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  1     
Partida u DESMONTAJE LAVABO C/PEDESTAL SIN 

RECUPERACIÓN  4,000     

  

Desmontaje de lavabo con pedestal, sin recuperación del 
material; con p.p. de desmontaje de grifería, desconexión 
de desagües y tomas de agua, y retirada de materiales a 
punto cercano en la obra; sin incluir transporte a 
vertedero o punto de gestión de residuos. Según NTE 
ADD-1. 

      

M_obr h. Oficial segunda  0,250     
M_obr h. Peón ordinario  0,250     

   BAÑO FEMENINO 
GENERAL  2 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u DESMONTAJE INODORO TANQUE BAJO SIN 

RECUPERACIÓN  4,000     

  

Desmontaje de inodoro de tanque bajo, sin recuperación 
del material; con p.p. de desmontaje de grifería, 
desconexión de desagües y toma de agua, y retirada de 
materiales a punto cercano en la obra; sin incluir 
transporte a vertedero o punto de gestión de residuos. 
Según NTE ADD-1. 

      

M_obr h. Oficial segunda  0,283     
M_obr h. Peón ordinario  0,283     

   BAÑO FEMENINO 
GENERAL  2 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE BARRA DE 

PARED  1,000     

  

Desmontaje con recuperación de barra doble abatible, de 
instalación mural, de 796 mm de longitud, fabricada en 
aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de diámetro, con 
portarollos, base apoyo a la pared de 250x120 mm, con 
sistema de fijación oculto con embellecedores; conforme 
UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento 
mediante tornillería a distancias adecuadas según 
Normativa; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,400     
Maq h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,400     
Otros % Medios auxiliares  0,085     

   BAÑO FEMENINO 
GENERAL  0 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  0 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO  28,320     
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Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, 
terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. Medición de superficie realmente 
ejecutada. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,490     
Maq h Martillo manual picador neumático 9 kg  0,200     

   BAÑO FEMENINO 
GENERAL  1 7,80 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 5,45 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 10,72 0,00 0,00 

   ESCALERA URGENCIAS  1 4,35 0,00 0,00 
    28,320     

Partida m2 DEMOLICIÓN ALICATADO DE AZULEJO  185,280     

  
Demolición de alicatado de azulejos de baldosas 
cerámicas, realizado por medios manuales, incluyendo 
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
vertedero o planta de reciclaje. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,333     
   BAÑO FEMENINO 

GENERAL  1 16,11 0,00 4,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 9,48 0,00 4,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 20,23 0,00 4,00 

   ESCALERA URGENCIAS  1 2,00 0,00 1,00 
    185,280     

Partida m2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS  40,030     

  
Desmontado de pavimentos de baldosa cerámica, 
realizada a mano, con recuperación de las piezas, 
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
vertedero o planta de reciclaje, según NTE ADD-10. 

      

M_obr h. Peón especializado  0,250     
M_obr h. Peón ordinario  0,350     

   ZONA ACCESO GENERAL  1 22,03 0,00 0,00 

   ZONA ACCESO 
URGENCIAS  1 18,00 0,00 0,00 

    40,030     
Partida m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS 

ESCAYOLA  28,320     

  

Demolición de falsos techos continuos de placas de 
escayola o material similar, por medios manuales, 
incluyendo p.p. de retirada de tiras de esparto, fijaciones, 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga; sin 
transporte al vertedero. No se incluyen medidas de 
protección ni medios de elevación. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,250     
   BAÑO FEMENINO 

GENERAL  1 7,80 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 5,45 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 10,72 0,00 0,00 

   ESCALERA 
URGENCIAS(CABEZADA)  1 4,35 0,00 0,00 

    28,320     
Partida m3 DEMOLICIÓN MECÁNICA MURO LADRILLO 

PERFORADO  61,800     

  

Demolición de muro de fábrica de ladrillo perforado, 
realizada por medios manuales y mecánicos con martillo 
eléctrico, incluyendo retirada de escombros y carga, sin 
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. 
Conforme a NTE ADD-13 y/ó NTE ADD-9. Medido el 
volumen ejecutado deduciendo huecos. 

      

M_obr h. Peón especializado  0,500     
M_obr h. Peón ordinario  1,000     
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Maq h Martillo picador eléctrico 16,8 J - 11 kg  0,500     
Material m3 Agua  0,010     
   BAÑO FEMENINO 

GENERAL  1 3,80 0,00 4,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 2,87 0,00 4,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 8,78 0,00 4,00 

    61,800     
Partida u DESMONTADO INST. FONTANERÍA MEDIA  3,000     

  

Desmontado de red de instalación de fontanería con 
grado de complejidad medio, con retirada y recuperación, 
si procede, de elementos como tuberías, llaves y 
accesorios (excluyendo aparatos), para una superficie de 
abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, retirada de 
escombros y carga, para posterior tratamiento o 
desecho, sin incluir transporte a vertedero o planta de 
reciclaje. Conforme a NTE ADD-1. 

      

M_obr h Oficial 2ª fontanero calefactor  4,000     
M_obr h. Oficial segunda  5,000     
M_obr h. Peón ordinario  5,000     

   BAÑO FEMENINO 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida m RETIRADA BARANDILLA h<1,20 m  2,000     

  

Retirada de barandilla urbana de protección de peatones, 
con una altura máxina de 120 cm, atornillada o 
empotrada en el pavimento, realizada por medios 
manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p. de rotura de 
pavimento, corte y/o desatornillado de postes y 
transporte a pie de carga para su posterior tratamiento o 
desecho; no se incluye transporte a almacén o punto de 
reciclaje. Conforme a NTE ADD-18. 

      

M_obr h Ayudante  0,167     
M_obr h. Peón ordinario  0,167     
Maq h Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg  0,080     
Maq h Radial Disco 230 mm - 1900W  0,010     

   ESCALERA URGENCIAS  1 2,00 0,00 0,00 
    2,000     

Partida m2 RETIRADA DE MOBILIARIO  58,320     

  
Retirada de mobiliario y enseres existentes para despejar 
el área a actuar, realizado por medios manuales, con 
retirada y almacenamiento a pie de carga, sin transporte 
a almacén o centro de gestión de residuos. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,117     
   BAÑO FEMENINO 

GENERAL  1 7,80 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 5,45 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 10,72 0,00 0,00 

   ESCALERA 
URGENCIAS(CABEZADA)  1 4,35 0,00 0,00 

   PARTIDA ALZADA ZONAS 
ALEDAÑAS  1 30,00 0,00 0,00 

    58,320     
Partida m2 RETIRADA CARPINTERÍA MADERA SIN 

RECUPERACIÓN  7,500     

  

2Retirada de carpintería de madera (puertas, ventanas, 
bastidores, contraventanas, frisos, fraileros, etc.), 
incluyendo retirada de marcos, hojas, vidriería y 
accesorios, sin aprovechamiento del material; con 
retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. No 
incluye medios auxiliares de elevación y transporte. 
Conforme a NTE ADD-18. 
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M_obr h. Peón especializado  0,220     
M_obr h. Peón ordinario  0,220     

   BAÑO FEMENINO 
GENERAL  1 3,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 2,50 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 2,00 0,00 0,00 

    7,500     
Partida u DESMONTADO INST. ELÉCTRICA MEDIA  3,000     

  

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de 
complejidad media, con levantado y/o recuperación de 
elementos si procede, como cableados, tubos, cajas, 
mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 
hasta 100 m2; incluyendo, retirada de escombros y 
carga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir 
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a 
NTE ADD-1. 

      

M_obr h Oficial 2ª electricista  4,000     
M_obr h. Oficial segunda  2,000     
M_obr h. Peón ordinario  2,000     

   BAÑO FEMENINO 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida m2 RETIRADA MAMPARA C/ACRISTALAMIENTO  23,700     

  

Levantado y retirada de mampara para divisiones y 
particiones, incluyendo puertas practicables, fabricada en 
madera, aluminio, PVC o equivalentes; incluyendo 
retirada previa del acristalamiento existente, apilado de 
materiales para su posterior reutilización o desecho, con 
retirada de escombros a pie de carga. 

      

M_obr h Ayudante  0,500     
M_obr h. Peón ordinario  0,500     

   PUERTAS ACCESO 
GENERAL  2 3,20 0,00 3,00 

   PUERTA  ACCESO 
URGENCIAS  1 1,50 0,00 3,00 

    23,700     
Partida m2 DEMOLIC. ESCALERAS ZANCA METÁLICA-TABLERO 

C/MARTILLO  2,000     

  

Demolición de escaleras formadas por zancas metálicas 
y tablero de rasillones cerámicos, con capa de 
compresión de hormigón o mortero, por medios 
mecánicos con martillo, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 

      

M_obr h. Oficial segunda  0,550     
M_obr h. Peón ordinario  0,550     
Maq h Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar  0,350     
Maq h Martillo manual rompedor neumático 22 kg  0,350     

Material m3 Agua  0,010     
   ESCALERA URGENCIAS  1 2,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida u DESMONTAJE BAÑERA/DUCHA  1,000     

  

Desmontaje de bañera o plato de ducha y accesorios por 
medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
auxiliares. 

      

M_obr h Oficial 2ª fontanero calefactor  1,200     
M_obr h. Peón ordinario  1,200     

   DUCHA VESTUARIO 
PRIVADO URGENCIAS  1 1,00 0,00 0,00 
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    1,000     
Partida u DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y 

DESAGÜES  3,000     

  

Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de un 
local comercial de 100 m2, con cocina y dos aseos, por 
medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

      

M_obr h Oficial 2ª fontanero calefactor  2,000     
M_obr h. Oficial segunda  5,000     
M_obr h. Peón ordinario  5,000     

   SANEAMIENTO BAÑO 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   SANEAMIENTO BAÑO 
ACCESIBLE GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   SANEAMIENTO 
VESTUARIO PRIVADO  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u DESMONTAJE Y COLOCACIÓN EXTINTOR COLGADO  25,000     

  

Desmontaje y colocación a altura adecuada según 
Normativa vigente, de extintor colgado en pared por 
medios manuales, incluso retirada de soporte de anclaje, 
con limpieza de zona, retirada de soporte y extintor a pié 
de obra, sin transporte a planta de gestión de resíduos y 
con parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente 
instalado, medido la unidad instalada. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,500     
Maq h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,500     
Otros % Medios auxiliares  0,090     

   PARTIDA A MANO ALZADA  25 0,00 0,00 0,00 
    25,000     

Partida u DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN VIVIENDA  18,000     

  

Desmontaje de aparato de iluminación por medios 
manuales en vivienda, con o sin recuperación del mismo, 
para su reposición o sustitución después de otros 
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte 
proporcional de medios auxiliares. 

      

M_obr h Ayudante electricista  0,300     
   BAÑO FEMENINO 

GENERAL  1 6,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 2,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 3,00 0,00 0,00 

   ESCALERA 
URGENCIAS(CABEZADA)  1 2,00 0,00 0,00 

   PARTIDA ALZADA ZONAS 
ALEDAÑAS  1 5,00 0,00 0,00 

    18,000     
Partida u DESMONTAJE RADIADOR CON RECUPERACIÓN  3,000     

  

Desmontaje de radiador incluyendo accesorios como 
llaves, detentores y soportes, con retirada del mismo a 
pie de carga, para su posterior recuperación y 
reubicación; sin incluir transporte a almacén o planta de 
residuos, y con p.p. de medios auxiliares necesarios para 
su desmontaje. Conforme a NTE ADD-1. 

      

M_obr h Oficial 2ª fontanero calefactor  0,250     
M_obr h Ayudante fontanero  0,250     
M_obr h. Oficial segunda  0,250     
Otros % Medios auxiliares  0,137     

   BAÑO FEMENINO 
GENERAL  1 1,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR  25,000     
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Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 
cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional 
de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. 

      

M_obr h. Peón especializado  0,600     
M_obr h. Peón ordinario  0,600     
Maq h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar  0,350     
Maq h Martillo manual perforador neumatico 20 kg  0,350     

   ACCESO GENERAL  1 10,00 0,00 0,00 
   ACCESO URGENCIAS  1 15,00 0,00 0,00 
    25,000     

    1     
Capítulo  INTERVENCIÓN EN DIVISIONES INTERIORES  1     
Partida m2 LIMPIEZA DE ESTANCIAS  58,320     

  

Limpieza final de obra en locales, desprendiendo 
morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, 
patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, 
i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido 
el metro cuadrado construido. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,120     
   BAÑO FEMENINO 

GENERAL  1 7,80 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 5,45 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 10,72 0,00 0,00 

   ESCALERA URGENCIAS  1 4,35 0,00 0,00 

   PARTIDA ALZADA ZONAS 
ALEDAÑAS  1 30,00 0,00 0,00 

    58,320     
Partida u AYUDAS ALBAÑILERÍA  5,000     

  

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, 
fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones, 
incluyendo M_obr en carga y descarga, materiales, 
apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material 
auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma 
de los presupuestos de las instalaciones). Medido por 
unidad. 

      

M_obr h Oficial primera  16,000     
M_obr h Ayudante  16,000     
M_obr h. Peón ordinario  16,000     

   BAÑO FEMENINO 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

   ESCALERA URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   PARTIDA ALZADA ZONAS 
EXTERIORES  1 0,00 0,00 0,00 

    5,000     
Partida m2 TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-

7,5  48,280     

  

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, 
en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de 
dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido 
de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. 
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 
Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-
SE-F, medido a cinta corrida. 

      

M_obr h Oficial primera  0,410     
M_obr h. Peón ordinario  0,410     

Material mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm  0,035     
Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5  0,014     
   BAÑO FEMENINO 

GENERAL  1 2,04 0,00 4,00 
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BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 2,87 0,00 4,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 7,16 0,00 4,00 

    48,280     
Partida m2 MAMPARA MIXTA MELAMINA P/PINTAR  4,000     

  

Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por 
zonas fijas, y practicables, y zonas para acristalar y 
ciegas, realizada en madera de pino del país 1ª sin 
nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para 
persiana y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 
70x30 mm, tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 
70x10 mm en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre 
de latón para las zonas practicables y tablero de 
aglomerado recubierto de papel melamínico (melamina) 
de color blanco de 16 mm de espesor en las zonas 
ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares. 

      

M_obr h Oficial 1ª carpintero  1,300     
M_obr h Ayudante carpintero  1,300     

Material m Precerco de pino 70x30 mm  1,700     
Material m2 Mampara vidrio pino/melamina para pintar  1,000     
Material m Tapajuntas LM pino mélix 70x12 mm  2,500     
Material u Pernio latón plano 80x52 mm con remate  0,700     
Material u Cremona latón canto  0,200     
Material u Tornillo ensamble zinc/pavón  2,000     
Material m2 Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm  0,350     
   VESTUARIO PRIVADO 

PLANTA PRIMERA  1 2,00 0,00 2,00 

    4,000     
Partida m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO 

C/MORTERO  116,700     

  

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-
14411:2013), colocado a línea, recibido con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. 
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-
RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

      

M_obr h Oficial solador alicatador  0,300     
M_obr h Ayudante solador alicatador  0,300     
M_obr h. Peón ordinario  0,250     

Material m2 Azulejo blanco 20x20 cm  1,100     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELAB. A MANO  0,025     

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 
de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, 
s/RC-08. 

      

M_obr h. Peón ordinario  1,500     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de miga cribada  1,090     
Material m3 Agua  0,255     
    0,025     
Material m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X  0,001     
  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, 

s/RC-08.       
M_obr h. Peón ordinario  2,000     

Material t Cemento blanco BL 22,5 X sacos  0,500     
Material m3 Agua  0,900     
    0,001     
   BAÑO FEMENINO 

GENERAL  1 12,02 0,00 3,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 9,38 0,00 3,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 17,50 0,00 3,00 

    116,700     
Partida m2 LIJADO DE PARAMENTOS (MEDIOS MECÁNICOS)  45,090     
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Lijado de paramentos verticales por medios mecánicos, 
para suavizar planimetría.       

M_obr h Ayudante pintura  0,106     
Material m Lija  0,025     
   BAÑO FEMENINO 

GENERAL  1 3,00 0,00 3,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 2,87 0,00 3,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 9,16 0,00 3,00 

    45,090     
Partida m2 LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS  45,090     

  Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre 
paramentos verticales y horizontales.       

M_obr h Oficial 1ª pintura  0,165     
M_obr h Ayudante pintura  0,165     

   BAÑO FEMENINO 
GENERAL  1 3,00 0,00 3,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 2,87 0,00 3,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 9,16 0,00 3,00 

    45,090     
Partida m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA 

BLANCO/COLOR  45,090     

  
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en 
blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y 
verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y 
plastecido. 

      

M_obr h Oficial 1ª pintura  0,100     
M_obr h Ayudante pintura  0,100     

Material l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera 
exterior/interior  0,070     

Material kg Masilla ultrafina acabados  0,060     
Material l Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate  0,300     
Material u Pequeño material  0,200     
   BAÑO FEMENINO 

GENERAL  1 3,00 0,00 3,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 2,87 0,00 3,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 9,16 0,00 3,00 

    45,090     
Partida m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA  39,080     

  

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, 
recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de 
juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, 
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de 
escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

M_obr h Oficial yesero o escayolista  0,200     
M_obr h Ayudante yesero o escayolista  0,200     
M_obr h. Peón ordinario  0,230     

Material m2 Placa escayola lisa 60x60 cm perfil visto  1,100     
Material kg Esparto en rollos  0,220     
Material m3 PASTA DE ESCAYOLA  0,005     
  Pasta de escayola amasada manualmente.       
M_obr h. Peón ordinario  2,500     

Material t Escayola en sacos E-30  0,790     
Material m3 Agua  0,700     
    0,005     
   BAÑO FEMENINO 

GENERAL  1 12,20 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 9,38 0,00 0,00 
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   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 17,50 0,00 0,00 

    39,080     
Partida u EXTRACTOR DE BAÑO BAJO RUIDO Y CONSUMO  95 

m3/h  3,000     

  

Extractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de muy 
bajo nivel sonoro (25 dB(A) a 3 metros) y bajo consumo 
(7,5W); con funcionamiento a través del interruptor de la 
luz o independiente (instalación eléctrica no incluida). 
Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta 
antirretorno incorporada, equipado con difusores para la 
reducción de turbulencias de aire y nivel sonoro. Motor 
monofásico 230V-50Hz de alto rendimiento con 
rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas, 
con soportes antivibratorios. Totalmente instalado, 
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios 
auxiliares. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,500     
Material u Extractor baño bajo ruido y consu. 95 m3/h  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,656     

   BAÑO FEMENINO 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u MONTAJE PULSADOR ALARMA INCENDIO CON 

AUTOCHEQUEO  3,000     

  

Montaje de pulsador de alarma de fuego con 
autochequeo, en color rojo, con microrruptor, LED de 
alarma y autochequeo, sistema de comprobación con 
llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que 
se enclave y no rompa. Equipo con certificado CE y 
conforme a Norma EN 54-11. Totalmente instalado; i/p.p. 
de conexiones. 

      

M_obr h Oficial 1ª electricista  0,250     
M_obr h Ayudante electricista  0,250     
Otros % Medios auxiliares  0,093     

   BAÑO FEMENINO 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u MONTAJE PULSADOR EMERGENCIA - EVACUACIÓN  3,000     

  

Montaje de pulsador de emergencia - evacuación, en 
color verde, con microrruptor, tapa de protección de 
metacrilato transparente, sistema de comprobación con 
llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que 
se enclave y no rompa. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones. 

      

M_obr h Oficial 1ª electricista  0,250     
M_obr h Ayudante electricista  0,250     
Otros % Medios auxiliares  0,093     

   BAÑO FEMENINO 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u DESMONTAJE Y COLOCACIÓN MECANISMO 

ELÉCTRICO  20,000     

  

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios 
manuales, con recuperación del mismo, para su 
reposición o sustitución después de otros trabajos, a 
altura adecuada según Normativa vigente, incluso 
desconexiones y limpieza, y parte proporcional de 
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desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y 
medios auxiliares. 

M_obr h Ayudante electricista  0,250     
   PARTIDA A MANO ALZADA  20 0,00 0,00 0,00 

    20,000     
Partida u MONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO  20,000     

  

Montaje con recuperación de mecanismo eléctrico por 
medios manuales, con o sin recuperación del mismo, 
para su reposición o sustitución después de otros 
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte 
proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si 
fuese preciso, y medios auxiliares. 

      

M_obr h Ayudante electricista  0,250     
   PARTIDA A MANO ALZADA  20 0,00 0,00 0,00 

    20,000     
Partida u MONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN  20,000     

  
Montaje con recuperación de aparato de iluminación por 
medios manuales, para su reposición o sustitución 
después de otros trabajos, incluso desconexiones y 
limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares. 

      

M_obr h Ayudante electricista  0,300     
   PARTIDA A MANO ALZADA  20 0,00 0,00 0,00 

    20,000     
    1     
Capítulo  CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  1     
Partida u PUERTA PASO MADERA MOLDURA RECTA 825 mm. 

HERRAJES LATÓN  1,000     

  

Puerta de paso ciega de madera barnizada, moldura 
serie recta, con hoja de dimensiones 825x2030 mm., 
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas 
rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con 
manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de 
dimensiones 70x30 mm. incluidas las puertas dobles de 
armarios de la sala de matronas como cantidad doble y 
las puertas batientes del pasillo. Totalmente terminada 
con p.p. de medios auxiliares. 

      

M_obr h Oficial 1ª carpintero  1,000     
M_obr h Ayudante carpintero  1,000     

Material u Precerco de pino 1H 70x30 mm  1,000     
Material u Puerta paso block mukali moldura serie recta ciega de 

825 mm.  1,000     
Material u Juego manivelas latón pulido/brillo  1,000     
   BAÑO ACCESIBLE 

GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  0 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  0 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u PUERTA CORREDERA TABIQUE CERÁMICO CON 

HERRAJES LATÓN  3,000     

  

Puerta de paso corredera ciega de madera de sapelly 
barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 925x2030 mm., 
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas 
rechapados en madera, y kit de revestimiento de puerta 
corredera compuesto por un travesaño lateral, dos 
junquillos con alma de contrachapado, 2 travesaños 
superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 
manillones de latón, colocada empotrada en tabique 
cerámico con armazón para revestir incluido. Totalmente 
terminada con p.p. de medios auxiliares. 

      

M_obr h Oficial 1ª carpintero  2,500     
M_obr h Ayudante carpintero  2,500     

Material u Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 
mm.  1,000     

Material u Puerta paso block lisa ciega de 925 mm.  1,000     
Material u Manillón de latón  2,000     
Material u Kit revestimiento corredera sapelly 1H  1,000     
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Material u Juego accesorios puerta corredera  1,000     
Material m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada  1,700     
   BAÑO ACCESIBLE 

GENERAL  0 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  2 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida m BARANDILLA ESCALERA ACERO INOXIDABLE  2,000     

  

Barandilla para escaleras y rampas de 90 cm de altura 
con pasamanos de 45x45 mm ergonómico separado 5 
cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo 
el tramo con la mano sin interrupciones, los extremos se 
prolongarán 30 cm para permitir que los usuarios puedan 
apoyarse en los últimos tramos y pilastras de 40x40 mm 
cada 70 cm, con ángulo inferior para anclaje a la losa, 
enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra 
montantes verticales cada 10 cm de 30x15 mm, todos los 
perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido 
de albañilería). Instalado conforme a CTE DB SUA-9. 

      

M_obr h Oficial 1ª cerrajero  1,200     
M_obr h Ayudante cerrajero  1,200     

Material m Barandilla esc. acero inoxidable 90 cm  1,000     
   ESCALERA URGENCIAS  1 2,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida m PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE 

D=50 mm  1,000     

  

Suministro y colocación de pasamanos de acero 
inoxidable ergonómico separado 5 cm del paramento de 
manera que pueda recorrerse todo el tramo con la mano 
sin interrupciones, formado por dos tubos huecos 
circulares de acero inoxidable de diámetro 50 mm, a una 
altura entre 65 y 75 cm. y 90 y 110 cm. fijado con 
tornillería, i/montaje en obra. Totalmente terminado. (sin 
incluir recibido de albañilería). Instalado conforme a CTE 
DB SUA-9.    

      

M_obr h Oficial 1ª cerrajero  0,300     
M_obr h Ayudante cerrajero  0,300     

Material m Pasamanos acero inox. D= 50 mm  2,000     
   ESCALERA URGENCIAS  0,5 2,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u MODIFICACIÓN PUERTA DE PASO ACCESIBLE  2,000     

  

Modificación de puerta de paso existente de 72,5 cm, 
para adaptar el hueco a paso de minusválidos con puerta 
de 82,5 cm. Consistente en retirada de la puerta, sin 
aprovechamiento del material, incluyendo retirada de 
marcos, hojas, vidriería y accesorios, sin 
aprovechamiento del material, demolición de tabicones 
de ladrillo hueco doble del lateral del hueco a ampliar, por 
medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga (sin transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares), recibido y aplomado de 
cerco y suministro y colocación de puerta de paso clásica 
ciega normalizada, plafón recto, de pino melix barnizada, 
de dimensiones 825x2.030 mm, incluso precerco de pino 
de 70x30 mm, galce o cerco visto de DM rechapado de 
pino melix de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM 
rechapado de pino melix 70x10 mm en ambas caras, y 
herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, 
incluso p.p. de medios auxiliares. 

      

Partida m2 RETIRADA CARPINTERÍA MADERA SIN 
RECUPERACIÓN  1,512     

  

2Retirada de carpintería de madera (puertas, ventanas, 
bastidores, contraventanas, frisos, fraileros, etc.), 
incluyendo retirada de marcos, hojas, vidriería y 
accesorios, sin aprovechamiento del material; con 
retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. No 
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incluye medios auxiliares de elevación y transporte. 
Conforme a NTE ADD-18. 

M_obr h. Peón especializado  0,220     
M_obr h. Peón ordinario  0,220     

    1,512     
Partida m3 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 

C/COMPRESOR  0,420     

  

Demolición de tabique de fábrica de ladrillo hueco doble 
a partir de pie y medio de espesor, con compresor, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de 
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
Medición de volumen realmente ejecutado. 

      

M_obr h. Peón especializado  3,000     
M_obr h. Peón ordinario  3,000     
Maq h Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar  1,300     
Maq h Martillo manual rompedor neumático 22 kg  1,300     

    0,420     
Partida m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO  1,750     

  

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier 
material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, 
totalmente colocado y aplomado. Incluso material 
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la 
superficie realmente ejecutada. 

      

M_obr h Oficial primera  0,310     
M_obr h Ayudante  0,310     

Material kg Puntas 20x100 mm  0,105     
Material m3 PASTA DE YESO NEGRO  0,009     
  Pasta de yeso negro amasado manualmente.       
M_obr h. Peón ordinario  2,500     

Material t Yeso negro en sacos YG  0,850     
Material m3 Agua  0,600     
    0,009     
    1,750     
Partida u PUERTA PASO CLÁSICA PLAFÓN RECTO PINO 

MELIX  825x2030  1,000     

  

Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, 
de pino melix barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., 
incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco 
visto de DM rechapado de pino melix de 70x30 mm., 
tapajuntas lisos de DM rechapado de pino melix 70x10 
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre 
latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

      

M_obr h Oficial 1ª carpintero  1,000     
M_obr h Ayudante carpintero  1,000     

Material m Precerco de pino 70x30 mm  5,045     
Material m Galce DM R. pino melix 70x30 mm.  5,045     
Material m Tapajuntas DM pino melix 70x10 mm.  10,090     
Material u P.paso ciega plaf.recto p.melix 825x2030 mm.  1,000     
Material u Pernio latón 80/95 mm. codillo  4,000     
Material u Tornillo ensamble zinc/pavón  18,000     
Material u Pomo latón pulido/brillo con resbalón  2,000     
    1,000     

Otros % Medios auxiliares  3,098     

   TRASLADO PUERTA DE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   PUERTA SALIDA 
EMERGENCIA  1 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida m RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA 

MORTERO  2,000     

  

Recibido de barandilla metálica o de madera en 
escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos 
sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, 
i/apertura y tapado de huecos para garras, material 
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auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. 
Medida la longitud realmente ejecutada. 

M_obr h Oficial primera  0,400     
M_obr h. Peón especializado  0,400     

Material m3 MORTERO CEMENTO M-10  0,050     

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 
tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con 
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004. 

      

M_obr h. Peón ordinario  1,700     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,380     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  1,000     
Material m3 Agua  0,260     

Maq h Hormigonera 200 l gasolina  0,400     
    0,050     
   ESCALERA URGENCIAS  1 2,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE  0,200     

  
Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm de espesor 
en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. 
Terminado. 

      

M_obr h Cuadrilla E  2,000     
M_obr h Oficial primera  1,000     
M_obr h. Peón ordinario  1,000     

    2,000     
Material m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm  1,000     
Material ud Pequeño material  1,000     
   ESCALERA URGENCIAS  1 2,00 0,10 0,00 

    0,200     
Partida u PUNTO ATENCIÓN ACCESIBLE 100x60x5  1,000     

  

Punto de atención accesible con mostrador rectangular 
realizado con tablero de madera, de 100x60x5 cm (Talla 
3), especificaciones conforme AIDIMA, fijado mediante 
dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a 
la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, 
con altura entre 80 y 85 cm. y patas de polipropileno o 
similar, montada y con p.p. de medios auxiliares.  

      

M_obr h Oficial 1ª carpintero  0,700     
M_obr h Ayudante carpintero  0,700     

Material u Garra acero cuadradillo 12x12 mm  4,000     
Material u Tornillo ensamble zinc/pavón  8,000     
Material t Yeso negro en sacos YG  0,020     
Material m3 Agua  0,040     
Material u Mesa rectangular 100x60x68 cm  1,000     
   MODIFICACIÓN PARCIAL 

MOSTRADOR ACCESIBLE  1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA CRISTAL 2H+2F 

1,50x2,20 m  2,000     

  

Puerta automática modelo PORTIS TINA de 3,10x2,20 
m, específica para un peso máximo dos hojas de 180 Kg.  
Incluye contenedor  y tapa en aluminio anodizado plata 
mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa dentada, 
tensor, dispositivo encóder, cuadro de maniobras  
electrónico con sensor anti aplastamiento, regulación 
electrónica de velocidad y paro suave con 2 carros de 
arrastre por hoja. Paso libre en 2 hojas móviles de 
790+790 x 2200 mm alto, con perfil de amarre superior 
en aluminio anodizado plata mate  para acristalamiento 
mantenido por presión desprovistos de estanqueidad 
periférica, 2 U de guiado inferior, perfil de aluminio en 
mismo acabado superior e inferior para las hojas fijas, 
batería auxiliar de emergencia, 2 sensores doble 
tecnología apertura + seguridad, selector de funciones 
digital, acristalamiento con vidrio laminar de seguridad 
incoloro 5+5 canto pulido. Montaje, conexionado y puesta 
en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad). 

      

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
10

37
13

90
80

95
44

03
58

53
46



 

A/OBR-017529/2018 
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CONSULTORIO LOCAL LAS MATAS  DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO 
MADRILEÑO DE SALUD  PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO ABREVIADO.   
(Contrato no sujeto a regulación armonizada) 

32 
 

Mecanismo automático con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. Conforme a UNE-EN 16005. 

M_obr h Montador especializado  10,000     
M_obr h Ayudante montador especializado  10,000     

Material u Puerta automática corredera cristal TINA 2H+2F 
1,50x2,20 m  1,000     

   ZONA DE ACCESO  2 0,00 0,00 0,00 
    2,000     

Partida u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 1 HOJA 950x2030 
mm  2,000     

  

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 
950x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-
120-C5, formada por marco en chapa de acero 
galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, 
hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de 
acero galvanizado y cámara intermedia rellena de 
material aislante ignífugo.  Incluye patillas metálicas para 
fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en 
negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a 
UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en 
color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura 
y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-
EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni 
recibidos. 

      

M_obr h Oficial 1ª cerrajero  0,500     
M_obr h Ayudante cerrajero  0,500     

Material u Puerta EI2-120-C5 1 hoja 950x2030 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  2,531     

   SALIDA EMERGENCIAS 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   SALIDA URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 
    2,000     

Partida m2 MURO CORTINA SEMIESTRUCTURAL  9,000     
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Muro cortina semiestructural acabado horizontalmente 
en tapeta exterior vista y verticalmente son sellado a testa 
de estructura portante de montante y travesaño en 
aluminio de calidad 6063. Montantes de sección 50x130 
mm con espesores de 2 a 6,5 mm, para una distancia 
entre ejes de forjado de 3,40 m, y travesaños de 50x80 
mm de 2 mm de espesor, para una distancia entre 
montantes de 1,60 m, con retícula de dos divisiones en 
cada planta y lacado en colores. Sistema de sujeción del 
vidrio en una sola dirección (horizontal o vertical) 
mediante perfil de fijación unido al montante/travesaño 
por medio de tornillos en acero inoxidable con arandela 
de goma para estanqueidad y juntas EPDM 
interior/exterior, clipada sobre este perfil la tapeta 
embellecedora de acabado exterior (lacada en color a 
elegir). La dirección estructural con sellado entre vidrios 
en cordón celular y silicona. Drenaje del sistema 
mediante colisos en perfil de fijación y tapeta (sólo en 
caso de sujeción de vidrio horizontal). Zona de visión 
compuesta por un doble acristalamiento de control solar 
de 6 mm, cámara de 12 mm y luna float incolora de 6 mm 
por el interior, incluido sellado en frío con cordón continuo 
de silicona negra neutra por el exterior, y zona opaca con 
panel aislante para antepechos, colocado al exterior, 
alma aislante de 30 mm de espesor y bandeja de chapa 
de hierro galvanizado por el interior, incluso sellado de 
silicona negra neutra. Bandeja parapastas de 1 mm de 
espesor, panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg) 
de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y 
elemento opaco, para separación entre plantas. Anclajes 
de fijación en acero bicromatado con regulación 
tridimensional, compuesto por placa unida a forjado y 
angular para fijación de montantes al edificio. Remate de 
muro a obra realizado en chapa de aluminio de 1,5 mm 
de espesor, lacada igual que la retícula de aluminio. 

      

M_obr h Oficial 1ª cerrajero  0,550     
M_obr h Ayudante cerrajero  0,750     
M_obr h Instalador muro cortina  1,400     
M_obr h Ayudante instalador muro cortina  2,500     

Material m2 Perfil/accesorios semiestructura antepecho acristalado  1,000     
Material m2 Panel zona opaca acristalado  0,500     
Material m Sellado remate muro cortina  0,520     
Material m Remate muro cortina  0,300     
Material m2 Doble acristalamiento baja emisividad+control solar 

verde 6/12/6  0,560     
Material m2 Vidrio templado reflectante color opacificado 6 mm  0,560     
   RETRANQUEO PUERTA 

EMERGENCIAS  1 3,00 0,00 3,00 

    9,000     
    1     
Capítulo  INTERVENCIÓN EN SOLADOS  1     
Partida m RAMPA ITINERARIO ACCESIBLE TABLERO 

RASILLÓN ANCHO 1,50 m  16,000     

  

Ejecución de rampa para un itinerario accesible, con un 
ancho de 1,50 m, para salvar un desnivel de acceso a un 
edificio o similar, realizada por personal cualificado, 
consistente en ejecución de solera de hormigón de 15 cm 
de espesor para apoyo de la fábrica de ladrillo que servirá 
de apoyo al forjado de la rampa compuesto por tablero 
de rasillón y capa de compresión de hormigón, enfoscado 
de laterales de rampa y acabado con pintura plástica de 
exteriores, según C.T.E. DB-SUA y Normativas y/o 
Códigos de Accesibilidad; I/p.p. de medios auxiliares y 
limpieza de tajos. 

      

Partida m3 EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA 
C/COMPRESOR <2 m A BORDES  0,310     

  

Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de 
profundidad en roca dura con compresor, con extracción 
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
vertedero, incluida parte proporcional de medios 
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. 
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M_obr h. Peón especializado  1,500     
M_obr h. Peón ordinario  1,000     
Maq h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar  1,050     
Maq h Martillo manual picador neumático 9 kg  1,050     

    0,310     
Partida m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm 

#15x15x6  2,070     

  

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de 
espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colocación y 
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de 
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

      

Partida m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA  0,150     

  

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central 
en solera, vertido por medios manuales, compactado 
según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en 
soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

      

M_obr h Oficial primera  0,700     
M_obr h. Peón ordinario  0,700     

Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  1,000     
    0,150     
Partida m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm  1,000     

  

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de 
D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. 
de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

M_obr h Oficial 1ª ferralla  0,009     
M_obr h Ayudante ferralla  0,009     

Material m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2  1,267     
    1,000     
    2,070     
Partida m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P 

INTERIOR MORTERO M-5  2,375     

  

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 
1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 
preparado en central y suministrado a pie de obra, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de 
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, 
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, 
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-
2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

      

M_obr h Oficial primera  0,410     
M_obr h. Peón ordinario  0,410     

Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm  0,052     
Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5  0,027     
    2,375     
Partida m2 FORJADO TABLERO RASILLÓN Y MALLAZO CON 

CAPA COMPRESIÓN  2,063     

  

Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 
cm y capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-
25/P/20/I, elaborado en obra, mallazo de reparto 
20x30x5, terminado. Según normas NTE y EHE-08. 
Componentes del mortero, acero y rasillón 
machihembrado con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

M_obr h Oficial 1ª encofrador  0,250     
M_obr h Ayudante encofrador  0,250     

Material m2 Entrevigado tablero machihembrado 50x20x4 cm  1,000     
Material m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2  1,200     
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Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  0,052     
    2,063     
Partida m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL  1,250     

  

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en 
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, 
sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y 
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

M_obr h Oficial primera  0,280     
M_obr h Ayudante  0,280     

Material kg Mortero revoco CSIII-W1  3,400     
    1,250     
Partida m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL  1,250     

  
Pintura acrílica plástica semi-mate universal aplicada con 
rodillo, en paramentos verticales y horizontales de 
fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y 
acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 

      

M_obr h Oficial 1ª pintura  0,150     
M_obr h Ayudante pintura  0,150     

Material l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera 
exterior/interior  0,070     

Material l Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate  0,300     
Material u Pequeño material  0,080     
    1,250     
   RAMPA ENTRADA GENERA  1 6,00 0,00 0,00 

   RAMPAS URGENCIAS  1 10,00 0,00 0,00 
    16,000     

Partida m3 EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA 
C/COMPRESOR <2 m A BORDES  0,310     

  

Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de 
profundidad en roca dura con compresor, con extracción 
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
vertedero, incluida parte proporcional de medios 
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. 

      

M_obr h. Peón especializado  1,500     
M_obr h. Peón ordinario  1,000     
Maq h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar  1,050     
Maq h Martillo manual picador neumático 9 kg  1,050     

    0,310     
Partida m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm 

#15x15x6  2,070     

  

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de 
espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colocación y 
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de 
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

      

Partida m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA  0,150     

  

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central 
en solera, vertido por medios manuales, compactado 
según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en 
soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

      

M_obr h Oficial primera  0,700     
M_obr h. Peón ordinario  0,700     

Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  1,000     
    0,150     
Partida m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm  1,000     

  

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de 
D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. 
de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 
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M_obr h Oficial 1ª ferralla  0,009     
M_obr h Ayudante ferralla  0,009     

Material m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2  1,267     
    1,000     
    2,070     
Partida m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P 

INTERIOR MORTERO M-5  2,375     

  

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 
1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 
preparado en central y suministrado a pie de obra, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de 
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, 
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, 
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-
2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

      

M_obr h Oficial primera  0,410     
M_obr h. Peón ordinario  0,410     

Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm  0,052     
Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5  0,027     
    2,375     
Partida m2 FORJADO PLACA ALVEOLAR c=15+0 cm L=5 m Q=600 

kg/m2  2,310     

  

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón 
pretensado de canto 15 cm en piezas de 1,20 m de 
ancho, con relleno de juntas entre placas y sin capa de 
compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 
m y una carga total de forjado de 600 kg/m2, i/p.p. de 
negativos y conectores, encofrado, desencofrado, 
vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa 
telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-
08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar 
huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de 
pilares. Placa alveolar, componentes del hormigón y 
acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

M_obr h Cuadrilla A  0,400     
M_obr h Oficial primera  1,000     
M_obr h Ayudante  1,000     
M_obr h. Peón ordinario  0,500     

    0,400     
Material m2 Placa alveolar c=15+0 cm L=5 m Q=600 kg/m2  1,000     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  0,010     
Material kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.  1,200     
Partida m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA  0,150     

  
Encofrado y desencofrado continuo con puntales para 
capa de compresión en forjados de placas prefabricadas, 
hasta 3,10 m de altura con madera suelta, según NTE-
EME. 

      

M_obr h Oficial 1ª encofrador  0,060     
M_obr h Ayudante encofrador  0,060     

Material m3 Madera pino encofrar 26 mm  0,015     
Material kg Puntas 20x100 mm  0,060     
Material kg Alambre atar 1,3 mm  0,040     

Maq u Puntal telescópico normal 3,1 m  0,050     
    0,150     

Maq h Grúa telescópica s/camión 36-50 t  0,030     
    2,310     
Partida m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL  1,250     

  

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en 
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, 
sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y 
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
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Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

M_obr h Oficial primera  0,280     
M_obr h Ayudante  0,280     

Material kg Mortero revoco CSIII-W1  3,400     
    1,250     
Partida m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL  1,250     

  
Pintura acrílica plástica semi-mate universal aplicada con 
rodillo, en paramentos verticales y horizontales de 
fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y 
acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 

      

M_obr h Oficial 1ª pintura  0,150     
M_obr h Ayudante pintura  0,150     

Material l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera 
exterior/interior  0,070     

Material l Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate  0,300     
Material u Pequeño material  0,080     
    1,250     
Partida m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 3  25,000     

  

Solado rampas húmedas interiores y exteriores con gres 
porcelánico CLASE 3, en baldosas, para tránsito denso 
(Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TES1, sobre 
superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con 
mortero tapajuntas CG2-W-Ar junta color de máximo 4 
mm y limpieza, medido en superficie realmente 
ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 

      

M_obr h Oficial solador alicatador  0,500     
M_obr h Ayudante solador alicatador  0,500     

Material m2 Baldosa gres porcelánico esmaltado pulido 40x40 cm 
(Clase 3)  1,050     

Material t Mortero cola gran formato blanco C2 TE S1  0,003     
Material t Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1  0,001     
   RAMPA GENERAL  1 10,00 0,00 0,00 

   RAMPAS URGENCIAS  1 15,00 0,00 0,00 
    25,000     

Partida m2 PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL BOTONES 30x30 cm  2,760     

  

Pavimento de loseta hidráulica y táctil color a elegir por 
la propiedad, en contraste de color con la rampa 
existente, preferentemente amarillo, de 30x30x3,5 cm, 
con resaltos cilíndricos tipo botón, recibida y sentada con 
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
enlechado y limpieza. Loseta y mortero con marcado CE 
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

      

M_obr h Cuadrilla A  0,420     
M_obr h Oficial primera  1,000     
M_obr h Ayudante  1,000     
M_obr h. Peón ordinario  0,500     

    0,420     
Material m2 Baldosa hidraúlica y táctil botones 30x30x3,5 cm  1,050     
Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N  0,001     

  Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a 
mano, s/RC-08.       

M_obr h. Peón ordinario  2,000     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,360     
Material m3 Agua  0,900     
    0,001     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5  0,030     

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con 
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004. 

      

M_obr h. Peón ordinario  1,700     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  1,090     
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Material m3 Agua  0,255     
Maq h Hormigonera 200 l gasolina  0,400     

    0,030     
Material u Junta dilatación/m2 pavimento piezas  1,000     
   PAVIMENTO DE ACCESO  2 1,38 0,00 0,00 

    2,760     
Partida m2 PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL BARRAS 40x40 cm  6,000     

  

Pavimento de loseta hidráulica y táctil color gris de 
40x40x3,5 cm, con ocho resaltos lineales tipo barra, 
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de 
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta 
de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y 
componentes del hormigón y mortero con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

      

M_obr h Cuadrilla A  0,420     
M_obr h Oficial primera  1,000     
M_obr h Ayudante  1,000     
M_obr h. Peón ordinario  0,500     

    0,420     
Material m3 Hormigón HM-20/P/20/I central  0,100     
Material m2 Baldosa hidraúlica y táctil barras 40x40x3,5 cm  1,050     
Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N  0,001     

  Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a 
mano, s/RC-08.       

M_obr h. Peón ordinario  2,000     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,360     
Material m3 Agua  0,900     
    0,001     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5  0,030     

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con 
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004. 

      

M_obr h. Peón ordinario  1,700     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  1,090     
Material m3 Agua  0,255     

Maq h Hormigonera 200 l gasolina  0,400     
    0,030     
Material u Junta dilatación/m2 pavimento piezas  1,000     
   CAMINOS EXTERIORES  1 12,00 0,50 0,00 

    6,000     
Partida m2 PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL TACOS 30x30 cm  2,760     

  

Pavimento de loseta hidráulica y táctil color gris de 
30x30x3,5 cm, con resaltos rectangulares tipo taco, 
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de 
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta 
de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y 
componentes del hormigón y mortero con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

      

M_obr h Cuadrilla A  0,420     
M_obr h Oficial primera  1,000     
M_obr h Ayudante  1,000     
M_obr h. Peón ordinario  0,500     

    0,420     
Material m3 Hormigón HM-20/P/20/I central  0,100     
Material m2 Baldosa hidraúlica y táctil tacos 30x30x3,5 cm  1,050     
Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N  0,001     

  Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a 
mano, s/RC-08.       

M_obr h. Peón ordinario  2,000     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,360     
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Material m3 Agua  0,900     
    0,001     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5  0,030     

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con 
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004. 

      

M_obr h. Peón ordinario  1,700     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  1,090     
Material m3 Agua  0,255     

Maq h Hormigonera 200 l gasolina  0,400     
    0,030     
Material u Junta dilatación/m2 pavimento piezas  1,000     
   CAMINO EXTERIOR  2 1,38 0,00 0,00 

    2,760     
Partida m ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE 

40 cm  12,000     

  

Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de 
resina líquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento 
en una capa y sobre la misma aplicación con molde de 
franjas de 25 mm de separación y 25 mm de ancho y 3 
mm de altura formando encaminamiento de 400 mm de 
ancho de color elegido por la D. O.(entre RAL 
disponibles). Los trabajos incluyen la preparación del 
pavimento por medio de lijado, desengrasado, 
tratamiento de adherencia en solado existente, aplicación 
de capa de resina de base, tiempo de secado, colocación 
de plantilla y aplicación de resina formando franjas, 
tiempo de secado y retirada de plantillas no 
reutilizables.El producto se debe aplicar sobre 
pavimentos lisos de hormigón pulido, baldosas de 
granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según 
UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

M_obr h Oficial 1ª pintura  0,750     
M_obr h Ayudante  0,600     
M_obr h. Peón especializado  0,600     

Material kg Resina de metraquilato de secado extra rápido  1,332     
Material kg Catalizador para resina de metraquilato  0,139     
Material m Encintado contención de producto  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,852     

   CAMINOS INTERIORES  1 12,00 0,00 0,00 
    12,000     

Partida u ROSETA PODOTÁCTIL CAMBIO DE DIRECCIÓN DE 
120x120 cm  2,000     

  

Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de 
resina líquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento 
en una capa y sobre la misma aplicación con molde de 
botones de 25 mm de diámetro y 3 mm de altura 
formando rosetón de 1200x1200 mm de color elegido por 
la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la 
preparación del pavimento por medio de lijado, 
desengrasado, tratamiento de adherencia en solado 
existente, aplicación de capa de resina de base, tiempo 
de secado, colocación de plantilla y aplicación de resina 
formando botones, tiempo de secado y retirada de 
plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar 
sobre pavimentos lisos de hormigón polido, baldosas de 
granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según 
UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

M_obr h Oficial 1ª pintura  2,700     
M_obr h Ayudante  2,500     
M_obr h. Peón especializado  2,500     

Material kg Resina de metraquilato de secado extra rápido  4,000     
Material kg Catalizador para resina de metraquilato  0,500     
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Material u Plantilla rosetón botones 120x120 cm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  2,816     

   CAMINOS INTERIORES  2 0,00 0,00 0,00 
    2,000     

Partida m REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE  19,000     

  

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños 
con superficie de pisada recambiable de plástico 
antideslizante de 26 mm de huella, recibido con 
adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado 
CE y DdP (declaración de prestaciones) según 
Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud. 

      

M_obr h Oficial primera  0,100     
M_obr h. Peón ordinario  0,010     

Material m Perfil aluminio remate peldaño 26 mm  1,040     
Material kg Adhesivo contacto  0,100     
   ESCALERA  URGENCIAS  19 1,00 0,00 0,00 

    19,000     
Partida m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 

46x46cm T/D C/R  38,320     

  

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- 
s/UNE-EN-14411, en baldosas con acabado en relieve 
simulando piedra natural de 46x46 cm. color gris, para 
tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2TE 
S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, con marcado CE y 
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento 
UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada. 

      

M_obr h Oficial solador alicatador  0,470     
M_obr h Ayudante solador alicatador  0,470     
M_obr h. Peón ordinario  0,250     

Material m2 Baldosa gres porcelánico esmaltado 46x46 cm  1,050     
Material m Rodapié gres porcelánico 8x46 cm esmaltado  0,750     
Material kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco  6,500     
Material kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2  0,650     
   BAÑO FEMENINO 

GENERAL  1 7,80 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 5,45 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 10,72 0,00 0,00 

   ESCALERA URGENCIAS  1 4,35 0,00 0,00 

   PARTIDA ALZADA ZONAS 
ALEDAÑAS  1 10,00 0,00 0,00 

    38,320     
Partida m2 PAVIM. HORMIGÓN PULIDO e=15 cm MASTERTOP 

100 GRIS NATURAL  30,000     

  

Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de 
cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa, de 15 cm de 
espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de Basf o 
similar, sobre encachado, solera o forjado de hormigón 
(no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y 
desencofrado, extendido del hormigón; reglado y 
nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura 
MasterTop 100 de Basf o similar, mediante espolvoreo 
(rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y 
pulimentado; curado del hormigón con MasterKure 114 
SB de Basf o similar (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. 
de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de 
acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de 
retracción con disco de diamante, y sellado con masilla 
de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o similar. 
Medida la superficie ejecutada. 

      

M_obr h Oficial primera  0,080     
M_obr h Ayudante  0,080     
M_obr h. Peón ordinario  0,040     

Material m2 Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)  1,050     
Material m2 Malla #200x200x5 mm 1,564 kg/m2  1,150     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central  0,158     
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Material kg Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural  5,000     
Material l Aditivo curado hormigón MasterKure 114 SB  0,111     
Partida m SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO 

MASILLA POLIURETANO MASTERSEA  0,800     

  

Sellado de juntas de retracción en pavimentos con 
masilla elástica de poliuretano Masterseal NP 474 de 
Basf o similar (rendimiento 0,032 l/m), incluso limpieza, 
imprimación con Masterseal P 147 o similar (rendimiento 
0,015 l/m) y cordón de polietileno Masterseal 920 o 
similar de 6 mm de diámetro. Medida la longitud 
ejecutada. 

      

M_obr h Oficial primera  0,150     
Material m Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6  1,010     
Material l Imprimación sellado juntas MasterSeal P 147  0,015     
Material u Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474  0,032     
    0,800     
   ZONA APARCAMIENTO DE 

URGENCIAS  1 30,00 0,00 0,00 

    30,000     
Partida m2 SOLERA HORMIGÓN PULIDO e=20 cm FIBRA ACERO 

20 kg/m3 MASTERFIBER  25,000     

  

Solera de hormigón pulido HA-25/B/20 de 20 cm de 
espesor, armada con 20 kg/m3 de fibras de acero con 
extremos conformados, Masterfiber 503 de Basf o 
similar, con suministro y colocación de lámina de 
polietileno, barrera de vapor de galga 600 gr/m2 entre 
base compactada y hormigón. Suministro y vertido del 
hormigón anteriormente descrito, extendido, regleado, 
vibrado y nivelado. Fratasado mecánico de la superficie 
con incorporación por espolvoreo de capa de rodadura 
con cuarzo-cemento tipo Mastertop 100 de Basf o similar 
(dosificación de 6 kg/m2). Medida la superficie ejecutada. 
Usos: pavimento industrial. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,005     
Material kg Refuerzo hormigón fibras acero MasterFiber 503  4,000     
Partida m2 SOLERA HORMIG. PULIDO e=20 cm CAPA 

RODADURA MASTERTOP 100 GRIS N  1,000     

  

Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de 
cuarzo de color gris natural, Mastertop 100 de Basf o 
similar, sobre solera o forjado de hormigón en fresco. 
Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, 
extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; 
incorporación de capa de rodadura Mastertop 100 de 
Basf o similar mediante espolvoreo (rendimiento 7 kg/m2-
tráfico pesado); fratasado mecánico, alisado y 
pulimentado; curado del hormigón con Masterkure 114 
SB de Basf o similar (rendimiento 1 litro/8-10 m2);  i/p.p. 
de lámina de polietileno de barrera de vapor, corte de 
juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con 
masilla de poliuretano Masterflex 474 de Basf o similar. 
Medida la superficie ejecutada. 

      

M_obr h Oficial primera  0,100     
M_obr h Ayudante  0,100     
M_obr h. Peón ordinario  0,050     

Material m2 Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)  1,050     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central  0,210     
Material l Aditivo curado hormigón MasterKure 114 SB  0,125     
Material kg Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural  7,000     
Partida m SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO 

MASILLA POLIURETANO MASTERSEA  0,800     

  

Sellado de juntas de retracción en pavimentos con 
masilla elástica de poliuretano Masterseal NP 474 de 
Basf o similar (rendimiento 0,032 l/m), incluso limpieza, 
imprimación con Masterseal P 147 o similar (rendimiento 
0,015 l/m) y cordón de polietileno Masterseal 920 o 
similar de 6 mm de diámetro. Medida la longitud 
ejecutada. 

      

M_obr h Oficial primera  0,150     
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Material m Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6  1,010     
Material l Imprimación sellado juntas MasterSeal P 147  0,015     
Material u Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474  0,032     
    0,800     
    1,000     
   NUEVA ACERA ACCESOS  1 25,00 0,00 0,00 

    25,000     
Partida m MARCADO PLAZA GARAJE  48,000     

  
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, 
con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de 
superficies, neutralización, replanteo y encintado. 

      

M_obr h Oficial 1ª pintura  0,100     
Material kg Disolvente clorocaucho  0,025     
Material l Pintura clorocaucho calles/parking  0,075     
Material u Pequeño material  0,050     
   PLAZA ACCESIBLES  2 24,00 0,00 0,00 

    48,000     
Partida m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.BOMBA LOSA  1,000     

  

Hormigón para armar HA-25/P/20/I elaborado en central, 
en relleno de losas de cimentación, i/vertido por medio de 
camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-
CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,250     
Partida m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I V.MANUAL LOSA  1,000     

  

Hormigón para armar HA-25/P/20/I elaborado en central, 
en losas de cimentación, i/vertido por medios manuales, 
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y 
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE 
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

      

M_obr h Oficial primera  0,360     
M_obr h. Peón ordinario  0,360     
Maq h Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm  0,360     

Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  1,150     
    1,000     
Material m3 Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m  1,000     
Material h Desplazamiento bomba  0,015     
    1,000     
Partida kg ACERO CORRUGADO B 500 S  100,000     

  

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y 
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según 
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

M_obr h Oficial 1ª ferralla  0,014     
M_obr h Ayudante ferralla  0,014     

Material kg Acero corrugado B 500 S/SD  1,050     
Material kg Alambre atar 1,3 mm  0,006     
    100,000     
Partida m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm  12,000     

  

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, 
arista exterior biselada, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado 
y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno 
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

M_obr h Cuadrilla F  0,200     
M_obr h. Oficial segunda  1,000     
M_obr h. Peón ordinario  1,000     

    0,200     
Material m3 Hormigón HM-20/P/20/I central  0,038     
Material m Bordillo hormigón monocapa jardín gris 8-9x19 cm  1,000     
   NUEVA ACERA ACCESOS  1 12,00 0,00 0,00 
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    12,000     
    1     
Capítulo  EQUIPAMIENTO SANITARIO  1     
Partida u LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm  3,000     

  

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en 
porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm 
de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante 
anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe 
con sifón y rebosadero. Totalmente instalado y 
conectado, conforme a CTE DB SUA-9. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  1,100     
Material u Lavabo mural accesible completo 640x550 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  1,592     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm  3,000     

  

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en 
porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de 
longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza 
para tanque con salida vertical u horizontal con juego de 
fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y 
mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, 
y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero 
inoxidable. Completamente instalado, probado y 
funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo 
y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  1,300     
Material u Inodoro compacto accesible tanque bajo 360x670 mm  1,000     
Material u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"  1,000     
Material u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"  1,000     
Otros % Medios auxiliares  2,862     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA 

ACCESIBLE  3,000     

  

Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta 
accesible (gerontológica), con acabado cromado y 
enganche para cadenilla, con aireador, llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2". 
Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme 
a CTE DB SUA-9. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,500     
Material u Grifo maneta accesible lavabo  1,000     
Material u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"  2,000     
Otros % Medios auxiliares  0,944     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u PLATO DUCHA ACRÍLICO 90x90x6,5 cm  1,000     

  

Plato de ducha acrílico cuadrada, de 90x90x6,5 cm, en 
color o blanco; conforme norma UNE-EN 14527+A1. 
Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, juego de 
desagüe y válvula de desagüe de salida horizontal de 50 
mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
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M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,400     
M_obr h Oficial 2ª fontanero calefactor  0,400     

Material u Plato ducha acrílico 90x90x6,5 cm c/desagüe  1,000     
Material u Válvula ducha salida H 50 mm  1,000     
Otros u Pequeño Material  1,841     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  0 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  0 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Capítulo  MOBILIARIO  1     
Partida u ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO 

700x500 mm  3,000     

  
Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm 
y ancho 500 mm, con marco en acero con acabado en 
pintura epoxi en blanco, de 28 mm de grosor, totalmente 
instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,250     
Maq h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,250     

Material u Espejo reclinable marco acero blanco 700x500 mm  1,000     
   BAÑO ACCESIBLE 

GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u CAMBIA PAÑALES MURAL HORIZONTAL PE 

872x510x102 mm  1,000     

  

Cambia pañales horizontal, de instalación mural, 
fabricado en polietileno de baja densidad 
microtexturizado con ausencia de puntos de fricción, 
superficie cóncava, correa de seguridad, cierre 
neumático, dispensador de toallas de 30 unidades y 
ganchos para bolsas;  hasta 100 kg de capacidad de 
carga, y dimensiones de 872 mm ancho, 510 mm alto y 
513 mm fondo (abierto) y de 872 mm ancho, 510 mm alto 
y 102 mm fondo (cerrado). Totalmente instalado sobre 
paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y 
medios auxiliares. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  1,000     
Maq h Taladro percutor eléctrico pequeño  1,000     

Material u Cambia pañales horizontal polietileno 872x510x102 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  4,602     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  0 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  0 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-

NYLON 480x450 mm  1,000     

  

Asiento mural abatible para ducha, fabricada su 
estructura en su totalidad con tubo de aluminio recubierto 
en nylon, de 35 mm de diámetro exterior, de medidas 
480x450 mm, con sistema de fijación oculto con 
embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente 
instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de 
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-
9. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,500     
Maq h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,400     

Material u Asiento abatible ducha aluminio-nylon 480x450 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  4,184     
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   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  0 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  0 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
    1     
Capítulo  INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LUMINARIAS  1     
Partida u INSTALACIÓN ELECTRICIDAD BAÑO/ASEO C/ 2  

PUNTOS LUZ  3,000     

  

Instalación de electricidad para baño/aseo de vivienda, 
compuesta por los siguientes elementos: 
- Red eléctrica, desde caja de registro (sin incluir circuitos 
generales interiores), canalización empotrada bajo tubo 
PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y 
conductores de cobre unipolares aislados para una 
tensión nominal de 750 V y sección variable según usos. 
- Puntos de utilización: 1 puntos de luz doble interruptor 
(en techo y en pared), 1 base de enchufe 16 A (II+I) 
sistema schuko (se colocará fuera de un volumen 
delimitado por los planos verticales situados a 0,50 m del 
lavabo). 
- Mecanismos de gama estánndar en color blanco con 
teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de 
empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir 
ayudas de albañilería para la instalación. Según REBT, 
ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27. 

      

Partida u PUNTO LUZ DOBLE INTERRUPTOR BLANCO  1,000     

  

Punto de luz doble interruptor realizado en tubo PVC 
corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar 
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 
mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja registro, 
caja mecanismo universal con tornillo, doble interruptor 
con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, 
totalmente montado e instalado. 

      

M_obr h Oficial 1ª electricista  0,500     
M_obr h Ayudante electricista  0,500     

Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  10,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  15,000     
Material u Interruptor doble, tapa y marco blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  2,000     
Material u Casquillo bombilla  2,000     
Material u Pequeño material para instalación  0,100     
    1,000     
Partida u BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO  1,000     

  

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo 
PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, 
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 
mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de 
registro, caja mecanismo universal con tornillo, base 
enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama 
estándar, así como marco respectivo, totalmente 
montado e instalado. 

      

M_obr h Oficial 1ª electricista  0,250     
M_obr h Ayudante electricista  0,250     

Material m Tubo PVC corrugado M 20/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu  15,000     
Material u Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Pequeño material para instalación  0,100     
    1,000     
   BAÑO ACCESIBLE 

GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 
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   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u PUNTO PULSADOR TIMBRE BLANCO  3,000     

  

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado 
de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para 
una tensión de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo y 
neutro), incluido caja de registro, cajas de mecanismo 
universal con tornillos, pulsador con marco gama 
estándar y zumbador y marcos respectivos, totalmente 
montado e instalado. 

      

M_obr h Oficial 1ª electricista  0,250     
M_obr h Ayudante electricista  0,250     

Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  10,000     
Material u Pulsador campana blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Zumbador  1,000     
Material u Pequeño material para instalación  0,100     
   BAÑO ACCESIBLE 

GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u PULSADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA DE 

ASISTENCIA  3,000     

  

Pulsador de dispositivo para llamada de asistencia en 
aseo, consistente en timbre y zumbador, con 
mecanismos estándar, montados sobre caja de empotrar 
portamencanismo con tornillos, conectados, probados y 
funcionando; i/p.p. de cableado con conductores 
unipolares de cobre de 1,5 mm2 de sección, aislados 
para una tensión de 750 V, tubo corrugado de PVC 
M16/gp5 de canalización y cajas portamecanismo. Sin 
incluir los trabajos de ayudas de albañilería ni recibidos. 
Conforme a REBT y CTE DB SUA-9. 

      

M_obr h Ayudante electricista  0,250     
Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  10,000     
Material u Pulsador campana blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Zumbador  1,000     
Otros u Pequeño Material  0,353     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u DESMONTAJE Y COLOCACIÓN MECANISMO 

ELÉCTRICO  25,000     

  

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios 
manuales, con recuperación del mismo, para su 
reposición o sustitución después de otros trabajos, a 
altura adecuada según Normativa vigente, incluso 
desconexiones y limpieza, y parte proporcional de 
desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y 
medios auxiliares. 

      

M_obr h Ayudante electricista  0,250     
   PARTIDA A MANO ALZADA  25 0,00 0,00 0,00 

    25,000     
Partida u MONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO  25,000     

  
Montaje con recuperación de mecanismo eléctrico por 
medios manuales, con o sin recuperación del mismo, 
para su reposición o sustitución después de otros 
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte 
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proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si 
fuese preciso, y medios auxiliares. 

M_obr h Ayudante electricista  0,250     
   PARTIDA A MANO ALZADA  25 0,00 0,00 0,00 

    25,000     
Partida u MONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN  25,000     

  
Montaje con recuperación de aparato de iluminación por 
medios manuales, para su reposición o sustitución 
después de otros trabajos, incluso desconexiones y 
limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares. 

      

M_obr h Ayudante electricista  0,300     
   PARTIDA A MANO ALZADA  25 0,00 0,00 0,00 

    25,000     
Partida u LUMINARIA ALUMINIO BLANCO 1x36W T8 - HF  20,000     

  

Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con 
carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas 
finales en PC/ABS, con óptica de aluminio, lamas 
blancas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y 
aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 
50102; lámpara fluorescente T8 de 36W, con balasto 
electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para 
alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Con 
marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 

      

M_obr h Oficial 1ª electricista  0,400     
M_obr h Ayudante electricista  0,400     

Material u Luminaria aluminio blanco 1x36W T8 - HF  1,000     
Material u Lámpara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865  1,000     
Material ud Pequeño material  1,000     
   PARTIDA A MANO ALZADA  20 0,00 0,00 0,00 

    20,000     
    1     
Capítulo  INSTALACIÓN  DE FONTANERÍA  1     
Partida u ECONOMIZADOR PERLIZADOR AUTOREGULADO 

FREGADERO-BIDÉ-LAVABO M24/H  3,000     

  

Economizador perlizador autoregulado para grifo de 
fregadero, bidé o lavabo; cuerpo externo de metal 
cromado y cuerpo interior con tres mallas de acero 
inoxidable y caudal autoregulado, a mayor presión, 
menor salida de agua, unión roscada, rosca externa M24 
o rosca interna H22, caudal de entrega de 6 l/min a 2,5 
bar y 8,6 l/m a 4 bar, proporcionando un ahorro de 6 a 14 
l/min. Totalmente instalado. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,080     
Material u Perlizador autoregulado fregadero-lavabo-bidé 6-8,6 

l/min  1,000     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u MECANISMO CISTERNA DOBLE PULSADOR 3-6 l C/ 

VÁLVULA ENTRADA LATER  3,000     

  

Mecanismo descargador universal de cisterna, con doble 
pulsador para dos tipos de descargas de 3 o 6 litros, 
sistema de activación dirigido por cables, de unión 
roscada, proporcionando un ahorro hasta el 50%, 
incluido válvula de entrada lateral, regulable por el 
usuario. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de 
pequeño material. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,500     
Material u Mecanismo universal cisterna doble pulsador 3-6 l 

c/válvula entr  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,567     
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   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   
BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u FLUXOR MURAL VISTO 3/4" DOBLE PULSADOR 3-6 l  1,000     

  

Fluxor mural de instalación vista, para inodoro, apertura 
por pulsador con doble descarga regulado a 3 y 6 litros; 
en latón cromado, dispositivo anti sifón y llave de paso 
incorporados, presión dinámica mínima necesaría 0,9 
bar, entrada macho 3/4", presión a 3 bar, cierre 
automático 7s ±2s. Totalmente instalado y conexionado, 
i/tubo de enlace a inodoro y p.p. de pequeño material. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,500     
Material u Fluxor mural doble descarga 3/4"  1,000     
Material u Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  1,675     

   DUCHAS  1 0,00 0,00 0,00 
    1,000     

    1     
Capítulo  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  1     
Partida u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO  3,000     

  

Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, 
para lavabo, realizado con tubería de polietileno 
reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) 
PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red 
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme 
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en 
paramentos empotrados con tubo corrugado de 
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, 
según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de 
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente 
montado, conexionado y probado; p.p. de derivación 
particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales 
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios 
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a 
CTE DB HS-4 y DB HS-5. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  1,150     
M_obr h Oficial 2ª fontanero calefactor  1,150     

Material m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm  3,750     
Material m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm  1,900     
Material m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm  3,800     
Material m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19  3,800     
Material u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm  2,000     
Material u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"  2,000     
Material u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas  0,250     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm  0,500     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm  1,700     
Otros % Medios auxiliares  1,067     

   SANEAMIENTO LAVABOS  3 0,00 0,00 0,00 
    3,000     

Partida u INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO  3,000     

  

Instalación de punto de consumo de agua fría, para 
inodoro, realizado con tubería de polietileno reticulado 
fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A 
rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con 
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 
15875-1 y 5 + A1. Tubería protegida en paramentos 
empotrados con tubo corrugado de protección. 
Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de 
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente 
montado, conexionado y probado; p.p. de derivación 
particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, 
etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin 
incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 
y DB HS-5. 
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M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  1,000     
M_obr h Oficial 2ª fontanero calefactor  1,000     

Material m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm  3,750     
Material m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm  2,250     
Material m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19  2,250     
Material u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm  1,000     
Material u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"  1,000     
Material u Conexión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada  1,000     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,762     

   SANEAMIENTO INODOROS  3 0,00 0,00 0,00 
    3,000     

Partida u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA  1,000     

  

Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, 
para ducha, realizado con tubería de polietileno 
reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) 
PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red 
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme 
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en 
paramentos empotrados con tubo corrugado de 
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, 
según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de 
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente 
montado, conexionado y probado; p.p. de derivación 
particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales 
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios 
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a 
CTE DB HS-4 y DB HS-5. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  1,150     
M_obr h Oficial 2ª fontanero calefactor  1,150     

Material m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm  3,750     
Material m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm  1,900     
Material m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm  2,800     
Material m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19  2,800     
Material u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm  2,000     
Material u Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""  2,000     
Material u Placa base fijación  1,000     
Material u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas  0,250     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm  0,500     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm  1,700     
Otros % Medios auxiliares  1,096     

   SANEAMIENTO DUCHAS  1 0,00 0,00 0,00 
    1,000     

    1     
Capítulo  ACCESORIOS Y SEÑALÉTICA  1     
Partida u BARRA DOBLE ABATIBLE ALUMINIO-NYLON 796 mm  3,000     

  

Barra doble abatible, de instalación mural, de 796 mm de 
longitud, fabricada en aluminio recubierto en nylon, de 35 
mm de diámetro, con portarollos, base apoyo a la pared 
de 250x120 mm, con sistema de fijación oculto con 
embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente 
instalada sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de 
fijaciones y medios auxiliares. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,400     
Maq h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,400     

Material u Barra doble abatible mural aluminio-nylon 796 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  3,177     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u BARRA RECTA FIJA ALUMINIO-NYLON 652 mm  1,000     

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
10

37
13

90
80

95
44

03
58

53
46



 

A/OBR-017529/2018 
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CONSULTORIO LOCAL LAS MATAS  DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO 
MADRILEÑO DE SALUD  PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO ABREVIADO.   
(Contrato no sujeto a regulación armonizada) 

50 
 

  

Barra recta fija, de instalación mural, de 652 mm de 
longitud, fabricada en aluminio recubierto en nylon, de 35 
mm de diámetro exterior, con sistema de fijación oculto 
con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente 
instalada sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de 
fijaciones y medios auxiliares. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,333     
Maq h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,333     

Material u Barra apoyo recta aluminio-nylon 652 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,811     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  0 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  0 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO MANUAL ABS 1 l 

ANTIGOTEO  3,000     

  

Dosificador de jabón fabricado en plástico ABS, en color 
blanco o negro, con tapa, cierre con llave especial 
suministrada, pulsador de funcionamiento manual, 
válvula antigoteo y visor transparente de nivel, depósito 
de 1 l de capacidad. Dosificador de instalación mural 
adosado a pared mediante tornillos con taco. 
Dimensiones: 180x120x110 mm (alto x ancho x fondo). 
Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y 
medios auxiliares. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,167     
Maq h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,167     

Material u Dosificador jabón manual 1l antigoteo ABS blanco/negro  1,000     
   BAÑO ACCESIBLE 

GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL ABS 

D=230 mm  3,000     

  

Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas 
con un diámetro máximo de 230 mm y un ancho máximo 
de 120 mm, formado por soporte a pared con fijación 
mediante tornillos y tacos universales; y cubierta 
fabricada en ABS de 3 mm de espesor en color blanco, 
con visor de contenido. Dimensiones: 250x264x133 mm. 
Peso neto de 0,50 Kg. Completamente instalado; i/p.p. 
de fijaciones y medios auxiliares. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,167     
Maq h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,167     

Material u Dispensador papel higiénico industrial ABS D=230 mm  1,000     
   BAÑO ACCESIBLE 

GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u DISPENSADOR TOALLA PLEGADO C/Z 400-600 ud 

ACERO BLANCO  3,000     

  

Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con 
capacidad para 400-600 usos, formado por cuerpo de 
montaje a pared mediante tornillos y tacos, y tapa de 
cierre con visor de contenido fabricados en chapa de 
acero de 0,8 mm de espesor con revestimiento epoxi 
blanco. Incorpora llave para la apertura de la carcasa. 
Dimensiones: 330x275x130 mm. Peso neto: 1,8 kg. 
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Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios 
auxiliares. 

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,167     
Maq h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,167     

Material u Dispensador toallas plegadas c/z 400-600 ud acero 
blanco  1,000     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u SECAMANOS SENSOR ELECTRÓNICO PLÁSTICO 

ABS BLANCO 1640 W  3,000     

  

Secador de manos por aire caliente de accionamiento 
automático mediante sensor electrónico de proximidad, 
formado por base y voluta en material termoplástico ABS 
UL 94-V0 con perforaciones para anclaje en pared 
mediante tornillos y tacos universales; y carcasa 
monopieza de material termoplástico ABS de 3 mm de 
espesor en color blanco. Motor de inducción 230 V-50 Hz, 
de 2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con limitador 
térmico. Potencia máxima de 1640W. Turbina centrífuga 
de entrada simple, de PP UL 94-V0. Resistencia de hilo 
ondulado en NiCr con limitador térmico. Rejilla de salida 
aire de zamak. Apagado automático tras 2 seg. sin 
detectar las manos. Velocidad de salida del aire de 65 
km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A). Índice de 
protección: IP21. Dimensiones: 302x253x153 mm. 
Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. 
de fijaciones, conexiones y medios auxiliares. Conforme 
a CTE DB SUA-9. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,250     
Maq h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,250     

Material u Secamanos sensor electrónico ABS blanco 1640 W  1,000     
   BAÑO ACCESIBLE 

GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u PAPELERA HIGIÉNICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 

30 l C/TAPA  3,000     

  

Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad, 
fabricada en acero inoxidable acabado en brillo o 
satinado, con tapa accionada mediante pedal, cubeta 
interior de plástico con asa, de dimensiones 300 mm de 
diámetro y 610 mm de alto. Totalmente colocada. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,050     
Material u Papelera higiénica acero inox brillo c/tapa 30 l  1,000     
   BAÑO ACCESIBLE 

GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u CONTENEDOR HIGIÉNICO ABS 28 l C/TAPA  3,000     

  

Contenedor higiénico rectangular de 28 litros de 
capacidad, fabricado en ABS en color blanco, con tapa 
basculante que impide la visión del contenido accionada 
mediante pedal, de dimensiones 570 mm alto x 180 mm 
ancho x 360 mm fondo. Totalmente colocado. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,050     
Material u Contendero higiénico ABS c/tapa 28 l  1,000     
   BAÑO ACCESIBLE 

GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 
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BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u ESCOBILLERO SUELO ACERO INOXIDABLE  3,000     

  

Escobillero de suelo, fabricado en acero inoxidable 
acabado satinado, con cubeta de 86 mm de diámetro y 
140 mm de alto, de dimensiones totales de 265 mm alto 
(con mango 377 mm), 110 mm fondo y 100 mm ancho. 
Totalmente colocado. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,050     
Material u Escobillero acero inox mural/suelo D=86 mm  1,000     
   BAÑO ACCESIBLE 

GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u TOALLERO ACERO INOXIDABLE 620 mm  3,000     

  
Toallero de instalación mural, de 620 mm de longitud, 
fabricado en acero inoxidable, con sistema de fijación 
oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante 
tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 

      

M_obr h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,160     
Maq h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,160     

Material u Toallero acero inox 620 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,624     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u SEÑAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACIÓN - 

EMERGENCIA 297x210 mm DIN-A4  3,000     

  

Señal de indicación de evacuación o de emergencia, 
fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); 
fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 
mm (DIN-A4), conforme a UNE 23034:1998 y UNE 
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. 
Conforme al CTE DB SI-3. 

      

M_obr h. Peón especializado  0,067     
Material u Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,041     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u SEÑALIZACIÓN BRAILLE ITINERARIO ACCESIBLE 

150x300 mm  1,000     

  

Suministro y puesta en obra de señalización en braille de 
itinerario accesible, de 150x300 mm según normativa de 
la Comisión Braile Española de la ONCE-2006 y con la 
norma españoña UNE 17002-2009 (requisitos de 
accesibilidad para la rotulación) 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,010     
Material u Señal itinerario accesible braille en PVC 150x300 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,302     

   CAMINOS INTERIORES  1 0,00 0,00 0,00 
    1,000     

Partida u SEÑALIZACIÓN BRAILLE ASEO ACCESIBLE 150x150 
mm  2,000     
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Suministro y puesta en obra de señalización en braille de 
aseo accesible, de 150x150 mm según normativa de la 
Comisión Braile Española de la ONCE-2006 y con la 
norma españoña UNE 17002-2009 (requisitos de 
accesibilidad para la rotulación) 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,010     
Material u Señal aseo accesible braille en PVC 150x150 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,227     

   BAÑOS ACCESIBLES  2 0,00 0,00 0,00 
    2,000     

Partida u SEÑALIZACIÓN BRAILLE SALIDA EMERGENCIA 
150x300 mm  2,000     

  

Suministro y puesta en obra de señalización en braille de 
salida de emergencia, de 150x300 mm según normativa 
de la Comisión Braile Española de la ONCE-2006 y con 
la norma españoña UNE 17002-2009 (requisitos de 
accesibilidad para la rotulación) 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,010     
Material u Señal salida emergencia braille en PVC 150x300 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,302     

   PARTIDA A MANO ALZADA 
POR INTERVENCIONES  2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida u SEÑALIZACIÓN ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE 

400x100 mm  2,000     

  

Suministro y puesta en obra de señalización de entrada 
accesible al edificio, de dimensiones 400x100 mm. de 
polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO 
16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y 
mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,003     
Material u Entrada al edificio 400x100 mm  1,000     
   ACCESO PRINCIPAL  2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida u SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE 

MINUSVÁLIDOS 320x160 mm  2,000     

  

Suministro y puesta en obra de señalización de itinerario 
accesible minusválidos de dimensiones 320x160 mm, de 
polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B, 
certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864,  UNE 
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-
3:2003. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,003     
Material u Itinerario accesible 320x160 mm  1,000     
   ACCESO PRINCIPAL  2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida u SEÑALIZACIÓN DE PLAZA RESERVADA 

MINUSVÁLIDOS 300x300 mm  2,000     

  
Suministro y puesta en obra de señalización de plaza 
reservada para minusválidos de dimensiones 300x300 
mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y 
mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,003     
Material u Plazas reservadas 300x300 mm  1,000     
   PLAZA ACCESIBLE  2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida u SEÑALIZACIÓN DE ACCESIBILIDAD A PLAZAS Y 

APARCAMIENTO 120x120 mm  2,000     

  
Suministro y puesta en obra de señalización de 
accesibilidad a plazas y aparcamiento de dimensiones 
120x120mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-
1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,003     
Material u Plazas y aparcamientos accesibles 120x120 mm  1,000     
   PLAZAS ACCESIBLES  2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
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Partida u TAQUILLA 2 PUERTAS 25x50x178 cm  10,000     

  Taquilla entera metálica con dos puertas de 25x50x178 
cm.       

M_obr h. Peón ordinario  0,150     
M_obr h Ayudante  0,150     

Material u Taquilla 2 puertas 25x50x178 cm  1,000     
   PARTIDA A MANO ALZADA  10 0,00 0,00 0,00 

    10,000     
    1     
Capítulo  SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  1     
Partida u AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ESPECIALES  4,000     

  

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales 
(domótica, alarmas, sonido, etc.) incluyendo M_obr en 
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, 
recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares (10% 
s/presupuesto de instalaciones especiales). Medido por 
unidad. 

      

M_obr h Oficial primera  2,300     
M_obr h. Peón ordinario  2,300     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

   PUNTO INFORMACIÓN  1 0,00 0,00 0,00 
    4,000     

Partida u BUCLE MAGNÉTICO DE AMPLIFICACIÓN SONORA 
EN LUGARES PÚBLICOS  4,000     

  
Suministro e instalación de bucle por inducción 
magnética para personas de discapacidad auditiva para 
amplificación sonora en lugares públicos. Totalmente 
instalado y señalizado; i/p.p. de conexiones. 

      

Partida u Bucle magnético para personas con discapacidad 
auditiva  1,000     

Material u Pequeño material para instalación  5,000     
M_obr h Oficial 1ª electricista  0,500     
M_obr h Ayudante electricista  0,500     
Otros % Medios auxiliares  2,066     
M_obr h. Peón ordinario  0,003     

Material u Puntos de atención accesible 120x120 mm  1,000     
   BAÑO ACCESIBLE 

GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

   PUNTO INFORMACIÓN  1 0,00 0,00 0,00 
    4,000     

Partida u PULSADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA DE 
ASISTENCIA  4,000     

  

Pulsador de dispositivo para llamada de asistencia en 
aseo, consistente en timbre y zumbador, con 
mecanismos estándar, montados sobre caja de empotrar 
portamencanismo con tornillos, conectados, probados y 
funcionando; i/p.p. de cableado con conductores 
unipolares de cobre de 1,5 mm2 de sección, aislados 
para una tensión de 750 V, tubo corrugado de PVC 
M16/gp5 de canalización y cajas portamecanismo. Sin 
incluir los trabajos de ayudas de albañilería ni recibidos. 
Conforme a REBT y CTE DB SUA-9. 

      

M_obr h Ayudante electricista  0,250     
Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  10,000     
Material u Pulsador campana blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
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Material u Zumbador  1,000     
Otros u Pequeño Material  0,353     

   BAÑO ACCESIBLE 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO ACCESIBLE 
URGENCIAS  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIO PRIVADO 
PLANTA PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

   PUNTO INFORMACIÓN  1 0,00 0,00 0,00 
    4,000     

Partida kg ACERO S275 JR EN VIGUETAS DE FORJADOS  17,000     

  

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en 
caliente para viguetas de forjados, mediante uniones 
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS, 
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

M_obr h Oficial 1ª cerrajero  0,015     
M_obr h Ayudante cerrajero  0,015     

Material kg Acero laminado S 275 JR  1,050     
Material l Minio electrolítico  0,010     

Maq h Camión con grúa 6 t  0,005     
    17,000     
Material u Bovedilla poliestireno curva vigueta hormigón 50x50x15 

cm  3,200     
Material m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2  1,200     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  0,131     
Partida kg ACERO CORRUGADO B 500 S  1,800     

  

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y 
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según 
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

M_obr h Oficial 1ª ferralla  0,014     
M_obr h Ayudante ferralla  0,014     

Material kg Acero corrugado B 500 S/SD  1,050     
Material kg Alambre atar 1,3 mm  0,006     
    1,800     
Partida m2 ENCOFRADO FORJADO VIGUETA  1,000     

  
Encofrado y desencofrado continuo con puntales y 
sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 
3,10 m de altura, con madera suelta.  Según normas 
NTE-EME. 

      

M_obr h Oficial 1ª encofrador  0,100     
M_obr h Ayudante encofrador  0,100     

Material m3 Madera pino encofrar 26 mm  0,030     
Material kg Puntas 20x100 mm  0,050     
Material kg Alambre atar 1,3 mm  0,040     

Maq u Puntal telescópico normal 3,1 m  0,007     
    1,000     

Maq h Grúa pluma 30 m./0,75 t  0,100     
    1     
Capítulo  MEDIOS AUXILIARES  1     
Partida m3 CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS  3,000     

  
Carga de escombros en sacos y evacuación a una 
distancia máxima de 20 m, por medios manuales, sobre 
camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin 
medidas de protección colectivas. 

      

M_obr h. Peón ordinario  3,050     
   PARTIDA A MANO ALZADA  3 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km 

MAQUINA/CAMIÓN  3,000     
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Carga y transporte de escombros al vertedero, a una 
distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en 
camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados 
con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, 
sin medidas de protección colectivas. 

      

Maq h Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3  0,030     
Maq h Camión basculante 4x4 de 14 t  0,120     
Maq m3 Canon de desbroce a vertedero  1,100     

   PARTIDA A MANO ALZADA  3 0,00 0,00 0,00 
    3,000     

Partida u ALQUILER CONTENEDOR 5 m3  2,000     

  
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3 de 
capacidad, colocado a pie de carga y considerando una 
distancia no superior a 10 km, incluido instalación y 
licencia municipal.. 

      

Maq u Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km  1,000     
   PARTIDA A MANO ALZADA  2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
    1     
Capítulo  CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS  1     
Partida u PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA DB-

HS-4 Y 5  2,000     

  Prueba de servicio de instalaciones de suministro y 
evacuación de agua según DB-HS-4 y DB-HS-5.       

Material u Prueba servicio redes suministro agua  1,000     
Material u Prueba servicio redes evacuación agua  1,000     
    2,000     
Partida u PRUEBA SERVICIO MECANISMOS ELÉCTRICOS  1,000     
  Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de 

luz de instalaciones eléctricas.       
M_obr h Equipo técnico laboratorio  1,500     

    1,000     
Partida u PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO  2,000     

  Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de 
la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.       

M_obr h Equipo técnico laboratorio  1,500     
    2,000     
    1     
Capítulo  GESTIÓN RESÍDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN (R.C.D.)  1     
Capítulo  A - COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD´S  0,500     
Partida Ud A1 RCD'S Nivel I  1,000     
Partida  Tierras y pétreos de la excavación  1,000     
    1,000     
Partida Ud A2 RCD'S Nivel II  1,000     
Partida u Naturaleza Pétrea  24,000     
Partida u Naturaleza No pétrea  45,000     
Partida u Potencialmente Peligrosos  2,000     
    1,000     
    0,500     
Capítulo  B - RESTO DE COSTES DE GESTIÓN DE LOS RCD'S  0,500     

  

B3 RCD's: Estos costes dependerán en gran medida del 
modo de contratación y de los precios finales, por lo que 
la mejor posición es la ESTIMACIÓN de un % para el 
resto de costes de gestión, de carácter orientativo. En 
esta partida están incluidas partidas tales como: 
Transporte de escombros al vertedero autorizado por 
transportista autorizado (por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid), a una 
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, 
con camión basculante cargado a máquina, canon de 
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando 
también la carga, i/p.p. de medios auxiliares, sacas, 
bidones, estructura de resíduos peligrosos, etc. 
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Se ha estimado un 0,4 % del P.E.M. de las obras en 
cuestión. 

Partida Ud B3 % P.E.M. por costes de gestión, alquileres, etc.  1,000     

  

Estos costes dependerán en gran medida del modo de 
contratación y de los precios finales, por lo que la mejor 
posición es la ESTIMACIÓN de un % para el resto de 
costes de gestión, de carácter orientativo. En esta partida 
están incluidas partidas tales como: Transporte de 
escombros al vertedero autorizado por transportista 
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Madrid), a una distancia menor 
de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión 
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y 
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la 
carga, i/p.p. de medios auxiliares, sacas, bidones, 
estructura de residuos peligrosos, etc. 
Se ha estimado un 0,15 % del P.E.M. de las obras en 
cuestión. 

      

Partida u 0,4 % P.E.M.  1,000     
    1,000     
    0,500     
    1     
Capítulo  SEGURIDAD Y SALUD  1     
Capítulo  PROTECCIONES PERSONALES  0,500     
Partida ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES  6,000     

  
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de 
anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Casco seguridad atalajes  1,000     
    6,000     
Partida ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)  3,000     
  Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 

1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       
Material ud Par botas altas de agua (negras)  1,000     
    3,000     
Partida ud PAR DE BOTAS AISLANTES  3,000     

  
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de 
tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Par botas aislantes 5.000 V.  0,333     
    3,000     
Partida ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD  3,000     

  
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de 
acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Par botas de seguridad  0,333     
    3,000     
Partida ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN  6,000     

  
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 

      

Material ud Mono de trabajo poliéster-algod.  1,000     
    6,000     
Partida ud TRAJE IMPERMEABLE  6,000     

  
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, 
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 

      

Material ud Traje impermeable 2 p. PVC  1,000     
    6,000     
Partida ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.  6,000     
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  Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Par guantes de goma látex-antic.  1,000     
    6,000     
Partida ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE  3,000     

  Par de guantes de uso general de lona y serraje. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Par guantes uso general serraje  1,000     
    3,000     
Partida ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.  2,000     

  
Par de guantes aislantes para protección de contacto 
eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Par guantes aislam. 5.000 V.  0,333     
    2,000     
Partida ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO  6,000     

  Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Semi-mascarilla 1 filtro  0,333     
    6,000     
Partida ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA  6,000     

  Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Mascarilla celulosa desechable  1,000     
    6,000     
Partida ud CINTURÓN DE AMARRE LATERAL  2,000     

  

Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-
sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de 
aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 
obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

      

Material ud Cinturón amarre lateral anillas inox.  0,250     
    2,000     
Partida ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.  2,000     

  

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, 
fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de 
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero 
inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 
358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Cinturón amarre lateral doble regulación  0,250     
    2,000     
Partida ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR  2,000     

  
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra 
vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 
5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Pantalla cabeza seguridad soldador  0,200     
    2,000     
Partida ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR  2,000     

  Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Mandil cuero para soldador  0,333     
    2,000     
Partida ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS  2,000     

  
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción 
en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Pantalla protección c.partículas  0,200     
    2,000     
Partida ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS  3,000     

  
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables 
en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

      

Material ud Cascos protectores auditivos  0,333     
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    3,000     
Partida ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA  2,000     

  Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Par polainas para soldador  0,333     
    2,000     
Partida ud CHAQUETÓN DE NEOPRENO  2,000     
  Chaquetón de neopreno reflectante.  (amortizable en 3 

usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       
Material ud Chaquetón neopreno reflectan.  0,333     
    2,000     
Partida ud TRABAJO VERT. DESLIZANTE EN CUERDA  2,000     

  
Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de 
poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo 
vertical, sin eslinga, amortizable en 5 obras. Certificado 
CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Tb. vert. deslizante  0,200     
    2,000     
Partida m. LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD  2,000     

  

Línea vertical de seguridad para anclaje y 
desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda 
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje 
autoblocante de fijación de mosquetones de los 
cinturones, i/desmontaje. 

      

M_obr h Oficial primera  0,050     
M_obr h. Peón ordinario  0,100     

Material ud Tb. vert. deslizante+eslinga 90 cm  0,070     
Material m. Cuerda nylon 14 mm.  1,050     
    2,000     
Partida ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR  2,000     
  Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). 

Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       
Material ud Faja protección lumbar  0,250     
    2,000     
Partida ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  2,000     
  Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       
Material ud Cinturón portaherramientas  0,250     
    2,000     
Partida ud PAR GUANTES SOLDADOR  2,000     

  Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Par guantes p/soldador  0,333     
    2,000     
Partida ud PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS  2,000     

  
Par de botas de agua con cremallera, forradas de 
borreguillo, tipo ingeniero, (amortizables en 1 uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Par botas cremallera forradas  1,000     
    2,000     
Partida ud GAFAS CONTRA IMPACTOS  2,000     

  
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 

      

Material ud Gafas protectoras  0,333     
    2,000     
Partida ud GAFAS ANTIPOLVO  2,000     

  
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 

      

Material ud Gafas antipolvo  0,333     
    2,000     
Partida ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.  2,000     
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  Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Juego tapones antiruído silicona  1,000     
    2,000     
Partida ud PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR  2,000     

  
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y 
cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza 
ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Casco + pantalla soldador  0,200     
    2,000     
    0,500     
Capítulo  PROTECCIONES COLECTIVAS  0,500     
Partida m. RED SEGURIDAD TIPO HORCA  5,000     

  

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 
cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en 
módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca 
de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados 
cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) 
anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 
10 usos) incluso colocación y desmontaje en puestas 
sucesivas.   s/R.D. 486/97. 

      

M_obr h Oficial primera  0,150     
M_obr h. Peón ordinario  0,150     

Material m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm.  0,600     
Material ud Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5  0,020     
Material ud Gancho anclaje forjado D=16 mm.  0,700     
Material ud Gancho montaje red D=12 mm.  1,100     
Material m. Cuerda de atado redes de seguridad  0,600     
    5,000     
Partida m. PLATAFORMA VOLADA  5,000     

  

Plataforma volada de 1,00 m. de vuelo formada por 
soporte metálico hasta 2,5 m. de largo (amortizable en 20 
usos) y 5 tablones de 0,20x0,07 m., barandilla de 
protección de 1 m. de altura con pasamanos, travesaño 
intermedio y rodapié de madera de pino (amortizable en 
10 usos), incluso montaje y desmontaje para formación 
de aleros de cubiertas.  s/R.D. 486/97 y R.D. 2177/2004. 

      

M_obr h Oficial primera  1,000     
M_obr h. Peón ordinario  1,000     

Material ud Soporte metálico IPN-140  0,023     
Material m3 Tablón madera pino 20x7 cm.  0,006     
Material m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm.  0,002     
Material ud Puntal metálico telescópico 3 m.  0,133     
Material ud Gancho anclaje forjado D=16 mm.  1,330     
    5,000     
Partida ud PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO  2,000     

  

Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con 
mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado 
con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las 
tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión 
por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de 
altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo 
uso).  s/R.D. 486/97. 

      

M_obr h Oficial primera  0,080     
M_obr h. Peón especializado  0,080     

Material m2 Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2.  9,000     
Material m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm.  6,666     
Material ud Pequeño material  1,000     
    2,000     
Partida h VIGILANTE DE SEGURIDAD  2,000     

  Vigilante de seguridad, considerando una hora diária y 
realizada por un oficial de 1ª.       

M_obr h Oficial primera  1,000     
    2,000     
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Partida ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.  2,000     

  
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el 
trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
por un encargado. 

      

Material ud Costo mens. formación seguridad  1,000     
    2,000     
Partida ud REVISION Y ENGRASE MAQUINA  2,000     

  
Revisión y engrase mensual de maquinária de obra, 
considerando dos horas a la semana de un oficial de 
segunda. 

      

M_obr h. Oficial segunda  2,000     
    2,000     
Partida ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN  2,000     

  
Costo mensual de conservación de instalaciones 
provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana 
un oficial de 2ª. 

      

Material ud Costo mensual de conservación  1,000     
    2,000     
Partida ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.  5,000     

  

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 
mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas 
para señales de obligación, prohibición y advertencia, 
amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,010     
Material ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.  0,250     
    5,000     
Partida ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO  3,000     

  
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 
50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, 
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,150     
Material ud Placa informativa PVC 50x30  0,333     
    3,000     
Partida ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE  1,000     

  

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, 
con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura 
de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,253     
Material ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG  0,200     
Material ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m  0,200     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,015     
Material t. Arena de río 0/6 mm.  0,046     
Material t. Gravilla 20/40 mm.  0,092     
Material m3 Agua  0,010     

Maq h. Hormigonera 300 l. gasolina  0,035     
    1,000     
Partida m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.  50,000     

  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material 
plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.       

M_obr h. Peón ordinario  0,050     
Material m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm.  1,100     
    50,000     
Partida ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.  3,000     

  
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y 
soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, 
i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). 
s/R.D. 485/97. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,100     
Material ud Boya destellante con soporte  0,100     
    3,000     
Partida m. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES  12,000     
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Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos 
prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 
malla de D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de 
refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. 
de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre 
soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., 
separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, 
considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, 
incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 

      

M_obr h Ayudante  0,050     
M_obr h. Peón ordinario  0,050     

Material m. Alq.valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m  1,000     
   alquiler 12 meses  1 12,00 0,00 0,00 

    12,000     
Partida ud ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES  5,000     

  
Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, 
metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, 
color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 
486/97. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,100     
Material ud Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m.  1,000     
   alquiler 12 meses  1 5,00 0,00 0,00 

    5,000     
Partida m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. TORRE DE ANDAMIO MOVIL  0,250     

  

Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de 
torre de andamio metálico tubular de aluminio de 
1,37x1,91 m y altura de 6 metros, con doble barandilla 
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas 
de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas 
menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a 
fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de 
medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para 
apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. 

      

Maq d. m2. alq. red mosquitera andamios  180,000     
Maq m2 Montaje y desm. red andam.  1,000     
Maq ms Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=6,14m.  6,000     
Maq ud Montaje t. móvil 1,37x1,91 m. h=6m.  2,000     

    0,250     
    0,500     
Capítulo  INSTALACIONES DE HIGIENE  0,500     
Partida ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS  2,000     
  Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).       
Material ud Depósito-cubo basuras  0,500     
    2,000     
Partida ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.  6,000     

  
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de 
obra, considerando dos horas a la semana un peón 
ordinario. 

      

Material ud Costo mensual limpieza-desinfec.  1,000     
    6,000     
Partida ms ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2  2,000     

  

Mes de alquiler de WC químico estándar de 
1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto por 
urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin 
necesidad de instalación. Incluso limpieza al final del 
alquiler. Con portes de entrega y recogida. Según RD 
486/97. 
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la 
Planta Sótano, debidamente acondicionadas, tal y como 
se prevé en el proyecto. Solo se ejecutará esta partida en 
caso que no se puedan utilizarse las estancias del 
sótano. El importe correspondiente a esta partida podrá 
destinarse al acondicionamiento de las estancias 
necesarias en Planta Sótano.  

      

M_obr h. Peón ordinario  0,084     
Material ud Alq. WC químico 1,26 m2  1,000     
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Material ud Limpieza WC químico  1,000     
    2,000     
Partida ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 8,92 m2  1,000     

  

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada 
para vestuario de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento 
lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. 
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo 
de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 
1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana 
fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. 
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la 
Planta Sótano, debidamente acondicionadas, tal y como 
se prevé en el proyecto. Solo se ejecutará esta partida en 
caso que no se puedan utilizarse las estancias del 
sótano. El importe correspondiente a esta partida podrá 
destinarse al acondicionamiento de las estancias 
necesarias en Planta Sótano.  

      

M_obr h. Peón ordinario  0,085     
Material ud Alq. caseta pref. vestuario 4,00x2,23  0,145     
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo  0,085     
    1,000     
Partida ms ALQUILER CASETA COMEDOR 6,90 m2  1,000     

  

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada 
para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. 
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., 
interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 
50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa 
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 
mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio 
anodizado corredera, contraventana de acero 
galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de 
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes 
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la 
Planta Sótano, debidamente acondicionadas, tal y como 
se prevé en el proyecto. Solo se ejecutará esta partida en 
caso que no se puedan utilizarse las estancias del 
sótano. El importe correspondiente a esta partida podrá 
destinarse al acondicionamiento de las estancias 
necesarias en Planta Sótano.  

      

M_obr h. Peón ordinario  0,085     
Material ud Alq. caseta comedor 3,00x2,30  1,000     
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo  0,085     
    1,000     
Partida ms ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2  1,000     

  

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada 
para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, 
interior con tablero melaminado en color. Cubierta en 
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil 
de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex 
lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo 
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., 
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y 
cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, 
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contraventana de acero galvanizado.  Instalación 
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz 
exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega 
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
 
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la 
Planta Sótano, debidamente acondicionadas, tal y como 
se prevé en el proyecto. Solo se ejecutará esta partida en 
caso que no se puedan utilizarse las estancias del 
sótano. El importe correspondiente a esta partida podrá 
destinarse al acondicionamiento de las estancias 
necesarias en Planta Sótano.  

M_obr h. Peón ordinario  0,085     
Material ud Alq. caseta oficina 4,00x2,23  1,000     
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo  0,085     
    1,000     
    0,500     
Capítulo  INSTALACIONES PROVISIONALES  0,500     
Partida ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 3  1,000     

  

Cuadro de obra trifasico 63 A, compuesto por armario 
metálico con revestimiento de poliester de 600x500 cm. 
con salida lateral por toma de corriente y salida interior 
por bornes fijos, soportes, manecilla de sujecion y/o 
anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x63 
A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 
4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, dos de 
2x16 A., dos de 4x16 A., uno de 4x32 A. y uno de 4x50 
A., incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 6 
bases de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado 
(amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 

      

Material ud Cuadro de obra 63 A. Modelo 3  0,250     
    1,000     
Partida ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m  1,000     

  

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 
Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por 
arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de 
hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo 
de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad 
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 
35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
y  según R.D. 614/2001. 

      

M_obr h Oficial primera  1,500     
M_obr h Ayudante  0,750     
M_obr h. Peón ordinario  0,560     
M_obr h Oficial 1ª electricista  0,750     
M_obr h Oficial 2ª electricista  0,750     

Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm  0,045     
Material ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm  1,000     
Material ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.  0,500     
Material m. Pica cobre p/toma tierra 14,3  1,000     
Material m. Cable cobre desnudo D=35 mm.  3,000     
Material ud Grapa para pica  1,000     
Material ud Puente de prueba  1,000     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,011     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  0,036     
Material m3 Agua  0,010     

Maq h Hormigonera 200 l gasolina  0,014     
    1,000     
Partida ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO  2,000     

  
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 
kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte 
y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida 
la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,100     
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Material ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B  1,000     
    2,000     
    0,500     
Capítulo  MEDICINA PREVENTIVA  0,500     
Partida ud BOTIQUÍN DE URGENCIA  2,000     

  
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de 
acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y 
seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 

      

M_obr h. Peón ordinario  0,100     
Material ud Botiquín de urgencias  1,000     
Material ud Reposición de botiquín  1,000     
    2,000     
Partida ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN  4,000     
  Reposición de material de botiquín de urgencia.       
Material ud Reposición de botiquín  1,000     
    4,000     
Partida ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I  6,000     

  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, 
compuesto por control visión, audiometría y analítica de 
sangre y orina con 6 parámetros, en un centro asistencial 
reconocido. 

      

Material ud Reconocimiento médico básico I  1,000     
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