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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE
“OBRAS PARA LA MEJORA DE LOS ACCESOS Y UTILIZACION DEL EDIFICIO DE
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE ESPACIOS ACCESIBLES, EN EL
CONSULTORIO LOCAL LAS MATAS” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de obras para la mejora de los
accesos Yy utilizacion del edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la
utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad, de acuerdo a la normativa vigente, del Consultorio Local Las Matas, de la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, del Servicio Madrilefio de Salud, segun desglose de
actuaciones relacionadas en el Anexo | que se adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo
el adjudicatario cualquier modificacién que no sea superior al 15% del precio del contrato.

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realizacion
de las obras de que es objeto esta contratacién. Asi mismo, serviran de base para la ejecucion
de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales.

Se hace constar igualmente que, si alguna actuacion se hubiera omitido, pero fuera necesaria
para una correcta realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento
alguno en el precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION

El Consultorio Local Las Matas, de la Gerencia Asistencial de Atenciéon Primaria de Madrid,
en Paseo de los Alemanes, 31, 28290 Las Matas (Madrid), como edificio, conforma el ambito
de aplicacion de las prescripciones técnicas.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la
ejecucion del contrato, el licitador podra realizar una visita guiada a las instalaciones,
durante el plazo de presentacion de ofertas sin necesidad de acreditacion previa. El horario
de visita sera de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas.

3.- DURACION DEL CONTRATO

Se prestard especial atencion al plazo de ejecucion, establecido en 60 dias naturales, y
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del
Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepcion. A este respecto, se estara a lo
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la
actividad asistencial.

4.- PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos
los trabajos auxiliares de albafiileria, cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc., que, como
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del
Consultorio Local.
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Cada licitador presentara un Plan de Ejecucién como propuesta técnica que incluira la
planificacion de la ejecucion, un cronograma en dias naturales con la secuencia de
actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las partidas que en Anexo | se adjunta,
incluida la de gestion de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y
humanos, asi como los medios en cumplimiento de la reglamentacion en prevencion de riesgos
laborales.

Asi mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecucion, Técnicos designados por la
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, se reunirdn con el adjudicatario y la Direccion del
Consultorio Local para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, dias, zonas, limpiezas,
etc.

La Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
revisara y aprobard el Plan de Ejecucion a partir de la formalizacién del contrato, reservandose
el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un
edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo
teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a
21:00 horas ininterrumpidamente.

En dicho Plan de ejecucién se mantendrd observancia a la normativa vigente que le sea de
aplicacion

- Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio del Cédigo Técnico de la Edificacion
(CTE-DB-SI).

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccion contra incendios.

- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social (R.D.L.
1/2013).

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién (LOE).

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

- Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad del Codigo Técnico de la
Edificacion (CTE-DB-SUA).

- DA DB-SUA /2. Adecuacion efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA.

- Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas.

- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas. (B.O.C.M., n° 96, de 24 de abril de 2007).

- Orden de 7 de febrero de 2014 de la Consejeria de Transportes, Infraestructuras y Vivienda,
por la que se establecen los parametros exigibles a los ascensores en las edificaciones, para
gue reunan la condicion de accesibles, en el ambito de la Comunidad de Madrid.
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La ejecucién de la obra se desarrollara en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos,
y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos, fuera del horario de la prestacion
sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al Plan de ejecucion aprobado, no admitiéndose
modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del
presupuesto, plazo de ejecucidn, etc., deberan ser elevadas por escrito a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, para su estudio v,
en todo caso, aprobacion.

Previamente al comienzo de las obras, serd necesario localizar exactamente los servicios
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albafales,
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvio y maodificacion de trazados, al
objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo
de la actividad asistencial del Consultorio Local, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas
de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos,
suciedad, etc. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La
sefalizacion de las zonas de obras estard en consonancia con lo previsto en la actual normativa
sobre seguridad y salud.

El contratista esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo publico sean necesarias para la iniciacion de las obras,
su ejecucion de las obras y entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, los documentos que
para ello sean necesarios.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecucion de la obra, dando conocimiento
inmediatamente a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria.

A demanda de la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebraran cuantas reuniones se
haga necesario convocar.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentara a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras la relacion del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio,
indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional

- Un Jefe de Obra.
- Un Encargado de Obra.

Presencia en la obra. El encargado de obra debera tener presencia permanente en la misma,
debiendo estar localizable el jefe de obra. A peticién de la propiedad, debera presentarse en la
obra el Jefe de Obra, que sera el interlocutor con la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras,
en el plazo maximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso
de la obra, inmediatamente se comunicard esta incidencia a la Direccién Técnica de Obras y
Mantenimiento, indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional de los nuevos
miembros del equipo.

En cuanto a los recursos materiales, ademas de Ila mano de obra, herramientas, Utiles,
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Proteccion Individual de los trabajadores, se
incluira un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalacion.
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5-. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
se reserva el derecho de llevar a cabo la supervision e inspeccion de los trabajos objeto del
contrato, a fin de asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al Plan de ejecucion y
conforme a los canones de calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de inspeccion
gue serviran de informacion sobre la calidad en la ejecucién. Para ello, existird un interlocutor
directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucion de los trabajos. No
obstante lo anterior, se podran adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspeccion
y auditoria que la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para
asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucion de una actuacion, se podran
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su
adecuado cumplimiento.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que subsane a
su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones Yy verificaciones de lo
ejecutado, en el plazo maximo de 15 dias desde la deteccion de lo subsanable.

6.- REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa adjudicataria estara
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacion de la
legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como de cuantas
disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas,
trabajadores autébnomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario
haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria sera
responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la
ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra excusar en ningun caso la responsabilidad
total del contratista en caso de accidente, quien dispondré de medios propios o tener establecido
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dard lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
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rescisién del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria,
serd informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el coordinador de
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.

6.1 DOCUMENTACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales, una
vez formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentacion
gue a continuacion se indica:

¢ Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.

¢ Evaluacién de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).

¢ Planificacion de la actividad preventiva.

o Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la Salud.

e Documento acreditativo de la Formacion e Informacion de los riesgos en los puestos de
trabajo, en especial de los riesgos especificos para la ejecucion de los trabajos.

¢ Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccién individual adecuados a
los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

e Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucion del objeto del contrato y
certificacion de su correspondiente marcado CE y declaracion de conformidad.

e Listado de trabajadores autorizados para la ejecucion de los trabajos adjudicados.

¢ Comunicacion de cualquier subcontratacion, y/o actuacién de trabajadores autbnomos si
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

e Toda la documentacion que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.

7. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal,
autonomica y local, relacionada con la gestidon de residuos y aquella aplicable al desarrollo de
sus actividades en el Consultorio Local. Sera responsable de la gestidon de todos los residuos
gue se generen como consecuencia de los trabajos, asi como de los gastos de dicha gestion.

El Gestor Autorizado elaborara y emitira los documentos relativos al proceso de la gestion de
residuos, que comprendera: documento de aceptacién, notificacion de traslado, documento de
control de seguimiento, y certificado de regeneracion o destruccion. Siendo el adjudicatario quien
remita dicha documentacion a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segun
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad
de Madrid. Igualmente no podra ser el causante de emisiones contaminantes a la atmdsfera, ni
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta manipulacion de los
residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionard la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar, observando
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con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua,
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del nimero de envases y
utilizacién de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Consultorio Local, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de
dicha gestion se detraera de la facturacion de obra o bien del aval presentado, como penalidad
por ejecucién defectuosa del contrato.

8.- ACTUACIONES QUE SE DEBERAN ACOMETER

Modificaciones en acceso desde via publica

En el vial publico, junto a la plazas para vehiculo de PMR de la entrada principal deberian
realizarse acuerdos y rebajes en un ancho de acera tal que permita una plataforma de 1,5m de
anchura previa a la escalinata de acceso al centro civico; se busca rebajar la altura de la acera
hasta el nivel de arcén sin afectar por ello al tramo de la escalinata del centro civico: de este
modo, se podria realizar una transferencia mas efectiva desde el interior del vehiculo hasta la
silla. El trazado del area de aproximacion marca ademas un espacio para acceder al maletero
del vehiculo sin invadir la via rodada.

La plaza de PMR junto al acceso del modulo de urgencias debe ser retrazada con unas
dimensiones de 2,2m x 5,0m y un area de aproximacion lateral con una anchura de 1,5m. Para
ello ser& necesaria la limpieza de parte del area norte, que presenta restos de gravillas y piedras
sueltas.

Modificaciones en la aproximacion al edificio

Deben ejecutarse pavimentos abotonados en el lateral de acera que se va a rebajar y extender
encaminamientos desde esta zona hasta el pafio exterior del cortavientos.

También debe repararse el pavimento del arranque de rampa del acceso al médulo de urgencias,
diferenciandolo de algin modo que ayude a evitar que los vehiculos de emergencias o
mantenimiento que aparquen en esta zona invadan esa area con las ruedas.

Cortavientos

En acceso principal: sustitucion de las hojas batientes actuales en ambos pafios por puertas de
hojas automaticas deslizantes. Se plantea en la propuesta un paso libre total de 1,30m de
anchura. Se encastrara un felpudo en el espacio entre pafios y se marcaran los espacios previos
a ambos pafios con una franja podotéctil.

En acceso al modulo de urgencias: cambio de la puerta del pafio interior por otra de mayor
anchura. En la propuesta de mejora se proponen dos hojas descompensadas con la hoja batiente
de anchura a=92,5cm y mismo sentido de apertura y posicion que la puerta del pafio exterior. Se
encastrara un felpudo en el espacio entre pafios y se marcaran los espacios previos a ambos
pafios con una franja podotactil.

Se recuerda que es preciso que en caso de fallo del suministro eléctrico o de sefial de
emergencia, la puerta automatica permanezca abierta para cumplimiento de CTE-DB-SI.

Puerta de emergencia

Sustitucion de la puerta de emergencia por otra de hoja unica con un ancho de hoja a=92,5cm.
En la propuesta se plantea un cajeado en perfileria de aluminio semejante a la existente que
retrase la puerta 72cm respecto a su posicion actual. Ello permitirh que la apertura de hoja no
interfiera en el espacio libre disponible entre la puerta y la escalera descendente exterior. El
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sentido de apertura propuesto da prevalencia al recorrido perimetral del edificio a un mismo nivel,
gue al descenso por la escalera a la depresion este del exterior.

Modificaciones en area de atencion al publico

El mostrador de la entrada principal debe ser modificado: contard con una porcion de tablero de
longitud L=1,20m a una altura de 80cm, dejando una altura libre minima bajo mostrador de 70cm;
sera necesario eliminar la parte de mostrador que actualmente impide la aproximacién frontal al
mismo. El fondo libre resultante debera ser de 60cm. Esta modificacion se efectuara en el tramo
mas proximo al pasillo N-S.

También debe instalarse un sistema de bucle de induccién magnética, con su correspondiente
sefalizacion. También sera preciso instalar el encaminamiento podotactil que lleve desde el pafio
interior del cortavientos de la entrada principal hasta el mostrador adaptado.

Modificaciones en pasillo y cambio de nivel

Esta modificacion se vincula a la actual presencia del aseo adaptado en el extremo de dicho
pasillo. Se propondré la creacién de un nuevo aseo accesible vinculado al nicleo de aseos del
blogue sur y, en este pasillo, se trasladara la puerta de acceso al médulo de urgencias, de modo
gue el actual aseo adaptado quede vinculado a este Ultimo. Las modificaciones del actual aseo
adaptado permitiran retranquear la tabiqueria unos 5cm, distancia suficiente para poderse
inscribir un circulo de didmetro g=1,50m en el dltimo tramo de pasillo. Se logran asi: acortar el
tramo de pasillo con anchura inferior a 1,50m, satisfacer la necesidad de aseo accesible en
maddulo de urgencias y dotar a ambos lados de la rampa existente de plataformas suficientemente
amplias.

Modificaciones en escalera de uso restringido

Se propone reconstruir parcialmente el primer tramo de escalera para que el escalén del primer
descansillo no reduzca la anchura util del mismo. Tendra que adecuarse el trazado de
pasamanos interior y exterior a esta circunstancia. Se afiadird, por otro lado, franjas podotactiles
en todos los comienzos y finales de mesetas y tramos.

Modificaciones en aseos adaptado de uso publico para hacerlo accesible

- Se sustituira el tabique que cierra el bafio frente al pasillo para volverlo a trazar con un
retranqueo de 5¢cm respecto al actual y de modo que albergue la abertura para la nueva
puerta deslizante de acceso. Se plantea esta puerta con una anchura a=92,5cm, alejada
mas de 35cm de los rincones de la estancia y se la dotara de un sistema de cierre
accesible desde el exterior.

- Se instalara un inodoro accesible, con fondo y altura adecuados, que permita el ancho
minimo de transferencia lateral de 80cm a ambos lados, teniendo en cuenta que el nuevo
inodoro se propone en la pared del fondo del aseo y a una distancia de 1,45m de la pared
sur que cierra el aseo. Ello permitird la inscripcion del correspondiente circulo de
maniobra. El mecanismo de presion tendrd dimensiones adecuadas y diferenciacion
cromédtica. Las nuevas barras de transferencia, con una longitud de entre 70 y 80cm, se
colocaran en la posicion adecuada, con una distancia de 70cm entre ambas barras y
centradas respecto de la posicion del inodoro (altura de instalacion=70cm).

- Reubicacion del lavabo por suspendido con un fondo adecuado (minimo de 50cm
disponibles). El lavabo se colocara en una posicion mas cercana a la puerta. Se instalara
un nuevo espejo con inclinacién regulable al menos 10°. Los dispositivos vinculados a
lavabo (dispensador de jabon y papel) se reubicardn en consecuencia a una altura no
mayor de 1,20m.
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El resto de dispositivos afectados por estas operaciones (timbre de llamada de asistencia
e interruptor) seran reubicados a una altura no mayor de 1,20m.

Se instalar4 un dispositivo de llamada de asistencia (mediante timbre, diferenciado
cromaticamente de pulsadores para iluminacion).

Se renovaran las envolventes interiores de la estancia y se colocardn 2 nuevas
luminarias: una vinculada al inodoro y otra al lavabo.

Nuevo aseo accesible en nacleo de aseos del bloque sur

Se plantea la sustitucion del aseo femenino por un aseo mixto accesible:

Se cambiard la puerta de acceso por otra batiente hacia el exterior con una hoja de
anchura a=92,5cm y se la dotara de un sistema de cierre accesible desde el exterior.

Se instalara un inodoro accesible, con fondo y altura adecuados, que permita el ancho
minimo de transferencia lateral de 80cm a ambos lados, teniendo en cuenta que el nuevo
inodoro se propone en la pared del fondo del aseo, lo que permitira la inscripcion del
correspondiente circulo de maniobra. El mecanismo de presion tendra dimensiones
adecuadas y diferenciacién cromatica. Las nuevas barras de transferencia, con una
longitud de entre 70 y 80cm, se colocaran en la posicion adecuada, con una distancia de
70cm entre ambas barras y centradas respecto de la posicion del inodoro (altura de
instalacion=70cm).

Nuevo lavabo suspendido con un fondo adecuado (minimo de 50cm disponibles) y con
curvatura para favorecer la aproximacion frontal. El lavabo se colocara en una posicion
mas cercana a la puerta. Se instalara un nuevo espejo con inclinacion regulable al menos
10°. Los dispositivos vinculados a lavabo (dispensador de jabon y papel) se reubicaran
en consecuencia a una altura no mayor de 1,20m.

Se plantea la colocacién de un cambia-bebés plegable. La sefalizacién exterior debera
adecuarse a esta circunstancia.

El resto de dispositivos afectados por estas operaciones (timbre de llamada de asistencia
e interruptor) seran reubicados a una altura no mayor de 1,20m.

Se instalar4 un dispositivo de llamada de asistencia (mediante timbre, diferenciado
cromaticamente de pulsadores para iluminacion).

Se renovaran las envolventes interiores de la estancia y se colocardn 3 nuevas
luminarias: una vinculada al inodoro, otra al lavabo y otra al cambia-bebés.

Modificaciones en aseo-vestuario de uso privado para hacerlo accesible

Se plantea intervenir en el vestuario existente en la planta primera del médulo de urgencias para
satisfacer la necesidad de aseo accesible en area de uso privado y la necesidad de adaptar el
espacio actual de aseo-vestuario. Se propondra para ello intervenir en el actual aseo femenino,

convirti

éndolo en aseo-vestuario accesible. La disponibilidad de espacio esta muy mermada, de

modo que se han ajustado al limite las posibilidades de la estancia:

a)

b)

Nueva puerta deslizante de acceso. Se plantea esta puerta con una anchura a=92,5cm,
alejada méas de 35cm de los rincones de la estancia y se la dotara de un sistema de cierre
accesible desde el exterior.

Eliminacion de actuales cabina de ducha y de inodoro y desmontaje de los actuales
lavabos. Se eliminan también los espacios de taquilla.
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<)

d)

f)

g)
h)

i)

Nuevo inodoro accesible con espacio de transferencia de 80cm a ambos lados, con las
correspondientes barras de transferencia abatibles en posicion correcta. Se levantara un
tabique que separa el area de inodoro del area de vestuario. Este tabique contara con
una puerta deslizante de las mismas caracteristicas que la de acceso al aseo-vestuario.

Nueva ducha accesible. La superficie disponible de ducha accesible ser4 de 1,10m x
1,80m. La pavimentacion tendra el correspondiente tratamiento antideslizante y
acanaladuras en toda su superficie. De los 1,10m de anchura, 80cm tendran su minima
pendiente hacia el sumidero. Se instalard una mampara de vidrio practicable de longitud
L=80cm en el lateral de ducha frente al asiento para evitar salpicaduras en el area de
ingreso (y cuidando de que no invada el espacio de giro previsto), asi como en el lado
que la separa de la nueva area de taquillas. Se instalaran todos los dispositivos de ducha
necesarios: asiento abatible suspendido, barra en ele para agarre y anclaje de dispositivo
de ducha. Juego de ducha completo con caracteristicas ergonémicas y barra abatible
lateral.

Dentro de la cabina del inodoro se instalara un lavabo suspendido accesible con curva
para favorecer la aproximacién frontal al mismo, ubicado en la pared opuesta a la de la
ducha, con griferia automatica o de tipo gerontoldgico y su correspondiente espejo
regulable. Se apela a tolerancias admisibles en normativa para permitir la inscripcion de
una circunferencia de diametro g=1,50m que, si bien invade parte del area ocupada por
el lavabo, ésta no supera en ningin momento los 20cm de profundidad.

Instalacion de dispositivo de llamada de asistencia, a una altura entre 80 y 120cm en
duchay junto al inodoro y reinstalacion de dispositivos afectados por cambios a una altura
entre 80 y 120cm.

Reubicacion de dispositivos afectados (interruptores).

Instalacion de un nuevo asiento con respaldo y reposabrazos, asi como de nuevas
taquillas junto a la ducha (contabilizadas 4 unidades en planta).

Cambio de revestimientos del interior del aseo-vestuario. Pueden aprovecharse los
nuevos acabados para establecer diferenciacion cromatica con los aparatos y
dispositivos.

Instalacion de luminarias de encendido automatico por deteccion de personas sobre
ducha y sobre area de lavabo e inodoro.

Medidas para atender requisitos de SlI

Se descenderan los extintores y los pulsadores de alarma hasta una altura de 1,2m (medida
tomada desde suelo hasta cota superior de cuelgue de extintor).

HOJA RESUMEN DE ACTUACIONES

EXTERIOR

- Rebaje de acera junto a area de aproximacion de plaza
accesible — adecuacion de niveles en acera para adaptarla a
- Modificaciones en acceso desde via publica esta circunstancia.

- Retrazado de plazas accesibles y areas de aproximacion.
Limpieza en zona a retrazar.

I ) - . - Completar pavimento abotonado en area de plaza de

- Modificaciones en la aproximacion al edificio pietar p p
aparcamiento.

Sl s - Pavimento podotactil desde area de plaza de aparcamiento a

- Sefializacién )
cortavientos de _entrada.

- Otros - Reparacién de arranque de rampa en acceso a médulo de
urgencias.

- Cortavientos de acceso principal - Sustitucién de hojas batientes por deslizantes.
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Felpudo encastrado

- Cortavientos de acceso urgencias

Nueva puerta batiente mas amplia en pafio interior.
Felpudo encastrado.

- Puerta de emergencia

Sustitucion de puerta por otra de hoja mas amplia retranqueada
con carpinteria para no invadir vial.

INTERIOR

- Area de atencion
(acceso principal)

Encaminamientos podotactiles que lleven desde el cortavientos
hasta el mostrador adaptado.

Adecuacién de mostrador para hacerlo accesible (habilitar fondo
bajo tablero, instalar tablero a altura adecuada con longitud
minima de 1,20m).

Instalacién de sistema de bucle por induccién magnética
sefializado.

- Modificaciones en pasillo y cambio de nivel

Reubicar puerta de acceso a médulo de urgencias.
Retranquear 5cm el tabique del actual aseo adaptado.
Marcado de arranques de rampas de pasillo.

- Modificaciones en escalera de uso restringido

Reconstruccion de primer tramo de escaleras para tener meseta
intermedia de anchura suficiente.

Adecuacion de pasamanos laterales.

- Modificaciones en aseo adaptado publico
Aseo mixto accesible
(zona de pasillo de conexién con médulo de urgencias)

Nueva puerta deslizante en tabique retranqueado.
Reubicacién de lavabo accesible (griferia tipo gerontoldgico).

Nuevo inodoro accesible con espacio minimo para doble
transferencia y mecanismo de presion adecuado.

Nuevas barras de transferencia abatibles en posicion correcta.
Nuevo espejo reclinable.

Dispositivos afectados: reubicarlos a h<1,20m

Instalacion de dispositivo de llamada de asistencia.

Nuevas envolventes interiores y luminarias.

- Nuevo aseo accesible
Nota: conversion de aseo femenino en aseo mixto accesible.
nucleo de aseos del bloque sur)

Nueva puerta batiente a exterior de mayores dimensiones.
Nuevo lavabo accesible (griferia tipo gerontolégico).

Nuevo inodoro accesible con espacio minimo para doble
transferencia y mecanismo de presion adecuado.

Nuevas barras de transferencia abatibles en posicién correcta.
Nuevo espejo reclinable.

Instalacion de cambia-bebés

Dispositivos afectados: reubicarlos a h<1,20m.

Instalacién de dispositivo de llamada de asistencia.

Nuevas envolventes interiores y luminarias.

- Modificaciones en aseo-vestuario privado
Nota: Conversion en aseo-vestuario unisex accesible

Aplicacion de criterio de tolerancias admisibles a la cabina del
inodoro accesible (debido a la falta de espacio).

Nueva puerta deslizante (modificando tabiqueria).

Desmontaje de cabinas de ducha e inodoro, lavabos y taquillas
existentes.

Nueva tabiqueria para crear cabina de inodoro accesible, con
puerta deslizante (mismas caracteristicas que puerta de acceso
al vestuario).

Nuevo inodoro accesible con sus barras de transferencia
abatibles.

Nuevo lavabo accesible (griferia tipo gerontol6gico) y espejo
reclinable.

Nueva ducha con pavimento antideslizante, mampara frontal y
dispositivos accesibles (asiento, barras, plato, juego de ducha).

Mampara que separa ducha de taquillas y area de asiento
accesible.

Instalacion dispositivo llamada asistencia (2uds.).
Reubicacién de dispositivos afectados (interruptores).

Renovacién de revestimientos interiores (diferenciacion
cromatica).

Instalacion de asiento con respaldo y reposabrazos.

Nuevas luminarias con deteccién automaética en cabina de
duchay en area de lavabo e inodoro.

- DB Sly accesibilidad

Descender extintores y pulsadores hasta la altura de dispositivos
accesibles (h<1,20m).

A/OBR-017529/2018
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL LAS MATAS DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

10

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org;/cw ‘
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  10371390809! 3585346



ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD_CS_LAS MATAS (EN PROCESO).OWG

a-B Gerencia Asistencial
sauvacid j@ Atencion Primaria

PLANO LLAVE - ESTADO ACTUAL - PLANTA PRIMERA (URGENCIAS: ZONAS DE USO PRIVADO

AREA SIN

CYERDOS | |

PLANO LLAVE - ESTADO ACTUAL - PLANTA BAJA

PLANO LLAVE - ESTADO ACTUAL - PLANTA SOTANO

AREA SIN

ACYERDOS

Al

3585346

Laautentitidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  10371390809!

a B Gerencia Asistencial
SaludMadrid de AtenCién Primaria

| | EXTERIOR: AREAS DE CONFLICTO

AREAS DE USO PRIVADO

NOMBRE DEL CENTRO

CENTRO DE SALUD LAS MATAS

NUCLEOS DE ASEO

EMPLAZAMIENTO

PASEO ALEMANES, 31 - 28290 - LAS MATAS (MADRID)

PROYECTO

AREAS DEL EDIFICIO NO PERTENECIENTES
AL CENTRO DE SALUD

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD
LOCALIZACION DE AFECCIONES

PROYECTO NO

FECHA

MAYO 2018

PLANTA
PO_P1_P-1

ESCALA

E:1/400

PLANO NO
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9. CONSIDERACIONES GENERALES

La obra se entendera “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del
Acta de Recepcidn, se habran realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el
Plan de ejecucion.

En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia la retirada de escombros y
gestion de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, y
trabajos de pintura en las zonas afectadas.

Se tendra en consideracion la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a
la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.l., seguridad, red de
distribucion de agua, etc., que no se podran manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin
consentimiento expreso de la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realizacidn de los trabajos se extremara el cuidado para evitar roturas o desperfectos
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra irA acorde con el cronograma del Plan de ejecucion. Ante las
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberdn ser consensuadas en
tiempo y forma con la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la
reubicacion del personal y del traslado del mobiliario general y clinico, actuaciones a las que esta
obligado realizar el adjudicatario.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucion se pondran
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hara una limpieza de las zonas
afectadas y de su mobiliario que correra a cargo del adjudicatario. Esta limpieza tiene como
objetivo que en los espacios afectados del Consultorio Local se pueda desarrollar, al inicio de la
jornada, la actividad asistencial con normalidad.

Se facilitard a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos.

10. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitard como minimo la siguiente documentacion:

o Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras
la ejecucion de las obras.

o Certificados de gestion de residuos, de su regeneracion o destruccién, asi como
el de desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra
con transportista y gestor autorizado.

Madrid,

La Gerente Adjunta de Gestién y Servicios Generales

Resolucion de 25/02/2011 (BOCM nim. 76 de 31/03/2011)

Firmado digitalmente por MARIA LUISA TELLO GARCIA
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2018.09.27 17:18:38 CEST

Huelladig.: 3ecd556d01d54dfcd94479a9b540efb63d9f84d5

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO |

DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES C.S. LAS MATAS
(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumira cualquier modificacion que
no sea superior al 15% del precio del contrato).

Nat Ud Resumen Comentario Cant N Lon Anch Alt
Capitulo ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 1

DESMONTAJE LAVABO C/PEDESTAL SIN
RECUPERACION

Desmontaje de lavabo con pedestal, sin recuperacién del
material; con p.p. de desmontaje de griferia, desconexion
de desagues y tomas de agua, y retirada de materiales a
punto cercano en la obra; sin incluir transporte a
vertedero o punto de gestion de residuos. Segun NTE
ADD-1.
M_obr h. Oficial segunda 0,250

M_obr  h. Peén ordinario 0,250
BANO FEMENINO
GENERAL
BANO ACCESIBLE
GENERAL
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

Partida u 4,000

2 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00

4,000

DESMONTAJE INODORO TANQUE BAJO SIN
RECUPERACION

Desmontaje de inodoro de tanque bajo, sin recuperacion
del material; con p.p. de desmontaje de griferia,
desconexion de desagiies y toma de agua, y retirada de
materiales a punto cercano en la obra; sin incluir
transporte a vertedero o punto de gestion de residuos.
Segun NTE ADD-1.
M_obr  h. Oficial segunda 0,283

M_obr h. Peén ordinario 0,283
BANO FEMENINO
GENERAL
BANO ACCESIBLE
GENERAL
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

Partida u 4,000

2 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00
4,000

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org;3/(155§5346 H"
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) DESMONTAJE CON RECUPERACION DE BARRA DE
Partida u PARED 1,000

Desmontaje con recuperacion de barra doble abatible, de
instalacién mural, de 796 mm de longitud, fabricada en
aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de diametro, con
portarollos, base apoyo a la pared de 250x120 mm, con
sistema de fijacion oculto con embellecedores; conforme
UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento
mediante tornilleria a distancias adecuadas segun
Normativa; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
M_obr  h Oficial 12 fontanero calefactor 0,400

Maq h  Taladro percutor eléctrico pequefio 0,400

Otros % Medios auxiliares 0,085
BANO FEMENINO
GENERAL
BANO ACCESIBLE
GENERAL
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

0 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

1,000
Partida m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 28,320

A/OBR-017529/2018
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M_obr
Mag

Partida

M_obr

Partida

M_obr
M_obr

Partida

M_obr

Partida

M_obr
M_obr

m2

m2

m2

m3

h.
h.

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas,
terrazo, cerdmicas o de gres, por medios mecanicos,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccioén colectivas. Medicion de superficie realmente
ejecutada.

Pedn ordinario

Martillo manual picador neumatico 9 kg

DEMOLICION ALICATADO DE AZULEJO

Demolicion de alicatado de azulejos de baldosas
ceramicas, realizado por medios manuales, incluyendo
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

Pedn ordinario

DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERAMICAS
Desmontado de pavimentos de baldosa ceramica,
realizada a mano, con recuperacion de las piezas,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje, segin NTE ADD-10.
Peon especializado

Peén ordinario

DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO PLACAS
ESCAYOLA

Demolicion de falsos techos continuos de placas de
escayola o material similar, por medios manuales,
incluyendo p.p. de retirada de tiras de esparto, fijaciones,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga; sin
transporte al vertedero. No se incluyen medidas de
proteccion ni medios de elevacion.

Pedn ordinario

DEMOLICION ~ MECANICA
PERFORADO

Demolicion de muro de féabrica de ladrillo perforado,
realizada por medios manuales y mecéanicos con martillo
eléctrico, incluyendo retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.
Conforme a NTE ADD-13 y/6 NTE ADD-9. Medido el
volumen ejecutado deduciendo huecos.

Peon especializado

Peén ordinario

MURO LADRILLO
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BANO FEMENINO
GENERAL
BANO ACCESIBLE
GENERAL

VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

ESCALERA URGENCIAS

BANO FEMENINO
GENERAL

BANO ACCESIBLE
GENERAL
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

ESCALERA URGENCIAS

ZONA ACCESO GENERAL

ZONA ACCESO
URGENCIAS

BANO FEMENINO
GENERAL

BANO ACCESIBLE
GENERAL

VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA
ESCALERA
URGENCIAS(CABEZADA)

0,490
0,200

28,320
185,280

0,333

185,280
40,030

0,250
0,350

40,030
28,320

0,250

28,320
61,800

0,500
1,000

=

=

1
1

7,80
5,45

10,72
4,35

16,11
9,48

20,23
2,00

22,03
18,00

7,80
5,45
10,72

4,35

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4,00
4,00

4,00
1,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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Mag h
Material m3

Partida u
M_obr
M_obr  h.
M_obr  h.
Partida m
M_obr h
M_obr  h.
Maq h
Maq h
Partida m2
M_obr  h.
Partida m2

Martillo picador eléctrico 16,8 J - 11 kg
Agua

DESMONTADO INST. FONTANERIA MEDIA
Desmontado de red de instalacion de fontaneria con
grado de complejidad medio, con retirada y recuperacion,
si procede, de elementos como tuberias, llaves y
accesorios (excluyendo aparatos), para una superficie de
abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, retirada de
escombros y carga, para posterior tratamiento o
desecho, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje. Conforme a NTE ADD-1.

Oficial 22 fontanero calefactor

Oficial segunda
Peén ordinario

RETIRADA BARANDILLA h<1,20 m

Retirada de barandilla urbana de proteccién de peatones,
con una altura méxina de 120 cm, atornillada o
empotrada en el pavimento, realizada por medios
manuales y/o mecanicos, incluyendo p.p. de rotura de
pavimento, corte y/o desatornillado de postes y
transporte a pie de carga para su posterior tratamiento o
desecho; no se incluye transporte a almacén o punto de
reciclaje. Conforme a NTE ADD-18.

Ayudante

Peon ordinario

Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg

Radial Disco 230 mm - 1900W

RETIRADA DE MOBILIARIO

Retirada de mobiliario y enseres existentes para despejar
el area a actuar, realizado por medios manuales, con
retirada y almacenamiento a pie de carga, sin transporte
a almacén o centro de gestion de residuos.

Peén ordinario

RETIRADA CARPINTERIA MADERA SIN
RECUPERACION

2Retirada de carpinteria de madera (puertas, ventanas,
bastidores, contraventanas, frisos, fraileros, etc.),
incluyendo retirada de marcos, hojas, vidrieria y
accesorios, sin aprovechamiento del material; con
retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. No
incluye medios auxiliares de elevacién y transporte.
Conforme a NTE ADD-18.
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BANO FEMENINO
GENERAL
BANO ACCESIBLE
GENERAL

VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

BANO FEMENINO
GENERAL

BANO ACCESIBLE
GENERAL
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

ESCALERA URGENCIAS

BANO FEMENINO
GENERAL

BANO ACCESIBLE
GENERAL

VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA
ESCALERA
URGENCIAS(CABEZADA)
PARTIDA ALZADA ZONAS
ALEDANAS

0,500
0,010

61,800
3,000

4,000
5,000
5,000

3,000
2,000

0,167
0,167
0,080
0,010

2,000
58,320

0,117

58,320
7,500

3,80

2,87

8,78

0,00
0,00

0,00

2,00

7,80
5,45
10,72
4,35

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

4,00

4,00

4,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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M_obr  h.
M_obr  h.
Partida u
M_obr h
M_obr  h.
M_obr  h.
Partida m2
M_obr
M_obr  h.
Partida m2
M_obr  h.
M_obr  h.
Mag h
Mag h

Material m3

Partida u
M_obr
M_obr  h.

Pebn especializado
Pe6n ordinario

DESMONTADO INST. ELECTRICA MEDIA
Desmontado de red de instalacion eléctrica con grado de
complejidad media, con levantado y/o recuperacion de
elementos si procede, como cableados, tubos, cajas,
mecanismos, para una superficie de abastecimiento de
hasta 100 m2; incluyendo, retirada de escombros y
carga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a
NTE ADD-1.

Oficial 22 electricista

Oficial segunda
Peén ordinario

RETIRADA MAMPARA C/ACRISTALAMIENTO
Levantado y retirada de mampara para divisiones y
particiones, incluyendo puertas practicables, fabricada en
madera, aluminio, PVC o equivalentes; incluyendo
retirada previa del acristalamiento existente, apilado de
materiales para su posterior reutilizacion o desecho, con
retirada de escombros a pie de carga.

Ayudante

Peén ordinario

DEMOLIC. ESCALERAS ZANCA METALICA-TABLERO
C/MARTILLO

Demolicién de escaleras formadas por zancas metélicas
y tablero de rasillones ceramicos, con capa de
compresion de hormigbn o mortero, por medios
mecanicos con martillo, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.

Oficial segunda

Peodn ordinario

Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar
Martillo manual rompedor neumatico 22 kg

Agua

DESMONTAJE BANERA/DUCHA

Desmontaje de bafiera o plato de ducha y accesorios por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.

Oficial 22 fontanero calefactor

Peén ordinario

A/OBR-017529/2018
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0,220
0,220

BANO FEMENINO

GENERAL

BANO ACCESIBLE

GENERAL

VESTUARIO PRIVADO

PLANTA PRIMERA
7,500
3,000
4,000
2,000
2,000

BANO FEMENINO

GENERAL

BANO ACCESIBLE

GENERAL

VESTUARIO PRIVADO

PLANTA PRIMERA
3,000

23,700

0,500
0,500

PUERTAS ACCESO

GENERAL

PUERTA ACCESO

URGENCIAS

23,700

2,000
0,550
0,550
0,350
0,350
0,010

ESCALERA URGENCIAS
2,000
1,000
1,200
1,200

DUCHA VESTUARIO
PRIVADO URGENCIAS

3,00
2,50

2,00

0,00

0,00

0,00

3,20

1,50

2,00

1,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 3,00

0,00 3,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Partida

M_obr
M_obr
M_obr

Partida

M_obr
Maqg
Otros

Partida

M_obr

Partida

M_obr
M_obr
M_obr
Otros

Partida

S o

DESMONTADO INSTALACION FONTANERIA Y

DESAGUES

Desmontado de tuberias de fontaneria y desagiies de un
local comercial de 100 m2, con cocina y dos aseos, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Oficial 22 fontanero calefactor

Oficial segunda
Peén ordinario

DESMONTAJE Y COLOCACION EXTINTOR COLGADO
Desmontaje y colocacion a altura adecuada segun
Normativa vigente, de extintor colgado en pared por
medios manuales, incluso retirada de soporte de anclaje,
con limpieza de zona, retirada de soporte y extintor a pié
de obra, sin transporte a planta de gestién de residuos y
con parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente
instalado, medido la unidad instalada.

Pedn ordinario

Taladro percutor eléctrico pequefio
Medios auxiliares

DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACION VIVIENDA
Desmontaje de aparato de iluminacién por medios
manuales en vivienda, con o sin recuperacion del mismo,
para su reposicion o0 sustitucion después de otros
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte
proporcional de medios auxiliares.

Ayudante electricista

DESMONTAJE RADIADOR CON RECUPERACION
Desmontaje de radiador incluyendo accesorios como
llaves, detentores y soportes, con retirada del mismo a
pie de carga, para su posterior recuperacion y
reubicacion; sin incluir transporte a almacén o planta de
residuos, y con p.p. de medios auxiliares necesarios para
su desmontaje. Conforme a NTE ADD-1.

Oficial 22 fontanero calefactor

Ayudante fontanero

Oficial segunda

Medios auxiliares

m2 DEMOLICION SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR
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SANEAMIENTO BANO
GENERAL
SANEAMIENTO BANO
ACCESIBLE GENERAL
SANEAMIENTO
VESTUARIO PRIVADO

PARTIDA A MANO ALZADA

BANO FEMENINO
GENERAL

BANO ACCESIBLE
GENERAL

VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA
ESCALERA
URGENCIAS(CABEZADA)
PARTIDA ALZADA ZONAS
ALEDANAS

BANO FEMENINO
GENERAL

BANO ACCESIBLE
GENERAL
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

1,000
3,000

2,000
5,000
5,000

3,000
25,000

0,500
0,500
0,090

25,000
18,000

0,300

18,000
3,000

0,250
0,250
0,250
0,137

3,000
25,000

25

0,00
0,00

0,00

0,00

6,00
2,00
3,00
2,00

5,00

1,00
1,00

1,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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M_obr
M_obr
Maq
Maq

Capitulo
Partida

M_obr

Partida

M_obr
M_obr
M_obr

Partida

M_obr
M_obr
Material
Material

m2

h.

S o =

m2

h
h.
mu
ma3

Demolicién de soleras de hormigon en masa, hasta 25

cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional

de medios auxiliares, sin medidas de proteccion

colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.

Pebn especializado

Peodn ordinario

Compresor portétil diesel media presién 10 m3/min 7 bar

Martillo manual perforador neumatico 20 kg
ACCESO GENERAL
ACCESO URGENCIAS

INTERVENCION EN DIVISIONES INTERIORES

LIMPIEZA DE ESTANCIAS

Limpieza final de obra en locales, desprendiendo

morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras,

patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga,

i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido

el metro cuadrado construido.

Pe6n ordinario
BANO FEMENINO
GENERAL
BANO ACCESIBLE
GENERAL
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA
ESCALERA URGENCIAS
PARTIDA ALZADA ZONAS
ALEDANAS

AYUDAS ALBANILERIA

Ayuda de albafileria a instalaciones de electricidad,

fontaneria y calefaccién, gas y telecomunicaciones,

incluyendo M_obr en carga y descarga, materiales,

apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material

auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma

de los presupuestos de las instalaciones). Medido por

unidad.

Oficial primera

Ayudante

Pedn ordinario
BANO FEMENINO
GENERAL
BANO ACCESIBLE
GENERAL
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA
ESCALERA URGENCIAS
PARTIDA ALZADA ZONAS
EXTERIORES

TABICON LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-

7,5

Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x7 cm,

en distribuciones y camaras, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio de

dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido

de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

Seguin UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-

SE-F, medido a cinta corrida.

Oficial primera

Peodn ordinario

Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm

Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5
BANO FEMENINO
GENERAL
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0,600
0,600
0,350
0,350

25,000

58,320

0,120

58,320
5,000

16,000
16,000
16,000

5,000
48,280

0,410
0,410
0,035
0,014

=

1

10,00
15,00

7,80
5,45

10,72
4,35
30,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2,04

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4,00
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Partida m2 MAMPARA MIXTA MELAMINA P/PINTAR
Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por
zonas fijas, y practicables, y zonas para acristalar y
ciegas, realizada en madera de pino del pais 1?2 sin
nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para
persiana y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino
70x30 mm, tapajuntas lisos de pino macizo para pintar,
70x10 mm en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre
de latén para las zonas practicables y tablero de
aglomerado recubierto de papel melaminico (melamina)
de color blanco de 16 mm de espesor en las zonas
ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares.

M_obr  h Oficial 12 carpintero

M_obr h Ayudante carpintero

Material m Precerco de pino 70x30 mm

Material m2 Mampara vidrio pino/melamina para pintar

Material m  Tapajuntas LM pino mélix 70x12 mm

Material u Pernio latén plano 80x52 mm con remate

Material u  Cremona latén canto

Material u  Tornillo ensamble zinc/pavén

Material m2 Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm

ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO

Partida M2 /5 R TERO

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BlIl sS/TUNE-EN-
14411:2013), colocado a linea, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de miga (M-5), i/p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, s/INTE-
RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

M_obr  h Oficial solador alicatador

M_obr h Ayudante solador alicatador

M_obr h. Peén ordinario

Material m2 Azulejo blanco 20x20 cm

Material m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELAB. A MANO
Mortero de cemento CEM I1I/B-P 32,5 N y arena de miga
de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,00 N'mm2, amasado a mano,
s/RC-08.

M_obr h. Peén ordinario

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

Material m3 Arena de miga cribada

Material m3 Agua

Material m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano,
s/RC-08.

M_obr h. Peén ordinario
Material t Cemento blanco BL 22,5 X sacos
Material m3 Agua

Partida m2 LIJADO DE PARAMENTOS (MEDIOS MECANICOS)

A/OBR-017529/2018

BANO ACCESIBLE
GENERAL
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

BANO FEMENINO
GENERAL
BANO ACCESIBLE
GENERAL

VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

48,280
4,000

1,300
1,300
1,700
1,000
2,500
0,700
0,200
2,000
0,350

4,000

116,700

0,300
0,300
0,250
1,100
0,025

1,500
0,270
1,090
0,255
0,025
0,001

2,000
0,500
0,900
0,001

116,700
45,090

1

1

2,87

7,16

2,00

12,02
9,38

17,50

0,00 4,00

0,00 4,00

0,00 2,00

0,00 3,00
0,00 3,00

0,00 3,00
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Lijado de paramentos verticales por medios mecanicos,
para suavizar planimetria.
M_obr h Ayudante pintura
Material m Lija

LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS

Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre
paramentos verticales y horizontales.

Partida m2

M_obr  h Oficial 12 pintura

M_obr h Ayudante pintura

Partida  m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA
BLANCO/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en
blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y
plastecido.

M_obr  h Oficial 12 pintura

M_obr h Ayudante pintura

Material | Emulgo_n fuadora muy penetrante obra/madera
exterior/interior

Material kg Masilla ultrafina acabados

Material |  Pintura pléastica acrilica obra blanco/color mate

Material u Pequefio material

Partida m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm,
recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de
juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
S/INTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de
escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

M_obr  h Oficial yesero o escayolista

M_obr h Ayudante yesero o escayolista

M_obr  h. Peén ordinario

Material m2 Placa escayola lisa 60x60 cm perfil visto

Material kg Esparto en rollos

PASTA DE ESCAYOLA
Pasta de escayola amasada manualmente.

Material m3

M_obr  h. Peén ordinario
Material Escayola en sacos E-30
Material m3 Agua
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BANO ACCESIBLE
GENERAL
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

BANO FEMENINO
GENERAL

BANO ACCESIBLE
GENERAL
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

BANO FEMENINO
GENERAL

BANO ACCESIBLE
GENERAL
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

BANO FEMENINO
GENERAL
BANO ACCESIBLE
GENERAL

0,106
0,025

45,090
45,090

0,165
0,165

45,090

45,090

0,100
0,100

0,070

0,060
0,300
0,200

45,090
39,080

0,200
0,200
0,230
1,100
0,220
0,005

2,500
0,790
0,700
0,005

1

3,00
2,87

9,16

3,00
2,87

9,16

3,00
2,87

9,16

12,20

9,38

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3,00
3,00

3,00

3,00
3,00

3,00

3,00
3,00

3,00

0,00

0,00
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Partida u
M_obr h
Material u
Otros %
Partida u
M_obr h
M_obr h
Otros %
Partida u
M_obr h
M_obr h
Otros %
Partida u

EXTRACTOR DE BANO BAJO RUIDO Y CONSUMO 95
m3/h

Extractor de bafio para un caudal de 95 m3/h, de muy
bajo nivel sonoro (25 dB(A) a 3 metros) y bajo consumo
(7,5W); con funcionamiento a través del interruptor de la
luz o independiente (instalacion eléctrica no incluida).
Fabricado en material plastico en blanco, con compuerta
antirretorno incorporada, equipado con difusores para la
reduccioén de turbulencias de aire y nivel sonoro. Motor
monofasico 230V-50Hz de alto rendimiento con
rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas,
con soportes antivibratorios. Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Extractor bafio bajo ruido y consu. 95 m3/h
Medios auxiliares

MONTAJE PULSADOR ALARMA INCENDIO CON
AUTOCHEQUEO

Montaje de pulsador de alarma de fuego con
autochequeo, en color rojo, con microrruptor, LED de
alarma y autochequeo, sistema de comprobacién con
llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que
se enclave y no rompa. Equipo con certificado CE y
conforme a Norma EN 54-11. Totalmente instalado; i/p.p.
de conexiones.

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista
Medios auxiliares

MONTAJE PULSADOR EMERGENCIA - EVACUACION
Montaje de pulsador de emergencia - evacuacion, en
color verde, con microrruptor, tapa de protecciéon de
metacrilato transparente, sistema de comprobacién con
llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que
se enclave y no rompa. Totalmente instalado; i/p.p. de
conexiones.

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista
Medios auxiliares

DESMONTAJE Y COLOCACION MECANISMO
ELECTRICO

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios
manuales, con recuperacion del mismo, para su
reposicién o sustitucion después de otros trabajos, a
altura adecuada segun Normativa vigente, incluso
desconexiones y limpieza, y parte proporcional de
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VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

39,080
3,000
0,500
1,000
0,656

BANO FEMENINO

GENERAL

BANO ACCESIBLE

GENERAL

VESTUARIO PRIVADO

PLANTA PRIMERA
3,000
3,000
0,250
0,250
0,093

BANO FEMENINO

GENERAL

BANO ACCESIBLE

GENERAL

VESTUARIO PRIVADO

PLANTA PRIMERA
3,000
3,000
0,250
0,250
0,093

BANO FEMENINO

GENERAL

BANO ACCESIBLE

GENERAL

VESTUARIO PRIVADO

PLANTA PRIMERA
3,000

20,000

1

17,50

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
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M_obr

Partida

M_obr

Partida

M_obr

Capitulo

Partida

M_obr
M_obr
Material

Material

Material

Partida

M_obr
M_obr

Material

Material
Material
Material

c -

desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

Ayudante electricista

MONTAJE MECANISMO ELECTRICO

Montaje con recuperacién de mecanismo eléctrico por
medios manuales, con o sin recuperacién del mismo,
para su reposicion o sustitucion después de otros
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte
proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si
fuese preciso, y medios auxiliares.

Ayudante electricista

MONTAJE APARATO DE ILUMINACION

Montaje con recuperacion de aparato de iluminacion por
medios manuales, para su reposicion 0 sustitucion
después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.
Ayudante electricista

CARPINTERIA Y CERRAJERIA

PUERTA PASO MADERA MOLDURA RECTA 825 mm.
HERRAJES LATON

Puerta de paso ciega de madera barnizada, moldura
serie recta, con hoja de dimensiones 825x2030 mm.,
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
rechapado en madera, resbalén y herraje de colgar, con
manillas de latén, colocada sobre precerco de pino de
dimensiones 70x30 mm. incluidas las puertas dobles de
armarios de la sala de matronas como cantidad doble y
las puertas batientes del pasillo. Totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares.

Oficial 12 carpintero

Ayudante carpintero

Precerco de pino 1H 70x30 mm

Puerta paso block mukali moldura serie recta ciega de
825 mm.

Juego manivelas laton pulido/brillo

PUERTA CORREDERA TABIQUE CERAMICO CON
HERRAJES LATON

Puerta de paso corredera ciega de madera de sapelly
barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 925x2030 mm.,
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
rechapados en madera, y kit de revestimiento de puerta
corredera compuesto por un travesafio lateral, dos
junquillos con alma de contrachapado, 2 travesafios
superiores, tornilleria y tapones embellecedores, con 2
manillones de latén, colocada empotrada en tabique
ceramico con armazaén para revestir incluido. Totalmente
terminada con p.p. de medios auxiliares.

Oficial 12 carpintero

Ayudante carpintero

Armazén 1H puerta corredera tabique ceramico de 90
mm.

Puerta paso block lisa ciega de 925 mm.
Manillén de laton
Kit revestimiento corredera sapelly 1H
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PARTIDA A MANO ALZADA

PARTIDA A MANO ALZADA

PARTIDA A MANO ALZADA

BANO ACCESIBLE
GENERAL

BANO ACCESIBLE
URGENCIAS
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA
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20,000
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20,000
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1,000
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Material u
Material m

Partida m

M_obr h
M_obr h
Material m
Partida m
M_obr h
M_obr h
Material m
Partida u
Partida m2

Juego accesorios puerta corredera
Perfil suspendido puerta corredera galvanizada

BARANDILLA ESCALERA ACERO INOXIDABLE
Barandilla para escaleras y rampas de 90 cm de altura
con pasamanos de 45x45 mm ergonémico separado 5
cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo
el tramo con la mano sin interrupciones, los extremos se
prolongaran 30 cm para permitir que los usuarios puedan
apoyarse en los Ultimos tramos y pilastras de 40x40 mm
cada 70 cm, con angulo inferior para anclaje a la losa,
enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra
montantes verticales cada 10 cm de 30x15 mm, todos los
perfiles de acero inoxidable de 12 calidad 18/8.
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albafiileria). Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero
Barandilla esc. acero inoxidable 90 cm

PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE
D=50 mm

Suministro 'y colocacion de pasamanos de acero
inoxidable ergondmico separado 5 cm del paramento de
manera que pueda recorrerse todo el tramo con la mano
sin interrupciones, formado por dos tubos huecos
circulares de acero inoxidable de diametro 50 mm, a una
altura entre 65 y 75 cm. y 90 y 110 cm. fijado con
tornilleria, i/montaje en obra. Totalmente terminado. (sin
incluir recibido de albafiileria). Instalado conforme a CTE
DB SUA-9.

Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero
Pasamanos acero inox. D= 50 mm

MODIFICACION PUERTA DE PASO ACCESIBLE
Modificaciéon de puerta de paso existente de 72,5 cm,
para adaptar el hueco a paso de minusvalidos con puerta
de 82,5 cm. Consistente en retirada de la puerta, sin
aprovechamiento del material, incluyendo retirada de
marcos, hojas, vidrieria 'y accesorios, sin
aprovechamiento del material, demolicion de tabicones
de ladrillo hueco doble del lateral del hueco a ampliar, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga (sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares), recibido y aplomado de
cerco y suministro y colocacion de puerta de paso clasica
ciega normalizada, plafon recto, de pino melix barnizada,
de dimensiones 825x2.030 mm, incluso precerco de pino
de 70x30 mm, galce o cerco visto de DM rechapado de
pino melix de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM
rechapado de pino melix 70x10 mm en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

RETIRADA CARPINTERIA MADERA SIN
RECUPERACION

2Retirada de carpinteria de madera (puertas, ventanas,
bastidores, contraventanas, frisos, fraileros, etc.),
incluyendo retirada de marcos, hojas, vidrieria y
accesorios, sin aprovechamiento del material; con
retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. No

A/OBR-017529/2018
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL LAS MATAS DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO
MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

BANO ACCESIBLE
GENERAL
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incluye medios auxiliares de elevaciéon y transporte.
Conforme a NTE ADD-18.

M_obr h. Pebn especializado
M_obr h. Peén ordinario

DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE
C/COMPRESOR

Demolicién de tabique de fabrica de ladrillo hueco doble
a partir de pie y medio de espesor, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Medicién de volumen realmente ejecutado.

Partida m3

M_obr  h. Pebn especializado

M_obr  h. Peén ordinario
Maq h  Compresor portatil diésel media presiéon 5 m3/min 7 bar
Mag h  Martillo manual rompedor neumatico 22 kg

Partida m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier
material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la
superficie realmente ejecutada.

M_obr  h Oficial primera

M_obr h Ayudante

Material kg Puntas 20x100 mm

Material m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.

M_obr  h. Peén ordinario

Material 't Yeso negro en sacos YG

Material m3 Agua

PUERTA PASO CLASICA PLAFON RECTO PINO

TRASLADO PUERTA DE

Partida U \iE(1X 825x2030
Puerta de paso clasica ciega normalizada, plafon recto,
de pino melix barnizada, de dimensiones 825x2030 mm.,
incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco
visto de DM rechapado de pino melix de 70x30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapado de pino melix 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
M_obr  h Oficial 12 carpintero
M_obr h Ayudante carpintero
Material m Precerco de pino 70x30 mm
Material m Galce DM R. pino melix 70x30 mm.
Material m Tapajuntas DM pino melix 70x10 mm.
Material u P.paso ciega plaf.recto p.melix 825x2030 mm.
Material u  Pernio latén 80/95 mm. codillo
Material u  Tornillo ensamble zinc/pavén
Material u Pomo latén pulido/brillo con resbalén
Otros % Medios auxiliares
URGENCIAS
PUERTA SALIDA
EMERGENCIA
) RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA
Partida m

MORTERO

Recibido de barandilla metédlica o de madera en
escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos
sobre los peldafos, totalmente colocada y aplomada,
i/apertura y tapado de huecos para garras, material
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auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-08.
Medida la longitud realmente ejecutada.

M_obr  h Oficial primera 0,400
M_obr  h. Pebn especializado 0,400
Material m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,050

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de
tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

M_obr  h. Peén ordinario 1,700
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,380
Material m3 Arena de rio 0/6 mm 1,000
Material m3 Agua 0,260
Maq h  Hormigonera 200 | gasolina 0,400
0,050
ESCALERA URGENCIAS 1 2,00 0,00 0,00
2,000
Partida m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE 0,200

Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm de espesor
en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido.

Terminado.
M_obr h Cuadrilla E 2,000
M_obr  h Oficial primera 1,000 =
M_obr h. Peén ordinario 1,000 §
2,000 5@
Material m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm 1,000 3
Material ud Pequefio material 1,000 §§
ESCALERA URGENCIAS 1 2,00 0,10 0,00 g%
0,200 §§
Partida u PUNTO ATENCION ACCESIBLE 100x60x5 1,000 55
Punto de atencion accesible con mostrador rectangular ES
realizado con tablero de madera, de 100x60x5 cm (Talla S
3), especificaciones conforme AIDIMA, fijado mediante g8
dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a 8_§
la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, % S
con altura entre 80 y 85 cm. y patas de polipropileno o 3a
similar, montada y con p.p. de medios auxiliares. gg
M_obr  h Oficial 12 carpintero 0,700 z %
M_obr h Ayudante carpintero 0,700 % =3
Material u  Garra acero cuadradillo 12x12 mm 4,000 %‘g
Material u  Tornillo ensamble zinc/pavén 8,000 %%
Material 't Yeso negro en sacos YG 0,020 %g
Material m3 Agua 0,040 s3
Material u Mesa rectangular 100x60x68 cm ) 1,000 %%
MODIFICACION PARCIAL gt
MOSTRADOR ACCESIBLE 1 000 000 000 5
1,000
Partida U PUERTA AUTOMATICA CORREDERA CRISTAL 2H+2F 2.000

1,50x2,20 m

Puerta automética modelo PORTIS TINA de 3,10x2,20
m, especifica para un peso maximo dos hojas de 180 Kg.
Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata
mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa dentada,
tensor, dispositivo encoéder, cuadro de maniobras
electrénico con sensor anti aplastamiento, regulacién
electronica de velocidad y paro suave con 2 carros de
arrastre por hoja. Paso libre en 2 hojas moéviles de
790+790 x 2200 mm alto, con perfil de amarre superior
en aluminio anodizado plata mate para acristalamiento
mantenido por presion desprovistos de estanqueidad
periférica, 2 U de guiado inferior, perfil de aluminio en
mismo acabado superior e inferior para las hojas fijas,
bateria auxiliar de emergencia, 2 sensores doble
tecnologia apertura + seguridad, selector de funciones
digital, acristalamiento con vidrio laminar de seguridad
incoloro 5+5 canto pulido. Montaje, conexionado y puesta
en marcha. (sin ayudas de albafiileria, ni electricidad).
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Mecanismo automatico con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Conforme a UNE-EN 16005.

M_obr h Montador especializado
M_obr h Ayudante montador especializado

Puerta automatica corredera cristal TINA 2H+2F

Material u 1,50x2,20 m

ZONA DE ACCESO

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 1 HOJA 950x2030
mm

Puerta metélica cortafuegos de una hoja de dimensiones
950x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-
120-C5, formada por marco en chapa de acero
galvanizado, junta intumescente alrededor del marco,
hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de
acero galvanizado y camara intermedia rellena de
material aislante ignifugo. Incluye patillas metélicas para
fijacion en obra, maneta metélica forrada de poliamida en
negro conforme a UNE-EN 179 y bombin conforme a
UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en
color blanco RAL 9002, 9010 6 similar. Puerta, cerradura
y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-
EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni
recibidos.

Oficial 12 cerrajero

M_obr Ayudante cerrajero

Material Puerta EI12-120-C5 1 hoja 950x2030 mm

Otros % Medios auxiliares

Partida u

M_obr

Cc T =

SALIDA EMERGENCIAS

GENERAL
SALIDA URGENCIAS

Partida m2 MURO CORTINA SEMIESTRUCTURAL
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M_obr h
M_obr h
M_obr h
M_obr h
Material m2
Material m2
Material m
Material m

Material m2

Material m2

Capitulo
Partida m
Partida m3

Muro cortina semiestructural acabado horizontalmente
en tapeta exterior vista y verticalmente son sellado a testa
de estructura portante de montante y travesafio en
aluminio de calidad 6063. Montantes de seccién 50x130
mm con espesores de 2 a 6,5 mm, para una distancia
entre ejes de forjado de 3,40 m, y travesafios de 50x80
mm de 2 mm de espesor, para una distancia entre
montantes de 1,60 m, con reticula de dos divisiones en
cada planta y lacado en colores. Sistema de sujecion del
vidrio en una sola direccion (horizontal o vertical)
mediante perfil de fijacion unido al montante/travesafio
por medio de tornillos en acero inoxidable con arandela
de goma para estanqueidad y juntas EPDM
interior/exterior, clipada sobre este perfil la tapeta
embellecedora de acabado exterior (lacada en color a
elegir). La direccion estructural con sellado entre vidrios
en cordon celular y silicona. Drenaje del sistema
mediante colisos en perfil de fijacién y tapeta (sélo en
caso de sujecion de vidrio horizontal). Zona de vision
compuesta por un doble acristalamiento de control solar
de 6 mm, camara de 12 mm y luna float incolora de 6 mm
por el interior, incluido sellado en frio con cord6n continuo
de silicona negra neutra por el exterior, y zona opaca con
panel aislante para antepechos, colocado al exterior,
alma aislante de 30 mm de espesor y bandeja de chapa
de hierro galvanizado por el interior, incluso sellado de
silicona negra neutra. Bandeja parapastas de 1 mm de
espesor, panel hidréfugo y lana mineral (densidad 70 kg)
de aislamiento acustico y al fuego, entre forjado y
elemento opaco, para separacion entre plantas. Anclajes
de fijacion en acero bicromatado con regulacién
tridimensional, compuesto por placa unida a forjado y
angular para fijacién de montantes al edificio. Remate de
muro a obra realizado en chapa de aluminio de 1,5 mm
de espesor, lacada igual que la reticula de aluminio.
Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero

Instalador muro cortina

Ayudante instalador muro cortina

Perfil/accesorios semiestructura antepecho acristalado
Panel zona opaca acristalado

Sellado remate muro cortina

Remate muro cortina

Doble acristalamiento baja emisividad+control solar
verde 6/12/6

Vidrio templado reflectante color opacificado 6 mm

INTERVENCION EN SOLADOS

RAMPA  ITINERARIO ACCESIBLE TABLERO
RASILLON ANCHO 1,50 m

Ejecucion de rampa para un itinerario accesible, con un
ancho de 1,50 m, para salvar un desnivel de acceso a un
edificio o similar, realizada por personal cualificado,
consistente en ejecucion de solera de hormigén de 15 cm
de espesor para apoyo de la fabrica de ladrillo que servira
de apoyo al forjado de la rampa compuesto por tablero
de rasillén y capa de compresién de hormigén, enfoscado
de laterales de rampa y acabado con pintura plastica de
exteriores, segun C.T.E. DB-SUA y Normativas y/o
Cadigos de Accesibilidad; I/p.p. de medios auxiliares y
limpieza de tajos.

EXCAVACION VACIADO ROCA DURA
C/COMPRESOR <2 m A BORDES

Excavacion a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de
profundidad en roca dura con compresor, con extraccion
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero, incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
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M_obr
M_obr
Maq
Maq

Partida

Partida

M_obr
M_obr
Material

Partida

M_obr
M_obr
Material

Partida

M_obr
M_obr
Material
Material

Partida

M_obr
M_obr
Material
Material

h.

h.
h
h

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m2

h
h
m2
m2

Pebn especializado

Peodn ordinario

Compresor portétil diesel media presién 10 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumatico 9 kg

SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm
#15x15x6

Solera de hormigon armado HA-25/P/20/1 de 15 cm de
espesor, elaborado en obra, ilvertido, colocacién y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

HORMIGON HA-25/P/20/l V.MANUAL SOLERA
Hormigén para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central
en solera, vertido por medios manuales, compactado
segun EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras. Componentes del hormigén con marcado CE y
DdP (Declaraciéon de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

Oficial primera

Peon ordinario

Hormig6n HA-25/P/20/I central

MALLA 15x15 cm D=6 mm

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de
D=6 mm en cuadricula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Segin EHE-08 y CTE-SE-A. Acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial 12 ferralla

Ayudante ferralla
Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2

FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P
INTERIOR MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de
1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-
2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial primera

Pe6n ordinario

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm

Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5

FORJADO TABLERO RASILLON Y MALLAZO CON
CAPA COMPRESION

Tablero formado por rasillén machihembrado de 50x20x4
cm y capa de compresién de 5 cm de hormigén HA-
25/P/20/l, elaborado en obra, mallazo de reparto
20x30x5, terminado. Segun normas NTE y EHE-08.
Componentes del mortero, acero y rasillén
machihembrado con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial 12 encofrador

Ayudante encofrador
Entrevigado tablero machihembrado 50x20x4 cm
Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2
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Material

Partida

M_obr
M_obr
Material

Partida

M_obr
M_obr

Material

Material
Material

Partida

M_obr
M_obr
Maqg
Maq

Partida

Partida

M_obr
M_obr
Material

Partida

m3

m2

kg

m2

m3

o T 7=

m2

m3

m3

m2

Hormig6n HA-25/P/20/I central

ENFOSCADO FRATASADO CSIlI-W1 VERTICAL
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1
de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de rincones, aristas y andamiaje, SINTE-RPE-5y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial primera

Ayudante

Mortero revoco CSIII-W1

PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

Pintura acrilica plastica semi-mate universal aplicada con
rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
fachada, illimpieza de superficie, mano de imprimacion y
acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.

Oficial 12 pintura

Ayudante pintura

Emulsion fijjadora muy penetrante obra/madera
exterior/interior

Pintura plastica vinilico exterior/interior semimate
Pequefio material

EXCAVACION VACIADO ROCA DURA
C/COMPRESOR <2 m A BORDES

Excavacion a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de
profundidad en roca dura con compresor, con extraccion
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero, incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Peon especializado

Pedn ordinario

Compresor portétil diesel media presion 10 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumatico 9 kg

SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm
#15x15x6

Solera de hormigén armado HA-25/P/20/l de 15 cm de
espesor, elaborado en obra, ilvertido, colocacién y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

HORMIGON HA-25/P/20/I V.MANUAL SOLERA
Hormig6n para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central
en solera, vertido por medios manuales, compactado
segun EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras. Componentes del hormigén con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Oficial primera

Pe6n ordinario

Hormig6n HA-25/P/20/I central

MALLA 15x15 cm D=6 mm

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de
D=6 mm en cuadricula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Segun EHE-08 y CTE-SE-A. Acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
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Oficial 12 ferralla
Ayudante ferralla
Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2

FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P
INTERIOR MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de
1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-
2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial primera

Peon ordinario

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm

Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5

FORJADO PLACA ALVEOLAR ¢=15+0 cm L=5m Q=600
kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén
pretensado de canto 15 cm en piezas de 1,20 m de
ancho, con relleno de juntas entre placas y sin capa de
compresion de hormigén HA-25/P/20/1, para un luz de 5
m y una carga total de forjado de 600 kg/m2, i/p.p. de
negativos y conectores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado de hormigén, con ayuda de grta
telescopica para montaje, terminado segun EFHE, EHE-
08 y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar
huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de
pilares. Placa alveolar, componentes del hormigén y
acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Cuadrilla A

Oficial primera
Ayudante
Pedn ordinario

Placa alveolar c=15+0 cm L=5 m Q=600 kg/m2
Hormig6n HA-25/P/20/I central

Acero corrugado B 500 S/SD pref.

ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA
Encofrado y desencofrado continuo con puntales para
capa de compresioén en forjados de placas prefabricadas,
hasta 3,10 m de altura con madera suelta, segin NTE-
EME.

Oficial 12 encofrador

Ayudante encofrador

Madera pino encofrar 26 mm

Puntas 20x100 mm

Alambre atar 1,3 mm

Puntal telescépico normal 3,1 m

Grula telescépica s/camion 36-50 t

ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1
de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de rincones, aristas y andamiaje, SINTE-RPE-5y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
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Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial primera

Ayudante

Mortero revoco CSIII-W1

PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

Pintura acrilica plastica semi-mate universal aplicada con
rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y
acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.

Oficial 12 pintura

Ayudante pintura

Emulsion fijjadora muy penetrante obra/madera
exterior/interior

Pintura plastica vinilico exterior/interior semimate
Pequefio material

SOLADO GRES PORCELANICO CLASE 3

Solado rampas himedas interiores y exteriores con gres
porcelanico CLASE 3, en baldosas, para transito denso
(Abrasion 1V), recibido con adhesivo C2 TES1, sobre
superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2-W-Ar junta color de maximo 4
mm y limpieza, medido en superficie realmente
ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.

Oficial solador alicatador

Ayudante solador alicatador

Baldosa gres porcelanico esmaltado pulido 40x40 cm
(Clase 3)

Mortero cola gran formato blanco C2 TE S1

Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1

PAVIMENTO LOSETA TACTIL BOTONES 30x30 cm
Pavimento de loseta hidraulica y tactil color a elegir por
la propiedad, en contraste de color con la rampa
existente, preferentemente amarillo, de 30x30x3,5 cm,
con resaltos cilindricos tipo botén, recibida y sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién,
enlechado y limpieza. Loseta y mortero con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

Cuadrilla A

Oficial primera

Ayudante

Peon ordinario

Baldosa hidradlica y tactil botones 30x30x3,5 cm
LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a
mano, s/RC-08.

Peén ordinario

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

Agua

MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,0 N/mmz2, confeccionado con
hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
Peodn ordinario

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

Arena de rio 0/6 mm
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Agua
Hormigonera 200 | gasolina

Junta dilatacién/m2 pavimento piezas

PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS 40x40 cm
Pavimento de loseta hidraulica y tactil color gris de
40x40x3,5 cm, con ocho resaltos lineales tipo barra,
sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatacién, enlechado y limpieza. Loseta y
componentes del hormigén y mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Cuadrilla A

Oficial primera

Ayudante

Pe6n ordinario

Hormig6n HM-20/P/20/I central

Baldosa hidradlica y tactil barras 40x40x3,5 cm
LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a
mano, s/RC-08.

Peodn ordinario

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

Agua

MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,0 N/mmz2, confeccionado con
hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

Pe6n ordinario

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de rio 0/6 mm

Agua

Hormigonera 200 | gasolina

Junta dilatacion/m2 pavimento piezas

PAVIMENTO LOSETA TACTIL TACOS 30x30 cm
Pavimento de loseta hidraulica y tactil color gris de
30x30x3,5 cm, con resaltos rectangulares tipo taco,
sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatacion, enlechado y limpieza. Loseta y
componentes del hormigén y mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

Cuadrilla A

Oficial primera

Ayudante

Pedn ordinario

Hormig6n HM-20/P/20/I central
Baldosa hidraulica y tactil tacos 30x30x3,5 cm
LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a
mano, s/RC-08.

Peén ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
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PAVIMENTO DE ACCESO

CAMINOS EXTERIORES
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Agua

MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,0 N/mmz2, confeccionado con
hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
Peodn ordinario

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de rio 0/6 mm

Agua

Hormigonera 200 | gasolina

Junta dilatacion/m2 pavimento piezas

ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTACTIL DE
40 cm

Suministro y puesta en obra de pavimento podotéctil de
resina liquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento
en una capa y sobre la misma aplicacién con molde de
franjas de 25 mm de separacién y 25 mm de ancho y 3
mm de altura formando encaminamiento de 400 mm de
ancho de color elegido por la D. O.(entre RAL
disponibles). Los trabajos incluyen la preparacion del
pavimento por medio de lijado, desengrasado,
tratamiento de adherencia en solado existente, aplicacion
de capa de resina de base, tiempo de secado, colocacion
de plantilla y aplicacién de resina formando franjas,
tiempo de secado y retirada de plantillas no
reutilizables.El producto se debe aplicar sobre
pavimentos lisos de hormigén pulido, baldosas de
granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado seguin
UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial 12 pintura

Ayudante

Peon especializado

Resina de metraquilato de secado extra rapido
Catalizador para resina de metraquilato

Encintado contencién de producto

Medios auxiliares

ROSETA PODOTACTIL CAMBIO DE DIRECCION DE
120x120 cm

Suministro y puesta en obra de pavimento podotéctil de
resina liquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento
en una capa y sobre la misma aplicacién con molde de
botones de 25 mm de diametro y 3 mm de altura
formando rosetdn de 1200x1200 mm de color elegido por
la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la
preparacion del pavimento por medio de lijado,
desengrasado, tratamiento de adherencia en solado
existente, aplicacion de capa de resina de base, tiempo
de secado, colocacion de plantilla y aplicacién de resina
formando botones, tiempo de secado y retirada de
plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar
sobre pavimentos lisos de hormigén polido, baldosas de
granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado segun
UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial 12 pintura

Ayudante

Pebn especializado

Resina de metraquilato de secado extra rapido

Catalizador para resina de metraquilato
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CAMINO EXTERIOR

CAMINOS INTERIORES
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Plantilla rosetén botones 120x120 cm
Medios auxiliares

REMATE PELDARNO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE
Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios
con superficie de pisada recambiable de plastico
antideslizante de 26 mm de huella, recibido con
adhesivo, i/alisado y limpieza, sSINTE-RSF, con marcado
CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun
Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
Oficial primera

Pedn ordinario

Perfil aluminio remate peldafio 26 mm

Adhesivo contacto

SOLADO GRES PORCELANICO ESMALTADO
46x46cm T/D C/IR

Solado de gres porcelanico prensado esmaltado (Bla-
s/UNE-EN-14411, en baldosas con acabado en relieve
simulando piedra natural de 46x46 cm. color gris, para
transito denso (Abrasién V), recibido con adhesivo C2TE
S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, con marcado CE y
DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento
UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.
Oficial solador alicatador

Ayudante solador alicatador

Peodn ordinario

Baldosa gres porcelanico esmaltado 46x46 cm
Rodapié gres porcelanico 8x46 cm esmaltado
Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco

Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2

PAVIM. HORMIGON PULIDO e=15 cm MASTERTOP
100 GRIS NATURAL

Suministro y puesta en obra de pavimento monolitico de
cuarzo de hormigén pulido HA-25/P/20 lla, de 15 cm de
espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de Basf o
similar, sobre encachado, solera o forjado de hormigén
(no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y
desencofrado, extendido del hormigén; reglado y
nivelado de solera; incorporacion de capa de rodadura
MasterTop 100 de Basf o similar, mediante espolvoreo
(rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecénico, alisado y
pulimentado; curado del hormigén con MasterKure 114
SB de Basf o similar (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p.
de lamina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de
acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de
retraccion con disco de diamante, y sellado con masilla
de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o similar.
Medida la superficie ejecutada.

Oficial primera

Ayudante

Pe6n ordinario

Lam. Polietileno Galga 600 (Transparente)

Malla #200x200x5 mm 1,564 kg/m2

Hormigon HA-25/P/20/Ila central
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CAMINOS INTERIORES

ESCALERA URGENCIAS

BANO FEMENINO
GENERAL

BANO ACCESIBLE
GENERAL

VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA
ESCALERA URGENCIAS
PARTIDA ALZADA ZONAS
ALEDANAS

1,000
2,816

2,000
19,000

0,100
0,010
1,040
0,100

19,000

38,320

0,470
0,470
0,250
1,050
0,750
6,500
0,650

38,320

30,000

0,080
0,080
0,040
1,050
1,150
0,158

19

=

0,00

1,00

7,80
5,45

10,72
4,35
10,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural
Aditivo curado hormigén MasterKure 114 SB

SELLADO JUNTA RETRACCION  PAVIMENTO
MASILLA POLIURETANO MASTERSEA

Sellado de juntas de retraccion en pavimentos con
masilla elastica de poliuretano Masterseal NP 474 de
Basf o similar (rendimiento 0,032 I/m), incluso limpieza,
imprimacion con Masterseal P 147 o similar (rendimiento
0,015 I/m) y cordén de polietileno Masterseal 920 o
similar de 6 mm de didmetro. Medida la longitud
ejecutada.

Oficial primera

Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6

Imprimacion sellado juntas MasterSeal P 147

Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474

SOLERA HORMIGON PULIDO e=20 cm FIBRA ACERO
20 kg/m3 MASTERFIBER

Solera de hormigén pulido HA-25/B/20 de 20 cm de
espesor, armada con 20 kg/m3 de fibras de acero con
extremos conformados, Masterfiber 503 de Basf o
similar, con suministro y colocacion de lamina de
polietileno, barrera de vapor de galga 600 gr/m2 entre
base compactada y hormigén. Suministro y vertido del
hormigén anteriormente descrito, extendido, regleado,
vibrado y nivelado. Fratasado mecéanico de la superficie
con incorporacién por espolvoreo de capa de rodadura
con cuarzo-cemento tipo Mastertop 100 de Basf o similar
(dosificacién de 6 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.
Usos: pavimento industrial.

Peodn ordinario

Refuerzo hormigon fibras acero MasterFiber 503

SOLERA HORMIG. PULIDO e=20 cm CAPA
RODADURA MASTERTOP 100 GRIS N

Suministro y puesta en obra de pavimento monolitico de
cuarzo de color gris natural, Mastertop 100 de Basf o
similar, sobre solera o forjado de hormigon en fresco.
Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado,
extendido del hormigén; regleado y nivelado de solera;
incorporacion de capa de rodadura Mastertop 100 de
Basf o similar mediante espolvoreo (rendimiento 7 kg/m2-
trafico pesado); fratasado mecanico, alisado vy
pulimentado; curado del hormigén con Masterkure 114
SB de Basf o similar (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p.
de lamina de polietileno de barrera de vapor, corte de
juntas de retraccion con disco de diamante, y sellado con
masilla de poliuretano Masterflex 474 de Basf o similar.
Medida la superficie ejecutada.

Oficial primera

Ayudante

Pe6n ordinario

Lam. Polietileno Galga 600 (Transparente)

Hormigon HA-25/P/20/Ila central

Aditivo curado hormigén MasterKure 114 SB
Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural

SELLADO JUNTA RETRACCION PAVIMENTO
MASILLA POLIURETANO MASTERSEA

Sellado de juntas de retraccion en pavimentos con
masilla elastica de poliuretano Masterseal NP 474 de
Basf o similar (rendimiento 0,032 I/m), incluso limpieza,
imprimacion con Masterseal P 147 o similar (rendimiento
0,015 I/m) y cordén de polietileno Masterseal 920 o
similar de 6 mm de didmetro. Medida la longitud
ejecutada.

Oficial primera
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Material m3

Material m

Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6 1,010
Imprimacion sellado juntas MasterSeal P 147 0,015
Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474 0,032
0,800

1,000

NUEVA ACERA ACCESOS
25,000
MARCADO PLAZA GARAJE 48,000

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho,
con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza de
superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.

Oficial 12 pintura 0,100
Disolvente clorocaucho 0,025
Pintura clorocaucho calles/parking 0,075
Pequefio material 0,050
PLAZA ACCESIBLES
48,000
HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/| V.BOMBA LOSA 1,000
Hormigén para armar HA-25/P/20/1 elaborado en central,
en relleno de losas de cimentacion, i/vertido por medio de
camién-bomba, vibrado y colocado. Segin normas NTE-
CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
Pe6n ordinario 0,250
HORMIGON P/A HA-25/P/20/ V.MANUAL LOSA 1,000
Hormigén para armar HA-25/P/20/1 elaborado en central,
en losas de cimentacion, i/vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSL, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
Oficial primera 0,360
Pedn ordinario 0,360
Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 0,360
Hormig6n HA-25/P/20/I central 1,150
1,000
Bombeado hormigén 56a75 m3, pluma 36 m 1,000
Desplazamiento bomba 0,015
1,000
ACERO CORRUGADO B 500 S 100,000
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segln
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Oficial 12 ferralla 0,014
Ayudante ferralla 0,014
Acero corrugado B 500 S/SD 1,050
Alambre atar 1,3 mm 0,006
100,000
BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm 12,000
Bordillo de hormigén monocapa, color gris, de 8-9x19 cm,
arista exterior biselada, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavacién previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
Cuadrilla F 0,200
Oficial segunda 1,000
Pedn ordinario 1,000
0,200
Hormigon HM-20/P/20/I central 0,038
Bordillo hormigébn monocapa jardin gris 8-9x19 cm 1,000

NUEVA ACERA ACCESOS
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Capitulo
Partida u

EQUIPAMIENTO SANITARIO

LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en
porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm
de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante
anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de desagiie
con sifon y rebosadero. Totalmente instalado vy
conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

Oficial 12 fontanero calefactor
Lavabo mural accesible completo 640x550 mm
Medios auxiliares

M_obr h
Material u
Otros %

Partida u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en
porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de
longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza
para tanque con salida vertical u horizontal con juego de
fijacion a suelo, tanque de alimentacion con tapa y
mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 31,
y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero
inoxidable. Completamente instalado, probado vy
funcionando; i/p.p. de manguetén de conexion, latiguillo
y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

Oficial 12 fontanero calefactor

Inodoro compacto accesible tanque bajo 360x670 mm
Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2"

Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"

Medios auxiliares

M_obr
Material
Material
Material

Otros %

c Cc Cc =

GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA
ACCESIBLE

Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta
accesible (gerontoldgica), con acabado cromado y
enganche para cadenilla, con aireador, llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, Y latiguillos flexibles de 1/2".
Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme
a CTE DB SUA-9.

Oficial 12 fontanero calefactor

Grifo maneta accesible lavabo

Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2"

Medios auxiliares

Partida u

M_obr
Material
Material

Otros %

PLATO DUCHA ACRILICO 90x90x6,5 cm

Plato de ducha acrilico cuadrada, de 90x90x6,5 cm, en
color o blanco; conforme norma UNE-EN 14527+A1.
Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, juego de
desaglie y valvula de desagiie de salida horizontal de 50
mm, p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

Partida u
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Material
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CcC Cc ¢ T T

c - T

c -

Oficial 12 fontanero calefactor

Oficial 22 fontanero calefactor

Plato ducha acrilico 90x90x6,5 cm c/desagiie
Vaélvula ducha salida H 50 mm

Pequefio Material

MOBILIARIO

ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO
700x500 mm

Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm
y ancho 500 mm, con marco en acero con acabado en
pintura epoxi en blanco, de 28 mm de grosor, totalmente
instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio
Espejo reclinable marco acero blanco 700x500 mm

CAMBIA PANALES MURAL HORIZONTAL PE
872x510x102 mm

Cambia pafiales horizontal, de instalacion mural,
fabricado en polietleno de baja densidad
microtexturizado con ausencia de puntos de friccién,
superficie concava, correa de seguridad, cierre
neumatico, dispensador de toallas de 30 unidades y
ganchos para bolsas; hasta 100 kg de capacidad de
carga, y dimensiones de 872 mm ancho, 510 mm alto y
513 mm fondo (abierto) y de 872 mm ancho, 510 mm alto
y 102 mm fondo (cerrado). Totalmente instalado sobre
paramento mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y
medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio

Cambia pafiales horizontal polietileno 872x510x102 mm
Medios auxiliares

ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-
NYLON 480x450 mm

Asiento mural abatible para ducha, fabricada su
estructura en su totalidad con tubo de aluminio recubierto
en nylon, de 35 mm de didmetro exterior, de medidas
480x450 mm, con sistema de fijaciobn oculto con
embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente
instalado sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio

Asiento abatible ducha aluminio-nylon 480x450 mm
Medios auxiliares
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c cc 33 5o

INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS

INSTALACION ELECTRICIDAD BANO/ASEO C/ 2
PUNTOS LUZ

Instalacién de electricidad para bafio/aseo de vivienda,
compuesta por los siguientes elementos:

- Red eléctrica, desde caja de registro (sin incluir circuitos
generales interiores), canalizacion empotrada bajo tubo
PVC corrugado, métrica variable segin seccién /pg5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una
tension nominal de 750 V y seccién variable segin usos.
- Puntos de utilizacion: 1 puntos de luz doble interruptor
(en techo y en pared), 1 base de enchufe 16 A (IlI+])
sistema schuko (se colocard fuera de un volumen
delimitado por los planos verticales situados a 0,50 m del
lavabo).

- Mecanismos de gama estanndar en color blanco con
teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de
empotrar con tornillos de fijacion y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albafileria para la instalacion. Segun REBT,
ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.

PUNTO LUZ DOBLE INTERRUPTOR BLANCO

Punto de luz doble interruptor realizado en tubo PVC
corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tension nominal de 750 V y seccién 1,5
mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido caja registro,
caja mecanismo universal con tornillo, doble interruptor
con tecla gama estandar, marco respectivo y casquillo,
totalmente montado e instalado.

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Tubo PVC corrugado M 16/gp5

Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu

Interruptor doble, tapa y marco blanco estandar

Caja mecanismo empotrar enlazable

Casquillo bombilla

Pequefio material para instalacion

BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SCHUKO BLANCO
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo
PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensién nominal de 750 V y seccién 2,5
mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido caja de
registro, caja mecanismo universal con tornillo, base
enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama
estandar, asi como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

Conductor HO7V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu

Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rapido blanco
Caja mecanismo empotrar enlazable

Pequefio material para instalacion
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PUNTO PULSADOR TIMBRE BLANCO

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado
de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tension de 750 V y seccion de 1,5 mm2 (activo y
neutro), incluido caja de registro, cajas de mecanismo
universal con tornillos, pulsador con marco gama
estandar y zumbador y marcos respectivos, totalmente
montado e instalado.

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Tubo PVC corrugado M 16/gp5

Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu

Pulsador campana blanco estandar

Caja mecanismo empotrar enlazable

Zumbador

Pequefio material para instalacion

PULSADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA DE
ASISTENCIA

Pulsador de dispositivo para llamada de asistencia en
aseo, consistente en timbre y zumbador, con
mecanismos estandar, montados sobre caja de empotrar
portamencanismo con tornillos, conectados, probados y
funcionando; i/p.p. de cableado con conductores
unipolares de cobre de 1,5 mm2 de seccion, aislados
para una tension de 750 V, tubo corrugado de PVC
M16/gp5 de canalizaciéon y cajas portamecanismo. Sin
incluir los trabajos de ayudas de albafiileria ni recibidos.
Conforme a REBT y CTE DB SUA-9.

Ayudante electricista

Tubo PVC corrugado M 16/gp5

Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu

Pulsador campana blanco estandar

Caja mecanismo empotrar enlazable

Zumbador

Pequefio Material

DESMONTAJE Y COLOCACION MECANISMO
ELECTRICO

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios
manuales, con recuperacion del mismo, para su
reposicion o sustitucion después de otros trabajos, a
altura adecuada segun Normativa vigente, incluso
desconexiones y limpieza, y parte proporcional de
desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

Ayudante electricista

MONTAJE MECANISMO ELECTRICO

Montaje con recuperacién de mecanismo eléctrico por
medios manuales, con o sin recuperacioén del mismo,
para su reposicion o0 sustitucion después de otros
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte
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proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si
fuese preciso, y medios auxiliares.
Ayudante electricista

MONTAJE APARATO DE ILUMINACION

Montaje con recuperacion de aparato de iluminacién por
medios manuales, para su reposicion 0 sustitucion
después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.
Ayudante electricista

LUMINARIA ALUMINIO BLANCO 1x36W T8 - HF
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con
carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas
finales en PC/ABS, con oOptica de aluminio, lamas
blancas; grado de proteccion IP20 - IKO7 / Clase | y
aislamiento clase F, segin UNE-EN 60598 y UNE-EN
50102; lampara fluorescente T8 de 36W, con balasto
electronico, portalamparas y bornes de conexion; para
alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Con
marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Luminaria aluminio blanco 1x36W T8 - HF

Lampara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865
Pequefio material

INSTALACION DE FONTANERIA

ECONOMIZADOR PERLIZADOR AUTOREGULADO
FREGADERO-BIDE-LAVABO M24/H

Economizador perlizador autoregulado para grifo de
fregadero, bidé o lavabo; cuerpo externo de metal
cromado y cuerpo interior con tres mallas de acero
inoxidable y caudal autoregulado, a mayor presion,
menor salida de agua, unién roscada, rosca externa M24
0 rosca interna H22, caudal de entrega de 6 I/min a 2,5
bary 8,6 I/m a 4 bar, proporcionando un ahorro de 6 a 14
I/min. Totalmente instalado.

Oficial 12 fontanero calefactor

Perlizador autoregulado fregadero-lavabo-bidé 6-8,6
I/min

MECANISMO CISTERNA DOBLE PULSADOR 3-6 | C/
VALVULA ENTRADA LATER

Mecanismo descargador universal de cisterna, con doble
pulsador para dos tipos de descargas de 3 o 6 litros,
sistema de activacion dirigido por cables, de union
roscada, proporcionando un ahorro hasta el 50%,
incluido valvula de entrada lateral, regulable por el
usuario. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de
pequefio material.

Oficial 12 fontanero calefactor

Mecanismo universal cisterna doble pulsador 3-6 |
c/vélvula entr

Medios auxiliares
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PARTIDA A MANO ALZADA

PARTIDA A MANO ALZADA

PARTIDA A MANO ALZADA

BANO ACCESIBLE
GENERAL

BANO ACCESIBLE
URGENCIAS
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA
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FLUXOR MURAL VISTO 3/4" DOBLE PULSADOR 3-6 |
Fluxor mural de instalacion vista, para inodoro, apertura
por pulsador con doble descarga regulado a 3y 6 litros;
en latén cromado, dispositivo anti sifén y llave de paso
incorporados, presiéon dinamica minima necesaria 0,9
bar, entrada macho 3/4", presion a 3 bar, cierre
automatico 7s +2s. Totalmente instalado y conexionado,
i/tubo de enlace a inodoro y p.p. de pequefio material.
Oficial 12 fontanero calefactor

Fluxor mural doble descarga 3/4"
Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm
Medios auxiliares

INSTALACION DE SANEAMIENTO

INSTALACION AF/ACS PEX-A LAVABO

Instalacion de punto de consumo de agua fria y ACS,
para lavabo, realizado con tuberia de polietileno
reticulado fabricada por el método de Peroxido (Engel)
PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + Al. Tuberias protegidas en
paramentos empotrados con tubo corrugado de
proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente,
segun RITE. Red de desagle realizada con tuberia de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion
particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a
CTE DB HS-4y DB HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor

Oficial 22 fontanero calefactor

Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm

Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm
Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm

Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19
Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm
Codo unién rapida latén terminal 16 mm - 1/2"
Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas

Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm

Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm

Medios auxiliares

INSTALACION AF PEX-A INODORO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para
inodoro, realizado con tuberia de polietileno reticulado
fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A
rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO
15875-1 y 5 + Al. Tuberia protegida en paramentos
empotrados con tubo corrugado de proteccion.
Manguetdn de conexion inodoro realizada con tuberia de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion
particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin
incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4
y DB HS-5.
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BANO ACCESIBLE
GENERAL

BANO ACCESIBLE
URGENCIAS
VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

DUCHAS

SANEAMIENTO LAVABOS
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Oficial 12 fontanero calefactor

Oficial 22 fontanero calefactor

Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm

Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm

Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19
Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm

Codo union rapida latén terminal 16 mm - 1/2"

Conexion PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada

Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm

Medios auxiliares

INSTALACION AF/ACS PEX-A DUCHA

Instalacién de punto de consumo de agua fria y ACS,
para ducha, realizado con tuberia de polietileno
reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel)
PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + Al. Tuberias protegidas en
paramentos empotrados con tubo corrugado de
proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente,
segun RITE. Red de desagle realizada con tuberia de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion
particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a
CTE DB HS-4y DB HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor

Oficial 22 fontanero calefactor

Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm

Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=22 mm

Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm

Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19
Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm

Codo unioén rapida latén base fijacion 16 mm - 1/2™
Placa base fijacion

Bote sifénico aéreo t/inoxidable 5 tomas

Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm

Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm

Medios auxiliares

ACCESORIOS Y SENALETICA

BARRA DOBLE ABATIBLE ALUMINIO-NYLON 796 mm
Barra doble abatible, de instalacién mural, de 796 mm de
longitud, fabricada en aluminio recubierto en nylon, de 35
mm de diametro, con portarollos, base apoyo a la pared
de 250x120 mm, con sistema de fijacion oculto con
embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente
instalada sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de
fijaciones y medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio

Barra doble abatible mural aluminio-nylon 796 mm
Medios auxiliares

BARRA RECTA FIJA ALUMINIO-NYLON 652 mm
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SANEAMIENTO INODOROS

SANEAMIENTO DUCHAS

BANO ACCESIBLE
GENERAL

BANO ACCESIBLE
URGENCIAS

VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA
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Barra recta fija, de instalacion mural, de 652 mm de
longitud, fabricada en aluminio recubierto en nylon, de 35
mm de didametro exterior, con sistema de fijacion oculto
con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente
instalada sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de
fijaciones y medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio
Barra apoyo recta aluminio-nylon 652 mm
Medios auxiliares

DOSIFICADOR JABON LIQUIDO MANUAL ABS 1 |
ANTIGOTEO

Dosificador de jabdn fabricado en plastico ABS, en color
blanco o negro, con tapa, cierre con llave especial
suministrada, pulsador de funcionamiento manual,
vélvula antigoteo y visor transparente de nivel, depdsito
de 1 | de capacidad. Dosificador de instalacién mural
adosado a pared mediante tornillos con taco.
Dimensiones: 180x120x110 mm (alto x ancho x fondo).
Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijacién y
medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio
Dosificador jab6n manual 11 antigoteo ABS blanco/negro

DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ABS
D=230 mm

Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas
con un didmetro maximo de 230 mm y un ancho maximo
de 120 mm, formado por soporte a pared con fijacién
mediante tornillos y tacos universales; y cubierta
fabricada en ABS de 3 mm de espesor en color blanco,
con visor de contenido. Dimensiones: 250x264x133 mm.
Peso neto de 0,50 Kg. Completamente instalado; i/p.p.
de fijaciones y medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio
Dispensador papel higiénico industrial ABS D=230 mm

DISPENSADOR TOALLA PLEGADO C/Z 400-600 ud
ACERO BLANCO

Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con
capacidad para 400-600 usos, formado por cuerpo de
montaje a pared mediante tornillos y tacos, y tapa de
cierre con visor de contenido fabricados en chapa de
acero de 0,8 mm de espesor con revestimiento epoxi
blanco. Incorpora llave para la apertura de la carcasa.
Dimensiones: 330x275x130 mm. Peso neto: 1,8 kg.
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VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA

BANO ACCESIBLE
GENERAL

BANO ACCESIBLE
URGENCIAS

VESTUARIO PRIVADO
PLANTA PRIMERA
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Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios
auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor
Taladro percutor eléctrico pequefio

Dispensador toallas plegadas c/z 400-600 ud acero
blanco

SECAMANOS SENSOR ELECTRONICO PLASTICO
ABS BLANCO 1640 W

Secador de manos por aire caliente de accionamiento
automatico mediante sensor electronico de proximidad,
formado por base y voluta en material termoplastico ABS
UL 94-VO con perforaciones para anclaje en pared
mediante tornillos y tacos universales; y carcasa
monopieza de material termoplastico ABS de 3 mm de
espesor en color blanco. Motor de induccién 230 V-50 Hz,
de 2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con limitador
térmico. Potencia maxima de 1640W. Turbina centrifuga
de entrada simple, de PP UL 94-VO0. Resistencia de hilo
ondulado en NiCr con limitador térmico. Rejilla de salida
aire de zamak. Apagado automatico tras 2 seg. sin
detectar las manos. Velocidad de salida del aire de 65
km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A). indice de
protecciéon: IP21. Dimensiones: 302x253x153 mm.
Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p.
de fijaciones, conexiones y medios auxiliares. Conforme
a CTE DB SUA-9.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio
Secamanos sensor electrénico ABS blanco 1640 W

PAPELERA HIGIENICA ACERO INOXIDABLE BRILLO
301 C/ITAPA

Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad,
fabricada en acero inoxidable acabado en brillo o
satinado, con tapa accionada mediante pedal, cubeta
interior de plastico con asa, de dimensiones 300 mm de
diametro y 610 mm de alto. Totalmente colocada.

Oficial 12 fontanero calefactor

Papelera higiénica acero inox brillo c/tapa 30 |

CONTENEDOR HIGIENICO ABS 28 | C/TAPA
Contenedor higiénico rectangular de 28 litros de
capacidad, fabricado en ABS en color blanco, con tapa
basculante que impide la vision del contenido accionada
mediante pedal, de dimensiones 570 mm alto x 180 mm
ancho x 360 mm fondo. Totalmente colocado.

Oficial 12 fontanero calefactor
Contendero higiénico ABS c/tapa 28 |
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ESCOBILLERO SUELO ACERO INOXIDABLE
Escobillero de suelo, fabricado en acero inoxidable
acabado satinado, con cubeta de 86 mm de diametro y
140 mm de alto, de dimensiones totales de 265 mm alto
(con mango 377 mm), 110 mm fondo y 100 mm ancho.
Totalmente colocado.

Oficial 12 fontanero calefactor
Escobillero acero inox mural/suelo D=86 mm

TOALLERO ACERO INOXIDABLE 620 mm

Toallero de instalacion mural, de 620 mm de longitud,
fabricado en acero inoxidable, con sistema de fijacion
oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante
tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio

Toallero acero inox 620 mm

Medios auxiliares

SENAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACION -
EMERGENCIA 297x210 mm DIN-A4

Sefial de indicacion de evacuacion o de emergencia,
fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas);
fabricada en material plastico, de dimensiones 297x210
mm (DIN-A4), conforme a UNE 23034:1998 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m.
Conforme al CTE DB SI-3.

Pebn especializado

Senfial fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4

Medios auxiliares

SENALIZACION BRAILLE ITINERARIO ACCESIBLE
150x300 mm

Suministro y puesta en obra de sefializacion en braille de
itinerario accesible, de 150x300 mm segln normativa de
la Comision Braile Espafiola de la ONCE-2006 y con la
norma espafiofia UNE 17002-2009 (requisitos de
accesibilidad para la rotulacion)

Pedn ordinario

Sefial itinerario accesible braille en PVC 150x300 mm

Medios auxiliares

SENALIZACION BRAILLE ASEO ACCESIBLE 150x150
mm
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GENERAL
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Suministro y puesta en obra de sefializacion en braille de
aseo accesible, de 150x150 mm segun normativa de la
Comision Braile Espafiola de la ONCE-2006 y con la
norma espafioia UNE 17002-2009 (requisitos de
accesibilidad para la rotulacion)

Pe6n ordinario

Sefial aseo accesible braille en PVC 150x150 mm
Medios auxiliares

SENALIZACION BRAILLE SALIDA EMERGENCIA
150x300 mm

Suministro y puesta en obra de sefializacion en braille de
salida de emergencia, de 150x300 mm segun normativa
de la Comisién Braile Espafiola de la ONCE-2006 y con
la norma espafiofia UNE 17002-2009 (requisitos de
accesibilidad para la rotulacion)

Pedn ordinario

Sefial salida emergencia braille en PVC 150x300 mm
Medios auxiliares

SENALIZACION ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE
400x100 mm

Suministro y puesta en obra de sefializacion de entrada
accesible al edificio, de dimensiones 400x100 mm. de
polimero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO
16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 vy
mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

Pedn ordinario

Entrada al edificio 400x100 mm

SENALIZACION ITINERARIO ACCESIBLE
MINUSVALIDOS 320x160 mm

Suministro y puesta en obra de sefializacién de itinerario
accesible minusvalidos de dimensiones 320x160 mm, de
polimero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B,
certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-
3:2008.

Pedn ordinario

Itinerario accesible 320x160 mm

SENALIZACION DE PLAZA RESERVADA
MINUSVALIDOS 300x300 mm

Suministro y puesta en obra de sefializacién de plaza
reservada para minusvalidos de dimensiones 300x300
mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y
mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

Peodn ordinario

Plazas reservadas 300x300 mm

SENALIZACION DE ACCESIBILIDAD A PLAZAS Y
APARCAMIENTO 120x120 mm

Suministro y puesta en obra de sefializacion de
accesibilidad a plazas y aparcamiento de dimensiones
120x120mm. s/ 1ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-
1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

Peodn ordinario

Plazas y aparcamientos accesibles 120x120 mm
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BANOS ACCESIBLES

PARTIDA A MANO ALZADA
POR INTERVENCIONES

ACCESO PRINCIPAL

ACCESO PRINCIPAL
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PLAZAS ACCESIBLES
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Partida u TAQUILLA 2 PUERTAS 25x50x178 cm

Taquilla entera metéalica con dos puertas de 25x50x178
cm.

M_obr h. Peén ordinario
M_obr h Ayudante
Material u Taquilla 2 puertas 25x50x178 cm

PARTIDA A MANO ALZADA

Capitulo SISTEMAS DE COMUNICACION

Partida u AYUDA ALBANILERIA INST. ESPECIALES
Ayuda de albafileria a instalaciones especiales
(domética, alarmas, sonido, etc.) incluyendo M_obr en
cargay descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares (10%
s/presupuesto de instalaciones especiales). Medido por
unidad.

M_obr  h Oficial primera

M_obr  h. Peén ordinario
BANO ACCESIBLE
GENERAL
BANO ACCESIBLE
URGENCIAS

VESTUARIO PRIVADO

PLANTA PRIMERA

PUNTO INFORMACION

BUCLE MAGNETICO DE AMPLIFICACION SONORA
EN LUGARES PUBLICOS

Suministro e instalacion de bucle por induccion
magnética para personas de discapacidad auditiva para
amplificacion sonora en lugares publicos. Totalmente
instalado y sefializado; i/p.p. de conexiones.

Bucle magnético para personas con discapacidad
auditiva

Material u Pequefio material para instalacién
M_obr h Oficial 12 electricista
M_obr h Ayudante electricista
Otros % Medios auxiliares
M_obr  h. Peén ordinario
Material u Puntos de atencién accesible 120x120 mm

Partida u

Partida u

BANO ACCESIBLE
GENERAL

BANO ACCESIBLE
URGENCIAS

VESTUARIO PRIVADO

PLANTA PRIMERA

PUNTO INFORMACION

PULSADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA DE

Parida U AgisTENCIA
Pulsador de dispositivo para llamada de asistencia en
aseo, consistente en timbre y zumbador, con
mecanismos estandar, montados sobre caja de empotrar
portamencanismo con tornillos, conectados, probados y
funcionando; i/p.p. de cableado con conductores
unipolares de cobre de 1,5 mm2 de seccién, aislados
para una tension de 750 V, tubo corrugado de PVC
M16/gp5 de canalizacién y cajas portamecanismo. Sin
incluir los trabajos de ayudas de albafiileria ni recibidos.
Conforme a REBT y CTE DB SUA-9.

M_obr h Ayudante electricista

Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5

Material m  Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu

Material u Pulsador campana blanco estandar

Material u Caja mecanismo empotrar enlazable

A/OBR-017529/2018
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Material
Otros

Partida

M_obr
M_obr
Material
Material
Maq

Material

Material
Material
Partida

M_obr
M_obr
Material
Material

Partida

M_obr
M_obr
Material
Material
Material
Maqg

Maq

Capitulo
Partida

M_obr

Partida

u
u

Zumbador
Pequefio Material

ACERO S275 JR EN VIGUETAS DE FORJADOS

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en
caliente para viguetas de forjados, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

Oficial 12 cerrajero
Ayudante cerrajero
Acero laminado S 275 JR
Minio electrolitico
Camién con gria 6 t

Bovedilla poliestireno curva vigueta hormigén 50x50x15
cm

Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2

Hormig6n HA-25/P/20/I central

ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segln
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

Oficial 12 ferralla

Ayudante ferralla

Acero corrugado B 500 S/SD
Alambre atar 1,3 mm

ENCOFRADO FORJADO VIGUETA

Encofrado y desencofrado continuo con puntales y
sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta
3,10 m de altura, con madera suelta. Seguin normas
NTE-EME.

Oficial 12 encofrador

Ayudante encofrador

Madera pino encofrar 26 mm
Puntas 20x100 mm

Alambre atar 1,3 mm

Puntal telescépico normal 3,1 m

Gria pluma 30 m./0,75 t

MEDIOS AUXILIARES

CARGA/EVACUACION ESCOMBROS EN SACOS
Carga de escombros en sacos y evacuaciéon a una
distancia méaxima de 20 m, por medios manuales, sobre
camion pequefio, contenedor o tubo de evacuacion, sin
medidas de proteccion colectivas.

Peodn ordinario

CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km
MAQUINA/CAMION

A/OBR-017529/2018
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Maq
Mag
Maqg

Partida

Mag

Capitulo

Partida

Material
Material

Partida

M_obr

Partida

M_obr

Capitulo

Capitulo
Partida
Partida

Partida
Partida
Partida
Partida

Capitulo

h
h
m3

ud

ud

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una
distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados
con pala cargadora media, incluso canon de vertedero,
sin medidas de proteccion colectivas.

Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 0,030

Camiodn basculante 4x4 de 14 t 0,120

Canon de desbroce a vertedero 1,100
PARTIDA A MANO ALZADA

3,000

ALQUILER CONTENEDOR 5 m3 2,000

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3 de

capacidad, colocado a pie de carga y considerando una

distancia no superior a 10 km, incluido instalacion y

licencia municipal..

Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 1,000

PARTIDA A MANO ALZADA

2,000
1

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 1

PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACION AGUA DB-

HS-4Y 5 2,000

Prueba de servicio de instalaciones de suministro y

evacuacion de agua segin DB-HS-4 y DB-HS-5.

Prueba servicio redes suministro agua 1,000

Prueba servicio redes evacuacion agua 1,000
2,000

PRUEBA SERVICIO MECANISMOS ELECTRICOS 1,000

Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de

luz de instalaciones eléctricas.

Equipo técnico laboratorio 1,500
1,000

PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO 2,000

Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de

la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.

Equipo técnico laboratorio 1,500
2,000

1

GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 1

DEMOLICION (R.C.D.)

A - COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD’S 0,500

A1 RCD'S Nivel | 1,000

Tierras y pétreos de la excavacion 1,000
1,000

A2 RCD'S Nivel Il 1,000

Naturaleza Pétrea 24,000

Naturaleza No pétrea 45,000

Potencialmente Peligrosos 2,000
1,000
0,500

B - RESTO DE COSTES DE GESTION DE LOS RCD'S 0,500

B3 RCD's: Estos costes dependeran en gran medida del
modo de contratacién y de los precios finales, por lo que
la mejor posicion es la ESTIMACION de un % para el
resto de costes de gestion, de caracter orientativo. En
esta partida estan incluidas partidas tales como:
Transporte de escombros al vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente de la Comunidad Auténoma de Madrid), a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,
con camién basculante cargado a maquina, canon de
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga, i/p.p. de medios auxiliares, sacas,
bidones, estructura de residuos peligrosos, etc.

A/OBR-017529/2018
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL LAS MATAS DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO
MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

56

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org;3/c5%15346 H"

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  10371390809!



a-B Gerencia Asistencial
saavarid @ Atencion Primaria

Se ha estimado un 0,4 % del P.E.M. de las obras en
cuestion.

Partida Ud B3 % P.E.M. por costes de gestién, alquileres, etc.

Partida u
Capitulo
Capitulo

Partida ud
Material ud

Partida ud
Material ud

Partida ud
Material ud

Partida ud
Material ud

Partida ud
Material ud

Partida ud
Material ud

Partida ud

Estos costes dependeran en gran medida del modo de
contratacion y de los precios finales, por lo que la mejor
posicién es la ESTIMACION de un % para el resto de
costes de gestion, de caracter orientativo. En esta partida
estan incluidas partidas tales como: Transporte de
escombros al vertedero autorizado por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
Comunidad Auténoma de Madrid), a una distancia menor
de 20 km., considerando ida y vuelta, con camién
basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga, i/p.p. de medios auxiliares, sacas, bidones,
estructura de residuos peligrosos, etc.

Se ha estimado un 0,15 % del P.E.M. de las obras en
cuestion.

0,4 % P.E.M.

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES PERSONALES

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de

anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Casco seguridad atalajes

PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en
1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Par botas altas de agua (negras)

PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de
tensioén, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Par botas aislantes 5.000 V.

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de
acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Par botas de seguridad

MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Mono de trabajo poliéster-algod.

TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC,
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Traje impermeable 2 p. PVC

PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.
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Partida
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ud

ud
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ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Par guantes de goma latex-antic.

PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Par guantes uso general serraje

PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.

Par de guantes aislantes para proteccién de contacto
eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Par guantes aislam. 5.000 V.

SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Semi-mascarilla 1 filtro

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Mascarilla celulosa desechable

CINTURON DE AMARRE LATERAL

Cinturén de amarre lateral, fabricado en algod6n anti-
sudoracién con bandas de poliéster, hebillas ligeras de
aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4
obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Cinturén amarre lateral anillas inox.

CINTURON DE AMARRE LAT. DOBLE REG.

Cinturon de amarre lateral con doble regulacion,
fabricado en algodon anti-sudoracién con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero
inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Cinturén amarre lateral doble regulacion

PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra
vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Pantalla cabeza seguridad soldador

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Mandil cuero para soldador

PANTALLA CONTRA PARTICULAS

Pantalla para proteccion contra particulas, con sujecién
en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Pantalla proteccion c.particulas

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Cascos protectores auditivos
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PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Par polainas para soldador

CHAQUETON DE NEOPRENO
Chaqueton de neopreno reflectante. (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Chaqueton neopreno reflectan.

TRABAJO VERT. DESLIZANTE EN CUERDA
Dispositivo anticaidas deslizante para cuerdas de
poliamida de 14 mm. de didmetro, para uso en trabajo
vertical, sin eslinga, amortizable en 5 obras. Certificado
CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Tb. vert. deslizante

LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD

Linea vertical de seguridad para anclaje vy
desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaida, D=14 mm., y anclaje
autoblocante de fijacion de mosquetones de los
cinturones, i/desmontaje.

Oficial primera

Pedn ordinario

Tb. vert. deslizante+eslinga 90 cm

Cuerda nylon 14 mm.

FAJA DE PROTECCION LUMBAR

Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos).
Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Faja proteccién lumbar

CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Cinturén portaherramientas

PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Par guantes p/soldador

PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS

Par de botas de agua con cremallera, forradas de
borreguillo, tipo ingeniero, (amortizables en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Par botas cremallera forradas

GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Gafas protectoras

GAFAS ANTIPOLVO

Gafas  antipolvo  antiempafiables,  panorémicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Gafas antipolvo

JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
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Juego de tapones antiruido de silicona ajustables.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Juego tapones antiruido silicona

PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y
cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza
ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Casco + pantalla soldador

PROTECCIONES COLECTIVAS
RED SEGURIDAD TIPO HORCA

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10
cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en
madulos de 10x5 m. incluso pescante metalico tipo horca
de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados
cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos)
anclajes de red, cuerdas de union y red (amortizable en
10 usos) incluso colocacion y desmontaje en puestas
sucesivas. s/R.D. 486/97.

Oficial primera

Peodn ordinario

Red seguridad poliamida 10x10 cm.
Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5
Gancho anclaje forjado D=16 mm.
Gancho montaje red D=12 mm.
Cuerda de atado redes de seguridad

PLATAFORMA VOLADA

Plataforma volada de 1,00 m. de vuelo formada por
soporte metalico hasta 2,5 m. de largo (amortizable en 20
usos) y 5 tablones de 0,20x0,07 m., barandilla de
proteccion de 1 m. de altura con pasamanos, travesafio
intermedio y rodapié de madera de pino (amortizable en
10 usos), incluso montaje y desmontaje para formacion
de aleros de cubiertas. s/R.D. 486/97 y R.D. 2177/2004.
Oficial primera

Pedn ordinario

Soporte metélico IPN-140

Tablén madera pino 20x7 cm.

Tabloncillo madera pino 20x5 cm.

Puntal metalico telescépico 3 m.

Gancho anclaje forjado D=16 mm.

PROTECCION HUECO 1x1m. C/MALLAZO

Cubricion de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con
mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado
con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las
tabicas y empotrado un metro en la capa de compresion
por cada lado, incluso cinta de sefializacién a 0,90 m. de
altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo
uso). s/R.D. 486/97.

Oficial primera

Pebn especializado

Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2.
Cinta balizamiento bicolor 8 cm.
Pequefio material

VIGILANTE DE SEGURIDAD

Vigilante de seguridad, considerando una hora diéaria y
realizada por un oficial de 12.

Oficial primera
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COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el
trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

Costo mens. formacion seguridad

REVISION Y ENGRASE MAQUINA

Revisién y engrase mensual de maquinaria de obra,
considerando dos horas a la semana de un oficial de
segunda.

Oficial segunda

COSTO MENSUAL DE CONSERVACION

Costo mensual de conservacion de instalaciones
provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana
un oficial de 22.

Costo mensual de conservacion

CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm. de espesor nominal. Tamafio 220X300 mm. Validas
para sefiales de obligacién, prohibicion y advertencia,
amortizable en cuatro usos, i/colocacion y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Pe6n ordinario
Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.

PLACA SENALIZACION RIESGO

Placa sefializacion-informacién en PVC serigrafiado de
50x30 cm., fijada mecéanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Pe6n ordinario

Placa informativa PVC 50x30

SENAL STOP D=60cm. I/ISOPORTE

Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada,
con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura
de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

Pe6n ordinario

Senfial stop D=60 cm.oct.reflex.EG
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de rio 0/6 mm.

Gravilla 20/40 mm.

Agua

Hormigonera 300 |. gasolina

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material
plastico, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Pe6n ordinario

Cinta balizamiento bicolor 8 cm.

BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT.

Boya destellante amarilla con carcasa de plastico y
soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas,
ilcolocacion y desmontaje, (amortizable en diez usos).
s/R.D. 485/97.

Peodn ordinario
Boya destellante con soporte

ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
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Alquiler m./mes de valla metélica moévil de modulos
prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de
malla de D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de
refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm.
de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm.,
separados cada 3,50 m., accesorios de fijacion,
considerando un tiempo minimo de 12 meses de alquiler,
incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Ayudante

Pe6n ordinario

Alg.valla enrej. movil. pliegues 3,5x2 m

ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES

Alquiler ud/mes de valla de contencién de peatones,
metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,
color amarillo, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D.
486/97.

Peodn ordinario
Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m.

ALQ./INSTAL. 6 MESES. TORRE DE ANDAMIO MOVIL
Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de
torre de andamio metélico tubular de aluminio de
1,37x1,91 m y altura de 6 metros, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas
menores de 8 m.,, incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas y colocacién de mallas protectoras, y p.p. de
medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004.

m2. alg. red mosquitera andamios

Montaje y desm. red andam.

Alg.torre movil 1,37x1,91m. h=6,14m.

Montaje t. movil 1,37x1,91 m. h=6m.

INSTALACIONES DE HIGIENE

DEPOSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Dep6sito-cubo basuras

COSTO MENSUAL LIMPIEZA'Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de
obra, considerando dos horas a la semana un peén
ordinario.

Costo mensual limpieza-desinfec.

ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,25 m2

Mes de alquiler de WC quimico estandar de
1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto por
urinario, inodoro y depésito para desecho de 266 I. Sin
necesidad de instalacién. Incluso limpieza al final del
alquiler. Con portes de entrega y recogida. Segin RD
486/97.

NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la
Planta Sétano, debidamente acondicionadas, tal y como
se prevé en el proyecto. Solo se ejecutara esta partida en
caso que no se puedan utilizarse las estancias del
sétano. El importe correspondiente a esta partida podra
destinarse al acondicionamiento de las estancias
necesarias en Planta Sétano.

Peodn ordinario

Alg. WC quimico 1,26 m2
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Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada
para vestuario de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento
lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo
de aglomerado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de
1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana
fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camién gria. Segin R.D.
486/97.

NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la
Planta Sétano, debidamente acondicionadas, tal y como
se prevé en el proyecto. Solo se ejecutara esta partida en
caso que no se puedan utilizarse las estancias del
sétano. El importe correspondiente a esta partida podra
destinarse al acondicionamiento de las estancias
necesarias en Planta Sétano.

Pe6n ordinario
Alg. caseta pref. vestuario 4,00x2,23
Transp.150km.entr.y rec.1 médulo

ALQUILER CASETA COMEDOR 6,90 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada
para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color.
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm.,
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de
50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automaético, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
moédulo con camion gria. Segin R.D. 486/97.

NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la
Planta Sétano, debidamente acondicionadas, tal y como
se prevé en el proyecto. Solo se ejecutara esta partida en
caso que no se puedan utilizarse las estancias del
sétano. El importe correspondiente a esta partida podra
destinarse al acondicionamiento de las estancias
necesarias en Planta Sétano.

Pedn ordinario

Alg. caseta comedor 3,00x2,30

Transp.150km.entr.y rec.1 médulo

ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada
para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil
de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de seccién trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
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contraventana de acero galvanizado. Instalacién
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automético, 2
fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz
exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega
y recogida del mddulo con camién gria. Segun R.D.
486/97.

NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la
Planta Sétano, debidamente acondicionadas, tal y como
se prevé en el proyecto. Solo se ejecutara esta partida en
caso que no se puedan utilizarse las estancias del
sétano. El importe correspondiente a esta partida podra
destinarse al acondicionamiento de las estancias
necesarias en Planta Sétano.

Pedn ordinario

Alg. caseta oficina 4,00x2,23

Transp.150km.entr.y rec.1 médulo

INSTALACIONES PROVISIONALES
CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 3

Cuadro de obra trifasico 63 A, compuesto por armario
metalico con revestimiento de poliester de 600x500 cm.
con salida lateral por toma de corriente y salida interior
por bornes fijos, soportes, manecilla de sujecion y/o
anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x63
A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y
4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, dos de
2x16 A., dos de 4x16 A., uno de 4x32 A. y uno de 4x50
A., incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 6
bases de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado
(amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

Cuadro de obra 63 A. Modelo 3

TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80
Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por
arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de
hormigén armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo
de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad
hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de
35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
y segun R.D. 614/2001.

Oficial primera

Ayudante

Pedn ordinario

Oficial 12 electricista

Oficial 22 electricista

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm

Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm

Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 75 mm.

Pica cobre p/toma tierra 14,3

Cable cobre desnudo D=35 mm.

Grapa para pica

Puente de prueba

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

Arena de rio 0/6 mm

Agua

Hormigonera 200 | gasolina

EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO

Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5
kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte
y boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Peén ordinario
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Material

Capitulo
Partida

M_obr
Material
Material
Partida

Material

Partida

Material

ud

ud

ud
ud

ud

ud

ud

ud

Extintor CO2 5 kg. acero. 89B

MEDICINA PREVENTIVA

BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de
acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y
seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos
obligatorios, colocado.

Peodn ordinario

Botiquin de urgencias

Reposicién de botiquin

REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
Reposicion de botiquin

RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |

Reconocimiento médico béasico | anual trabajador,
compuesto por control vision, audiometria y analitica de
sangre y orina con 6 parametros, en un centro asistencial
reconocido.

Reconocimiento médico basico |

A/OBR-017529/2018 . .
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CONSULTORIO LOCAL LAS MATAS DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO

MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

1,000
2,000
0,500
0,500
2,000
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1,000
1,000
2,000
4,000

1,000

4,000
6,000
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