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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE 
“OBRAS PARA LA MEJORA DE LOS ACCESOS Y UTILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE 
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE ESPACIOS ACCESIBLES, EN EL CENTRO 
DE SALUD ROSA LUXEMBURGO” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN 
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 

 

1. OBJETO. 

Este contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de obras para la mejora de los 
accesos y utilización del edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad, de acuerdo a la normativa vigente, del Centro de Salud Rosa Luxemburgo, de 
la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, del Servicio Madrileño de Salud, según desglose 
de actuaciones relacionadas en el Anexo I que se adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo 
el adjudicatario cualquier modificación que no sea superior al 15% del precio del contrato. 

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realización 
de las obras de que es objeto esta contratación. Así mismo, servirán de base para la ejecución 
de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales. 

Se hace constar igualmente que, si alguna actuación se hubiera omitido, pero fuera necesaria 
para una correcta realización de la obra, deberá ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento 
alguno en el precio, por entender que está incluida en el objeto del contrato. 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

El Centro de Salud Rosa Luxemburgo, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de 
Madrid, en avenida Aragón, 6, 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid), como edificio, 
conforma el ámbito de aplicación de las prescripciones técnicas. 

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la 
ejecución del contrato, el licitador podrá realizar una visita guiada a las instalaciones, 
durante el plazo de presentación de ofertas sin necesidad de acreditación previa. El horario 
de visita será de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas. 

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

Se prestará especial atención al plazo de ejecución, establecido en 60 días naturales, y 
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del 
Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepción. A este respecto, se estará a lo 
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los 
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la 
actividad asistencial.  

4.- PROPUESTA TÉCNICA, PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y RECURSOS 

Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos 
los trabajos auxiliares de albañilería, cerrajería, electricidad, fontanería, etc., que, como 
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del 
Centro de Salud.  
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Cada licitador presentará un Plan de Ejecución como propuesta técnica que incluirá la 
planificación de la ejecución, un cronograma en días naturales con la secuencia de 
actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las  partidas que en Anexo I se adjunta, 
incluida la de gestión de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y 
humanos, así como los medios en cumplimiento de la reglamentación en prevención de riesgos 
laborales.  

Así mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecución, Técnicos designados por  la 
Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, se reunirán con el adjudicatario y la Dirección del 
Centro de Salud para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, días, zonas, limpiezas, 
etc. 

La Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
revisará y aprobará el Plan de Ejecución a partir de la formalización del contrato, reservándose 
el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un 
edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo 
teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a 
21:00 horas ininterrumpidamente. 

En dicho Plan de ejecución se mantendrá observancia a la normativa vigente que le sea de 
aplicación 

 - Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación 
(CTE-DB-SI). 

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 

- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (R.D.L. 
1/2013). 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).  

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la 
Edificación (CTE-DB-SUA). 

- DA DB-SUA / 2. Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios  existentes. 
Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA. 

- Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas. 

- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas. (B.O.C.M., nº 96, de 24 de abril de 2007). 

- Orden de 7 de febrero de 2014 de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, 
por la que se establecen los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones, para 
que reúnan la condición de accesibles, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
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La ejecución de la obra se desarrollará en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos, 
y durante las 24 horas de los sábados, domingos y festivos, fuera del horario de  la prestación 
sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al  Plan de ejecución aprobado, no admitiéndose 
modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del 
presupuesto, plazo de ejecución, etc., deberán ser elevadas por escrito a la Dirección Técnica 
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, para su estudio y, 
en todo caso, aprobación. 

Previamente al comienzo de las obras, será necesario localizar exactamente los servicios 
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albañales, 
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar 
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvío y modificación de trazados, al 
objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo 
de la actividad asistencial del Centro de Salud, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas 
de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos, 
suciedad, etc. Se fijarán espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La 
señalización de las zonas de obras estará en consonancia con lo previsto en la actual normativa 
sobre seguridad y salud. 

El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones 
municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarias para la iniciación de las obras, 
su ejecución de las obras y entrega  de las mismas, solicitando por escrito a la Dirección Técnica 
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, los documentos que 
para ello sean necesarios.  

Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente 
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas 
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecución de la obra, dando conocimiento 
inmediatamente a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria. 

A demanda de la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebrarán cuántas reuniones se 
haga necesario convocar.  

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentará a la Dirección Técnica 
de Mantenimiento y Obras la relación del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio, 
indicando los nombres, cualificación y experiencia profesional 

− Un Jefe de Obra. 

− Un Encargado de Obra. 

Presencia en la obra. El encargado de obra deberá tener presencia permanente en la misma, 
debiendo estar localizable el jefe de obra. A petición de la propiedad, deberá presentarse en la 
obra el Jefe de Obra, que será el interlocutor con la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, 
en el plazo máximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso 
de la obra, inmediatamente se comunicará esta incidencia a la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento, indicando los nombres, cualificación y experiencia profesional de los nuevos 
miembros del equipo. 

En cuanto a los recursos materiales, además de  la mano de obra, herramientas, útiles, 
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Protección Individual de los trabajadores, se 
incluirá un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalación.  
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5-. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS 

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
se reserva el derecho de llevar a cabo la supervisión e inspección de los trabajos objeto del 
contrato, a fin de asegurarse que las obras se están ejecutando conforme al Plan de ejecución y 
conforme a los cánones de calidad más exigentes, ejecutándose estas funciones por personal 
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.  

Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier 
organismo.  

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección 
que servirán de información sobre la calidad en la ejecución. Para ello, existirá un interlocutor 
directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecución de los trabajos. No 
obstante lo anterior, se podrán adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspección 
y auditoría que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para 
asegurar el cumplimiento del objeto del contrato. 

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecución de una actuación, se podrán 
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su 
adecuado cumplimiento. 

De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario para que  subsane a 
su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones  y verificaciones de lo 
ejecutado, en el plazo máximo de 15 días desde la detección de lo subsanable. 

6.- REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD 

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa adjudicataria estará 
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicación de la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así como de cuantas 
disposiciones nacionales, autonómicas y locales, de carácter legal o administrativo, estén en 
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto 
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su  personal o el de sus subcontratistas, 
trabajadores autónomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario 
haga intervenir en el desarrollo y ejecución del trabajo. Así mismo, la empresa adjudicataria será 
responsable de los daños a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la 
ejecución del contrato. Dicho cumplimiento no podrá excusar en ningún caso la responsabilidad 
total del contratista en caso de accidente, quien dispondrá de medios propios o tener establecido 
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales ajeno o mancomunado. 

Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido en los 
reglamentos vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivo marcado 
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de 
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante. 

Cualquier incumplimiento en relación a las normas y obligaciones descritas en este apartado 
dará lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la 
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rescisión del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La 
Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
será informada de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o por el coordinador de 
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia. 

6.1 DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa adjudicataria deberá aportar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, una 
vez formalizado el contrato específico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentación 
que a continuación se indica: 

• Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL. 

• Evaluación de los riesgos de las actividades a realizar  (obras sin proyecto). 

• Planificación de la actividad preventiva. 

• Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la Salud. 

• Documento acreditativo de la Formación e Información de los riesgos en los puestos de 
trabajo, en especial de los riesgos específicos para la ejecución de los trabajos. 

• Documento acreditativo de la entrega de equipos de protección individual adecuados a 
los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar. 

• Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecución del objeto del contrato y 
certificación de su correspondiente marcado CE y declaración de conformidad. 

• Listado de trabajadores autorizados para la ejecución de los trabajos adjudicados. 

• Comunicación de cualquier subcontratación, y/o actuación de trabajadores autónomos si 
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos. 

• Toda la documentación que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria. 

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal, 
autonómica y local, relacionada con la gestión de residuos y aquella aplicable al desarrollo de 
sus actividades en el Centro de Salud. Será responsable de la gestión de todos los residuos que 
se generen como consecuencia de los trabajos, así como de los gastos de dicha gestión. 

El Gestor Autorizado elaborará y emitirá los documentos relativos al proceso de la gestión de 
residuos, que comprenderá: documento de aceptación, notificación de traslado, documento de 
control de seguimiento, y certificado de regeneración o destrucción. Siendo el adjudicatario quien 
remita dicha documentación a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 

El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, según 
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad 
de Madrid. Igualmente no podrá ser el causante de emisiones contaminantes a la atmósfera, ni 
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atención en la correcta manipulación de los 
residuos peligrosos. 

Así mismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que realice 
actividades con incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas prácticas 
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ambientales y comunicando las instrucciones específicas sobre las tareas a realizar, observando 
con carácter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua, 
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reducción del número de envases y 
utilización de materiales reciclables. 

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de 
dicha gestión se detraerá de la facturación de obra o bien del aval presentado, como penalidad 
por ejecución defectuosa del contrato. 

8.- ACTUACIONES QUE SE DEBERÁN ACOMETER 

 Modificaciones de plaza PMR en acceso principal 
 
En el vial público, se crearán dos plazas para PMR, donde la plaza adicional suplirá aquella que 
no puede ser trazada en el aparcamiento privado de planta de sótano por los motivos antes 
expuestos. Será necesario realizar acuerdos en la acera en toda la anchura de las plazas para 
que el área de aproximación se sitúe a la misma cota que el vehículo aparcado. Además, 
contarán con un área de aproximación trasera para acceso a maletero de vehículo. Las plazas 
deberán estar correctamente señalizadas. 

 Modificaciones en la aproximación al edificio 

Deben ejecutarse pavimentos podotáctiles según se marca en planos desde el acerado de la 
Avenida de Navarra hasta el paño exterior de los cortavientos del acceso principal. Será preciso 
realizar un rodeo para alcanzar la rampa lateral de acceso al umbral del acceso principal. Es 
necesario renovar el marcado del escalón existente en el umbral de la entrada principal. 

 Salida de emergencia 

Creación de una rampa accesible que ayude a salvar el desnivel entre la acera del vial (más 
elevada) y el patio soterrado al que se accede desde la salida de emergencia del extremo oeste 
del edificio. Para ello, deben crearse dos tramos de rampa que vayan de lado a lado del patio 
con una pendiente del 10% y una longitud de 2m en cada tramo para salvar el cambio de nivel 
de 40cm. Se buscará que la plataforma de partida, situada frente a la salida de emergencia, 
quede 4cm por debajo del nivel de forjado, de manera que siga habiendo un cambio de altura 
respecto al exterior que impida la entrada de agua, pero que al mismo tiempo sea una diferencia 
admisible. Pueden realizarse acuerdos con pendiente del 25% para suavizar el cambio.  

Se instalará también una barandilla con pasamanos doble en ambos lados de la rampa y que se 
prolongarán 30cm más allá del plano de desarrollo de la misma. La puerta de la cancela debe 
ser sustituida por otra de dos hojas con una hoja practicable de mayor anchura (a=92,5cm); esta 
puerta será retranqueada con respecto al resto del plano de la valla de cierre, con vistas a 
minimizar la invasión de espacio de acera con el barrido de la puerta nueva.  

 Cortavientos de acceso principal 

Se recuerda que en caso de fallo del suministro eléctrico o de señal de emergencia, la puerta 
automática debe permanecer abierta para cumplimiento de CTE-DB-SI. 

 Modificaciones en área de atención al público 
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El mostrador del área de atención debe ser modificado: se elevará la actual repisa hasta una 
altura de 80cm, manteniendo la altura libre mínima bajo mostrador de 70cm; será necesario 
ampliar el fondo del mostrador hasta los 60cm. Se mantendrá la longitud de la actual zona 
adaptada. 

También debe instalarse un sistema de bucle de inducción magnética, con su correspondiente 
señalización.  Además, será preciso instalar el encaminamiento podotáctil que lleve desde el 
paño interior del cortavientos de la entrada principal hasta el mostrador adaptado. 

 Modificaciones en escaleras  

Tanto en la escalera de uso público como en la de acceso restringido que lleva al sótano y en la 
de emergencia del extremo oeste, es necesario realizar el correcto marcado de las mesetas 
previas a los tramos de escalera en todos los niveles del edificio. 

Por otro lado, en la escalera de uso público será preciso instalar un paño ciego de chapa 
microperforada o similar que impida que este plano sea escalable y en la escalera 3 (escalera 
de emergencia) será preciso instalar un pasamanos continuo anclado a las paredes de la caja 
que confina la escalera. Se estudiará si la continuidad del pasamanos se interrumpe por 
obstaculizar la apertura de una ventana existente en la meseta intermedia. Este pasamanos se 
prolongará 30cm más allá del desarrollo de los peldaños.  

 Modificaciones en ascensor 

Se introducirán caracteres en Braille y en alto relieve en la botonera del ascensor. 

 Modificaciones en aseos adaptados de uso público en plantas baja y primera 

Reforma en planta baja del módulo que actualmente engloba el aseo adaptado y un almacén 
para convertirlo en dos aseos accesibles separados por sexos. La intervención en el área de 
matronas completará el cómputo de aseos accesibles necesarios; será en esta zona donde se 
reubicará el almacén que aquí se suprime (véase en apartado posterior). Estas son las 
características de la intervención: 

- Demolición de tabique separador y alteraciones en tabique frontal para reubicación de 
nuevas puertas de acceso a los aseos. Se construirá un nuevo tabique que dividirá el 
espacio disponible para los aseos en dos mitades.  

- Desmontaje de aparatos del actual aseo, retirando inodoro y encimera de lavabo y 
reubicación de los elementos del almacén. 

- Instalación de dos puertas deslizantes ocultables en pared con hoja de anchura a=92,5cm 
y cierre practicable desde el exterior. La ubicación de las puertas evitará que los 
mecanismos de apertura se sitúen a menos de 35cm de los rincones de las estancias. 

- En ambos aseos se instalará un inodoro accesible, con fondo y altura adecuados, que 
permita el ancho mínimo de transferencia lateral de 80cm en uno y otro lado. Para ello 
será colocado en la pared opuesta al acceso.  Ello permitirá la inscripción del 
correspondiente círculo de maniobra. El mecanismo de presión tendrá dimensiones 
adecuadas y diferenciación cromática. Las nuevas barras de transferencia, con una 
longitud de entre 70 y 80cm, se colocarán en la posición adecuada. Existirá una distancia 
de 70cm entre ambas barras, que estarán centradas respecto de la posición del inodoro 
(altura de instalación=70cm). 

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1001109736378647796861



 

A/OBR-017527/2018 
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ROSA LUXEMBURGO  DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE 
ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO ABREVIADO.   
(Contrato no sujeto a regulación armonizada) 

8 
 

- Nuevos lavabos suspendidos con un fondo adecuado (mínimo de 50cm disponibles) y 
curvatura que facilite la aproximación frontal en silla de ruedas. El lavabo se colocará en 
una posición más cercana a la puerta (eje central a 45cm del rincón del aseo). Se instalará 
un nuevo espejo con inclinación regulable al menos 10°. Los dispositivos vinculados a 
lavabo (dispensador de jabón, papel y secador) se reubicarán en consecuencia a una 
altura no mayor de 1,20m. 

- El resto de dispositivos afectados por estas operaciones (timbre de llamada de asistencia 
e interruptor) serán reubicados a una altura no mayor de 1,20m. 

- Se instalará un dispositivo de llamada de asistencia en cada aseo (mediante timbre, 
diferenciado cromáticamente de pulsadores para iluminación). 

- Se renovarán las envolventes interiores de la estancia afectadas y se colocarán 2 nuevas 
luminarias: una vinculada al inodoro y otra al lavabo. 

 Modificaciones en consultas 

Sustitución de todas las puertas de acceso actuales que no cumplen las medidas mínimas para 
formar parte de un itinerario accesible: se han detectado 14 unidades  de puerta batiente sencilla 
en planta baja del edificio y 9 unidades en planta primera. También es preciso sustituir una puerta 
doble de acceso a consulta en planta primera por otra puerta doble de hojas de anchura 
adecuada. 

 Modificaciones en aseo-vestuario de uso público 

Intervenir en el vestuario existente en el área de matronas de planta baja  para satisfacer la 
necesidad de un segundo aseo accesible en área de uso público y la necesidad de adaptar el 
espacio actual de aseo-vestuario. Debido al problema de la incomunicación por itinerario 
accesible de plantas de sótano (de uso privado) y baja, se plantea, acudiendo a tolerancias 
admisibles, que el par de nuevos aseos-vestuario accesibles del área de matronas puedan ser 
usados por el personal del centro en caso de ser preciso. De este modo, se suple el hecho de 
no intervenir en el aseo-vestuario de uso privado situado en el sótano, dada la inviabilidad 
económica que supone realizar las adaptaciones en ese nivel.  

Se propondrá por tanto intervenir en el actual aseo-vestuario doble para convertirlo en dos aseos-
vestuario accesibles mixto, manteniendo la comunicación que uno de ellos tiene con la actual 
sala de lactancia. La distribución propuesta Se especifica a continuación sus características: 

a) Nuevas puertas de acceso deslizantes en nueva ubicación, con hoja de anchura 
a=92,5cm y cierre practicable desde el exterior. La ubicación de las puertas evitará que 
los mecanismos de apertura se sitúen a menos de 35cm de los rincones de las estancias. 

b) Eliminación de toda la tabiquería interior, así como retirada de todos los aparatos 
actuales. Ejecución de tabique divisorio en nueva posición. 

c) Nuevos inodoros accesibles con espacio de transferencia de 80cm a ambos lados, con 
las correspondientes barras de transferencia abatibles en posición correcta. La posición 
del inodoro permitirá la inscripción en la cabina de una circunferencia de diámetro 
ø=1,50m. Ambos inodoros se sitúan en la pared opuesta a la entrada de acceso al aseo. 
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d) Nuevas duchas accesibles (una unidad en cada aseo-vestuario). La superficie disponible 
de ducha accesible será de 1,00m x 1,80m. La pavimentación tendrá el correspondiente 
tratamiento antideslizante y acanaladuras en toda su superficie. De los 1,00m de anchura, 
80cm tendrán su mínima pendiente hacia el sumidero. Se instalará una mampara de vidrio 
practicable de longitud L=80cm en el lateral de ducha frente al asiento abatible para evitar 
salpicaduras en el área de ingreso (y cuidando de que no invada el espacio de giro 
previsto). Se instalarán todos los dispositivos de ducha necesarios: asiento abatible 
suspendido, barra en ele para agarre y  anclaje de dispositivo de ducha. Juego de ducha 
completo con características ergonómicas y barra abatible lateral. 

e) Nuevos lavabos suspendidos con un fondo adecuado (mínimo de 50cm disponibles) y 
curvatura que facilite la aproximación frontal en silla de ruedas. El lavabo se colocará 
junto al inodoro accesible, ajustando su posición de modo que permita la transferencia 
mínima lateral. Se instalará un nuevo espejo con inclinación regulable al menos 10°. Los 
dispositivos vinculados a lavabo (dispensador de jabón, papel y secador) se reubicarán 
en consecuencia a una altura no mayor de 1,20m. 

f) En cada aseo-vestuario se propone la instalación de un nuevo asiento con respaldo y 
reposabrazos.  

g) Existirán nuevas taquillas frente al lavabo accesible (contabilizadas 3 unidades por aseo-
vestuario). 

h) En cada aseo-vestuario, instalación de dispositivo de llamada de asistencia, a una altura 
entre 80 y 120cm junto a inodoro y junto a ducha accesible y reinstalación de dispositivos 
afectados por cambios a una altura entre 80 y 120cm. 

i) Reubicación de dispositivos afectados (interruptores). 

j) Se propone la renovación total de los revestimientos en el interior del aseo-vestuario. 

k) Se propone la instalación de luminarias de encendido automático por detección de 
personas sobre ducha, sobre asiento accesible y sobre área de lavabo e inodoro.  

En la distribución realizada, se reserva un espacio adosado a los aseos-vestuario que funciona 
como almacén, en sustitución del eliminado en el área de aseos accesibles. La entrada al 
almacén se efectúa a través de una nueva puerta de paso deslizante. 

 Medidas para atender requisitos de SI 

Será preciso descender los extintores hasta la altura de mecanismos accesibles (entre los 80cm 
y los 120cm de altura, medidos desde el suelo hasta el punto de anclaje del extintor). 

 
HOJA RESUMEN DE ACTUACIONES 

 

EXTERIOR 

- Modificaciones plaza PMR en acceso principal 

- Rebaje de acera y acuerdos para conciliar transferencia 
de vehículo a área de aproximación. 

- Creación de dos plazas PMR señalizadas, con área de 
aproximación entre ambas. 

- Modificaciones en la aproximación al edificio 

- Ejecución de pavimento podotáctil desde acerado de 
Avenida de Navarra  hasta entrada al edificio.  

- Renovación del marcado del escalón existente en el 
umbral de la entrada principal. 

- Señalización - Señalización en área PMR de aparcamiento privado. 
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- Salidas de emergencia 

- Creación de rampa accesible en dos tramos con 
barandillas a ambos lados para conciliar cambio de 
nivel entre interior y exterior. 

- Nueva puerta accesible para la cancela. 
- Acuerdo entre plataforma y salida de emergencia. 

 - Acceso trasero - Descender el interfono hasta altura de mecanismo 
accesible. 

INTERIOR 

- Área de atención  
(acceso principal – P0) 

- Encaminamientos podotáctiles que lleven desde el 
cortavientos hasta el mostrador adaptado. 

- Adecuación de mostrador para hacerlo accesible 
(ampliar fondo bajo tablero e instalar tablero a altura 
adecuada). 

- Instalación de sistema de bucle por inducción 
magnética señalizado. 

- Modificaciones en escaleras 
 
 

- Marcado de mesetas entre tramos (a aplicar en todos 
los niveles, en escaleras 1,2, y 3. 

- Paños ciegos en barandillas de escalera 1 para evitar 
que sean escalables. 

- Nuevo pasamanos en escalera 3, con prolongación de 
30cm en mesetas de planta. 

- Modificaciones en ascensor - Introducción de caracteres en Braille y en alto relieve. 

 
- Modificaciones en aseo adaptado público 

y almacén para crear dos aseos accesibles 
(2uds.) 
 
Dos aseos accesibles mixtos 
(planta baja)  

 
 

 

- Retirada de aparatos actuales y tabique de separación. 
- Nuevo hueco de puerta y tabique divisorio. 
- Nueva puerta de acceso deslizante con anchura de 

hoja a= 92,5cm y mecanismo de apertura desde el 
exterior. 

- Nuevo lavabo accesible (grifería tipo gerontológico). 
- Nuevo inodoro accesible con espacio mínimo para 

doble transferencia y mecanismo de presión adecuado. 
- Nuevas barras de transferencia abatibles  en posición 

correcta. 
- Nuevo espejo reclinable.  
- Dispositivos afectados: reubicarlos a h<1,20m 
- Instalación de dispositivo de llamada de asistencia. 
- Nuevas envolventes interiores y luminarias. 

- Modificaciones en consultas 

- P0_Sustitución de puertas actuales por puertas 
accesibles: 14 unidades de puerta batiente. 

- P1_9 unidades de puerta batiente y 1 unidad de puerta 
doble batiente. 

- Modificaciones en aseo-vestuario público (2 
uds.) 
Conversión en aseos-vestuario accesibles mixtos 
y almacén adyacente 
(Planta baja) 
 

- Desmontaje de cabinas de ducha e inodoro, lavabos 
taquillas y tabiquería interior existente. 

- Creación de división para separar almacén y aseos-
vestuario. 

- Nuevo inodoro accesible  con sus barras de 
transferencia abatibles. 

- Nuevos lavabos  accesibles (grifería tipo gerontológico) 
y espejo reclinable. 

- Nuevas duchas con pavimento antideslizante, 
mampara frontal y dispositivos accesibles (asiento, 
barras, plato, juego de ducha). 

- Instalación  dispositivo llamada asistencia. 
- Reubicación de dispositivos afectados (interruptores). 
- Nuevas taquillas (3uds.).  
- Renovación de revestimientos interiores. 
- Instalación de asiento con respaldo y reposabrazos. 
- Nuevas luminarias con detección automática sobre 

ducha e inodoro y en área de lavabo y asiento. 

- DB SI y accesibilidad - Descender extintores hasta altura de mecanismos 
accesibles (80cm-120cm). 
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9. CONSIDERACIONES GENERALES 

La obra se entenderá “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del 
Acta de Recepción, se habrán realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el 
Plan de ejecución.  

En particular, sin ser de carácter exhaustivo, será de observancia la retirada de escombros y 
gestión de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, y 
trabajos de pintura en las zonas afectadas. 

Se tendrá en consideración la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a 
la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, red de 
distribución de agua, etc., que no se podrán manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin 
consentimiento expreso de la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 

Durante la realización de los trabajos se extremará el cuidado para evitar roturas o desperfectos 
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble. 

El desarrollo de la obra irá acorde con el cronograma del Plan de ejecución. Ante las 
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberán ser consensuadas en 
tiempo y forma con la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la 
reubicación del personal y del traslado del mobiliario general y clínico, actuaciones a las que está 
obligado realizar el adjudicatario. 

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecución se pondrán 
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hará una limpieza de las zonas 
afectadas y de su mobiliario que correrá a cargo del adjudicatario. Está limpieza tiene como 
objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de la 
jornada, la actividad asistencial con normalidad.  

Se facilitará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y 
autorizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos. 

10. DOCUMENTACIÓN GENERADA 

Una vez realizada la obra se facilitará como mínimo la siguiente documentación: 

o Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras 
la ejecución de las obras. 

o Certificados de gestión de residuos, de su regeneración o destrucción, así como 
el de desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra 
con transportista y gestor autorizado. 

Madrid, 

 

                            La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales 
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011) 

 

 

 

María Luisa Tello García
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ANEXO I     

DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES C.S. ROSA LUXEMBURGO  
(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumirá cualquier modificación que 
no sea superior al 15% del precio del contrato). 

 
Nat Ud Resumen Comentario Cant N Long Anch Alt 

Capítulo  ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  1     
Partida u DESMONTAJE LAVABO C/PEDESTAL SIN RECUPERACIÓN  5,000     

 

 

Desmontaje de lavabo con pedestal, sin recuperación del material; con 
p.p. de desmontaje de grifería, desconexión de desagües y tomas de 
agua, y retirada de materiales a punto cercano en la obra; sin incluir 
transporte a vertedero o punto de gestión de residuos. Según NTE ADD-
1.  

 

    
Mano de 
obra h. Oficial segunda  0,250     
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,250 
    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
1 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

4 0,00 0,00 0,00 

    5,000     
Partida u DESMONTAJE INODORO TANQUE BAJO SIN RECUPERACIÓN  3,000     

 

 

Desmontaje de inodoro de tanque bajo, sin recuperación del material; 
con p.p. de desmontaje de grifería, desconexión de desagües y toma de 
agua, y retirada de materiales a punto cercano en la obra; sin incluir 
transporte a vertedero o punto de gestión de residuos. Según NTE ADD-
1.  

 

    
Mano de 
obra 

h. Oficial segunda 
 

0,283 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,283 
    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
1 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE BARRA DE PARED  1,000     

 

 

Desmontaje con recuperación de barra doble abatible, de instalación 
mural, de 796 mm de longitud, fabricada en aluminio recubierto en nylon, 
de 35 mm de diámetro, con portarollos, base apoyo a la pared de 
250x120 mm, con sistema de fijación oculto con embellecedores; 
conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento mediante 
tornillería a distancias adecuadas según Normativa; i/p.p. de fijaciones y 
medios auxiliares.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,400 
    

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,400     
Otros % Medios auxiliares  0,085     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  0 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO  40,000     
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Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o 
de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  

 

    
Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,490     
Maquinaria h Martillo manual picador neumático 9 kg  0,200     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA  1 15,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  1 25,00 0,00 0,00 

    40,000     
Partida m2 DEMOLICIÓN ALICATADO DE AZULEJO  201,355     

 
 

Demolición de alicatado de azulejos de baldosas cerámicas, realizado 
por medios manuales, incluyendo retirada de escombros y carga, sin 
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.  

 
    

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,333     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA  18,2 0,00 0,00 3,50 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  39,3 0,00 0,00 3,50 

    201,355     
Partida m2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS  55,800     

 
 

Desmontado de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano, con 
recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir 
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE ADD-10.  

 
    

Mano de 
obra h. Peón especializado  0,250     
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,350 
    

   ZONAS EXTERIORES  1 55,80 0,00 0,00 

    55,800     
Partida m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA  35,000     

 

 

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola o material 
similar, por medios manuales, incluyendo p.p. de retirada de tiras de 
esparto, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de carga; sin 
transporte al vertedero. No se incluyen medidas de protección ni medios 
de elevación.  

 

    
Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,250     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
1 10,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  1 25,00 0,00 0,00 

    35,000     
Partida m3 DEMOLICIÓN MECÁNICA MURO LADRILLO PERFORADO  134,750     

 

 

Demolición de muro de fábrica de ladrillo perforado, realizada por 
medios manuales y mecánicos con martillo eléctrico, incluyendo retirada 
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de 
reciclaje. Conforme a NTE ADD-13 y/ó NTE ADD-9. Medido el volumen 
ejecutado deduciendo huecos.  

 

    
Mano de 
obra h. Peón especializado  0,500     
Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,000     
Maquinaria h Martillo picador eléctrico 16,8 J - 11 kg  0,500     
Material m3 Agua  0,010     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA  1 10,50 0,00 3,50 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  1 28,00 0,00 3,50 

    134,750     
Partida u DESMONTADO INST. FONTANERÍA MEDIA  3,000     

 
 

Desmontado de red de instalación de fontanería con grado de 
complejidad medio, con retirada y recuperación, si procede, de 
elementos como tuberías, llaves y accesorios (excluyendo aparatos),  
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para una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, 
retirada de escombros y carga, para posterior tratamiento o desecho, sin 
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE 
ADD-1. 

Mano de 
obra h Oficial 2ª fontanero calefactor  4,000     
Mano de 
obra h. Oficial segunda  5,000     
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

5,000 
    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  2 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida m2 RETIRADA DE MOBILIARIO  55,000     

 
 

Retirada de mobiliario y enseres existentes para despejar el área a 
actuar, realizado por medios manuales, con retirada y almacenamiento a 
pie de carga, sin transporte a almacén o centro de gestión de residuos.  

 
    

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,117     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
1 10,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

1 25,00 0,00 0,00 

   ZONAS ALEDAÑAS  1 20,00 0,00 0,00 

    55,000     
Partida m2 RETIRADA CARPINTERÍA MADERA SIN RECUPERACIÓN  35,000     

 

 

2Retirada de carpintería de madera (puertas, ventanas, bastidores, 
contraventanas, frisos, fraileros, etc.), incluyendo retirada de marcos, 
hojas, vidriería y accesorios, sin aprovechamiento del material; con 
retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. No incluye medios 
auxiliares de elevación y transporte. Conforme a NTE ADD-18.  

 

    
Mano de 
obra 

h. Peón especializado 
 

0,220 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,220 
    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

1 6,00 0,00 0,00 
   ACCESO A CONSULTAS  1 25,00 0,00 0,00 
   SALIDAS EMERGENCIAS  1 2,00 0,00 0,00 

    35,000     
Partida u DESMONTADO INST. ELÉCTRICA MEDIA  2,000     

 

 

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad 
media, con levantado y/o recuperación de elementos si procede, como 
cableados, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de 
abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, retirada de escombros y 
carga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte a 
vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 2ª electricista 
 

4,000 
    

Mano de 
obra 

h. Oficial segunda 
 

2,000 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

2,000 
    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  1 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida u DESMONTAJE BAÑERA/DUCHA  1,000     
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Desmontaje de bañera o plato de ducha y accesorios por medios 
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de 
medios auxiliares.  

 
    

Mano de 
obra h Oficial 2ª fontanero calefactor  1,200     
Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,200     

   BAÑOS Y VESTUARIOS 
PLANTA BAJA  1 1,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES  3,000     

 

 

Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de un local comercial 
de 100 m2, con cocina y dos aseos, por medios manuales, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 
 

2,000 
    

Mano de 
obra 

h. Oficial segunda 
 

5,000 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

5,000 
    

 
  

SANEAMIENTO BAÑOS Y 
VESTUARIOS PLANTA 
BAJA 

 
1 0,00 0,00 0,00 

   SANEAMIENTO BAÑOS 
PLANTA SEGUNDA  2 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u DESMONTAJE Y COLOCACIÓN EXTINTOR COLGADO  30,000     

 

 

Desmontaje y colocación a altura adecuada según Normativa vigente, de 
extintor colgado en pared por medios manuales, incluso retirada de 
soporte de anclaje, con limpieza de zona, retirada de soporte y extintor a 
pié de obra, sin transporte a planta de gestión de resíduos y con parte 
proporcional de medios auxiliares. Totalmente instalado, medido la 
unidad instalada.  

 

    
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,500 
    

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,500     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
0,090 

    

   PARTIDA A MANO 
ALZADO  30 0,00 0,00 0,00 

    30,000     
Partida u DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN VIVIENDA  16,000     

 
 

Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales en 
vivienda, con o sin recuperación del mismo, para su reposición o 
sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, 
y parte proporcional de medios auxiliares.  

 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,300 
    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA  1 6,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  1 10,00 0,00 0,00 

    16,000     
Partida m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR  18,000     

 

 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, 
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional 
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 
superficie realmente ejecutada.  

 

    
Mano de 
obra 

h. Peón especializado 
 

0,600 
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Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,600 
    

Maquinaria h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar  0,350     
Maquinaria h Martillo manual perforador neumatico 20 kg  0,350     
   ZONAS EXTERIORES  1 18,00 0,00 0,00 

    18,000     
    1     
Capítulo  INTERVENCIÓN EN DIVISIONES INTERIORES  1     
Partida m2 LIMPIEZA DE ESTANCIAS  55,000     

 
 

Limpieza final de obra en locales, desprendiendo morteros adheridos en 
suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a 
pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el 
metro cuadrado construido.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,120 
    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA  1 10,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  1 25,00 0,00 0,00 

   ZONAS ALEDAÑAS  1 20,00 0,00 0,00 

    55,000     
Partida u AYUDAS ALBAÑILERÍA  2,000     

 

 

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y 
calefacción, gas y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en 
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, 
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma 
de los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

16,000 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

16,000 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

16,000 
    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  1 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida m2 TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5  141,295     

 

 

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en 
distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 
32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado 
y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte 
proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-
2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,410 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,410 
    

Material mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm  0,035     
Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5  0,014     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA  1 15,62 0,00 3,50 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  1 24,75 0,00 3,50 

    141,295     
Partida m2 MAMPARA MIXTA MELAMINA P/PINTAR  3,400     

 

 

Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas, y 
practicables, y zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de 
pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para 
persiana y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x30 mm, 
tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm en ambas caras,  
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herrajes de colgar y de cierre de latón para las zonas practicables y 
tablero de aglomerado recubierto de papel melamínico (melamina) de 
color blanco de 16 mm de espesor en las zonas ciegas, montada y con 
p.p. de medios auxiliares. 

Mano de 
obra h Oficial 1ª carpintero  1,300     
Mano de 
obra 

h Ayudante carpintero 
 

1,300 
    

Material m Precerco de pino 70x30 mm  1,700     
Material m2 Mampara vidrio pino/melamina para pintar  1,000     
Material m Tapajuntas LM pino mélix 70x12 mm  2,500     
Material u Pernio latón plano 80x52 mm con remate  0,700     
Material u Cremona latón canto  0,200     
Material u Tornillo ensamble zinc/pavón  2,000     
Material m2 Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm  0,350     

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  1 1,70 0,00 2,00 

    3,400     
Partida m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/MORTERO  150,255     

 

 

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), 
colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, 
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-
RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  

 

    
Mano de 
obra h Oficial solador alicatador  0,300     
Mano de 
obra 

h Ayudante solador alicatador 
 

0,300 
    

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,250     
Material m2 Azulejo blanco 20x20 cm  1,100     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELAB. A MANO  0,025     

 
 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,00 
N/mm2, amasado a mano, s/RC-08.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

1,500 
    

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de miga cribada  1,090     
Material m3 Agua  0,255     
    0,025     
Material m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X  0,001     
  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.       
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

2,000 
    

Material t Cemento blanco BL 22,5 X sacos  0,500     
Material m3 Agua  0,900     
    0,001     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
1 19,13 0,00 3,50 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

1 23,80 0,00 3,50 
    150,255     

Partida m2 LIJADO DE PARAMENTOS (MEDIOS MECÁNICOS)  227,955     

  Lijado de paramentos verticales por medios mecánicos, para suavizar 
planimetría.  

     
Mano de 
obra 

h Ayudante pintura 
 

0,106 
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Material m Lija  0,025     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
1 11,13 0,00 3,50 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  1 29,00 0,00 3,50 

   ENTORNO PUERTAS 
CONSULTA  25 1,00 0,00 3,50 

    227,955     
Partida m2 LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS  227,955     

  Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos 
verticales y horizontales.       

Mano de 
obra h Oficial 1ª pintura  0,165     
Mano de 
obra 

h Ayudante pintura 
 

0,165 
    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
1 11,13 0,00 3,50 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  1 29,00 0,00 3,50 

   ENTORNO PUERTAS 
CONSULTA  25 1,00 0,00 3,50 

    227,955     
Partida m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR  227,955     

 
 

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o 
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, 
incluso mano de imprimación y plastecido.  

 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª pintura 
 

0,100 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante pintura 
 

0,100 
    

Material l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior  0,070     
Material kg Masilla ultrafina acabados  0,060     
Material l Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate  0,300     
Material u Pequeño material  0,200     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA  1 11,13 0,00 3,50 

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA  1 29,00 0,00 3,50 

   ENTORNO PUERTAS 
CONSULTA  25 1,00 0,00 3,50 

    227,955     
Partida m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA  36,100     

 

 

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con 
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y 
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. 
Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial yesero o escayolista 
 

0,200 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante yesero o escayolista 
 

0,200 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,230 
    

Material m2 Placa escayola lisa 60x60 cm perfil visto  1,100     
Material kg Esparto en rollos  0,220     
Material m3 PASTA DE ESCAYOLA  0,005     
  Pasta de escayola amasada manualmente.       
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

2,500 
    

Material t Escayola en sacos E-30  0,790     
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Material m3 Agua  0,700     
    0,005     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
1 11,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

1 25,10 0,00 0,00 
    36,100     

Partida u MONTAJE PULSADOR ALARMA INCENDIO CON AUTOCHEQUEO  3,000     

 

 

Montaje de pulsador de alarma de fuego con autochequeo, en color rojo, 
con microrruptor, LED de alarma y autochequeo, sistema de 
comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para 
que se enclave y no rompa. Equipo con certificado CE y conforme a 
Norma EN 54-11. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 
 

0,250 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,250 
    

Otros 
% Medios auxiliares 

 
0,093 

    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
1 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u MONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO  14,000     

 

 

Montaje con recuperación de mecanismo eléctrico por medios manuales, 
con o sin recuperación del mismo, para su reposición o sustitución 
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte 
proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y 
medios auxiliares.  

 

    
Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,250 
    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
6 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

8 0,00 0,00 0,00 

    14,000     
Partida u MONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN  16,000     

 
 

Montaje con recuperación de aparato de iluminación por medios 
manuales, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, 
incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios 
auxiliares.  

 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,300 
    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
6 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

10 0,00 0,00 0,00 

    16,000     
Capítulo  CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  1     

Partida u PUERTA PASO MADERA MOLDURA RECTA 825 mm. HERRAJES 
LATÓN  25,000     

 

 

Puerta de paso ciega de madera barnizada, moldura serie recta, con 
hoja de dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block que incluye 
hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de 
colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de 
dimensiones 70x30 mm. incluidas las puertas dobles de armarios de la 
sala de matronas como cantidad doble y las puertas batientes del 
pasillo. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  

 

    
Mano de 
obra h Oficial 1ª carpintero  1,000     
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Mano de 
obra 

h Ayudante carpintero 
 

1,000 
    

Material u Precerco de pino 1H 70x30 mm  1,000     
Material u Puerta paso block mukali moldura serie recta ciega de 825 mm.  1,000     
Material u Juego manivelas latón pulido/brillo  1,000     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
0 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

0 0,00 0,00 0,00 

   PUERTA CONSULTAS  25 0,00 0,00 0,00 

    25,000     

Partida u PUERTA CORREDERA TABIQUE CERÁMICO CON HERRAJES 
LATÓN  5,000     

 

 

Puerta de paso corredera ciega de madera de sapelly barnizada, lisa, 
con hoja de dimensiones 925x2030 mm., suministrada en block que 
incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapados en madera, y kit de 
revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, 
dos junquillos con alma de contrachapado, 2 travesaños superiores, 
tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de latón, 
colocada empotrada en tabique cerámico con armazón para revestir 
incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª carpintero 
 

2,500 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante carpintero 
 

2,500 
    

Material u Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 mm.  1,000     
Material u Puerta paso block lisa ciega de 925 mm.  1,000     
Material u Manillón de latón  2,000     
Material u Kit revestimiento corredera sapelly 1H  1,000     
Material u Juego accesorios puerta corredera  1,000     
Material m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada  1,700     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

3 0,00 0,00 0,00 
    5,000     

Partida m BARANDILLA ESCALERA ACERO INOXIDABLE  12,200     

 

 

Barandilla para escaleras y rampas de 90 cm de altura con pasamanos 
de 45x45 mm ergonómico separado 5 cm del paramento de manera que 
pueda recorrerse todo el tramo con la mano sin interrrupciones, los 
extremos se prolongarán 30 cm para permitir que los usuarios puedan 
apoyarse en los últimos tramos y pilastras de 40x40 mm cada 70 cm, 
con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm 
del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm de 30x15 
mm, todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada 
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Instalado 
conforme a CTE DB SUA-9.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª cerrajero 
 

1,200 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 
 

1,200 
    

Material m Barandilla esc. acero inoxidable 90 cm  1,000     

   RAMPA SALIDA 
EMERGENCIAS  2 6,10 0,00 0,00 

    12,200     
Partida m PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm  6,100     

 

 

Suministro y colocación de pasamanos metálicos ergonómicos, 
separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el 
tramo con la mano sin interrrupciones, formado por dos tubos huecos 
circulares de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., a una altura 
entre 65 y 75 cm. y 90 y 110 cm., incluso p.p. de patillas de sujeción a  
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base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, 
i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Instalado conforme 
a CTE DB SUA-9.   

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª cerrajero 
 

0,200 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 
 

0,200 
    

Material m Pasamanos tubo D=40 mm  2,000     

   RAMPA SALIDA 
EMERGENCIAS 

 
1 6,10 0,00 0,00 

    6,100     
Partida m PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE D=50 mm  13,000     

 

 

Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable ergonómico 
separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el 
tramo con la mano sin interrrupciones, formado por dos tubos huecos 
circulares de acero inoxidable de diámetro 50 mm, a una altura entre 65 
y 75 cm. y 90 y 110 cm. fijado con tornillería, i/montaje en obra. 
Totalmente terminado. (sin incluir recibido de albañilería). Instalado 
conforme a CTE DB SUA-9.     

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª cerrajero 
 

0,300 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 
 

0,300 
    

Material m Pasamanos acero inox. D= 50 mm  2,000     

   ARREGLOS ESCALERA 
PRINCIPAL 

 
1 13,00 0,00 0,00 

    13,000     
Partida u MODIFICACIÓN PUERTA DE PASO ACCESIBLE  4,000     

 

 

Modificación de puerta de paso existente de 72,5 cm, para adaptar el 
hueco a paso de minusválidos con puerta de 82,5 cm. Consistente en 
retirada de la puerta, sin aprovechamiento del material, incluyendo 
retirada de marcos, hojas, vidriería y accesorios, sin aprovechamiento 
del material, demolición de tabicones de ladrillo hueco doble del lateral 
del hueco a ampliar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga (sin transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares), recibido y aplomado de cerco y suministro y 
colocación de puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de 
pino melix barnizada, de dimensiones 825x2.030 mm, incluso precerco 
de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto de DM rechapado de pino 
melix de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de pino melix 
70x10 mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, 
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  

 

    
Partida m2 RETIRADA CARPINTERÍA MADERA SIN RECUPERACIÓN  1,512     

 

 

2Retirada de carpintería de madera (puertas, ventanas, bastidores, 
contraventanas, frisos, fraileros, etc.), incluyendo retirada de marcos, 
hojas, vidriería y accesorios, sin aprovechamiento del material; con 
retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. No incluye medios 
auxiliares de elevación y transporte. Conforme a NTE ADD-18.  

 

    
Mano de 
obra 

h. Peón especializado 
 

0,220 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,220 
    

    1,512     
Partida m3 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/COMPRESOR  0,420     

 

 

Demolición de tabique de fábrica de ladrillo hueco doble a partir de pie y 
medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
Medición de volumen realmente ejecutado.  

 

    
Mano de 
obra 

h. Peón especializado 
 

3,000 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

3,000 
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Maquinaria h Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar  1,300     
Maquinaria h Martillo manual rompedor neumático 22 kg  1,300     
    0,420     
Partida m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO  1,750     

 
 

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en 
tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y 
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida 
la superficie realmente ejecutada.  

 
    

Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,310 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

0,310 
    

Material kg Puntas 20x100 mm  0,105     
Material m3 PASTA DE YESO NEGRO  0,009     
  Pasta de yeso negro amasado manualmente.       
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

2,500 
    

Material t Yeso negro en sacos YG  0,850     
Material m3 Agua  0,600     
    0,009     
    1,750     
Partida u PUERTA PASO CLÁSICA PLAFÓN RECTO PINO MELIX  825x2030  1,000     

 

 

Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de pino melix 
barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 
70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino melix de 
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de pino melix 70x10 mm. 
en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, 
incluso p.p. de medios auxiliares.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª carpintero 
 

1,000 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante carpintero 
 

1,000 
    

Material m Precerco de pino 70x30 mm  5,045     
Material m Galce DM R. pino melix 70x30 mm.  5,045     
Material m Tapajuntas DM pino melix 70x10 mm.  10,090     
Material u P.paso ciega plaf.recto p.melix 825x2030 mm.  1,000     
Material u Pernio latón 80/95 mm. codillo  4,000     
Material u Tornillo ensamble zinc/pavón  18,000     
Material u Pomo latón pulido/brillo con resbalón  2,000     
    1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
3,098 

    
   ZONAS VARIAS  4 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida m RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA MORTERO  12,200     

 

 

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando 
anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y 
aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, 
limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud 
realmente ejecutada.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,400 
    

Mano de 
obra 

h. Peón especializado 
 

0,400 
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Material m3 MORTERO CEMENTO M-10  0,050     

 
 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para 
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, 
confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-
2:2004.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

1,700 
    

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,380     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  1,000     
Material m3 Agua  0,260     
Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina  0,400     
    0,050     

   RAMPA SALIDA 
EMERGENCIAS 

 
2 6,10 0,00 0,00 

    12,200     
Partida m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE  3,030     

  Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm de espesor en superficies 
planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.  

     
Mano de 
obra 

h Cuadrilla E 
 

2,000 
    

Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

1,000 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

1,000 
    

    2,000     
Material m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm  1,000     
Material ud Pequeño material  1,000     

   ARREGLOS ESCALERA 
PRINCIPAL 

 
1 4,00 0,00 0,30 

 
  RAMPA SALIDA 

EMERGENCIAS 
 

2 6,10 0,00 0,15 

    3,030     
Partida u PUNTO ATENCIÓN ACCESIBLE 100x60x5  1,000     

 

 

Punto de atención accesible con mostrador rectangular realizado con 
tablero de madera, de 100x60x5 cm (Talla 3), especificaciones conforme 
AIDIMA, fijado mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, 
atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, 
con altura entre 80 y 85 cm. y patas de polipropileno o similar, montada 
y con p.p. de medios auxiliares.   

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª carpintero 
 

0,700 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante carpintero 
 

0,700 
    

Material u Garra acero cuadradillo 12x12 mm  4,000     
Material u Tornillo ensamble zinc/pavón  8,000     
Material t Yeso negro en sacos YG  0,020     
Material m3 Agua  0,040     
Material u Mesa rectangular 100x60x68 cm  1,000     

   MODIFICACIÓN PARCIAL 
MOSTRADOR ACCESIBLE 

 
1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 1 HOJA 950x2030 mm  2,000     

 

 

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 950x2030 mm 
(hueco libre de paso), homologada EI2-120-C5, formada por marco en 
chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, 
hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado 
y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo.  Incluye 
patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de  
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poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-
EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 
9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y 
CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos. 

Mano de 
obra h Oficial 1ª cerrajero  0,500     
Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 
 

0,500 
    

Material u Puerta EI2-120-C5 1 hoja 950x2030 mm  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
2,531 

    

   PUERTA SALIDA PLANTA 
PRIMERA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Capítulo  INTERVENCIÓN EN SOLADOS  1     

Partida m RAMPA ITINERARIO ACCESIBLE TABLERO RASILLÓN ANCHO 1,50 
m  9,230     

 

 

Ejecución de rampa para un itinerario accesible, con un ancho de 1,50 
m, para salvar un desnivel de acceso a un edificio o similar, realizada 
por personal cualificado, consistente en ejecución de solera de hormigón 
de 15 cm de espesor para apoyo de la fábrica de ladrillo que servirá de 
apoyo al forjado de la rampa compuesto por tablero de rasillón y capa de 
compresión de hormigón, enfoscado de laterales de rampa y acabado 
con pintura plástica de exteriores, según C.T.E. DB-SUA y Normativas 
y/o Códigos de Accesibilidad; I/p.p. de medios auxiliares y limpieza de 
tajos.  

 

    

Partida m3 EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/COMPRESOR <2 m A 
BORDES  0,310     

 
 

Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en 
roca dura con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios 
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón especializado 
 

1,500 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

1,000 
    

Maquinaria h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar  1,050     
Maquinaria h Martillo manual picador neumático 9 kg  1,050     
    0,310     
Partida m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6  2,070     

 

 

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, 
elaborado en obra,  i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y 
EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

    
Partida m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA  0,150     

 

 

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, 
vertido por medios manuales, compactado según EHE-08, p.p. de 
vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hormigón con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011.  

 

    
Mano de 
obra h Oficial primera  0,700     
Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,700     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  1,000     
    0,150     
Partida m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm  1,000     

 
 

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en 
cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según 
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 
    

Mano de 
obra h Oficial 1ª ferralla  0,009     
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Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 
 

0,009 
    

Material m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2  1,267     
    1,000     
    2,070     

Partida m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR MORTERO 
M-5  2,375     

 

 

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de 
espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de 
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, 
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, 
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según 
UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,410 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,410 
    

Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm  0,052     
Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5  0,027     
    2,375     

Partida m2 FORJADO TABLERO RASILLÓN Y MALLAZO CON CAPA 
COMPRESIÓN  2,063     

 

 

Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm y capa de 
compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, 
mallazo de reparto 20x30x5, terminado. Según normas NTE y EHE-08. 
Componentes del mortero, acero y rasillón machihembrado con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 
 

0,250 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 
 

0,250 
    

Material m2 Entrevigado tablero machihembrado 50x20x4 cm  1,000     
Material m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2  1,200     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  0,052     
    2,063     
Partida m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL  1,250     

 

 

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 
mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, 
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,280 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

0,280 
    

Material kg Mortero revoco CSIII-W1  3,400     
    1,250     
Partida m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL  1,250     

 
 

Pintura acrílica plástica semi-mate universal aplicada con rodillo, en 
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, 
mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  

 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª pintura 
 

0,150 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante pintura 
 

0,150 
    

Material l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior  0,070     
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Material l Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate  0,300     
Material u Pequeño material  0,080     
    1,250     

   RAMPA SALIDA 
EMERGENCIA 

 
1 9,23 0,00 0,00 

    9,230     

Partida m3 EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/COMPRESOR <2 m A 
BORDES  0,310     

 
 

Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en 
roca dura con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios 
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  

 
    

Mano de 
obra h. Peón especializado  1,500     
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

1,000 
    

Maquinaria h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar  1,050     
Maquinaria h Martillo manual picador neumático 9 kg  1,050     
    0,310     
Partida m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6  2,070     

 

 

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, 
elaborado en obra,  i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y 
EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

    
Partida m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA  0,150     

 

 

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, 
vertido por medios manuales, compactado según EHE-08, p.p. de 
vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hormigón con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011.  

 

    
Mano de 
obra h Oficial primera  0,700     
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,700 
    

Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  1,000     
    0,150     
Partida m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm  1,000     

 
 

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en 
cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según 
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 
    

Mano de 
obra h Oficial 1ª ferralla  0,009     
Mano de 
obra h Ayudante ferralla  0,009     
Material m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2  1,267     
    1,000     
    2,070     

Partida m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR MORTERO 
M-5  2,375     

 

 

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de 
espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de 
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, 
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, 
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según 
UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,410 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,410 
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Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm  0,052     
Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5  0,027     
    2,375     
Partida m2 FORJADO PLACA ALVEOLAR c=15+0 cm L=5 m Q=600 kg/m2  2,310     

 

 

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 
15 cm en piezas de 1,20 m de ancho, con relleno de juntas entre placas 
y sin capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m 
y una carga total de forjado de 600 kg/m2, i/p.p. de negativos y 
conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de 
hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según 
EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar 
huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Placa 
alveolar, componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

    
Mano de 
obra 

h Cuadrilla A 
 

0,400 
    

Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

1,000 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

1,000 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,500 
    

    0,400     
Material m2 Placa alveolar c=15+0 cm L=5 m Q=600 kg/m2  1,000     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  0,010     
Material kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.  1,200     
Partida m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA  0,150     

 
 

Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de 
compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,10 m de altura 
con madera suelta, según NTE-EME.  

 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador 
 

0,060 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador 
 

0,060 
    

Material m3 Madera pino encofrar 26 mm  0,015     
Material kg Puntas 20x100 mm  0,060     
Material kg Alambre atar 1,3 mm  0,040     
Maquinaria u Puntal telescópico normal 3,1 m  0,050     
    0,150     
Maquinaria h Grúa telescópica s/camión 36-50 t  0,030     
    2,310     
Partida m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL  1,250     

 

 

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 
mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, 
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,280 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

0,280 
    

Material kg Mortero revoco CSIII-W1  3,400     
    1,250     
Partida m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL  1,250     

 
 

Pintura acrílica plástica semi-mate universal aplicada con rodillo, en 
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, 
mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
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Mano de 
obra 

h Oficial 1ª pintura 
 

0,150 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante pintura 
 

0,150 
    

Material l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior  0,070     
Material l Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate  0,300     
Material u Pequeño material  0,080     
    1,250     
Partida m2 SOLADO GRES RÚSTICO CLASE 2  86,000     

 

 

Solado rampas secas interiores con baldosa de gres rústico CLASE 2 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-
5), rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de máximo 4 
mm color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de 
medios auxiliares.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial solador alicatador 
 

0,500 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante solador alicatador 
 

0,500 
    

Material m3 Arena de río 0/6 mm  0,020     
Material m2 Baldosa gres rústico 31x31 cm (Clase 2)  1,050     
Material kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2  1,400     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5 ELAB. A MANO SEMISECO  0,050     

 
 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 para uso 
corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, 
amasado a mano semiseco para solar, s/RC-08.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

1,500 
    

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  1,030     
Material m3 Agua  0,255     
    0,050     
   SALIDA EMERGENCIA  1 18,00 0,00 0,00 

   ADAPTACIÓN ACERA 
PMR  1 68,00 0,00 0,00 

    86,000     
Partida m2 PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL BOTONES 30x30 cm  4,140     

 

 

Pavimento de loseta hidráulica y táctil color a elegir por la propiedad, en 
contraste de color con la rampa existente, preferentemente amarillo, de 
30x30x3,5 cm, con resaltos cilíndricos tipo botón, recibida y sentada con 
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
Loseta y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

    
Mano de 
obra 

h Cuadrilla A 
 

0,420 
    

Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

1,000 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

1,000 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,500 
    

    0,420     
Material m2 Baldosa hidraúlica y táctil botones 30x30x3,5 cm  1,050     
Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N  0,001     
  Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.       
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

2,000 
    

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,360     
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Material m3 Agua  0,900     
    0,001     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5  0,030     

 
 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para 
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, 
confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-
2:2004.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

1,700 
    

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  1,090     
Material m3 Agua  0,255     
Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina  0,400     
    0,030     
Material u Junta dilatación/m2 pavimento piezas  1,000     
   PAVIMENTO DE ACCESO  3 1,38 0,00 0,00 

    4,140     
Partida m2 PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL BARRAS 40x40 cm  22,500     

 

 

Pavimento de loseta hidráulica y táctil color gris de 40x40x3,5 cm, con 
ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I 
de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta 
de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón 
y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011.  

 

    
Mano de 
obra 

h Cuadrilla A 
 

0,420 
    

Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

1,000 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

1,000 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,500 
    

    0,420     
Material m3 Hormigón HM-20/P/20/I central  0,100     
Material m2 Baldosa hidraúlica y táctil barras 40x40x3,5 cm  1,050     
Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N  0,001     
  Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.       
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

2,000 
    

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,360     
Material m3 Agua  0,900     
    0,001     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5  0,030     

 
 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para 
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, 
confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-
2:2004.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

1,700 
    

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  1,090     
Material m3 Agua  0,255     
Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina  0,400     
    0,030     
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Material u Junta dilatación/m2 pavimento piezas  1,000     
   CAMINOS EXTERIORES  1 45,00 0,50 0,00 

    22,500     
Partida m2 PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL TACOS 30x30 cm  2,760     

 

 

Pavimento de loseta hidráulica y táctil color gris de 30x30x3,5 cm, con 
resaltos rectangulares tipo taco, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I 
de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta 
de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón 
y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011.  

 

    
Mano de 
obra 

h Cuadrilla A 
 

0,420 
    

Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

1,000 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

1,000 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,500 
    

    0,420     
Material m3 Hormigón HM-20/P/20/I central  0,100     
Material m2 Baldosa hidraúlica y táctil tacos 30x30x3,5 cm  1,050     
Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N  0,001     
  Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.       
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

2,000 
    

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,360     
Material m3 Agua  0,900     
    0,001     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5  0,030     

 
 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para 
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, 
confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-
2:2004.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

1,700 
    

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  1,090     
Material m3 Agua  0,255     
Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina  0,400     
    0,030     
Material u Junta dilatación/m2 pavimento piezas  1,000     
   CAMINO EXTERIOR  2 1,38 0,00 0,00 

    2,760     
Partida m ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE 40 cm  12,000     

 

 

Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de 
metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la misma 
aplicación con molde de franjas de 25 mm de separación y 25 mm de 
ancho y 3 mm de altura formando encaminamiento de 400 mm de ancho 
de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos 
incluyen la preparación del pavimento por medio de lijado, 
desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicación 
de capa de resina de base, tiempo de secado, colocación de plantilla y 
aplicación de resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de 
plantillas no reutilizables.El producto se debe aplicar sobre pavimentos 
lisos de hormigón pulido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. 
Producto certificado según UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado 
CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011.  
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Mano de 
obra 

h Oficial 1ª pintura 
 

0,750 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

0,600 
    

Mano de 
obra 

h. Peón especializado 
 

0,600 
    

Material kg Resina de metraquilato de secado extra rápido  1,332     
Material kg Catalizador para resina de metraquilato  0,139     
Material m Encintado contención de producto  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
0,852 

    
   CAMINOS INTERIORES  1 12,00 0,00 0,00 

    12,000     
Partida u ROSETA PODOTÁCTIL CAMBIO DE DIRECCIÓN DE 120x120 cm  2,000     

 

 

Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de 
metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la misma 
aplicación con molde de botones de 25 mm de diámetro y 3 mm de 
altura formando rosetón de 1200x1200 mm de color elegido por la D. 
O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparación del 
pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia 
en solado existente, aplicación de capa de resina de base, tiempo de 
secado, colocación de plantilla y aplicación de resina formando botones, 
tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se 
debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigón polido, baldosas de 
granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE EN 
135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 
305/2011.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª pintura 
 

2,700 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

2,500 
    

Mano de 
obra 

h. Peón especializado 
 

2,500 
    

Material kg Resina de metraquilato de secado extra rápido  4,000     
Material kg Catalizador para resina de metraquilato  0,500     
Material u Plantilla rosetón botones 120x120 cm  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
2,816 

    
   CAMINOS INTERIORES  2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida m2 MARCADO EN PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE  3,300     

 

 

Marcado con pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor 
de 2,0 mm, clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en 
formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 
kg/m2); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 
0,3-0,8 mm (rendimiento 3,0 kg/m2); sellado con el revestimiento epoxi 
sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2), sobre superficies de 
hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores 
estándar, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de 
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie 
realmente ejecutada.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,135 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

0,135 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,135 
    

Material kg Capa base resina epoxi coloreada  1,700     
Material kg Arena cuarzo seleccionada  3,000     
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Material kg Revestimiento epoxi colorado  0,600     
   ESCALON ENTRADA  1 8,00 0,30 0,00 

   ESCALERA PRINCIPAL  2 1,50 0,30 0,00 

    3,300     
Partida m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46cm T/D C/R  36,100     

 

 

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411, 
en baldosas con acabado en relieve simulando piedra natural de 46x46 
cm. color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo 
C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, con marcado CE y DdP 
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido 
en superficie realmente ejecutada.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial solador alicatador 
 

0,470 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante solador alicatador 
 

0,470 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,250 
    

Material m2 Baldosa gres porcelánico esmaltado 46x46 cm  1,050     
Material m Rodapié gres porcelánico 8x46 cm esmaltado  0,750     
Material kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco  6,500     
Material kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2  0,650     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
1 11,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

1 25,10 0,00 0,00 

    36,100     

Partida m2 PAVIM. HORMIGÓN PULIDO e=15 cm MASTERTOP 100 GRIS 
NATURAL  30,000     

 

 

Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de 
hormigón pulido HA-25/P/20 IIa, de 15 cm de espesor, color Gris 
Natural, MasterTop 100 de Basf o similar, sobre encachado, solera o 
forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, 
encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado 
de solera; incorporación de capa de rodadura MasterTop 100 de Basf o 
similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado 
mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con MasterKure 
114 SB de Basf o similar (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina 
de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado 
#200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y 
sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o 
similar. Medida la superficie ejecutada.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,080 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

0,080 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,040 
    

Material m2 Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)  1,050     
Material m2 Malla #200x200x5 mm 1,564 kg/m2  1,150     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central  0,158     
Material kg Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural  5,000     
Material l Aditivo curado hormigón MasterKure 114 SB  0,111     

Partida m SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA 
POLIURETANO MASTERSEA  0,800     

 

 

Sellado de juntas de retracción en pavimentos con masilla elástica de 
poliuretano Masterseal NP 474 de Basf o similar (rendimiento 0,032 l/m), 
incluso limpieza, imprimación con Masterseal P 147 o similar 
(rendimiento 0,015 l/m) y cordón de polietileno Masterseal 920 o similar 
de 6 mm de diámetro. Medida la longitud ejecutada.  

 

    
Mano de 
obra h Oficial primera  0,150     
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Material m Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6  1,010     
Material l Imprimación sellado juntas MasterSeal P 147  0,015     
Material u Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474  0,032     
    0,800     
   APARCAMEINTO PMR  1 30,00 0,00 0,00 

    30,000     

Partida 
m2 SOLERA HORMIG. PULIDO e=20 cm CAPA RODADURA MASTERTOP 

100 GRIS N  
1,000 

    

 

 

Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de color 
gris natural, Mastertop 100 de Basf o similar, sobre solera o forjado de 
hormigón en fresco. Incluye replanteo de solera, encofrado y 
desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; 
incorporación de capa de rodadura Mastertop 100 de Basf o similar 
mediante espolvoreo (rendimiento 7 kg/m2-tráfico pesado); fratasado 
mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con Masterkure 
114 SB de Basf o similar (rendimiento 1 litro/8-10 m2);  i/p.p. de lámina 
de polietileno de barrera de vapor, corte de juntas de retracción con 
disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano Masterflex 474 
de Basf o similar. Medida la superficie ejecutada.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,100 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

0,100 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,050 
    

Material m2 Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)  1,050     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central  0,210     
Material l Aditivo curado hormigón MasterKure 114 SB  0,125     
Material kg Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural  7,000     

Partida 
m SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA 

POLIURETANO MASTERSEA  
0,800 

    

 

 

Sellado de juntas de retracción en pavimentos con masilla elástica de 
poliuretano Masterseal NP 474 de Basf o similar (rendimiento 0,032 l/m), 
incluso limpieza, imprimación con Masterseal P 147 o similar 
(rendimiento 0,015 l/m) y cordón de polietileno Masterseal 920 o similar 
de 6 mm de diámetro. Medida la longitud ejecutada.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,150 
    

Material m Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6  1,010     
Material l Imprimación sellado juntas MasterSeal P 147  0,015     
Material u Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474  0,032     
    0,800     
    1,000     
Partida m MARCADO PLAZA GARAJE  48,000     

 
 

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura 
de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y 
encintado.  

 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª pintura 
 

0,100 
    

Material kg Disolvente clorocaucho  0,025     
Material l Pintura clorocaucho calles/parking  0,075     
Material u Pequeño material  0,050     
   PLAZA ACCESIBLES  2 24,00 0,00 0,00 

    48,000     
Partida kg ACERO CORRUGADO B 500 S  100,000     

  Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con       
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marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 
 

0,014 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 
 

0,014 
    

Material kg Acero corrugado B 500 S/SD  1,050     
Material kg Alambre atar 1,3 mm  0,006     
    100,000     
Partida m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm  24,000     

 

 

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista exterior 
biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de 
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el 
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

    
Mano de 
obra 

h Cuadrilla F 
 

0,200 
    

Mano de 
obra 

h. Oficial segunda 
 

1,000 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

1,000 
    

    0,200     
Material m3 Hormigón HM-20/P/20/I central  0,038     
Material m Bordillo hormigón monocapa jardín gris 8-9x19 cm  1,000     
   PLAZA PMR  2 12,00 0,00 0,00 

    24,000     
Capítulo  EQUIPAMIENTO SANITARIO  1     
Partida u LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm  4,000     

 

 

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en 
blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con 
sifón y rebosadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE 
DB SUA-9.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

1,100 
    

Material u Lavabo mural accesible completo 640x550 mm  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
1,592 

    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm  4,000     

 

 

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 
360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, 
formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego 
de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de 
descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa 
con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y 
funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de 
aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

1,300 
    

Material u Inodoro compacto accesible tanque bajo 360x670 mm  1,000     
Material u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"  1,000     
Material u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"  1,000     
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Otros 
% Medios auxiliares 

 
2,862 

    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE  4,000     

 

 

Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible 
(gerontológica), con acabado cromado y enganche para cadenilla, con 
aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 
1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a CTE DB 
SUA-9.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,500 
    

Material u Grifo maneta accesible lavabo  1,000     
Material u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"  2,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
0,944 

    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u PLATO DUCHA ACRÍLICO 90x90x6,5 cm  2,000     

 
 

Plato de ducha acrílico cuadrada, de 90x90x6,5 cm, en color o blanco; 
conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y 
conexionada, i/sellado, juego de desagüe y válvula de desagüe de salida 
horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  

 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,400 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 
 

0,400 
    

Material u Plato ducha acrílico 90x90x6,5 cm c/desagüe  1,000     
Material u Válvula ducha salida H 50 mm  1,000     
Otros u Pequeño Material  1,841     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
0 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida u CAMBIA PAÑALES MURAL HORIZONTAL PE 872x510x102 mm  1,000     

 

 

Cambia pañales horizontal, de instalación mural, fabricado en polietileno 
de baja densidad microtexturizado con ausencia de puntos de fricción, 
superficie cóncava, correa de seguridad, cierre neumático, dispensador 
de toallas de 30 unidades y ganchos para bolsas;  hasta 100 kg de 
capacidad de carga, y dimensiones de 872 mm ancho, 510 mm alto y 
513 mm fondo (abierto) y de 872 mm ancho, 510 mm alto y 102 mm 
fondo (cerrado). Totalmente instalado sobre paramento mediante 
tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 
  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

1,000 
    

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  1,000     
Material u Cambia pañales horizontal polietileno 872x510x102 mm  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
4,602 
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   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
0 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-NYLON 480x450 mm  2,000     

 

 

Asiento mural abatible para ducha, fabricada su estructura en su 
totalidad con tubo de aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de 
diámetro exterior, de medidas 480x450 mm, con sistema de fijación 
oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalado 
sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios 
auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,500 
    

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,400     
Material u Asiento abatible ducha aluminio-nylon 480x450 mm  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
4,184 

    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
0 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida u PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO  1,000     

 

 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y 
sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de 
registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar 
con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente 
montado e instalado.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 
 

0,250 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,250 
    

Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  15,000     
Material u Interruptor unipolar blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Casquillo bombilla  1,000     
Material u Pequeño material para instalación  0,100     
    1,000     
Partida u BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO  1,000     

 

 

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC 
corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una 
tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y 
protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con 
tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama 
estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 
 

0,250 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,250 
    

Material m Tubo PVC corrugado M 20/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu  15,000     
Material u Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Pequeño material para instalación  0,100     
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    1,000     
Partida u INSTALACIÓN ELECTRICIDAD BAÑO/ASEO C/ 2  PUNTOS LUZ  4,000     

 

 

Instalación de electricidad para baño/aseo de vivienda, compuesta por 
los siguientes elementos: 
- Red eléctrica, desde caja de registro (sin incluir circuitos generales 
interiores), canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica 
variable según sección /pg5 y conductores de cobre unipolares aislados 
para una tensión nominal de 750 V y sección variable según usos. 
- Puntos de utilización: 1 puntos de luz doble interruptor (en techo y en 
pared), 1 base de enchufe 16 A (II+I) sistema schuko (se colocará fuera 
de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,50 m del 
lavabo) 
- Mecanismos de gama estánndar en color blanco con teclas, tapas y 
marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con tornillos de fijación y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 
albañilería para la instalación. Según REBT, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y 
ITC-BT-27.  

 

    
Partida u PUNTO LUZ DOBLE INTERRUPTOR BLANCO  1,000     

 

 

Punto de luz doble interruptor realizado en tubo PVC corrugado M16/gp5 
y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 
V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja registro, 
caja mecanismo universal con tornillo, doble interruptor con tecla gama 
estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 
 

0,500 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,500 
    

Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  10,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  15,000     
Material u Interruptor doble, tapa y marco blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  2,000     
Material u Casquillo bombilla  2,000     
Material u Pequeño material para instalación  0,100     
    1,000     
Partida u BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO  1,000     

 

 

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC 
corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una 
tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y 
protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con 
tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama 
estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 
 

0,250 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,250 
    

Material m Tubo PVC corrugado M 20/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu  15,000     
Material u Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Pequeño material para instalación  0,100     
    1,000     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u PUNTO PULSADOR TIMBRE BLANCO  4,000     

  Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión de 750 V y       
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sección de 1,5 mm2 (activo y neutro), incluido caja de registro, cajas de 
mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco gama estándar y 
zumbador y marcos respectivos, totalmente montado e instalado. 

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 
 

0,250 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,250 
    

Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  10,000     
Material u Pulsador campana blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Zumbador  1,000     
Material u Pequeño material para instalación  0,100     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u PULSADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA DE ASISTENCIA  4,000     

 

 

Pulsador de dispositivo para llamada de asistencia en aseo, consistente 
en timbre y zumbador, con mecanismos estándar, montados sobre caja 
de empotrar portamencanismo con tornillos, conectados, probados y 
funcionando; i/p.p. de cableado con conductores unipolares de cobre de 
1,5 mm2 de sección, aislados para una tensión de 750 V, tubo 
corrugado de PVC M16/gp5 de canalización y cajas portamecanismo. 
Sin incluir los trabajos de ayudas de albañilería ni recibidos. Conforme a 
REBT y CTE DB SUA-9.  

 

    
Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,250 
    

Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  10,000     
Material u Pulsador campana blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Zumbador  1,000     
Otros u Pequeño Material  0,353     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA  2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 
    4,000     

Partida u DESMONTAJE Y COLOCACIÓN MECANISMO ELÉCTRICO  15,000     

 

 

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con 
recuperación del mismo, para su reposición o sustitución después de 
otros trabajos, a altura adecuada según Normativa vigente, incluso 
desconexiones y limpieza, y parte proporcional de desmontaje de cajas 
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  

 

    
Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,250     

   PARTIDA A MANO 
ALZADA  15 0,00 0,00 0,00 

    15,000     
Partida u MONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO  15,000     

 

 

Montaje con recuperación de mecanismo eléctrico por medios manuales, 
con o sin recuperación del mismo, para su reposición o sustitución 
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte 
proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y 
medios auxiliares.  

 

    
Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,250     

   PARTIDA A MANO 
ALZADA  15 0,00 0,00 0,00 
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    15,000     
Partida u MONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN  15,000     

 
 

Montaje con recuperación de aparato de iluminación por medios 
manuales, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, 
incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios 
auxiliares.  

 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,300 
    

   PARTIDA A MANO 
ALZADA  15 0,00 0,00 0,00 

    15,000     
Partida u LUMINARIA ALUMINIO BLANCO 1x36W T8 - HF  15,000     

 

 

Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de 
acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de 
aluminio, lamas blancas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y 
aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; lámpara 
fluorescente T8 de 36W, con balasto electrónico, portalámparas y 
bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y 
comercial. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 
 

0,400 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,400 
    

Material u Luminaria aluminio blanco 1x36W T8 - HF  1,000     
Material u Lámpara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865  1,000     
Material ud Pequeño material  1,000     

   PARTIDA A MANO 
ALZADA  15 0,00 0,00 0,00 

    15,000     
    1     
Capítulo  INSTALACIÓN  DE FONTANERÍA  1     

Partida 
u ECONOMIZADOR PERLIZADOR AUTOREGULADO FREGADERO-

BIDÉ-LAVABO M24/H  
4,000 

    

 

 

Economizador perlizador autoregulado para grifo de fregadero, bidé o 
lavabo; cuerpo externo de metal cromado y cuerpo interior con tres 
mallas de acero inoxidable y caudal autoregulado, a mayor presión, 
menor salida de agua, unión roscada, rosca externa M24 o rosca interna 
H22, caudal de entrega de 6 l/min a 2,5 bar y 8,6 l/m a 4 bar, 
proporcionando un ahorro de 6 a 14 l/min. Totalmente instalado.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,080 
    

Material u Perlizador autoregulado fregadero-lavabo-bidé 6-8,6 l/min  1,000     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     

Partida 
u MECANISMO CISTERNA DOBLE PULSADOR 3-6 l C/ VÁLVULA 

ENTRADA LATER  
4,000 

    

 

 

Mecanismo descargador universal de cisterna, con doble pulsador para 
dos tipos de descargas de 3 o 6 litros, sistema de activación dirigido por 
cables, de unión roscada, proporcionando un ahorro hasta el 50%, 
incluido válvula de entrada lateral, regulable por el usuario. Totalmente 
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,500 
    

Material u Mecanismo universal cisterna doble pulsador 3-6 l c/válvula entr  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
0,567 
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   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u FLUXOR MURAL VISTO 3/4" DOBLE PULSADOR 3-6 l  2,000     

 

 

Fluxor mural de instalación vista, para inodoro, apertura por pulsador 
con doble descarga regulado a 3 y 6 litros; en latón cromado, dispositivo 
anti sifón y llave de paso incorporados, presión dinámica mínima 
necesaría 0,9 bar, entrada macho 3/4", presión a 3 bar, cierre 
automático 7s ±2s. Totalmente instalado y conexionado, i/tubo de enlace 
a inodoro y p.p. de pequeño material.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,500 
    

Material u Fluxor mural doble descarga 3/4"  1,000     
Material u Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
1,675 

    
   DUCHAS  2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
    1     
Capítulo  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  1     
Partida u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO  4,000     

 

 

Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, 
realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de 
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red 
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 
15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con 
tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, 
según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, 
conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; 
p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas 
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios 
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y 
DB HS-5.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

1,150 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 
 

1,150 
    

Material m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm  3,750     
Material m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm  1,900     
Material m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm  3,800     
Material m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19  3,800     
Material u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm  2,000     
Material u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"  2,000     
Material u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas  0,250     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm  0,500     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm  1,700     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
1,067 

    
   SANEAMIENTO LAVABOS  4 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO  4,000     

 
 

Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado 
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido 
(Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con 
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 +  
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A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado 
de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de 
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, 
conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas 
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios 
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y 
DB HS-5. 

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

1,000 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 
 

1,000 
    

Material m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm  3,750     
Material m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm  2,250     
Material m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19  2,250     
Material u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm  1,000     
Material u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"  1,000     
Material u Conexión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada  1,000     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
0,762 

    

   SANEAMIENTO 
INODOROS  4 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA  2,000     

 

 

Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para ducha, 
realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de 
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red 
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 
15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con 
tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, 
según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, 
conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; 
p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas 
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios 
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y 
DB HS-5.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

1,150 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 2ª fontanero calefactor 
 

1,150 
    

Material m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm  3,750     
Material m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm  1,900     
Material m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm  2,800     
Material m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19  2,800     
Material u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm  2,000     
Material u Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""  2,000     
Material u Placa base fijación  1,000     
Material u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas  0,250     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm  0,500     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm  1,700     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
1,096 

    
   SANEAMIENTO DUCHAS  2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
    1     
Capítulo  ACCESORIOS Y SEÑALÉTICA  1     
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Partida u BARRA DOBLE ABATIBLE ALUMINIO-NYLON 796 mm  4,000     

 

 

Barra doble abatible, de instalación mural, de 796 mm de longitud, 
fabricada en aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de diámetro, con 
portarollos, base apoyo a la pared de 250x120 mm, con sistema de 
fijación oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente 
instalada sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y 
medios auxiliares.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,400 
    

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,400     
Material u Barra doble abatible mural aluminio-nylon 796 mm  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
3,177 

    

   VESTUARIOS PLANTA 
BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  BAÑOS ACCESIBLES 

PLANTA BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u BARRA RECTA FIJA ALUMINIO-NYLON 652 mm  2,000     

 

 

Barra recta fija, de instalación mural, de 652 mm de longitud, fabricada 
en aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de diámetro exterior, con 
sistema de fijación oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. 
Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de 
fijaciones y medios auxiliares.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,333 
    

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,333     
Material u Barra apoyo recta aluminio-nylon 652 mm  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
0,811 

    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
0 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida u DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO MANUAL ABS 1 l ANTIGOTEO  4,000     

 

 

Dosificador de jabón fabricado en plástico ABS, en color blanco o negro, 
con tapa, cierre con llave especial suministrada, pulsador de 
funcionamiento manual, válvula antigoteo y visor transparente de nivel, 
depósito de 1 l de capacidad. Dosificador de instalación mural adosado a 
pared mediante tornillos con taco. Dimensiones: 180x120x110 mm (alto 
x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y 
medios auxiliares.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,167 
    

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,167     
Material u Dosificador jabón manual 1l antigoteo ABS blanco/negro  1,000     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL ABS D=230 mm  4,000     

 

 

Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un diámetro 
máximo de 230 mm y un ancho máximo de 120 mm, formado por 
soporte a pared con fijación mediante tornillos y tacos universales; y 
cubierta fabricada en ABS de 3 mm de espesor en color blanco, con 
visor de contenido. Dimensiones: 250x264x133 mm. Peso neto de 0,50 
Kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.  
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Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,167 
    

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,167     
Material u Dispensador papel higiénico industrial ABS D=230 mm  1,000     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u DISPENSADOR TOALLA PLEGADO C/Z 400-600 ud ACERO BLANCO  4,000     

 

 

Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con capacidad para 
400-600 usos, formado por cuerpo de montaje a pared mediante tornillos 
y tacos, y tapa de cierre con visor de contenido fabricados en chapa de 
acero de 0,8 mm de espesor con revestimiento epoxi blanco. Incorpora 
llave para la apertura de la carcasa. Dimensiones: 330x275x130 mm. 
Peso neto: 1,8 kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y 
medios auxiliares.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,167 
    

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,167     
Material u Dispensador toallas plegadas c/z 400-600 ud acero blanco  1,000     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     

Partida u SECAMANOS SENSOR ELECTRÓNICO PLÁSTICO ABS BLANCO 
1640 W  4,000     

 

 

Secador de manos por aire caliente de accionamiento automático 
mediante sensor electrónico de proximidad, formado por base y voluta 
en material termoplástico ABS UL 94-V0 con perforaciones para anclaje 
en pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa monopieza de 
material termoplástico ABS de 3 mm de espesor en color blanco. Motor 
de inducción 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con 
limitador térmico. Potencia máxima de 1640W. Turbina centrífuga de 
entrada simple, de PP UL 94-V0. Resistencia de hilo ondulado en NiCr 
con limitador térmico. Rejilla de salida aire de zamak. Apagado 
automático tras 2 seg. sin detectar las manos. Velocidad de salida del 
aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A). Índice de protección: 
IP21. Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado, 
probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios 
auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,250 
    

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,250     
Material u Secamanos sensor electrónico ABS blanco 1640 W  1,000     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u PAPELERA HIGIÉNICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 30 l C/TAPA  4,000     

 
 

Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad, fabricada en acero 
inoxidable acabado en brillo o satinado, con tapa accionada mediante 
pedal, cubeta interior de plástico con asa, de dimensiones 300 mm de 
diámetro y 610 mm de alto. Totalmente colocada.  

 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,050 
    

Material u Papelera higiénica acero inox brillo c/tapa 30 l  1,000     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 
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  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u CONTENEDOR HIGIÉNICO ABS 28 l C/TAPA  4,000     

 

 

Contenedor higiénico rectangular de 28 litros de capacidad, fabricado en 
ABS en color blanco, con tapa basculante que impide la visión del 
contenido accionada mediante pedal, de dimensiones 570 mm alto x 180 
mm ancho x 360 mm fondo. Totalmente colocado. 
 
  

 

    
Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,050     
Material u Contendero higiénico ABS c/tapa 28 l  1,000     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u ESCOBILLERO SUELO ACERO INOXIDABLE  4,000     

 
 

Escobillero de suelo, fabricado en acero inoxidable acabado satinado, 
con cubeta de 86 mm de diámetro y 140 mm de alto, de dimensiones 
totales de 265 mm alto (con mango 377 mm), 110 mm fondo y 100 mm 
ancho. Totalmente colocado.  

 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,050 
    

Material u Escobillero acero inox mural/suelo D=86 mm  1,000     

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 
    4,000     

Partida u TOALLERO ACERO INOXIDABLE 620 mm  4,000     

 
 

Toallero de instalación mural, de 620 mm de longitud, fabricado en acero 
inoxidable, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre 
paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.  

 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª fontanero calefactor 
 

0,160 
    

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,160     
Material u Toallero acero inox 620 mm  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
0,624 

    

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     

Partida u SEÑAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACIÓN - EMERGENCIA 297x210 
mm DIN-A4  4,000     

 

 

Señal de indicación de evacuación o de emergencia, fotoluminiscente, 
de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de 
dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23034:1998 y 
UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al 
CTE DB SI-3.  

 

    
Mano de 
obra 

h. Peón especializado 
 

0,067 
    

Material u Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
0,041 

    

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1001109736378647796861



 

A/OBR-017527/2018 
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ROSA LUXEMBURGO  DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL 
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO ABREVIADO.   
(Contrato no sujeto a regulación armonizada) 

54 
 

   BAÑOS ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 
2 0,00 0,00 0,00 

 
  VESTUARIOS PLANTA 

BAJA 
 

2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u SEÑALIZACIÓN BRAILLE ASCENSOR 150x150 mm  1,000     

 
 

Suministro y puesta en obra de señalización en braille de ascensores, de 
150x150 mm según normativa de la Comisión Braile Española de la 
ONCE-2006 y con la norma españoña UNE 17002-2009 (requisitos de 
accesibilidad para la rotulación)  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,010 
    

Material u Señal ascensor braille en PVC 150x150 mm  1,000     

Otros 
% Medios auxiliares 

 
0,227 

    
   ASCENSOR GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     

Partida u SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVÁLIDOS 320x160 
mm  1,000     

 

 

Suministro y puesta en obra de señalización de itinerario accesible 
minusválidos de dimensiones 320x160 mm, de polímero autoextinguible 
de 0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por AENOR. s/ ISO 16069, 
ISO 3864,  UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-
3:2003.  

 

    
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,003 
    

Material u Itinerario accesible 320x160 mm  1,000     
   ACCESO PRINCIPAL  1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     

Partida u SEÑALIZACIÓN DE PLAZA RESERVADA MINUSVÁLIDOS 300x300 
mm  1,000     

 
 

Suministro y puesta en obra de señalización de plaza reservada para 
minusválidos de dimensiones 300x300 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, 
UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,003 
    

Material u Plazas reservadas 300x300 mm  1,000     
   PLAZA ACCESIBLE  1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     

Partida 
u SEÑALIZACIÓN DE ACCESIBILIDAD A PLAZAS Y APARCAMIENTO 

120x120 mm  
1,000 

    

 
 

Suministro y puesta en obra de señalización de accesibilidad a plazas y 
aparcamiento de dimensiones 120x120mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, 
UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,003 
    

Material u Plazas y aparcamientos accesibles 120x120 mm  1,000     
   PLAZAS ACCESIBLES  1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ESPECIALES  5,000     

 

 

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, 
sonido, etc.) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, 
apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios 
auxiliares (10% s/presupuesto de instalaciones especiales). Medido por 
unidad.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

2,300 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

2,300 
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   BAÑOS Y VESTUARIOS 
PLANTA BAJA 

 
4 0,00 0,00 0,00 

   PUNTO INFORMACIÓN  1 0,00 0,00 0,00 
    5,000     

Partida 
u BUCLE MAGNÉTICO DE AMPLIFICACIÓN SONORA EN LUGARES 

PÚBLICOS  
5,000 

    

 
 

Suministro e instalación de bucle por inducción magnética para personas 
de discapacidad auditiva para amplificación sonora en lugares públicos. 
Totalmente instalado y señalizado; i/p.p. de conexiones.  

 
    

Partida u Bucle magnético para personas con discapacidad auditiva  1,000     
Material u Pequeño material para instalación  5,000     
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 
 

0,500 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,500 
    

Otros 
% Medios auxiliares 

 
2,066 

    
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,003 
    

Material u Puntos de atención accesible 120x120 mm  1,000     

   BAÑOS Y VESTUARIOS 
PLANTA BAJA 

 
4 0,00 0,00 0,00 

   PUNTO INFORMACIÓN  1 0,00 0,00 0,00 

    5,000     
Partida u PULSADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA DE ASISTENCIA  5,000     

 

 

Pulsador de dispositivo para llamada de asistencia en aseo, consistente 
en timbre y zumbador, con mecanismos estándar, montados sobre caja 
de empotrar portamencanismo con tornillos, conectados, probados y 
funcionando; i/p.p. de cableado con conductores unipolares de cobre de 
1,5 mm2 de sección, aislados para una tensión de 750 V, tubo 
corrugado de PVC M16/gp5 de canalización y cajas portamecanismo. 
Sin incluir los trabajos de ayudas de albañilería ni recibidos. Conforme a 
REBT y CTE DB SUA-9.  

 

    
Mano de 
obra 

h Ayudante electricista 
 

0,250 
    

Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  10,000     
Material u Pulsador campana blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Zumbador  1,000     
Otros u Pequeño Material  0,353     

   BAÑOS Y VESTUARIOS 
PLANTA BAJA 

 
4 0,00 0,00 0,00 

   PUNTO INFORMACIÓN  1 0,00 0,00 0,00 

    5,000     
Partida kg ACERO S275 JR EN VIGUETAS DE FORJADOS  17,000     

 

 

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para 
viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-
DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial 1ª cerrajero 
 

0,015 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante cerrajero 
 

0,015 
    

Material kg Acero laminado S 275 JR  1,050     
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Material l Minio electrolítico  0,010     
Maquinaria h Camión con grúa 6 t  0,005     
    17,000     
Material u Bovedilla poliestireno curva vigueta hormigón 50x50x15 cm  3,200     
Material m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2  1,200     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  0,131     
Partida kg ACERO CORRUGADO B 500 S  1,800     

 
 

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011.  

 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla 
 

0,014 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla 
 

0,014 
    

Material kg Acero corrugado B 500 S/SD  1,050     
Material kg Alambre atar 1,3 mm  0,006     
    1,800     
Partida m2 ENCOFRADO FORJADO VIGUETA  1,000     

 
 

Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados 
de viguetas y bovedillas, hasta 3,10 m de altura, con madera suelta.  
Según normas NTE-EME.  

 
    

Mano de 
obra h Oficial 1ª encofrador  0,100     
Mano de 
obra h Ayudante encofrador  0,100     
Material m3 Madera pino encofrar 26 mm  0,030     
Material kg Puntas 20x100 mm  0,050     
Material kg Alambre atar 1,3 mm  0,040     
Maquinaria u Puntal telescópico normal 3,1 m  0,007     
    1,000     
Maquinaria h Grúa pluma 30 m./0,75 t  0,100     
    1     
Capítulo  MEDIOS AUXILIARES  1     
Partida m3 CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS  3,000     

 
 

Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 
20 m, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo 
de evacuación, sin medidas de protección colectivas.  

 
    

Mano de 
obra h. Peón ordinario  3,050     

   PARTIDA A MANO 
ALZADA  3 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN  3,000     

 
 

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 
10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 
t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de 
vertedero, sin medidas de protección colectivas.  

 
    

Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3  0,030     
Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t  0,120     
Maquinaria m3 Canon de desbroce a vertedero  1,100     

   PARTIDA A MANO 
ALZADA  3 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u ALQUILER CONTENEDOR 5 m3  2,000     

 
 

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3 de capacidad, 
colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 
km, incluido instalación y licencia municipal..  

 
    

Maquinaria u Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km  1,000     
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   PARTIDA A MANO 
ALZADA  2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
    1     
Capítulo  CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS  1     
Partida u PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5  3,000     

  Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuación de agua 
según DB-HS-4 y DB-HS-5.  

     
Material u Prueba servicio redes suministro agua  1,000     
Material u Prueba servicio redes evacuación agua  1,000     
    3,000     
Partida u PRUEBA SERVICIO MECANISMOS ELÉCTRICOS  2,000     

  Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de 
instalaciones eléctricas.       

Mano de 
obra 

h Equipo técnico laboratorio 
 

1,500 
    

    2,000     
Partida u PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO  3,000     

  Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red de 
saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.  

     
Mano de 
obra h Equipo técnico laboratorio  1,500     
    3,000     
    1     
Capítulo  GESTIÓN RESÍDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (R.C.D.)  1     
Capítulo  A - COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD´S  0,700     
Partida Ud A1 RCD'S Nivel I  1,000     
Partida  Tierras y pétreos de la excavación  1,000     
    1,000     
Partida Ud A2 RCD'S Nivel II  1,000     
Partida u Naturaleza Pétrea  24,000     
Partida u Naturaleza No pétrea  45,000     
Partida u Potencialmente Peligrosos  2,000     
    1,000     
    0,700     
Capítulo  B - RESTO DE COSTES DE GESTIÓN DE LOS RCD'S  0,700     

 

 

B3 RCD's: Estos costes dependerán en gran medida del modo de 
contratación y de los precios finales, por lo que la mejor posición es la 
ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter 
orientativo. En esta partida están incluidas partidas tales como: 
Transporte de escombros al vertedero autorizado por transportista 
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de Madrid), a una distancia menor de 20 km., considerando 
ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de 
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la 
carga, i/p.p. de medios auxiliares, sacas, bidones, estructura de resíduos 
peligrosos, etc. 
Se ha estimado un 0,4 % del P.E.M. de las obras en cuestión.  

 

    
Partida Ud B3 % P.E.M. por costes de gestión, alquileres, etc.  1,000     

 

 

Estos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y de 
los precios finales, por lo que la mejor posición es la ESTIMACIÓN de un 
% para el resto de costes de gestión, de carácter orientativo. En esta 
partida están incluidas partidas tales como: Transporte de escombros al 
vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid), a una distancia 
menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante 
cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, 
considerando también la carga, i/p.p. de medios auxiliares, sacas,  
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bidones, estructura de resíduos peligrosos, etc. 
Se ha estimado un 0,15 % del P.E.M. de las obras en cuestión. 

Partida u 0,4 % P.E.M.  1,000     
    1,000     
    0,700     
    1     
Capítulo  SEGURIDAD Y SALUD  1     
Capítulo  PROTECCIONES PERSONALES  0,500     
Partida ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES  6,000     

 
 

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para 
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  

 
    

Material ud Casco seguridad atalajes  1,000     
    6,000     
Partida ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)  3,000     

  Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

     
Material ud Par botas altas de agua (negras)  1,000     
    3,000     
Partida ud PAR DE BOTAS AISLANTES  3,000     

  Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

     
Material ud Par botas aislantes 5.000 V.  0,333     
    3,000     
Partida ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD  3,000     

  Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, 
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Par botas de seguridad  0,333     
    3,000     
Partida ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN  6,000     

  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un 
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

     
Material ud Mono de trabajo poliéster-algod.  1,000     
    6,000     
Partida ud TRAJE IMPERMEABLE  6,000     

  Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

     
Material ud Traje impermeable 2 p. PVC  1,000     
    6,000     
Partida ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.  6,000     

  Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.       

Material ud Par guantes de goma látex-antic.  1,000     
    6,000     
Partida ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE  3,000     

  Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Par guantes uso general serraje  1,000     
    3,000     
Partida ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.  2,000     

 
 

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en 
tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.  

 
    

Material ud Par guantes aislam. 5.000 V.  0,333     
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    2,000     
Partida ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO  6,000     

  Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Semi-mascarilla 1 filtro  0,333     
    6,000     
Partida ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA  6,000     

  Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Mascarilla celulosa desechable  1,000     
    6,000     
Partida ud CINTURÓN DE AMARRE LATERAL  2,000     

 
 

Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con 
bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero 
inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.  

 
    

Material ud Cinturón amarre lateral anillas inox.  0,250     
    2,000     
Partida ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.  2,000     

 
 

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón 
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y 
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 
358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

 
    

Material ud Cinturón amarre lateral doble regulación  0,250     
    2,000     
Partida ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR  2,000     

 
 

Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, 
con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

 
    

Material ud Pantalla cabeza seguridad soldador  0,200     
    2,000     
Partida ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR  2,000     

  Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

     
Material ud Mandil cuero para soldador  0,333     
    2,000     
Partida ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS  2,000     

  Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

     
Material ud Pantalla protección c.partículas  0,200     
    2,000     
Partida ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS  3,000     

  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

     
Material ud Cascos protectores auditivos  0,333     
    3,000     
Partida ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA  2,000     

  Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

     
Material ud Par polainas para soldador  0,333     
    2,000     
Partida ud CHAQUETÓN DE NEOPRENO  2,000     

  Chaquetón de neopreno reflectante.  (amortizable en 3 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
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Material ud Chaquetón neopreno reflectan.  0,333     
    2,000     
Partida ud TRABAJO VERT. DESLIZANTE EN CUERDA  2,000     

 
 

Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. 
de diámetro, para uso en trabajo vertical, sin eslinga, amortizable en 5 
obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

 
    

Material ud Tb. vert. deslizante  0,200     
    2,000     
Partida m. LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD  2,000     

 
 

Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones 
de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje 
autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, 
i/desmontaje.  

 
    

Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,050 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,100 
    

Material ud Tb. vert. deslizante+eslinga 90 cm  0,070     
Material m. Cuerda nylon 14 mm.  1,050     
    2,000     
Partida ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR  2,000     

  Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

     
Material ud Faja protección lumbar  0,250     
    2,000     
Partida ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  2,000     

  Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

     
Material ud Cinturón portaherramientas  0,250     
    2,000     
Partida ud PAR GUANTES SOLDADOR  2,000     

  Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

     
Material ud Par guantes p/soldador  0,333     
    2,000     
Partida ud PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS  2,000     

 
 

Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo 
ingeniero, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  

 
    

Material ud Par botas cremallera forradas  1,000     
    2,000     
Partida ud GAFAS CONTRA IMPACTOS  2,000     

  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Gafas protectoras  0,333     
    2,000     
Partida ud GAFAS ANTIPOLVO  2,000     

  Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

     
Material ud Gafas antipolvo  0,333     
    2,000     
Partida ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.  2,000     

  Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.  
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Material ud Juego tapones antiruido silicona  1,000     
    2,000     
Partida ud PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR  2,000     

 
 

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 
mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

 
    

Material ud Casco + pantalla soldador  0,200     
    2,000     
    0,500     
Capítulo  PROTECCIONES COLECTIVAS  0,500     
Partida m. RED SEGURIDAD TIPO HORCA  5,000     

 

 

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, 
ennudada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso 
pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. 
colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) 
anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso 
colocación y desmontaje en puestas sucesivas.   s/R.D. 486/97.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,150 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,150 
    

Material m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm.  0,600     
Material ud Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5  0,020     
Material ud Gancho anclaje forjado D=16 mm.  0,700     
Material ud Gancho montaje red D=12 mm.  1,100     
Material m. Cuerda de atado redes de seguridad  0,600     
    5,000     
Partida m. PLATAFORMA VOLADA  5,000     

 

 

Plataforma volada de 1,00 m. de vuelo formada por soporte metálico 
hasta 2,5 m. de largo (amortizable en 20 usos) y 5 tablones de 0,20x0,07 
m., barandilla de protección de 1 m. de altura con pasamanos, travesaño 
intermedio y rodapié de madera de pino (amortizable en 10 usos), 
incluso montaje y desmontaje para formación de aleros de cubiertas.  
s/R.D. 486/97 y R.D. 2177/2004.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

1,000 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

1,000 
    

Material ud Soporte metálico IPN-140  0,023     
Material m3 Tablón madera pino 20x7 cm.  0,006     
Material m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm.  0,002     
Material ud Puntal metálico telescópico 3 m.  0,133     
Material ud Gancho anclaje forjado D=16 mm.  1,330     
    5,000     
Partida ud PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO  2,000     

 

 

Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo 
electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho 
del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa 
de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de 
altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso).  s/R.D. 
486/97.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

0,080 
    

Mano de 
obra 

h. Peón especializado 
 

0,080 
    

Material m2 Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2.  9,000     
Material m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm.  6,666     
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Material ud Pequeño material  1,000     
    2,000     
Partida h VIGILANTE DE SEGURIDAD  2,000     

  Vigilante de seguridad, considerando una hora diária y realizada por un 
oficial de 1ª.       

Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

1,000 
    

    2,000     
Partida ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.  2,000     

  Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.  

     
Material ud Costo mens. formación seguridad  1,000     
    2,000     
Partida ud REVISION Y ENGRASE MAQUINA  2,000     

  Revisión y engrase mensual de maquinária de obra, considerando dos 
horas a la semana de un oficial de segunda.  

     
Mano de 
obra 

h. Oficial segunda 
 

2,000 
    

    2,000     
Partida ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN  2,000     

  Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.       

Material ud Costo mensual de conservación  1,000     
    2,000     
Partida ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.  5,000     

 
 

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 
espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de 
obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, 
i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,010 
    

Material ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.  0,250     
    5,000     
Partida ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO  3,000     

 
 

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,150 
    

Material ud Placa informativa PVC 50x30  0,333     
    3,000     
Partida ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE  1,000     

 
 

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de 
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en 
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,253 
    

Material ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG  0,200     
Material ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m  0,200     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,015     
Material t. Arena de río 0/6 mm.  0,046     
Material t. Gravilla 20/40 mm.  0,092     
Material m3 Agua  0,010     
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Maquinaria h. Hormigonera 300 l. gasolina  0,035     

  1,000     
Partida m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.  50,000     

  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  

     
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,050 
    

Material m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm.  1,100     
    50,000     
Partida ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.  3,000     

 
 

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, 
con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable 
en diez usos). s/R.D. 485/97.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,100 
    

Material ud Boya destellante con soporte  0,100     
    3,000     
Partida m. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES  12,000     

 

 

Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 
3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con 
cuatro plieges de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de 
hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., 
accesorios de fijación, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de 
alquiler, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  

 

    
Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

0,050 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,050 
    

Material m. Alq.valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m  1,000     
   alquiler 12 meses  1 12,00 0,00 0,00 

    12,000     
Partida ud ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES  5,000     

 
 

Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, 
prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso 
colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,100 
    

Material ud Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m.  1,000     
   alquiler 12 meses  1 5,00 0,00 0,00 

    5,000     

Partida 
m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. TORRE DE ANDAMIO MOVIL 

 
0,250 

    

 

 

Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de torre de andamio 
metálico tubular de aluminio de 1,37x1,91 m y altura de 6 metros, con 
doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas 
menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y 
colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos 
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 
2177/2004.  

 

    
Maquinaria d. m2. alq. red mosquitera andamios  180,000     
Maquinaria m2 Montaje y desm. red andam.  1,000     
Maquinaria ms Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=6,14m.  6,000     
Maquinaria ud Montaje t. móvil 1,37x1,91 m. h=6m.  2,000     
    0,250     
    0,500     
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Capítulo  INSTALACIONES DE HIGIENE  0,500     
Partida ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS  2,000     
  Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).       
Material ud Depósito-cubo basuras  0,500     
    2,000     
Partida ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.  6,000     

  Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana un peón ordinario.       

Material ud Costo mensual limpieza-desinfec.  1,000     
    6,000     
Partida ms ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2  2,000     

 

 

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. 
de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 
266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso limpieza al final del alquiler. 
Con portes de entrega y recogida. Según RD 486/97. 
 
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la Planta Sótano, 
debidamente acondicionadas, tal y como se prevé en el proyecto. Solo 
se ejecutará esta partida en caso que no se puedan utilizarse las 
estancias del sótano. El importe correspondiente a esta partida podrá 
destinarse al acondicionamiento de las estancias necesarias en Planta 
Sótano.   

 

    
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,084 
    

Material ud Alq. WC químico 1,26 m2  1,000     
Material ud Limpieza WC químico  1,000     
    2,000     
Partida ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 8,92 m2  1,000     

 

 

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuario 
de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. 
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 
0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., 
recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la Planta Sótano, 
debidamente acondicionadas, tal y como se prevé en el proyecto. Solo 
se ejecutará esta partida en caso que no se puedan utilizarse las 
estancias del sótano. El importe correspondiente a esta partida podrá 
destinarse al acondicionamiento de las estancias necesarias en Planta 
Sótano.   

 

    
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,085 
    

Material ud Alq. caseta pref. vestuario 4,00x2,23  0,145     
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo  0,085     
    1,000     
Partida ms ALQUILER CASETA COMEDOR 6,90 m2  1,000     

 

 

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor 
de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de 
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en 
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra 
de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con 
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno 
de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado 
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 
220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes 
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida 
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
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486/97. 
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la Planta Sótano, 
debidamente acondicionadas, tal y como se prevé en el proyecto. Solo 
se ejecutará esta partida en caso que no se puedan utilizarse las 
estancias del sótano. El importe correspondiente a esta partida podrá 
destinarse al acondicionamiento de las estancias necesarias en Planta 
Sótano.  

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,085 
    

Material ud Alq. caseta comedor 3,00x2,30  1,000     
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo  0,085     
    1,000     
Partida ms ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2  1,000     

 

 

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en 
obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de 
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en 
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra 
de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con 
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno 
de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado 
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 
220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 
1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la Planta Sótano, 
debidamente acondicionadas, tal y como se prevé en el proyecto. Solo 
se ejecutará esta partida en caso que no se puedan utilizarse las 
estancias del sótano. El importe correspondiente a esta partida podrá 
destinarse al acondicionamiento de las estancias necesarias en Planta 
Sótano.   

 

    
Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,085 
    

Material ud Alq. caseta oficina 4,00x2,23  1,000     
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo  0,085     
    1,000     
    0,500     
Capítulo  INSTALACIONES PROVISIONALES  0,500     
Partida ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 3  1,000     

 

 

Cuadro de obra trifasico 63 A, compuesto por armario metálico con 
revestimiento de poliester de 600x500 cm. con salida lateral por toma de 
corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de 
sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x63 A., 
3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, 
respectivamente, 6 MT por base, dos de 2x16 A., dos de 4x16 A., uno de 
4x32 A. y uno de 4x50 A., incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 
6 bases de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 
obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 
60439-4.  

 

    
Material ud Cuadro de obra 63 A. Modelo 3  0,250     
    1,000     
Partida ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m  1,000     

 

 

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., 
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad 
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con 
abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  y  según R.D. 614/2001.  

 

    
Mano de 
obra 

h Oficial primera 
 

1,500 
    

Mano de 
obra 

h Ayudante 
 

0,750 
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Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,560 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª electricista 
 

0,750 
    

Mano de 
obra 

h Oficial 2ª electricista 
 

0,750 
    

Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm  0,045     
Material ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm  1,000     
Material ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.  0,500     
Material m. Pica cobre p/toma tierra 14,3  1,000     
Material m. Cable cobre desnudo D=35 mm.  3,000     
Material ud Grapa para pica  1,000     
Material ud Puente de prueba  1,000     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,011     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  0,036     
Material m3 Agua  0,010     
Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina  0,014     
    1,000     
Partida ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO  2,000     

 
 

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente 
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según 
norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,100 
    

Material ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B  1,000     
    2,000     
    0,500     
Capítulo  MEDICINA PREVENTIVA  0,500     
Partida ud BOTIQUÍN DE URGENCIA  2,000     

 
 

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al 
horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, 
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  

 
    

Mano de 
obra 

h. Peón ordinario 
 

0,100 
    

Material ud Botiquín de urgencias  1,000     
Material ud Reposición de botiquín  1,000     
    2,000     
Partida ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN  4,000     
  Reposición de material de botiquín de urgencia.       
Material ud Reposición de botiquín  1,000     
    4,000     
Partida ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I  6,000     

 
 

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control 
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros, en un 
centro asistencial reconocido.  

 
    

Material ud Reconocimiento médico básico I  1,000     
 

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1001109736378647796861


		2018-09-18T18:45:10+0200


		2018-09-18T16:19:13+0200
	FIRMA DIGITAL PTFR
	Certificado de componente ICM


		2018-09-20T09:01:31+0200
	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA




