Ref: 47/352933.9/18

a-B Gerencia Asistencial
saaverid @ Atencion Primaria

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE “OBRAS
PARA LA MEJORA DE LOS ACCESOS Y UTILIZACION DEL EDIFICIO DE ACUERDO A
NORMATIVA VIGENTE SOBRE ESPACIOS ACCESIBLES, EN EL CENTRO DE SALUD
CUZCO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO
MADRILENO DE SALUD”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de obras para la mejora de los
accesos Yy utilizacion del edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la
utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad, de acuerdo a la normativa vigente, del Centro de Salud Cuzco, de la Gerencia
Asistencial de Atencion Primaria, del Servicio Madrilefio de Salud, segun desglose de
actuaciones relacionadas en el Anexo | que se adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo
el adjudicatario cualquier modificacion que no sea superior al 15% del precio del contrato.

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realizacion
de las obras de que es objeto esta contratacién. Asi mismo, serviran de base para la ejecuciéon
de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales.

Se hace constar igualmente que, si alguna actuacion se hubiera omitido, pero fuera necesaria
para una correcta realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento
alguno en el precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION

El Centro de Salud Cuzco, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria de Madrid, calle
Cuzco, n° 4, 28945 Fuenlabrada (Madrid), como edificio, conforma el ambito de aplicacion de
las prescripciones técnicas.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la
ejecucion del contrato, el licitador podra realizar una visita guiada a las instalaciones,
previamente acreditados por Gerencia. El horario de visita sera de lunes a viernes de 08:00 a
21:00 horas.

3.- PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Se prestard especial atencion al plazo de ejecucion, establecido en 90 dias naturales, y
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del
Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepcion. A este respecto, se estara a lo
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la
actividad asistencial.
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Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos
los trabajos auxiliares de albafileria, cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc., que, como
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del
Centro de Salud.

Cada licitador presentara un Plan de Ejecucién como propuesta técnica que incluira la
planificacion de la ejecucién, un cronograma en dias naturales con la secuencia de
actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las partidas que en Anexo | se adjunta,
incluida la de gestion de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y
humanos, asi como los medios en cumplimiento de la reglamentacion en prevencion de riesgos
laborales.

Asi mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecucion, Técnicos designados por la
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, se reuniran con el adjudicatario y la Direccion del
Centro de Salud para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, dias, zonas, limpiezas,
etc.

La Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
revisara y aprobard el Plan de Ejecucién a partir de la formalizacién del contrato, reservandose
el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un
edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo
teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a
21:00 horas ininterrumpidamente.

En dicho Plan de ejecucion se mantendra observancia a la normativa vigente que le sean de
aplicacion

- Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio del Codigo Técnico de la Edificacion
(CTE-DB-SI).

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizaciéon de los
espacios publicos urbanizados.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccion contra incendios.

- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social (R.D.L.
1/2013).

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE).

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

- Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad del Cbédigo Técnico de la
Edificacion (CTE-DB-SUA).

- DA DB-SUA/ 2. Adecuacion efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA.

- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la

Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas. (B.O.C.M., n° 96, de 24 de abril de 2007).

La ejecucién de la obra se desarrollara en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos,
y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos, fuera del horario de la prestacion
sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al Plan de ejecucién aprobado, no admitiéndose
modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del
presupuesto, plazo de ejecucion, etc., deberan ser elevadas por escrito a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, para su estudio y,
en todo caso, aprobacion.

A/OBR-013432/2018

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD CUZCO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Goneto o sueto A reRcion amonzade) HNFAAE AR AT
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
8447925396026

mediante el siguiente cdigo seguro de verificacion: 125929742,



a-B Gerencia Asistencial
saaverid @ Atencion Primaria

Previamente al comienzo de las obras, serd necesario localizar exactamente los servicios
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albafales,
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvio y modificacion de trazados, al
objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo
de la actividad asistencial del Centro de Salud, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas
de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos,
suciedad, etc. Se fijardn espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La
sefalizacion de las zonas de obras estard en consonancia con lo previsto en la actual normativa
sobre seguridad y salud.

El contratista esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo publico sean necesarias para la iniciacion de las obras,
Su ejecucion de las obras y entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Direccion Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, los documentos que
para ello sean necesarios.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecucion de la obra, dando conocimiento
inmediatamente a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria.

A demanda de la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebraran cuantas reuniones se
haga necesario convocar.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentard a la Direccion Técnica
de Mantenimiento y Obras la relacion del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio,
indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional

- Un Jefe de Obra.

- Un Encargado de Obra.

Presencia en la obra. El encargado de obra debera tener presencia permanente en la misma,
debiendo estar localizable el jefe de obra. A peticién de la propiedad, debera presentarse en la
obra el Jefe de Obra, que sera el interlocutor con la Direccidn Técnica de Mantenimiento y Obras,
en el plazo méaximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso
de la obra, inmediatamente se comunicaré esta incidencia a la Direccién Técnica de Obras y
Mantenimiento, indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional de los nuevos
miembros del equipo.

En cuanto a los recursos materiales, ademas de la mano de obra, herramientas, Utiles,
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Proteccion Individual de los trabajadores, se
incluira un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalacion.

4-. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
se reserva el derecho de llevar a cabo la supervision e inspeccién de los trabajos objeto del
contrato, a fin de asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al Plan de ejecucion y
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conforme a los canones de calidad mas exigentes, ejecutdndose estas funciones por personal
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atencidn Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de inspeccion
gue serviran de informacion sobre la calidad en la ejecucién. Para ello, existird un interlocutor
directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucion de los trabajos. No
obstante lo anterior, se podran adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspeccion
y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para
asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucion de una actuacion, se podran
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su
adecuado cumplimiento.

De conformidad con el parrafo anterior, se podré requerir al adjudicatario para que subsane a
su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones Yy verificaciones de lo
ejecutado, en el plazo maximo de 15 dias desde la deteccion de lo subsanable.

5.- REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa adjudicataria estara
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacion de la
legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, asi como de cuantas
disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas,
trabajadores autonomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario
haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria sera
responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la
ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra excusar en ningun caso la responsabilidad
total del contratista en caso de accidente, quien dispondra de medios propios o tener establecido
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales ajeno 0 mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dard lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La
Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria,
ser& informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el coordinador de
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.
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5.1 DOCUMENTACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales, una
vez formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentacion
que a continuacion se indica:

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.

- Evaluacion de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).

- Planificacién de la actividad preventiva.

- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la
Salud.

- Documento acreditativo de la Formacién e Informacién de los riesgos en los puestos de
trabajo, en especial de los riesgos especificos para la ejecucion de los trabajos.

- Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccion individual adecuados a
los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucion del objeto del contrato y
certificacion de su correspondiente marcado CE y declaracion de conformidad.

- Listado de trabajadores autorizados para la ejecucion de los trabajos adjudicados.

- Comunicacion de cualquier subcontratacién, y/o actuacion de trabajadores autbnomos si
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

- Toda la documentacion que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.

6.- GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal,
autonomica y local, relacionada con la gestion de residuos y aquella aplicable al desarrollo de
sus actividades en el Centro de Salud. Sera responsable de la gestion de todos los residuos que
se generen como consecuencia de los trabajos, asi como de los gastos de dicha gestion.

El Gestor Autorizado elaborara y emitira los documentos relativos al proceso de la gestion de
residuos, que comprendera: documento de aceptacion, notificacion de traslado, documento de
control de seguimiento, y certificado de regeneracion o destruccion. Siendo el adjudicatario quien
remita dicha documentacion a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segun
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad
de Madrid. Igualmente no podra ser el causante de emisiones contaminantes a la atmdsfera, ni
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta manipulacion de los
residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar, observando
con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua,
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccién del nUmero de envases y
utilizacién de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de
dicha gestion se detraera de la facturacion de obra o bien del aval presentado, como penalidad
por ejecucion defectuosa del contrato.
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7.- REPARACIONES QUE SE DEBERAN ACOMETER.

El objetivo de la intervencion es alcanzar las exigencias bésicas de calidad que deben cumplir
los edificios para satisfacer los requisitos basicos establecidos en la normativa aplicable y que
responden a las demandas de calidad actuales. Sin embargo, a diferencia de la obra nueva, en
la edificacion existente, concebida con otras necesidades distintas de las actuales, existen
mayores dificultades de intervencion que en muchos casos solo pueden resolverse dotando al
marco reglamentario de cierta flexibilidad.

Ante estas condiciones de aplicacién se desarrollaran herramientas que establezcan:

- Criterios de interpretacion y aplicacion del DB en la intervencion en edificios existentes.
- Soluciones para la mejora de los edificios existentes.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los criterios de intervencion son:

- Adaptar el ascensor para que cumpla los maximos requisitos de accesibilidad, sin
necesidad de ejecutar obras.

- Facilitar un aseo accesible. Si existe ya uno accesible en la planta, mejorarlo para que
cumpla la normativa actual. Si no existe ninguno en la planta, elegir un aseo y adaptarlo
para que sea accesible.

En el Centro de Salud Cuzco, las intervenciones son las siguientes:

o Ascensor:

- El centro no podria tener un ascensor accesible ya que no cumple las dimensiones
minimas del interior de la cabina

- No dispone de pasamanos

- La botonera interior y exterior cumplen respecto a altura y braille

- No posee sefializacion de planta exterior a ambos lados

0 Aseo:

- El centro cuenta con un aseo con el distintivo de accesible en planta baja.

- El aseo no posee las dimensiones indicadas en la normativa.

- Los aparatos sanitarios y accesorios no cumplen con las medidas establecidas.
— El suelo del aseo no cumple las condiciones.

- Elinodoro no dispone de ancho libre de 80 cm a ambos lados.
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INTERVENCION EN EL ASEO DE PLANTA BAJA

Aunque el centro posee un centro con el logotipo de accesible, dicho aseo no cumple con ningan
requisito, por lo que se ha optado de adaptar el aseo de mujeres de dicha planta. Obteniendo
dos aseos una accesible y otro para mujeres.

1 Ubicar el inodoro accesible minimo a 80cm de cada pared taly como indicala normativa

Instalacion de barras de apoyo a una altura de 70cm y con una distancia de 65 cm
2 entre ellas

Ubicar el nuevo lavabo con la parte inferior a una altura de 70cm y un fondo de 25cm y
parte superior a una altura entre 80 y 85cm y un mecanismo de accionamiento de

3 griferia de palanca, tactil o de deteccion de presencia

4 Colocacién de accesorios a una alturaentre 70 y 120cm taly como indicala normativa
5 Colocacion de espejo a una altura maxima de 90 cm

6 Ampliar hueco de puerta para instalar una abatible hacia el exterior de 80 cm

Afadirun dispositivode alarma facilmente accesible mediante el cual se transmita
7 una llamada de asistencia a

8 Instalacion del logotipo internacional de accesibilidad

9 Abrirnuevo hueco de puerta para nuevo aseo femenino

10 Colocacién de nuevos sanitarios

11 Nuevotabique de carton yeso como separacidon de ambos aseos

*Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tienen implicaciones en las instalaciones
(electricidad, fontaneria y saneamiento).
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ESTADO ACTUAL ADAPTACION A NORMATIVA
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8. CONSIDERACIONES GENERALES.

La obra se entenderd “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del
Acta de Recepcion, se habran realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el
Plan de ejecucion. En particular, sin ser de caracter exhaustivo, serd de observancia la retirada
de escombros y gestion de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra
y su mobiliario, y trabajos de pintura en las zonas afectadas.

Se tendré en consideracion la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a
la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.l.,, seguridad, red de
distribucién de agua, etc., que no se podran manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin
consentimiento expreso de la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realizacion de los trabajos se extremard el cuidado para evitar roturas o desperfectos
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra ira acorde con el cronograma del Plan de ejecucion. Ante las
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberdn ser consensuadas en
tiempo y forma con la Direcciéon Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la
reubicacion del personal y del traslado del mobiliario general y clinico, actuaciones a las que esta
obligado realizar el adjudicatario.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucién se pondran
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hara una limpieza de las zonas
afectadas y de su mobiliario que correrd a cargo del adjudicatario. Esta limpieza tiene como
objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de la
jornada, la actividad asistencial con normalidad.

Se facilitard a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos.

9. DOCUMENTACION GENERADA
Una vez realizada la obra se facilitard como minimo la siguiente documentacion:

- Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras la
ejecucion de las obras.

- Certificados de gestion de residuos, de su regeneracion o destruccion, asi como el de
desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con
transportista y gestor autorizado.

Madrid,

POR LA ADMINISTRACION:
La Gerente Adjunta de Gestién y Servicios Generales

Resolucion de 23/02/g Q4 keR5N A4 18 d8 A3 032011)

Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2018.08.10 19:32:10 CEST
Huelladig.: 2f436e2c425dc83caf 078103calbd06b0039c726

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO |

DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES

(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumira cualquier modificacion que no sea
superior al 15% del precio del contrato)

ud

ml

m2

ud

ud

ud

ud

ud

Cuzco
ASCENSOR

Pasamanos

ml Sumninistro y colocacién de pasamanos de acero inoxidable de 4cm de didmetro, a 95cm
de altura. Incluyendo medios auxiliares, fijaciones, desmontaje del existente y reparaciones
de cabina si es necesario, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.
Materiales con marcado CEy DdP (Declaracion de prestaciones) segln reglamento (UE)
305/2011

Soleria tacto-visual

m2 Solado de franja tacto-visual, con Pavimento vinilico de 2 mm de espesor flexible,
acanalado, para uso como banda guia, de Gerflor, modelo a elegir, antiestético, calandrado
con textura antideslizante y compactado, tefiido en masa con disefio no direccional de chip
de color tonificados, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes,
estabilizantes y aditivos inorgdanicos sin carga de silice o silicatos. Conforme a la normativa
europea EN 685, clasificacion UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasion segun EN 649:2011
(Grupo P) y tipo | segun EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho.
Bacteriostatico y fungistético, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado
para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros
productos quimicos. Instalado sobre una base sélida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente
seca (3% méximo de humedad) y sin grietas, segtin la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes
1 y 4), aplicaciéon de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Segun CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego
(BFL-s1), cumple con el requerimiento Clase 3 segiin norma UNE 12633:2003 del CTE en las
pruebas de resistencia en himedo a la resbaladicidad y con la norma UNE-EN 13553:2002 de
estanqueidad para pavimentos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y
DdP (declaracién de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011.
Incluso replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Medido en
proyeccion horizontal.

Sefial internacional accesibilidad

Suministro y colocacion de sefial de acceso a ascensor accesible, segin 1S016069, 1SO 3864,
UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento segin UNE 23035-3:2003

Sistema de alarma visual y auditivo

ud Suministro y colocacidn de sistema de conexion de emergencia desde cabina de ascensor,
con recepcion del centro o central de atencidn al cliente y emergencias, con sistema audio
visual, completamente terminado y dispuesto segun normativa de accesibildad.

Sistema auditivo indicador de nivel

ud Suministro e instalacién de sistema auditivo de indicacion de nivel en cada planta con
indicacion de parada.

Placa indicadora de nivel

ud Suministro y colocacién de placa de 10x10cm con el nimero de planta y sefializacion
braille segiin normativa de accesibilidad. Incluso desmontaje de las existentes que no
cumplieran si las hubiese, limpieza dle tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

Botonera interior/exterior

ud Suministro y colocacion de botoneras tanto interiores como exteriores adaptadas a la
nueva normativa, imcluso medios auxiliares, reparaciones en cabina y puerta, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a vertedero.
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m2

ud

ud

ud

ud

m2

m2

m2

ud

Pavimento vinilico botones

Pavimento vinilico de 2 mm de espesor flexible, de botones, antiestatico, calandrado con
textura antideslizante y compactado, tefiido en masa con disefio no direccional de chip de
color tonificados, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes,
estabilizantes y aditivos inorgdnicos sin carga de silice o silicatos.
Conforme a la normativa europea EN 685, clasificacion UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la
abrasion segun EN 649:2011 (Grupo P) y tipo | segiin EN 1SO 10581. Suministrado en rollos
de 183 cm de ancho. Bacteriostético y fungistatico, con tratamiento en la superficie con
poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia
al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos quimicos. Instalado sobre una base sélida
(s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% méaximo de humedad) y sin grietas, segin
la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1y 4), aplicacion de pasta niveladora, i/alisado y
limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Segin CTE cumple el
requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), cumple con el requerimiento Clase 3 segun
norma UNE 12633:2003 del CTE en las pruebas de resistencia en himedo a la resbaladicidad
y con la norma UNE-EN 13553:2002 de estanqueidad para pavimentos antideslizantes.
Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segln
Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

BANO PLANTA BAJA

Desmontaje de inodoro

ud. Desmontaje de inodoro por medios manuales para su reutilizacién, con p.p. de
desconexion de instalaciones y taponado o anulacién de las mismas, incluso limpieza del tajo
y retirada de material sobrante a vertedero.

Desmontaje de lavabo

ud. Desmontaje de lavabo por medios manuales para su reutilizacién, con p.p. de
desconexion de instalaciones y taponado o anulaciéon de las mismas, asi como de encimera
si existiera. Incluso limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

Desmontaje de accesorios de bafio

ud Desmontaje de accesorios de bafio existentes, por medios manuales, incluyendo
jabonera, portarrollos, secamanos, barras de minusviélidos,...con p.p. de retirada de los
mismos a vertedero. Medida la unidad de bafio completo.

Desmontaje de puerta

ud Desmontaje de puerta, por medios manuales, con p.p. de medios auxiliares, incluyendo
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

Demolicidn de tabiqueria de ladrillo

m2 Demolicidn de tabiqueria de ladrillo, por medios manuales, con p.p. de desmontaje previo
de mecanismos reutilizables, demolicion de material de revestimiento existente e
instalaciones ocultas (incluyendo desconexion o taponado de las mismas), perfilado del
hueco restante, incluso limpieza del tajo y retirada de escombros a vertedero.

Demolicién de alicatado

m2 De demolicién de alicatado existente, por medios manuales, con p.p. de demolicidn de
capa de agarre, incluso medios auxiliares, limpieza del tajo y retirada de escombros a
vertedero. Medido sin deducir huecos

Demolicidn de soleria

m2 Demolicién o desmontaje de soleria de vinilo, por medios manuales, con p.p. de capa de
agarre, incluso replanteo, limnpieza del tajo y retirada de escombros a vertedero.

Adecuacion de instalaciones

ud Adecuacidn de instalaciones de contraincendios, saneamiento, agua y electricidad en
bafio, con p.p. de replanteo, localizacién de bajantes, tuberias generales de agua y lineas
eléctricas, apertura y tapado de regolas, nuevas conexiones y mecanismos, taponado o
anulacién de las antiguas, incluyendo reparaciones en paredes y techos necesarias, de la
misma estancia o de las contiguas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero. Medida la unidad de bafio adecuada.
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m2

m2

m2

ud

ud

ud

ud

ud

ud
ud

ud

ud

ud

ud

Tabique de cartén yeso

m2 Tabique de cartén yeso formado por estructura de 46mm con una placa de cartén yeso
hidréfuga de 15mm a cada lado y lana de roca de 40mm en el interior, con p. p. de medios
auxiliares, replanteo, materiales, colocacién y fijado de instalaciones y cajas necesarias,
encintado, limpieza de tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

Alicatado

m2 Suministro y colocacién de alicatado con azulejo a elegir por la propiedad, similar a los
existentes (20x20cm), con p.p. de material de agarre ( adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008) y
preparacion del soporte para alicatado, segun NTE-RPA-4, incluyendo apertura de regolas y
recogido de instalaciones, lechada (CG1 s/ UNE-EN 13888:2009), limpieza del tajo y retirada
de material sobrante a vertedero. Medido sin deducir huecos.

Solado antideslizante

m2 Suministro y colocacién de soleria antideslizante, de vinilo, modelo elegido por la
propiedad, segin NTE-RSR, con p.p. de material de agarre, capa de nivelacién, replanteo,
lechada, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

Inodoro adaptado

ud Suministro y colocaciéon de inodoro completo adaptado a minusvalidos, incluyendo
conexion a instalaciones, tornilleria, remates, limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero. Colocado segin CTE-DB-SUA. Modelo ofertado: Inodoro vertical de
cisterna compacta modelo Dama de Roca con tapa. Este inodoro es de porcelana. Cisterna
baja con mecanismo de doble descarga 3/4,5 litros. Este tanque de agua no tiene tapa en la
parte superior, siendo todo de una pieza y consiguiendo un resultado mucho mas estético.
Color: blanco.

Inodoro

ud Suministro y colocacién de inodoro completo (con cisterna, mecanismo y tapa),
incluyendo conexién a instalaciones, tornilleria, remates, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero. Modelo Dama de Roca. Color: blanco.

Lavabo adaptado

ud Suministro y colocacién de lavabo adaptado a minusvalidos, incluyendo conexién de
fontaneria y saneamiento, tornilleria, escuadras, y demas elementos auxiliares, con p.p. de
replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Modelo ofertado:
Lavabo ergondémico de Timblau, incluyendo griferia especial y soporte neumatico de
regulacion. s/ CTE-DB-SUA-9

Lavabo

ud Suministro y colocacién de lavabo, incluyendo conexién de fontaneria y saneamiento,
tornilleria, escuadras, y demas elementos auxiliares, con p.p. de replanteo, limpieza de tajo
y retirada de material sobrante a vertedero. Modelo ofertado: Meridian de Roca.

ud Colocacion de Espejo reclinable (sin suministro), previamente desmontado y acopiado
adecuadamente, incluso p.p.de anclajes y fijaciones.

Espejo reclinable para bafio minusvélidos

ud Colocacion de Espejo reclinable (sin suministro), previamente desmontado y acopiado
adecuadamente, incluso p. p. de anclajes y fijaciones

Espejo 50x70
Barra de apoyo basculante

ud Suministro y colocacidn de Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud,
fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por
muelle y bloqueo en posicidon vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos.
Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

Secamanos
ud Suministro y colocacion de secamanos eléctrico con sensor THIN NOFER, color blanco.
Dispensador de jabdn

ud Suministro y colocacién de dispensador de jabon modelo Anself instalado en la pared de
300ml

Portarrollos

ud Suministro y colocacion de portarrollos de acero inoxidable instalado en la pared
Instalacion sistema alarma en bafio
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ud Instalacién de alarma en bafio, con pulsador accesible segin normativa y sefial acustica
en recepcion, con p.p. de medios auxiliares, replanteo, mecanismos, apertura y tapado de
regolas necesarias, conexiones y reparaciones de paredes y techos que hayan de ser
modificados para el paso de la instalacion, incluso limpieza del tajo y retirada de materiales
sobrantes a vertedero.

Puerta de paso abatible (hoja 82cm)

ud Suministro y colocacidn de puerta de paso ciega abatible, apertura hacia el exterior, de 82
cm de hoja, dejando un hueco libre de paso mayor a 80cm, con alto contraste de color en
relacion a las areas adyacentes. Las manillas o tiradores también se diferenciardn
cromdaticamente con respecto a la propia puerta. Tendran un sistema de apertura de
emergencia o desbloqueo desde el exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y tapajuntas,
limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

Puerta de paso abatible (hoja 72cm)

ud Suministro y colocacién de puerta de paso ciega abatible de hoja de 72cm. Incluso p.p.
de medios auxiliares, galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

Reparacion techos

ud Partida alzada de reparacién de techos acabado en yeso, escayola o perlita. Medida la
unidad de bafio

Pintura
m2 Pintura plastica lisa en techos, incluso limpieza del tajo.
Sefial internacional accesibilidad

Suministro y colocacion de sefial de acceso a ascensor accesible, segin 1S016069, 1SO 3864,
UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento segiin UNE 23035-3:2003

Instalacion de ventilacion

ud Instalacién de extraccion forzada de aire, incluyendo extractor modelo EDM-80T cuadrado
de S&P, mecanismos, nuevas conexiones tanto eléctricas como de conductos, medios
auxiliares, reparacion de roturas necesarias para la instalacién, limpieza dle tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

SEGURIDAD Y SALUD

Cascos.

ud Casco de seguridad homologado con marcado CE
Botas de seguridad.

ud Bota de seguridad homologada con marcado CE.

Gafas de proteccion.
ud Gafas de proteccion antipolvo homologadas con marcado CE.

Guantes de proteccion.
ud Par de guantes de protecciéon homologados con marcado CE.

Lona para proteger zona de trabajo
ud Lona de proteccidn y acotado de lugar de trabajo, con marcado CE.

GESTION DE RESIDUOS

Cuba de escombros
ud Cuba de escombros de 6m3, incluso traslado a vertedero y canon de vertido.

LICENCIA DE OBRAS
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