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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE “OBRAS
PARA LA MEJORA DE LOS ACCESOS Y UTILIZACION DEL EDIFICIO DE ACUERDO A
NORMATIVA VIGENTE SOBRE ESPACIOS ACCESIBLES, EN EL CENTRO DE SALUD
CERCEDILLA DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO
MADRILENO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de obras para la mejora de los
accesos Yy utilizacion del edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la
utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad, de acuerdo a la normativa vigente, del Centro de Salud Cercedilla, de la Gerencia
Asistencial de Atencion Primaria, del Servicio Madrilefio de Salud, segun desglose de
actuaciones relacionadas en el Anexo | que se adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo
el adjudicatario cualquier modificacion que no sea superior al 15% del precio del contrato.

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realizacion
de las obras de que es objeto esta contratacién. Asi mismo, serviran de base para la ejecuciéon
de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales.

Se hace constar igualmente que, si alguna actuacion se hubiera omitido, pero fuera necesaria
para una correcta realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento
alguno en el precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION

El Centro de Salud Cercedilla, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria de Madrid,
Avenida de los Toreros, n° 7, 28470 Cercedilla (Madrid), como edificio, conforma el ambito de
aplicacion de las prescripciones técnicas.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la
ejecucion del contrato, el licitador tendra que realizar una visita guiada a las instalaciones,
previamente acreditados por Gerencia. El horario de visita serd de lunes a viernes de 08:00 a
21:00 horas.

3.- PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Se prestard especial atencion al plazo de ejecucion, establecido en 90 dias naturales, y
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del
Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepcion. A este respecto, se estara a lo
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la
actividad asistencial.
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Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos
los trabajos auxiliares de albafileria, cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc., que, como
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del
Centro de Salud.

Cada licitador presentara un Plan de Ejecucién como propuesta técnica que incluira la
planificacion de la ejecucién, un cronograma en dias naturales con la secuencia de
actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las partidas que en Anexo | se adjunta,
incluida la de gestion de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y
humanos, asi como los medios en cumplimiento de la reglamentacion en prevencion de riesgos
laborales.

Asi mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecucion, Técnicos designados por la
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, se reuniran con el adjudicatario y la Direccion del
Centro de Salud para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, dias, zonas, limpiezas,
etc.

La Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
revisara y aprobard el Plan de Ejecucién a partir de la formalizacién del contrato, reservandose
el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un
edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo
teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a
21:00 horas ininterrumpidamente.

En dicho Plan de ejecucion se mantendra observancia a la normativa vigente que le sean de
aplicacion

- Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio del Codigo Técnico de la Edificacion
(CTE-DB-SI).

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizaciéon de los
espacios publicos urbanizados.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccion contra incendios.

- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social (R.D.L.
1/2013).

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE).

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

- Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad del Cédigo Técnico de la
Edificacion (CTE-DB-SUA).

- DA DB-SUA/ 2. Adecuacion efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA.

- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la

Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas. (B.O.C.M., n° 96, de 24 de abril de 2007).

La ejecucién de la obra se desarrollara en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos,
y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos, fuera del horario de la prestacion
sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al Plan de ejecucién aprobado, no admitiéndose
modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del
presupuesto, plazo de ejecucion, etc., deberan ser elevadas por escrito a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, para su estudio y,
en todo caso, aprobacion.
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Previamente al comienzo de las obras, serd necesario localizar exactamente los servicios
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albafales,
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvio y modificacion de trazados, al
objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo
de la actividad asistencial del Centro de Salud, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas
de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos,
suciedad, etc. Se fijardn espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La
sefalizacion de las zonas de obras estard en consonancia con lo previsto en la actual normativa
sobre seguridad y salud.

El contratista esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo publico sean necesarias para la iniciacion de las obras,
Su ejecucion de las obras y entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Direccion Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, los documentos que
para ello sean necesarios.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecucion de la obra, dando conocimiento
inmediatamente a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria.

A demanda de la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebraran cuantas reuniones se
haga necesario convocar.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentard a la Direccion Técnica
de Mantenimiento y Obras la relacion del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio,
indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional

- Un Jefe de Obra.

- Un Encargado de Obra.

Presencia en la obra. El encargado de obra debera tener presencia permanente en la misma,
debiendo estar localizable el jefe de obra. A peticién de la propiedad, debera presentarse en la
obra el Jefe de Obra, que sera el interlocutor con la Direccidn Técnica de Mantenimiento y Obras,
en el plazo méaximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso
de la obra, inmediatamente se comunicaré esta incidencia a la Direccién Técnica de Obras y
Mantenimiento, indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional de los nuevos
miembros del equipo.

En cuanto a los recursos materiales, ademas de la mano de obra, herramientas, Utiles,
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Proteccion Individual de los trabajadores, se
incluira un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalacion.

4-. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
se reserva el derecho de llevar a cabo la supervision e inspeccién de los trabajos objeto del
contrato, a fin de asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al Plan de ejecucion y
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conforme a los canones de calidad mas exigentes, ejecutdndose estas funciones por personal
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atencidn Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de inspeccion
gue serviran de informacion sobre la calidad en la ejecucién. Para ello, existird un interlocutor
directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucion de los trabajos. No
obstante lo anterior, se podran adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspeccion
y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para
asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucion de una actuacion, se podran
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su
adecuado cumplimiento.

De conformidad con el parrafo anterior, se podré requerir al adjudicatario para que subsane a
su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones Yy verificaciones de lo
ejecutado, en el plazo maximo de 15 dias desde la deteccion de lo subsanable.

5.- REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa adjudicataria estara
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacion de la
legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, asi como de cuantas
disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas,
trabajadores autonomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario
haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria sera
responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la
ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra excusar en ningun caso la responsabilidad
total del contratista en caso de accidente, quien dispondra de medios propios o tener establecido
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales ajeno 0 mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dard lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La
Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria,
ser& informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el coordinador de
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.
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5.1 DOCUMENTACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales, una
vez formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentacion
que a continuacion se indica:

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.

- Evaluacion de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).

- Planificacién de la actividad preventiva.

- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la
Salud.

- Documento acreditativo de la Formacién e Informacién de los riesgos en los puestos de
trabajo, en especial de los riesgos especificos para la ejecucion de los trabajos.

- Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccion individual adecuados a
los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucion del objeto del contrato y
certificacion de su correspondiente marcado CE y declaracion de conformidad.

- Listado de trabajadores autorizados para la ejecucion de los trabajos adjudicados.

- Comunicacion de cualquier subcontratacién, y/o actuacion de trabajadores autbnomos si
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

- Toda la documentacion que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.

6.- GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal,
autonomica y local, relacionada con la gestion de residuos y aquella aplicable al desarrollo de
sus actividades en el Centro de Salud. Sera responsable de la gestion de todos los residuos que
se generen como consecuencia de los trabajos, asi como de los gastos de dicha gestion.

El Gestor Autorizado elaborara y emitira los documentos relativos al proceso de la gestion de
residuos, que comprendera: documento de aceptacion, notificacion de traslado, documento de
control de seguimiento, y certificado de regeneracion o destruccion. Siendo el adjudicatario quien
remita dicha documentacion a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segun
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad
de Madrid. Igualmente no podra ser el causante de emisiones contaminantes a la atmdsfera, ni
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta manipulacion de los
residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar, observando
con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua,
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccién del nUmero de envases y
utilizacién de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de
dicha gestion se detraera de la facturacion de obra o bien del aval presentado, como penalidad
por ejecucion defectuosa del contrato.
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7.- REPARACIONES QUE SE DEBERAN ACOMETER.

El objetivo de la intervencion es alcanzar las exigencias bésicas de calidad que deben cumplir
los edificios para satisfacer los requisitos basicos establecidos en la normativa aplicable y que
responden a las demandas de calidad actuales. Sin embargo, a diferencia de la obra nueva, en
la edificacion existente, concebida con otras necesidades distintas de las actuales, existen
mayores dificultades de intervencion que en muchos casos solo pueden resolverse dotando al
marco reglamentario de cierta flexibilidad.

Ante estas condiciones de aplicacién se desarrollaran herramientas que establezcan:

- Criterios de interpretacion y aplicacion del DB en la intervencion en edificios existentes.
- Soluciones para la mejora de los edificios existentes.

En el Centro de Salud Cercedilla, las intervenciones son las siguientes:

Reforma de pavimentos exteriores hasta accesos del edificio principal

Mejora de los pavimentos defectuosos en una superficie minima de 2,8m de anchura por 7,5m
de ancho, correspondiente al eje que comunica el acceso a la parcela desde calle con la entrada
al edificio principal en planta baja. Se cuidara el encuentro del acerado con el nuevo pavimento.
El hormigdn impreso se deteriora con facilidad en localidades con climas como el de Cercedilla,
por lo que se utilizara un adoquinado o similar, sobre lecho de arena compactada. En el nuevo
suelo debe incorporarse un pavimento tactil con una anchura total adecuada que marque un
recorrido desde el vial publico hasta la entrada principal al centro.

Sefializacion en el exterior de los edificios

En el extremo este, bajo la marquesina, debe marcarse una plaza de aparcamiento accesible.
Esta plaza se encuentra proxima a los accesos desde el aparcamiento. El resto de vehiculos
contaria con 2 plazas bajo la marquesina y plazas en linea exteriores en el borde sur de parcela,
gue también deben indicarse.

Se colocara un cartel indicador para los accesos peatonales a rampa de edificio principal y a
edificio de urgencias.

Nueva rampa de acceso a planta primera de edificio principal

La rampa existente apenas cumple los requisitos necesarios para que sea accesible; se
procederd a su demolicidn y construccidén de nueva rampa que cumpla los minimos requeridos.
Las limitaciones de espacio, y las condiciones morfolégicas del acceso, asi como la altura que
es necesario salvar (83,5cm) pueden determinar que la rampa deba acogerse a criterios de
tolerancias admisibles. Se estima que es factible construir la rampa en 4 tramos de menos de
3m cada uno, con pendientes maximas del 12% y descansillos adecuados a normativa, dejando
un descansillo superior apto en su relacién con el acceso del cortavientos.
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Modificaciones en cortavientos

En el cortaviento del acceso de planta baja, el felpudo interior debe encastrarse en el pavimento.

En el cortaviento de pediatria, la puerta metalica presenta hojas de ancho insuficiente para la
evacuacioén, por tanto, debe ampliarse la hoja, reduciendo la anchura del fijo para que resulte
una hoja de 85cm y un paso minimo con anchura util de 80cm (en vez de los 58cm actuales).
Debe tenerse en cuenta que el peso de la nueva puerta no obligue a presiones excesivas de la
misma (>25N) para lograr su apertura. El felpudo interior también debe encastrarse en el
pavimento. La hoja interior constituida por puertas de vidrio serd sustituida por puerta automatica
con una hoja corredera, que cumpla las condiciones requeridas por el CTE-DB-SI (debe
mantenerse abierta en caso de emergencia) y para un itinerario accesible (anchura de paso
280cm). Ambas puertas del cortaviento estaran alineadas.

En el cortaviento del acceso de urgencias se encastrara felpudo en el suelo.
Modificaciones en &rea de atencion al publico

En el edificio principal, adaptacion de un sector de la mampara del area de atencién, con una
longitud minima de 100cm, una superficie de apoyo a una altura entre 80 y 85cm y un espacio
inferior libre de obstaculos de, al menos, 68cm de altura y 60 de fondo. Dado el espacio disponible
en el area de espera inmediata al mostrador, es posible afiadir un area de atencién adaptada
para evitar intervenir en parte de la mampara existente, sin merma de las circulaciones en esta
zona.

Debe instalarse un sistema de bucle de induccion magnética, con su correspondiente
sefalizacion.

En el edificio de urgencias, una seccion del mostrador de urgencias puede ser modificada para
que también cumpla los mismos requisitos de altura, y espacio inferior libre de obstaculos. Para
este fin, se debe recrecer el fondo del tablero superior a un ancho de 65cm, sustituir la parte
abatible del tablero por otra de longitud 1m y demoler el fragmento del murete del mostrador que
invada la zona donde abate el tablero.

Mejoras en escalera de uso general
Marcado antideslizante en desembarcos y meseta de escalera.
Modificaciones en aseo accesible

Se plantea una solucién que requiere modificacion de tabiqueria, siempre que lo permita la
ubicacion actual de la bajante de saneamiento, en las siguientes acciones:

- Cambiar la apertura de la puerta hacia el exterior, dejandola a haces exteriores de muro
y con barrido a derechas, para favorecer la entrada al aseo desde el Itinerario Accesible.

- Desplazar el tabique del fondo del aseo 25cm hacia la fachada del edificio. Esta accién
requiere demolicion del actual tabique y construccion de uno nuevo con alicatados
renovados y repavimentacion del area ganada. Se propone una camara entre lavabos de
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los aseos contiguos para disminuir la profundidad del paso que resulta de esta nueva
configuracion.

- Instalar un nuevo inodoro de altura y fondo adecuados de modo que en un lateral haya
un minimo de 80cm de ambito libre.

- Seinstalaran nuevas barras abatibles a ambos lados del inodoro y a la altura y distancias
adecuadas.

- Instalar un lavabo suspendido accesible, que permita aproximacion frontal con silla de
ruedas. El lavabo se ubicard en el lado que permita una mayor distancia para
transferencias laterales al inodoro. Contara con un espejo orientable.

- El cambio de barrido de puerta permitira inscribir en el interior del aseo un circulo de
2=1,20m. Las limitaciones de espacio impiden la posibilidad de que este circulo sea de
1,5m, aun invadiendo un maximo de 20cm la parte inferior del lavabo. Por tanto, en este
punto es necesario acogerse a tolerancias admisibles contempladas en normativa (Anejo
C del DA DB SUA/2).

- Debe instalarse un dispositivo de llamada de asistencia, también ubicado a una altura
entre 80 y 120cm. Aquellos mecanismos que tengan que ser reinstalados deben ser
colocados en este mismo intervalo de alturas.

En caso de no ser posible el desplazamiento del tabique del aseo, existe una alternativa sin
modificacion de tabiques siempre y cuando se apliquen tolerancias admisibles contempladas en
normativa. En ese caso, solo podria aplicarse el cambio de apertura de puerta, la sustitucion del
inodoro (colocandose el nuevo en el mismo lugar y conservando las barras existentes) y la
instalacion del nuevo lavabo, el espejo orientable y el dispositivo de llamada. En este caso, se
aplicarian tolerancias admisibles que eximan de posibilitar la doble transferencia en el inodoro y
gue consideren suficiente la inscripcion en el interior del aseo de un circulo de @=1,20m.

Nuevo aseo accesible en area de urgencias

Nuevo aseo accesible en la planta primera de urgencias. Para ello es necesario cambiar la
apertura de puerta hacia el exterior, demoler el tabigue que actualmente separa el inodoro del
lavabo (retirando los aparatos existentes y alicatando y pavimentando el area afectada) e instalar
un lavabo suspendido accesible en el fondo del aseo con un espejo orientable. Mas alla de la
ubicacion de aparatos planteada en el plano, sera necesario contemplar ademas los criterios
normativos para la colocacién de los mecanismos (interruptores, dispositivo de llamadas,
dispensadores, enchufe).

Cambios de puertas de algunas consultas

Se plantea sustituir las puertas de consulta marcadas en planos 2 y 3 por otras en las que la hoja
permita una anchura util de paso de 80cm; esto se puede conseguir si se instala una hoja de
mayor anchura y un fijjo de anchura adaptada a esta nueva hoja.
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Otros puntos

Se hara descender los extintores hasta una altura de 120cm, considerandola desde la zona de

cuelgue hasta el suelo (reparando la marca dejada por el antiguo nivel de cuelgue).

HOJA RESUMEN DE ACTUACIONES

- Pavimentos

Adoquinado en areas dafiadas
Pavimento tactil desde vial hasta entrada
principal.

EXTERIOR Plaza de aparcamiento accesible y
- Sefializacion accesos desde el aparcamiento
- Rampa exterior de acceso a pediatria Nueva rampa accesible
Pafio exterior: reducir fijo y ampliar hoja
_ Cortavientos de acceso a pediatria batiente / Pafio interior: sustituir hojas
batientes actuales por hoja deslizante
- Cortavientos de acceso a urgencias Encastrado de felpudo en suelo
Crear mostrador accesible (adaptar el
) mostrador existente o ampliarlo con uno
- Area de atencién en edificio principal accesible) y sistema de bucle por
induccién magnética sefializado.
) Adaptacién de mostrador existente y
- Area de atencidn en edificio de sistema de bucle por induccién magnética
urgencias sefalizado.
_ Escalera de uso general (edificio Marcado antideslizante en desembarcos y
INTERIOR meseta intermedia.

principal)

- Aseo adaptado (edificio principal)

Nota: se aplican criterios de tolerancia
(véase DA-DB SUA/2 — Anejo C)

Mejoras para hacerlo accesible:

Cambio de apertura de puerta de acceso
Sustitucion de aparatos (lavabo, inodoro,
espejo orientable)

Dispositivo de llamada de asistencia

De ser posible: desplazamiento de
tabiques, reconfiguracion de aseo,
reinstalacion de mecanismos y nuevas
barras de apoyo (segun plano).

- Accesos a consultas

Sustitucion de puertas (sefialadas en
plano).

- DB Sl y accesibilidad

Descenso de extintores hasta altura de
mecanismos accesibles.
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8. CONSIDERACIONES GENERALES.

La obra se entendera “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del
Acta de Recepcion, se habran realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el
Plan de ejecucion. En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia la retirada
de escombros y gestion de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra
y su mobiliario, y trabajos de pintura en las zonas afectadas.

Se tendra en consideracion la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a
la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.l., seguridad, red de
distribucion de agua, etc., que no se podran manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin
consentimiento expreso de la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realizacidn de los trabajos se extremara el cuidado para evitar roturas o desperfectos
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra irA acorde con el cronograma del Plan de ejecucion. Ante las
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberan ser consensuadas en
tiempo y forma con la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la
reubicacion del personal y del traslado del mobiliario general y clinico, actuaciones a las que esta
obligado realizar el adjudicatario.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucion se pondran
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hara una limpieza de las zonas
afectadas y de su mobiliario que correra a cargo del adjudicatario. Esta limpieza tiene como
objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de la
jornada, la actividad asistencial con normalidad.

Se facilitard a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos.

9. DOCUMENTACION GENERADA
Una vez realizada la obra se facilitara como minimo la siguiente documentacion:

- Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras la
ejecucion de las obras.

- Certificados de gestidn de residuos, de su regeneracion o destruccion, asi como el de
desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con
transportista y gestor autorizado.

Madrid,

La Gerente Adjunta de Gestién y Servicios Generales
Resolucion de 25/02/2011 (BOCM nuim. 76 de 31/03/2011)

Firmado digitalmente por MARIA LUISA TELLO GARCIA
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2018.08.10 19:32:06 CEST

Huelladig.: 1392855dda450af 2c19694cf34201d1e222a998d

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO |

DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES

(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumira cualquier modificacion que no sea
superior al 15% del precio del contrato)

CS CERCEDILLA

ud

Resumen

CanPres

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

1

DESMONTAJE LAVABO C/PEDESTAL SIN RECUPERACION

2,000

Desmontaje de lavabo con pedestal, sin recuperacion del material; con
p.p. de desmontaje de griferia, desconexién de desaglies y tomas de
agua, y retirada de materiales a punto cercano en la obra; sin incluir
transporte a vertedero o punto de gestion de residuos. Seguin NTE ADD-
1.

DESMONTAJE INODORO TANQUE BAJO SIN RECUPERACION

2,000

Desmontaje de inodoro de tanque bajo, sin recuperacion del material;
con p.p. de desmontaje de griferia, desconexion de desagiies y toma de
agua, y retirada de materiales a punto cercano en la obra; sin incluir
transporte a vertedero o punto de gestion de residuos. Segin NTE ADD-
1.

DESMONTAJE LAVABO C/PEDESTAL CON RECUPERACION

2,000

Desmontaje de lavabo con pedestal, con recuperacion del material; con
p.p. de desmontaje de griferia, desconexién de desaglies y tomas de
agua, y retirada de materiales a punto cercano en la obra; sin incluir
transporte a punto de tratamiento. Segun NTE ADD-1.

m2

DEMOLICION ALICATADO DE AZULEJO

116,680

Demolicion de alicatado de azulejos de baldosas ceramicas, realizado
por medios manuales, incluyendo retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

m2

DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERAMICAS

11,000

Desmontado de pavimentos de baldosa ceramica, realizada a mano, con
recuperacion de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje, segiin NTE ADD-10.

m2

DEMOLICION DE PAVIMENTOS EXTERIORES

50,200

Demolicion de pavimentos exteriores, realizada a mano, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje,
segln NTE ADD-10.

m2

DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA

6,000

Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola o material
similar, por medios manuales, incluyendo p.p. de retirada de tiras de
esparto, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de carga; sin
transporte al vertedero. No se incluyen medidas de proteccién ni medios
de elevacion.

m2

DESMONTAJE FALSO TECHO DESMONTABLE PANELES

4,000

Desmontaje de falsos techos desmontables de paneles de escayola,
fibra, madera, chapa o material similar; realizado por medios manuales,
con recuperacién y aprovechamiento maximo del material desmontado,
apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero. No se incluyen
medidas de seguridad ni medios de elevacion.
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m3

DEMOLICION MECANICA MURO LADRILLO PERFORADO

9,265

Demolicion de muro de fabrica de ladrillo perforado, realizada por medios
manuales y mecanicos con martillo eléctrico, incluyendo retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.
Conforme a NTE ADD-13 y/6 NTE ADD-9. Medido el volumen ejecutado
deduciendo huecos.

DESMONTADO INST. FONTANERIA MEDIA

4,000

Desmontado de red de instalacion de fontaneria con grado de
complejidad medio, con retirada y recuperacion, si procede, de
elementos como tuberias, llaves y accesorios (excluyendo aparatos),
para una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo,
retirada de escombros y carga, para posterior tratamiento o desecho, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-
1.

RETIRADA BARANDILLA h<1,20 m

27,000

Retirada de barandilla urbana de proteccion de peatones, con una altura
maxina de 120 cm, atornillada o empotrada en el pavimento, realizada
por medios manuales y/o mecanicos, incluyendo p.p. de rotura de
pavimento, corte y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga
para su posterior tratamiento o desecho; no se incluye transporte a
almacén o punto de reciclaje. Conforme a NTE ADD-18.

m2

RETIRADA DE MOBILIARIO

30,000

Retirada de mobiliario y enseres existentes para despejar el area a
actuar, realizado por medios manuales, con retirada y almacenamiento a
pie de carga, sin transporte a almacén o centro de gestion de residuos.

m2

RETIRADA CARPINTERIA MADERA SIN RECUPERACION

13,860

Retirada de carpinteria de madera (puertas, ventanas, bastidores,
contraventanas, frisos, fraileros, etc.), incluyendo retirada de marcos,
hojas, vidrieria y accesorios, sin aprovechamiento del material; con
retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. No incluye medios
auxiliares de elevacion y transporte. Conforme a NTE ADD-18.

DESMONTADO INST. ELECTRICA MEDIA

4,000

Desmontado de red de instalacion eléctrica con grado de complejidad
media, con levantado y/o recuperacion de elementos si procede, como
cableados, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, retirada de escombros y
carga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1.

DESMONTADO INSTALACION FONTANERIA Y DESAGUES

4,000

Desmontado de tuberias de fontaneria y desagties de un local comercial
de 100 m2, con cocina y dos aseos, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACION

4,000

Desmontaje de aparato de iluminaciéon por medios manuales, con o sin
recuperacion del mismo, para su reposicidon o sustitucion después de
otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de
medios auxiliares.
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m2

LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO

5,400

Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera,
aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento
existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio,
retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

m2

RETIRADA CARP. METALICA / CERRAJERIA C/RECUPERACION

4,500

Retirada de carpinteria metalica y/o cerrajeria, incluyendo marcos,
bastidores, planchas, puertas, hojas y accesorios, con retirada del
material para su posterior aprovechamiento, clasificacion o desecho, sin
incluir transporte a almacén o vertedero. No incluye medios auxiliares de
elevacion, seguridad ni transporte. Conforme a NTE ADD-18.

INTERVENCION EN DIVISIONES INTERIORES

m2

LIMPIEZA DE ESTANCIAS

21,500

Limpieza final de obra en locales, desprendiendo morteros adheridos en
suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a
pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el
metro cuadrado construido.

AYUDAS ALBANILERIA

2,000

Ayuda de albafileria a instalaciones de electricidad, fontaneria y
calefaccion, gas y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma
de los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad.

m2

TABICON LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5

6,000

Tabique de ladrilo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm, en
distribuciones y camaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado
y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segiin UNE-EN 998-
2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

m2

GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL

70,000

Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin
maestrear en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor,
incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, p.p. de guardavivos de plastico y metal y medios auxiliares,
S/INTE-RPG 10, 11, 12 y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

m2

ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/MORTERO

94,000

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIlIl s/UNE-EN-14411:2013),
colocado a linea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, sINTE-
RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
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m2

PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR

70,000

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso mano de imprimacion y plastecido.

REUBICACION EN ALTURA EXTINTOR COLGADO

13,000

Desmontaje y colocacioén a altura adecuada segin Normativa vigente, de
extintor colgado en pared por medios manuales, incluso retirada de
soporte de anclaje, con limpieza de zona, retirada de soporte y extintor a
pié de obra, sin transporte a planta de gestion de residuos y con parte
proporcional de medios auxiliares. Totalmente instalado, medido la
unidad instalada.

DESMONTAJE Y COLOCACION MECANISMOS ASEOS

6,000

Desmontaje de mecanismos eléctricos o de otro tipo por medios
manuales, tales como secamanos y similares, con recuperacion del
mismo, para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, a
altura adecuada segin Normativa vigente, incluso desconexiones y
limpieza, y parte proporcional de desmontaje de cajas empotradas, Si
fuese preciso, y medios auxiliares.

CARPINTERIA Y CERRAJERIA

PUERTA PASO MADERA MOLDURA RECTA 825 mm. HERRAJES
LATON

1,000

Puerta de paso ciega de madera barnizada, moldura serie recta, con hoja
de dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja,
cerco, tapajuntas rechapado en madera, reshalén y herraje de colgar,
con manillas de laton, colocada sobre precerco de pino de dimensiones
70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE D=50 mm

28,000

Suministro y colocacién de pasamanos de acero inoxidable ergonémico
separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el
tramo con la mano sin interrrupciones, formado por dos tubos huecos
circulares de acero inoxidable de diametro 50 mm, a una altura entre 65
y 75 cm. y 90 y 110 cm. fijado con tornilleria, incluso p.p. de patillas de
sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50
cm. cuando no se pueda fijar a paramento, i/montaje en obra. Totalmente
terminado. (sin incluir recibido de albafiileria). Instalado conforme a CTE
DB SUA-9.

MODIFICACION PUERTA DE PASO ACCESIBLE

10,000

Modificacion de puerta de paso existente de 72,5 cm, para adaptar el
hueco a paso de minusvalidos con puerta de 82,5 cm. Consistente en
retirada de la puerta, sin aprovechamiento del material, incluyendo
retirada de marcos, hojas, vidrieria y accesorios, sin aprovechamiento
del material, demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble del lateral
del hueco a ampliar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga (sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares), recibido y aplomado de cerco y suministro y
colocacion de puerta de paso clasica ciega normalizada, plafén recto, de
pino melix barnizada, de dimensiones 825x2.030 mm, incluso precerco
de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto de DM rechapado de pino melix
de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de pino melix 70x10
mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.
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m

RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA RAMPA MORTERO

28,000

Recibido de barandilla metalica o de madera en escaleras y rampas, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, o
realizando anclajes especificos sobre los peldafios y muretes, totalmente
colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras,
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-08. Medida la
longitud realmente ejecutada.

m2

CHAPADO ACERO INOXIDABLE

10,500

Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm de espesor en superficies
planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.

PUNTO ATENCION ACCESIBLE TABLERO DE MADERA 100x60x5

2,000

Adaptacién y realizacién de punto de atencidn accesible con mostrador
rectangular realizado con tablero de madera, de 100x60x5 cm (Talla 3),
especificaciones conforme AIDIMA, fijado mediante dobles soportes de
cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento
soporte de la misma, con altura entre 80 y 85 cm. y patas de polipropileno
o similar, montada y con p.p. de medios auxiliares.

PUERTA AUTOMATICA CORREDERA CRISTAL 1H 1,00x2,20 m

1,000

Puerta automatica modelo PORTIS TINA de 2,10x2,20 m, especifica
para un peso maximo por hoja de 110 Kg. Incluye contenedor y tapa en
aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa
dentada, tensor, dispositivo encoder, cuadro de maniobras electrénico
con sensor anti aplastamiento, regulacién electrénica de velocidad y paro
suave con 2 carros de arrastre por hoja. Paso libre en 1 hoja mévil de
1040 x 2200 mm alto, con perfil de amarre superior en aluminio
anodizado plata mate para acristalamiento mantenido por presion
desprovistos de estanqueidad periférica, U de guiado inferior, bateria
auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnologia apertura +
seguridad, selector de funciones digital, acristalamiento con vidrio
laminar de seguridad incoloro 5+5 canto pulido. Montaje, conexionado y
puesta en marcha. (sin ayudas de albafiileria, ni electricidad).
Mecanismo automatico con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a UNE-EN
16005.

PUERTA ENTRADA ACERO 2 HOJAS 160x210 cm C/VIDRIO

1,000

Puerta de entrada de 160x210 cm formada por 2 hojas abatibles para
acristalar, con hueco minimo de 80 cm. de paso libres en una de sus
hojas, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frio de 80x40x1,5 mm, con despiece de casetones igual al
existente, junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales
exteriores de tubo de 30x10x1,5 mm soldados entre si, patillas para
recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a
dos caras, elaborada en taller y ajuste en obra i/luna incolora de 6 mm
instalada (sin incluir recibido de albafiileria).

ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL

RAMPA ITINERARIO ACCESIBLE PLACA ALVEOLAR ANCHO 1,50 m

13,000

Ejecucion de rampa para un itinerario accesible, con un ancho de 1,50
m, para salvar un desnivel de acceso a un edificio o similar, realizada por
personal cualificado, consistente en ejecucion de solera de hormigén de
15 cm de espesor para apoyo de la fabrica de ladrillo que servira de
apoyo al forjado de la rampa compuesto por placa alveolar prefabricada
de hormigén de canto 15 cm, enfoscado de laterales de rampa, y
adaptacion al ancho final existente si fuera mayor, y acabado con pintura
plastica de exteriores, segun C.T.E. DB-SUA y Normativas y/o C6digos
de Accesibilidad; I/p.p. de medios auxiliares, desagles, rellenos e
impermeabilizaciones, y limpieza de tajos.
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INTERVENCION EN SOLADOS Y PAVIMENTOS

m2

PAVIMENTO LOSETA TACTIL BOTONES 30x30 cm

5,760

Pavimento de loseta hidraulica y tactil color a elegir por la propiedad, en
contraste de color con la rampa existente, preferentemente amarillo, de
30x30x3,5 cm, con resaltos cilindricos tipo boton, recibida y sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
Loseta y mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.

m2

PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS 40x40 cm

35,480

Pavimento de loseta hidraulica y tactil color gris de 40x40x3,5 cm, con
ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I
de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatacion, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigon
y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTACTIL DE 40 cm

20,200

Suministro y puesta en obra de pavimento podotactil de resina liquida de
metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la misma
aplicacion con molde de franjas de 25 mm de separacion y 25 mm de
ancho y 3 mm de altura formando encaminamiento de 400 mm de ancho
de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos
incluyen la preparaciéon del pavimento por medio de lijado,
desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicacion
de capa de resina de base, tiempo de secado, colocacion de plantilla y
aplicacion de resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de
plantillas no reutilizables.El producto se debe aplicar sobre pavimentos
lisos de hormigén pulido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc.
Producto certificado segin UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado
CE y DdP segun Reglamento (UE) 305/2011.

m2

FELPUDO VINILO NEGRO 10 mm

7,300

Felpudo de entrada de vinilo negro de 10 mm de altura con cajeado del
mismo. Zona de uso exterior o interior. Especialmente recomendado
para zonas de alto transito instalado en cajeado de 10 mm de altura.

REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE

26,400

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de
pisada recambiable de plastico antideslizante de 26 mm de huella,
recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, SINTE-RSF, con marcado CE
y DdP (declaracion de prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011,
medido en su longitud.

m2

PAVIMENTO PODOTACTIL EN LINEAS DE PARADA

2,880

Suministro y puesta en obra de pavimento podotactil de resina liquida de
metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la misma
aplicacion con molde de franjas de 25 mm de separacion y 25 mm de
ancho y 3 mm de altura formando lineas de parada, aviso o informacion
de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos
incluyen la preparaciéon del pavimento por medio de lijado,
desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicacion
de capa de resina de base, tiempo de secado, colocacion de plantilla y
aplicacion de resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de
plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pavimentos
lisos de hormigén polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc.
Producto certificado segin UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado
CE y DdP segun Reglamento (UE) 305/2011.
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m2

CAJEADO Y ENCASTRADO FELPUDO 10 mm

7,300

Formacion de cajeado de 10 mm de altura para albergar felpudo tipo para
zona de uso exterior o interior.

m2

PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO COLOR 20x10x10

17,600

Pavimento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x10x10
cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor,
afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua,
limpieza y curado periédico durante 15 dias, terminado. Adoquin y aridos
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

EQUIPAMIENTO SANITARIO

LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm

2,000

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en
blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado
mediante anclajes de fijacién a la pared, con conjunto de desagiie con
sifon y rebosadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE
DB SUA-9.

INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

2,000

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas
360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible,
formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego
de fijacion a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de
descarga de doble pulsador para 6 6 3 |, y asiento con aro abierto y tapa
con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de manguetén de conexidn, latiguillo y llave de
aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE

2,000

Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible
(gerontolégica), con acabado cromado y enganche para cadenilla, con
aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a CTE DB
SUA-9.

MOBILIARIO

ESPEJO RECLINABLE DE PVC 427x560 mm

2,000

Espejo reclinable de dimensiones totales de espejo de alto 427 mm y
ancho 560 mm, fabricado en PVC, abatible con angulo de inclinacién de
14°; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS

AYUDA ALBANILERIA INST. ELECTRICIDAD

2,000

Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de proteccion,
linea general de alimentacion, centralizacion de contadores,
derivaciones individuales y cuadros de mando y proteccion, i/p.p. de
elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalacion
de electricidad). Medido por unidad.

INSTALACION DE FONTANERIA

AYUDA ALBANILERIA INST. FONTANERIA

2,000

Ayuda de albaiiileria a instalacion de fontaneria incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates y ayudas a acometida, tubo de alimentacion, bateria de
contadores, grupo de presion, depoésito, montantes, accesorios y piezas
especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. (10% sobre instalacion de fontaneria). Medido por
unidad.
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ECONOMIZADOR PERLIZADOR AUTOREGULADO FREGADERO-
BIDE-LAVABO M24/H

2,000

Economizador perlizador autoregulado para grifo de fregadero, bidé o
lavabo; cuerpo externo de metal cromado y cuerpo interior con tres
mallas de acero inoxidable y caudal autoregulado, a mayor presion,
menor salida de agua, unién roscada, rosca externa M24 o rosca interna
H22, caudal de entrega de 6 I/min a 2,5 bar y 8,6 I/m a 4 bar,
proporcionando un ahorro de 6 a 14 I/min. Totalmente instalado.

MECANISMO CISTERNA DOBLE PULSADOR 3-6 | C/ VALVULA
ENTRADA INFER

2,000

Mecanismo descargador universal de cisterna, con doble pulsador para
dos tipos de descargas de 3 o 6 litros, sistema de activacion dirigido por
cables, de union roscada, proporcionando un ahorro hasta el 50%,
incluido valvula de entrada inferior, regulable por el usuario. Totalmente
instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material.

ACCESORIOS Y SENALETICA

MARCADO PLAZA GARAJE

76,500

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y
encintado.

FLECHAS INDICADORAS DIRECCION GARAJE

10,000

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado
de flechas indicadores del sentido de circulacion.

ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE

1,000

Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una
anchura de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacion,
replanteo y encintado.

BARRA DOBLE ABATIBLE ALUMINIO-NYLON 796 mm

4,000

Barra doble abatible, de instalacion mural, de 796 mm de longitud,
fabricada en aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de diametro, con
portarollos, base apoyo a la pared de 250x120 mm, con sistema de
fijaciéon oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente
instalada sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y
medios auxiliares.

DOSIFICADOR JABON LIQUIDO MANUAL ABS 1 | ANTIGOTEO

2,000

Dosificador de jabén fabricado en plastico ABS, en color blanco o negro,
con tapa, cierre con llave especial suministrada, pulsador de
funcionamiento manual, valvula antigoteo y visor transparente de nivel,
depésito de 1 | de capacidad. Dosificador de instalacion mural adosado
a pared mediante tornillos con taco. Dimensiones: 180x120x110 mm
(alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijacion
y medios auxiliares.

DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ABS D=230 mm

2,000

Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un diametro
maximo de 230 mm y un ancho maximo de 120 mm, formado por soporte
a pared con fijacion mediante tornillos y tacos universales; y cubierta
fabricada en ABS de 3 mm de espesor en color blanco, con visor de
contenido. Dimensiones: 250x264x133 mm. Peso neto de 0,50 Kg.
Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

DISPENSADOR TOALLA PLEGADO C/Z 400-600 ud ACERO BLANCO

2,000

Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con capacidad para
400-600 usos, formado por cuerpo de montaje a pared mediante tornillos
y tacos, y tapa de cierre con visor de contenido fabricados en chapa de
acero de 0,8 mm de espesor con revestimiento epoxi blanco. Incorpora
llave para la apertura de la carcasa. Dimensiones: 330x275x130 mm.
Peso neto: 1,8 kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios
auxiliares.
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SECAMANOS SENSOR ELECTRONICO PLASTICO ABS BLANCO
1640 W

2,000

Secador de manos por aire caliente de accionamiento automatico
mediante sensor electrénico de proximidad, formado por base y voluta
en material termoplastico ABS UL 94-VO con perforaciones para anclaje
en pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa monopieza de
material termoplastico ABS de 3 mm de espesor en color blanco. Motor
de induccién 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con
limitador térmico. Potencia maxima de 1640W. Turbina centrifuga de
entrada simple, de PP UL 94-V0. Resistencia de hilo ondulado en NiCr
con limitador térmico. Rejilla de salida aire de zamak. Apagado
automatico tras 2 seg. sin detectar las manos. Velocidad de salida del
aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A). indice de proteccién:
IP21. Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

PAPELERA HIGIENICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 30 | C/TAPA

2,000

Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad, fabricada en acero
inoxidable acabado en brillo o satinado, con tapa accionada mediante
pedal, cubeta interior de plastico con asa, de dimensiones 300 mm de
diametro y 610 mm de alto. Totalmente colocada.

SENALIZACION BRAILLE ITINERARIO ACCESIBLE 150x300 mm

2,000

Suministro y puesta en obra de sefializacion en braille de itinerario
accesible, de 150x300 mm segun normativa de la Comisiéon Braile
Espafiola de la ONCE-2006 y con la norma espafiofia UNE 17002-2009
(requisitos de accesibilidad para la rotulacion)

SENALIZACION BRAILLE ASEO ADAPTADO 150x300 mm

2,000

Suministro y puesta en obra de sefializacion en braille de aseo adaptado,
de 150x300 mm segun normativa de la Comision Braile Espafiola de la
ONCE-2006 y con la norma espafiofia UNE 17002-2009 (requisitos de
accesibilidad para la rotulacion)

SENALIZACION BRAILLE SALIDA EMERGENCIA ACCESIBLE
150x300 mm

2,000

Suministro y puesta en obra de sefializacion en braille de salida de
emergencia accesible, de 150x300 mm segun normativa de la Comision
Braile Espafiola de la ONCE-2006 y con la norma espafiofia UNE 17002-
2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulacion)

SENALIZACION ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE 400x100 mm

2,000

Suministro y puesta en obra de sefializacién de entrada accesible al
edificio, de dimensiones 400x100 mm. de polimero autoextinguible de
0,7 mm de grosor, s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y
mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

SENALIZACION ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVALIDOS 320x160
mm

2,000

Suministro y puesta en obra de sefializacion de itinerario accesible
minusvalidos de dimensiones 320x160 mm, de polimero autoextinguible
de 0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO
3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

SENALIZACION DE PLAZA RESERVADA MINUSVALIDOS 300x300
mm

1,000

Suministro y puesta en obra de sefializacion de plaza reservada para
minusvalidos de dimensiones 300x300 mm. s/ ISO 16069, 1SO 3864,
UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

SENALIZACION DE SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES 50x200
mm

2,000

Suministro y puesta en obra de sefializacion de servicios higienicos
accesibles 50x200 mm. s/ UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/
ISO 16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.

A/OBR-013541/2018

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD CERCEDILLA DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIA
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid. orgICS/
mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion: 84417648191332

||I\|I|\| DI



a-B Gerencia Asistencial
saaverid @ Atencion Primaria

SENALIZACION DE PUNTOS DE ATENCION ACCESIBLE 120x120

u 2,000
mm
Suministro y puesta en obra de sefializacién de puntos de atencién
accesible 120x120 mm. s/ UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/

ISO 16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.

u SENALIZACION DE PUERTAS ACCESIBLES 320x160 mm 13,000
Suministro y puesta en obra de sefializacion de puertas accesibles, de
dimensiones 320x160 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-
1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

u SENALIZACION DE RAMPA MINUSVALIDOS 140x140 mm 2,000
Suministro y puesta en obra de sefializacibn de rampa para
minusvalidos, de dimensiones 140x140 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864,

UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
SISTEMAS DE COMUNICACION 1

u AYUDA ALBANILERIA INST. ESPECIALES 2,000
Ayuda de albafiileria a instalaciones especiales (domoética, alarmas,
sonido, etc.) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios
auxiliares (10% s/presupuesto de instalaciones especiales). Medido por
unidad.

u BUCLE MAGNETICO DE AMPLIFICACION SONORA EN LUGARES 2000
PUBLICOS !
Suministro e instalacién de bucle por induccion magnética para personas
de discapacidad auditiva para amplificacién sonora en lugares publicos.
Totalmente instalado y sefializado; i/p.p. de conexiones.

u PULSADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA DE ASISTENCIA 2,000
Pulsador de dispositivo para llamada de asistencia en aseo, consistente
en timbre y zumbador, con mecanismos estandar, montados sobre caja
de empotrar portamencanismo con tornillos, conectados, probados y
funcionando; i/p.p. de cableado con conductores unipolares de cobre de
1,5 mm2 de seccion, aislados para una tension de 750 V, tubo corrugado
de PVC M16/gp5 de canalizacién y cajas portamecanismo. Sin incluir los
trabajos de ayudas de albaiiileria ni recibidos. Conforme a REBT y CTE
DB SUA-9.

MEDIOS AUXILIARES 1
m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMION 15,000

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de

10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15

t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de

vertedero, sin medidas de proteccion colectivas.

u ALQUILER CONTENEDOR 5 m3 3,000
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3 de capacidad,
colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10
km, incluido instalacién y licencia municipal..

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 1

u PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACION AGUA DB-HS-4 Y 5 1,000
Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuacion de agua
segln DB-HS-4 y DB-HS-5.

u PRUEBA SERVICIO MECANISMOS ELECTRICOS 1,000
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de
instalaciones eléctricas.

u PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO 1,000

Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red de
saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.
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GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (R.C.D.)

Se establecen los precios de gestién acorde a lo establecido en la Orden
2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y O. del
Territorio por la que se regula la gestién de residuos de construccién y
demolicion en la Comunidad de Madrid.
Segun estos parametros, se establece un 1,75 % del Presupuesto a la
Gestion de  Residuos de  Construccion y  Demolicion.
El contratista, posteriormente, se podra ajustar a la realidad de los
precios finales de contratacion, y especificar los costes de gestion de RC
del Nivel Il por las categorias LER si asi lo considerase necesario.

A - COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD’S

1,000

ud

Al RCD'S Nivel |

1,000

ud

A2 RCD'S Nivel Il

1,000

B - RESTO DE COSTES DE GESTION DE LOS RCD'S

1,000

B3 RCD's: Estos costes dependeran en gran medida del modo de
contratacion y de los precios finales, por lo que la mejor posicién es la
ESTIMACION de un % para el resto de costes de gestion, de caracter
orientativo. En esta partida estan incluidas partidas tales como:
Transporte de escombros al vertedero autorizado por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma de Madrid), a una distancia menor de 20 km., considerando
ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, canon de
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga, i/p.p. de medios auxiliares, sacas, bidones, estructura de residuos
peligrosos, etc.
Se ha estimado un 0,4 % del P.E.M. de las obras en cuestion.

ud

B3 % P.E.M. por costes de gestion, alquileres, etc.

1,000

Estos costes dependeran en gran medida del modo de contratacion y de
los precios finales, por lo que la mejor posicion es la ESTIMACION de un
% para el resto de costes de gestion, de caracter orientativo. En esta
partida estan incluidas partidas tales como: Transporte de escombros al
vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de
Medio Ambiente de la Comunidad Autbnoma de Madrid), a una distancia
menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camion basculante
cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga, i/p.p. de medios auxiliares, sacas,
bidones, estructura de residuos peligrosos, etc.
Se ha estimado un 0,15 % del P.E.M. de las obras en cuestion.

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES PERSONALES

1,000

ud

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

5,000

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

5,000

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud

MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

10,000

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud

PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

5,000

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
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ud

SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

5,000

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

10,000

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

5,000

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud

FAJA DE PROTECCION LUMBAR

2,000

Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud

CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

4,000

Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud

GAFAS ANTIPOLVO

4,000

Gafas antipolvo antiempafables, panoramicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud

JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

5,000

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

PROTECCIONES COLECTIVAS

1,000

VIGILANTE DE SEGURIDAD

10,000

Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria y realizada por un
oficial de 12.

ud

COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

5,000

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

ud

REVISION Y ENGRASE MAQUINA

5,000

Revision y engrase mensual de maquinaria de obra, considerando dos
horas a la semana de un oficial de segunda.

ud

COSTO MENSUAL DE CONSERVACION

1,000

Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 22.

ud

CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

2,000

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamafio 220X300 mm. Vdlidas para sefiales de obligacion,
prohibicién y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocacién y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

ud

PLACA SENALIZACION RIESGO

2,000

Placa sefalizacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocacion vy
desmontaje. s/R.D. 485/97.

ud

SENAL STOP D=60cm. /SOPORTE

1,000

Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

20,000

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso
colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.

INSTALACIONES DE HIGIENE

1,000
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ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS 2,000
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
INSTALACIONES PROVISIONALES 1,000
ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 1,000
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, segin
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
MEDICINA PREVENTIVA 1,000
ud BOTIQUIN DE URGENCIA 1,000
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco,
con contenidos minimos obligatorios, colocado.
ud REPOSICION BOTIQUIN 2,000
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO | 5,000

Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control
vision, audiometria y analitica de sangre y orina con 6 parametros, en un
centro asistencial reconocido.
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