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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE “LA INCORPORACIÓN DE 6 NUEVOS EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE FRIO Y 
CALOR (CLIMATIZADORES) EN EL CENTRO DE SALUD ALICANTE” DE LA GERENCIA 
ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
 
1. OBJETO 
 
Este contrato tiene por objeto la contratación de la incorporación de 6 nuevos equipos de 
distribución de frío y calor (climatizadores) que cumplan con las exigencias del RITE en materia de 
eficiencia energética y seguridad, y que a su vez debe cumplir con las instalaciones térmicas de los 
edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas. 
 
La instalación de los nueve climatizadores recibirá el agua tratada térmicamente de una enfriadora 
y una caldera ya existentes situadas en cubierta. 
 
En la ejecución de los trabajos queda incluidas todas las actuaciones en los sistemas que estén 
directamente relacionados con dichas obras de climatización: detección de incendios, sistema de 
gestión informatizada…, y de la obra civil necesaria para la realización de los trabajos, así como 
todos los trabajos auxiliares de albañilería, cerrajería, electricidad, fontanería, etc.  
 
Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con la memoria que se adjunta, formado por 
los documentos anexos que a continuación se relacionan, contienen todas las normas a seguir 
para la realización de las obras de que es objeto, y servirán de base para su ejecución.  

 
- Característica técnicas 
- Pliego de condiciones 
- Mediciones y partidas 

  
Se hace constar que, si alguna actuación se hubiera omitido, siendo necesaria para una correcta 
realización de la obra, deberá ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento alguno en el 
precio, por entender que está incluida en el objeto del contrato. 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las presentes prescripciones técnicas serán de aplicación para definir las condiciones técnicas 
generales de las instalaciones necesarias para la ejecución de esta obra en el Centro de Salud  
Alicante y de las instalaciones anexas a la misma que sean necesarias para el correcto 
funcionamiento del sistema (detección de incendios, tratamiento de aire, ventilación, obra civil, 
etc.). La memoria adjunta indica la solución técnica que tendrá que ser observada por cada 
licitador.  
 
Los elementos básicos a definir serán: 

• Instalación de climatización. 
• Gestión Técnica Informatizada de dicha climatización. 
• Instalaciones auxiliares o afectadas (electricidad, fontanería, calefacción,…) 
• Obras de tabiqueria, cerrajeria, falsos techos…, asi como ayudas de albañileria precisas 

para la ejecucion de los trabajos de la instalación. 
 

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la 
ejecución del contrato, todos los licitadores podrán realizar visita al Centro de Salud con Equipo de 
Protección Individual para dar cumplimiento a la vigente normativa en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. Para ello, se presentarán en el Centro de Salud y solicitarán en la Unidad 
Administrativa el acompañamiento de un celador o celadora. 
 
 
 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
09

25
88

24
41

63
28

68
25

72
42

Ref: 47/713170.9/18



 
 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE “LA INCORPORACIÓN DE 6 NUEVOS EQUIPOS 
DE DISTRIBUCIÓN DE FRIO Y CALOR (CLIMATIZADORES) EN EL CENTRO DE SALUD ALICANTE”   Página 2 
 

Previamente al comienzo de las obras y, concretamente, antes de iniciarse el desmontaje de la las 
centrales de energía, conductos, tuberías, bombas y p.p. de la instalación eléctrica y de control que 
corresponda, será necesario localizar exactamente los servicios existentes que puedan ser 
afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albañales, sistemas de seguridad y contra 
incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar las medidas oportunas como 
protecciones provisionales, desvío y modificación de trazados, siempre manteniendo la 
operatividad de todos los servicios dado que la actividad sanitaria no se puede interrumpir en 
horario de 07:30 a 21:00 de lunes a viernes. Se fijarán espacios bien delimitados para almacenar 
los materiales a utilizar. La señalización de las zonas de obras estará en consonancia con lo 
previsto en la actual normativa sobre seguridad y salud. 
 
La ejecución de los trabajos se realizará con el Centro de Salud en servicio, por lo que será 
necesario coordinar todas las actuaciones, incluidas las de obra civil, que se desarrollarán en 
horarios fuera de la actividad señalada en el párrafo anterior, es decir de lunes a viernes de 21:00 
horas a 07:00 horas y durante las 24 horas de sábados, domingos y festivos. 
 
Puesto que el centro permanecerá abierto durante la ejecución de la obra, se planificará los 
trabajos coordinando las tareas de las diferentes instalaciones con las de obra civil que se 
incorpora en esta memoria con el fin de garantizar la seguridad de las personas y el servicio de 
climatización en las zonas afectadas por la obra, así como el suministro eléctrico en todo el Centro 
de Salud. En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario 
pondrá en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico, así como 
sistemas alternativos que suplan el servicio de climatización en las zonas afectadas. 
 
3. PROPUESTA TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN. 
 
Cada licitante presentará su propuesta a modo de proyecto de ejecución basado en la memoria 
que se adjunta, incluyendo todo el alcance de la oferta, características técnicas, descomposición 
del presupuesto y cronograma ajustado al programa de desarrollo de la obra en tiempo, días 
naturales, y dependencia. Así como el tiempo que transcurra hasta la legalización de la nueva 
instalación.  
 
La planificación de la ejecución se observará teniendo en cuenta el cronograma, indicando los 
períodos en que quedan anuladas instalaciones de climatización actuales (total o parcialmente), así 
como las medidas y equipos provisionales que las suplen al 100%, incluido un generador eléctrico 
para ser utilizado en caso de corte del fluido eléctrico por trabajos vinculados a la obra. 
 
Se prestará especial atención al plazo de ejecución, entendido como el tiempo que transcurra 
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del contrato, hasta la legalización de la nueva 
instalación. A este respecto, se estará a lo contemplado en las penalidades del PCAP por demora, 
al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una vez comenzadas las obras para no 
perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial. 
 
Se celebrará una reunión mensual de seguimiento de las obras, con asistencia del representante 
de la propiedad, de la Dirección Facultativa y de los responsables de todas las subcontratas que 
coexistan en la obra. Se levantará acta de cada reunión que se reflejará en el Libro de Órdenes. 
Las actas se distribuirán a todos los asistentes y se considerarán conformes salvo indicación en 
contra. 
 
Con independencia de las anteriores reuniones, podrán convocarse todas las que se consideren 
necesarias, por cualquiera de las partes. 
 
De cada anotación que se cumplimente en el Libro de Órdenes se dará copia a la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, así como de todas las instrucciones y observaciones que se 
produzcan entre las diferentes partes que intervengan en la ejecución. Igualmente, de la 
cumplimentación del Libro de incidencias, las anotaciones realizadas deberán trasmitirse a la 
Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, y ser facilitado en la obra siempre que se le requiera. 
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En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentará a la Dirección Técnica de 
Mantenimiento y Obras la relación del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio, 
indicando los nombres, cualificación y experiencia profesional, tal y como se plasma en el 
compromiso de adscripción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Dicho equipo 
contará al menos con el siguiente personal: 
 
- Un Jefe de Obra desempeñado ingeniero industrial superior o ingeniero técnico industrial, que 
acredite haber participado como Jefe de Obra en dos obras similares a las del objeto del contrato y 
una experiencia mínima de 2 años. 
 
- Un Encargado de Obra, que acredite haber participado como Encargado en dos obras similares a 
las del objeto del contrato y una experiencia mínima de 2 años. 
 
Presencia en la obra. El encargado de obra deberá tener presencia permanente en la misma, 
debiendo estar localizable el jefe de obra. A petición de la propiedad, deberán presentarse en la 
obra el Jefe de Obra y la Dirección Facultativa, en el plazo máximo de 24 horas.  
 
En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso de la obra, inmediatamente se 
comunicará esta incidencia a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, a la Dirección 
Facultativa y al Coordinador del Plan de Seguridad y Salud, indicando los nombres, cualificación y 
experiencia profesional de los nuevos miembros del equipo. 
 
Los recursos materiales a disposición del contrato serán: 
 

- Sistema alternativo de climatización, acompañado de fotografías, descripción y fichas 
técnicas de los equipos, indicando claramente la potencia total en KW para la 
producción de calor y frío, al objeto de climatizar el Centro de Salud en los periodos, 
que se reflejarán en el cronograma, en el que queden anuladas las instalaciones de 
climatización actuales (total o parcialmente), o en otros que, por circunstancias no 
contempladas en el proceso, se hiciera necesario su uso para climatizar el Centro de 
Salud. 

-  
- Generador eléctrico para asegurar el suministro ante posibles cortes en la instalación 

eléctrica. 
 

La Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
revisará el proyecto y marcará la fecha del acta de replanteo que dará paso al comienzo de la 
ejecución para garantizar una correcta coordinación con la actividad en el Centro de Salud, que se 
desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 07:30 a 21:00 horas ininterrumpidamente. 
 
La empresa adjudicataria, presentará para su aprobación por La Dirección Técnica de 
Mantenimiento y Obras de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, el equipo técnico al 
servicio de la obra, así como su dedicación en la misma. 
 
4. FORMACIÓN DE PERSONAL. 
 
Se incluirán un curso de formación para todos los técnicos responsables del mantenimiento de la 
instalación, coordinados por la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria para poder abordar todas las reparaciones básicas de primer 
nivel, mantenimiento preventivo y predictivo, y dotarles de conocimientos técnicos suficientes para 
comunicar posibles averías con criterios específicos. 
 
El adjudicatario deberá proponer el contenido del curso de formación, que se realizará durante la 
vigencia del contrato y será analizado y aprobado posteriormente por la Dirección Técnica de 
Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria. 
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5. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS 
 
El adjudicatario deberá presentar informes de empresas de control de calidad y/o Organismos de 
Control Autorizados en la fase de ejecución de la obra, debiendo ser favorables antes de la 
recepción definitiva de la obra. 
 
La Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
observará el Plan de Control de Calidad que contendrá el proyecto del adjudicatario. Todos los 
costes de la ejecución de dicho plan y sus ensayos y pruebas están incluidos en el importe del 
contrato. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria se 
reserva el derecho de llevar a cabo la supervisión e inspección de los trabajos objeto de este 
concurso, a fin de asegurarse que las obras se están ejecutando conforme al plan de ejecución 
presentado y conforme a los cánones de calidad más exigentes, ejecutándose estas funciones por 
personal adscrito a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Sin menos cabo, de las 
obligaciones inherentes de la Dirección facultativa contratada. 
  
Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección 
que servirán de base de información acerca de la calidad en la ejecución. Para ello, existirá un 
interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecución de los 
trabajos.  
 
No obstante lo anterior, se podrá adoptar en cualquier momento, las medidas de control, 
inspección y auditoria que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento considere oportunas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este procedimiento abierto. 
 
De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario para que se subsanen los 
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos 
reglamentarios que le sean de imputables. 
 
6. REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se mantendrá observancia en la fase de ejecución de la obra de los Reglamentos y Legislación 
vigente que le sean de aplicación (Instalaciones, Seguridad, etc.), como son el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), 
y Código Técnico de la Edificación. 
 
El estudio de seguridad y salud, se incluirá en el plan de ejecución para dar cumplimiento al R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción.  
 
El contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en la memoria, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y por la Dirección 
Técnica de Mantenimiento y Obras antes del inicio de la obra, mediante la firma del Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, que dará paso al nombramiento del Coordinador en 
materia de seguridad y salud y a la apertura del centro de trabajo. 
 
Antes del comienzo de la obra será necesario que se dote por parte del adjudicatario, con fines de 
control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, de un libro de incidencias que constará de 
hojas por duplicado, habilitado al efecto. El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la 
obra, en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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Semanalmente se remitirán los informes de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o 
por el coordinador de seguridad y salud, e inmediatamente cualquier incidencia que sea detectada. 
 
7. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental vigente relacionada con la gestión de residuos y 
aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Centro de Salud. Será responsable de la 
gestión de todos los residuos que se generen como consecuencia de los trabajos, así como de los 
gastos de dicha gestión. 
 
Para dar cumplimiento al Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos 
para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados, el adjudicatario, 
antes del desmontaje o eliminación de los elementos a sustituir, estará obligado a realizar la 
recuperación de los gases que contengan con personal certificado de la empresa habilitada para 
dicha actividad, de tal forma que se evite su emisión a la atmósfera y, consecuentemente, la no 
contribución, tanto al Potencial Agotamiento de la Capa de Ozono, como al Potencial 
Calentamiento Atmosférico. 
 
Una vez recuperados, los gases fluorados deberán ser tratados por un Gestor Autorizado para su 
regeneración o destrucción. En su gestión se observará la legislación comunitaria, nacional y 
autonómica en materia de residuos. El adjudicatario proporcionará el certificado de recuperación de 
gases refrigerantes fluorados destinados a regeneración o destrucción. Así mismo, proporcionará 
el certificado del desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con 
transportista. 
 
Dicho Gestor Autorizado elaborará y emitirá los documentos relativos al proceso de la gestión de 
residuos, que comprenderá: documento de aceptación, notificación de traslado, documento de 
control de seguimiento, y certificado de regeneración o destrucción. 
 
El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, según se 
establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de 
Madrid. 
 
En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestión 
se detraerá de las certificaciones de obra o bien del aval presentado, como penalidad por ejecución 
defectuosa del contrato. 
 
8. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 
Se estará a lo dispuesto por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad 
de Madrid: Orden 9343/2003 de 01 de octubre y modificación de la misma según Orden 688/2008, 
de 29 de febrero, de instalaciones térmicas en los edificios y que son las incluidas en el R.D. 
1027/2007 cuya potencia nominal sea superior a 70 kW. 
 
Será por parte del adjudicatario el pago de la Tasa Modelo 030 climatización, de las tasas de EICI, 
realización de certificados y tramitación del registro de la instalación. 
 
La tramitación ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, 
con la aportación de la documentación que se relaciona debidamente cumplimentada, contemplará 
las siguientes fases: FASE 1º: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR INICIALMENTE TRAS 
FINALIZAR LAS OBRAS 
 
• Un ejemplar del Proyecto técnico de la instalación, ajustado al Real Decreto 1027/2007, 

suscrito por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
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• Un ejemplar del certificado de montaje de la instalación, según modelo normalizado (IT 3.1.6), 
suscritos por Instalador Autorizado, la Empresa Instaladora Autorizada y el Director de Obra, y 
Visado por el Colegio Oficial.  

• Tres ejemplares de la Solicitud de Registro de Proyecto según modelo normalizado (IT.3.1.9).  
• Certificado de Inscripción de Empresa Instaladora. 
• Carné de instalador autorizado. 
• Manual de Uso y Mantenimiento. 

 
FASE 2º: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR TRAS LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
SEGÚN ITE 2 (Y OTRAS OPORTUNAS SEGÚN EL DIRECTOR DE OBRA)  
 
• Tres ejemplares del Certificado de Pruebas (Instalación) según modelo normalizado (IT 

.3.1.7), suscritos por el Instalador Autorizado, la Empresa Instaladora Autorizada y el Técnico 
autor del Proyecto y Visado por el Colegio Oficial.  

 
PASOS A REALIZAR POR LA EMPRESA INSTALADORA: 
 
• Generación de la toda la documentación necesaria según el tipo de instalación. 
• Presentación de la documentación y de los justificantes de pago de tasas y tarifa en la EICI 

elegida por el titular/representante de la instalación a registrar. 
• Según las fases descritas, de existir deficiencias en la instalación conforme a los diversos 

requisitos exigibles, adecuación de las instalaciones en los plazos señalados a continuación y 
que se detallarán en los informes de desviaciones. 

 
PLAZOS: 
 
• El plazo máximo para la total la tramitación del expediente será de tres meses.  
• Para desviaciones tras la inspección in situ plazo de 1 mes.  
• Los plazos máximos para la subsanación de deficiencias podrán ampliarse, en un tiempo tal 

que no exceda la mitad de los mismos, a solicitud del interesado que deberá realizarse por 
escrito indicando los motivos.  

 
En el caso de existir desviaciones documentales y no haber sido subsanadas con anterioridad a la 
visita de inspección in situ de la instalación, éstas pasarán a incorporarse en el acta de inspección 
y el resultado de la misma será NO SATISFACTORIO. 
 
9. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La obra se entenderá “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del 
Acta de Recepción, se habrán realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el 
proyecto de obra.  
 
En particular, sin ser de carácter exhaustivo, será de observancia: la retirada de escombros y 
gestión de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, la 
intervención en los techos modulares retirada y reposición, luminarias, salidas de aire, detectores 
de incendio, etc. y trabajos de pintura en las zonas afectadas. 

 
Se fijarán espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La señalización de las 
zonas de obras estará en consonancia con lo previsto en la actual normativa sobre seguridad y 
salud.  
 
Se tendrá en consideración la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a la 
obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, red de distribución 
de agua, etc., que no se podrán manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin consentimiento 
expreso de la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 
 
Durante la realización de los trabajos se extremará el cuidado para evitar roturas o desperfectos 
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble. 
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Antes de la entrega de la obra se realizarán cuantas pruebas de funcionamiento sean necesarias 
para comprobación del buen funcionamiento de la instalación y las revisiones oficiales estipuladas 
en la normativa y reglamentos vigentes.  
 
Tanto las pruebas, como la puesta en marcha definitiva de las maquinas serán realizadas por el 
Servicio Técnico Oficial del fabricante, al objeto de cumplir el protocolo para la cobertura de la 
garantía del fabricante de las máquinas instaladas.  
 
El desarrollo de la obra irá acorde con el cronograma del Plan de ejecución. Ante las 
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberán ser consensuadas en 
tiempo y forma con la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la 
reubicación del personal y del traslado del mobiliario general y clínico. 
 
En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecución se pondrán 
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hará una limpieza de las zonas 
afectadas y de su mobiliario mediante la actuación de un operario limpiador enmarcado en el grupo 
IV en la clasificación profesional del convenio de limpieza de la Comunidad de Madrid, que correrá 
a cargo del adjudicatario. Está limpieza tiene como objetivo que en los espacios afectados del 
Centro de Salud se pueda realizar al inicio de la jornada la actividad asistencial con normalidad.  
 
Serán  por cuenta del adjudicatario los gastos complementarios correspondientes a la ejecución de 
la instalación proyectada, sus autorizaciones y su puesta en servicio, y cualesquiera otros que 
resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen 
(gastos de tramitación y revisión por parte de organismos de control y suministro de servicios). 
 
Se facilitará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y 
autorizaciones para la ejecución de la instalación, tanto de la obra principal como de las 
accesorias, provisionales o de elementos auxiliares (permisos de acometidas, grúas, etc.). Así 
mismo, deberá facilitarse copia de todos los documentos que se precisen para la obtención de los 
diferentes suministros del edificio. 

 
10. DOCUMENTACIÓN GENERADA 
 
Una vez realizada la obra se facilitará como mínimo la siguiente documentación: 
 

- Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente y visado por el correspondiente 
Colegio Oficial con las modificaciones respecto a proyecto si las hubiere y planos 
definitivos. 

- Certificados de puesta en marcha de los equipos por el Servicio Técnico Oficial del 
fabricante y garantías de los mismos. 

- Certificado de recuperación de gases refrigerantes fluorados, de su regeneración o 
destrucción, así como el de desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de 
escombros y chatarra con transportista y gestor autorizado. 

- Certificación por OCA/EICI de la instalación de climatización según RITE. 
- Certificación por OCA/EICI de la instalación eléctrica según REBT. (Esta instalación 

requerirá la realización de proyecto específico por tratarse de local de pública 
concurrencia, que bien podrá ser totalmente independiente o formar parte de la 
climatización según convenga). 

- Certificado de la instalación eléctrica emitido por el instalador (boletín). 
- Informes favorables de la empresa de Control de Calidad de la ejecución. 
- Se facilitará copia del proyecto generado visado por el Colegio Oficial en formato CD, 

incluyendo los planos que deberán ser presentados en formato dwg. 
 
El número de copias originales de la documentación a entregar en la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes organismos será de 
cuatro. 
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Por todo lo anterior, el contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, en la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las 
Delegación Provincial de Industria, las Direcciones Generales de Industria, de Sanidad, etc., y 
autoridades locales para la puesta en servicio de las referidas instalaciones, salvo excepción 
debidamente justificada por causas no imputables al contratista.  
 
Igualmente las autorizaciones de las correspondientes E.I.C.I. (Entidades de Inspección y Control 
Industrial) y las O.C.A. (Organismos de Control Autorizados). Le corresponde al contratista, 
adjudicatario de la ejecución de las obras, cualquier coste generado para la obtención de dichas 
autorizaciones o legalizaciones. 
 
Una vez finalizada la obra se facilitará la documentación técnica, en cumplimiento de la normativa 
vigente, de todos los equipos instalados (manuales de unidades exteriores, unidades interiores, 
centrales de detección de incendios, controles centralizados, etc.) y los elementos necesarios para 
la correcta manipulación de los mismos (llaves de apertura y cierre de cuadros eléctricos, llaves de 
control de centralita de incendios, llaves de apertura de pulsadores de alarma, etc.) 
 

Madrid,  
 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 
La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales 

Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 
31/03/2011) 

 
 

María Luisa Tello García 
 
CONFORME 
POR EL ADJUDICATARIO 
 
 
 
Fdo.: 
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