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I. OBJETO 

Es objeto del presente contrato la prestación del servicio denominado “SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
APOYOS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN 
LA ZONA SUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID”. 
Esta actuación estará cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo (FSE) dentro del Programa 
Operativo 2014-2020, al ser coherente con los fines establecidos en el Eje Prioritario 2, Objetivo 
Temático 9, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y la discriminación, Prioridad de 
Inversión 9.3: lucha contra todas las formas de discriminación y la promoción de la igualdad de 
oportunidades, Objetivo Específico 9.3.2 “Aumentar la integración socio-laboral de las personas 
migrantes o pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión, a través de actuaciones que fomenten 
la diversidad y la igualdad de trato y la lucha contra todo tipo de discriminación” pues se ajusta a los 
criterios de selección de operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento, los Reglamentos 
(UE) 1303/2013, por el que se establecen las Disposiciones Generales y el Reglamento (UE) 
1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativos al Fondo Social Europeo y al resto de 
reglamentos en ejecución y gestión que se emitan. 
Este servicio se incluye en el marco del programa “Emplea tu Capacidad” que aúna el conjunto de 
actuaciones que gestiona la Consejería competente en materia de asuntos sociales (en adelante, la 
Consejería) para mejorar el acceso y participación de las personas con discapacidad en su entorno 
social y en el mercado laboral. 
 

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTRATO 

1. Definición  

El proyecto es una iniciativa técnica específica dirigida a conseguir la inserción socio-laboral de 
personas con discapacidad intelectual en entornos ordinarios, a través de la organización y gestión 
de un servicio de provisión de apoyos, con dos grandes áreas de intervención: 
1. A.- Provisión de apoyos individualizados a los participantes, para la mejora de su participación 
socioeconómica, interviniendo para ello en: 

• Elaboración consensuada de un plan individualizado.  
• Realización de actividades para la búsqueda activa de empleo y de recursos comunitarios. 
• Desarrollo de competencias personales para la vida independiente y la participación social 

y laboral en entornos comunitarios, especialmente para conseguir un trabajo y mantenerse 
en él. 

• Apoyo en la participación de actividades, priorizando las de inserción y mantenimiento en 
el mercado de trabajo.  

La diversidad de características personales requiere diferentes niveles de intensidad de apoyo.  
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1. B.- Generación de oportunidades de contratación y participación social. La entidad adjudicataria 
se ocupará de facilitar y generar oportunidades de participación, acorde con los objetivos de cada 
participante. Para ello realizará acciones de búsqueda de recursos comunitarios, ofertas de empleo, 
formación y otras actividades, así como tareas de sensibilización de recursos comunitarios, 
especialmente tejido empresarial.  
Este apartado de trabajos busca transmitir el potencial de las personas con discapacidad intelectual 
como miembros activos de la sociedad, y como fuerza de trabajo, con la implementación de una 
metodología de provisión de apoyos (de empleo con apoyo en el ámbito laboral).  

2.- Objetivos  

Respecto a las personas usuarias: 
A. Contribuir, con apoyos y oportunidades, a que cada participante pueda desarrollar 

satisfactoriamente su proyecto de participación sociolaboral en entornos ordinarios. 
A.1. Organizar un proceso para el establecimiento de un plan individualizado de apoyos para 

la participación  (realizado a partir de la valoración de factores personales, demandas y de 
necesidades de apoyo, que identifique objetivos personales, apoyos y actividades 
propuestas para conseguirlos). 

A.2. Desarrollar la provisión de apoyos individuales que se deriven de los planes 
individualizados: 

A.2.1. Mejorar la empleabilidad de las personas participantes, a través del desarrollo de 
actividades propuestas en sus Planes Individualizados, encaminadas a la 
adquisición o entrenamiento de competencias implicadas. 

A.2.2. Conseguir oportunidades de empleo y de participación en entornos ordinarios 
para las personas participantes. 

Respecto a las familias y personas allegadas a los participantes 
B. Asesorar y promover el rol facilitador de la familia en la consecución de las metas personales de 

cada participante. 

Respecto a empresas y al entorno comunitario 
C. Conseguir para las personas participantes oportunidades de empleo y de participación en 

entornos ordinarios:  
C.1. Promover relaciones de colaboración de empresas y otros recursos para facilitar la 

incorporación de personas participantes en el mercado laboral y/o su participación social.  
C.2. Sensibilizar al tejido empresarial sobre el potencial y las capacidades de las personas con 

discapacidad intelectual 
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Respecto a la organización y prestación del servicio: 
D. Organizar el conjunto de componentes de la prestación de servicios con el propósito de 

informar, establecer el seguimiento y la evaluación de actividades y resultados que posibiliten 
la identificación de áreas de mejora. 

3.- Criterios de Selección por el FSE 

El proyecto que se describe responde a objetivos establecidos en el Programa Operativo FSE de la 
Comunidad de Madrid 2014-2020, que se estiman coherentes con los fines del Eje prioritario 2, 
Objetivo Temático 9, (Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y la discriminación), 
Prioridad de Inversión 9.3 (Lucha contra todas las formas de discriminación y la promoción de la 
igualdad de oportunidades), Objetivo Específico 9.3.2 (Aumentar la integración socio-laboral de las 
personas migrantes o pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión, a través de actuaciones 
que fomenten la diversidad y la igualdad de trato y la lucha contra todo tipo de discriminación) se 
ajustan a los criterios de selección de operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento y a lo 
establecido en Reglamento (UE) 1304/2013, al Reglamento 1303/2013 y al resto de Reglamentos y 
normativa que se emita en materia de gestión de fondos estructurales.  
Las acciones que se desarrollaran en este proyecto contribuirán a conseguir los resultados 
esperados para este Objetivo Específico 9.3.2, y que son los siguientes: 
• Potenciar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. 
• Fomentar las acciones de apoyo personal y acompañamiento en el puesto de trabajo. 
• Aumentar la empleabilidad o mantenimiento del empleo de los colectivos en riesgo de 

exclusión, especialmente personas con discapacidad e inmigrantes. 
• Sensibilizar al conjunto empresarial para favorecer el empleo de las personas con especiales 

dificultades, especialmente inmigrantes y personas con discapacidad. 

Además, esta actuación cumple con todos los criterios de selección obligatorios, entre ellos: 
• Igualdad entre mujeres y hombres: Fomentarán que las acciones cofinanciadas persigan, de 

manera específica o de modo transversal, la reducción de las disparidades existentes entre 
hombres y mujeres. 

En la medida de lo posible, establecerán medidas para promover la incorporación de la 
perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las operaciones, o bien, contemplar 
operaciones específicas para las mujeres, incorporar el uso de cláusulas de género en las 
subvenciones y contrataciones públicas, y cualesquiera otros criterios proporcionales.  
Al objeto de contribuir a la reducción de las brechas de género identificadas, así como a la 
consecución de los resultados esperados en materia de igualdad, promoverán una participación 
equilibrada de mujeres y hombres en las acciones del programa, y su acceso equitativo a los 
recursos, y priorizarán la participación de las mujeres, en caso de que se hayan detectado 
brechas de género significativas.   
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• Igualdad de oportunidades y no discriminación: Asimismo, se aplicará del principio de no 
discriminación recogido en la normativa nacional y comunitaria, garantizando la igualdad de 
trato entre los individuos cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, su 
religión o sus convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

Tipología de operación: El presente proyecto forma parte de la tipología de ayudas a redes y 
asociaciones para proyectos que favorezcan el acceso de las personas en el mercado laboral (11), 
desarrollando fundamentalmente itinerarios integrados de inserción socio-laboral de personas con 
discapacidad intelectual en entornos ordinarios, a través de la organización y gestión de un servicio 
de provisión de apoyos. 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de ejecución nº 184/2014 de la Comisión, la 
presente actuación, se integra en las siguientes categorías de intervención: 
Campo de intervención: 111. Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad 
de oportunidades. 
Tipo de financiación: 01 Subvención no reembolsable. 
Tipo de territorio: 01 Grandes zonas urbanas. 
Código relativo a la dimensión de la intervención territorial: 07 No procede  
Tema Secundario del FSE: No discriminación 
Personas beneficiarias: Personas con discapacidad como grupo de especiales dificultades para su 
acceso al empleo. 
En la medida de lo posible, se fomentará la conservación, protección y mejora de la calidad del 
medio ambiente. 

4.- Personas destinatarias  

Serán destinatarias del proyecto, aquellas personas que ya estén siendo atenidas en el proyecto, así 
como aquellas que se incorporen al mismo y reúnan el siguiente perfil:  
• Reconocimiento de grado de discapacidad igual o superior al 33 %  
• Personas con capacidad intelectual límite, discapacidad intelectual ligera y discapacidad 

intelectual moderada. Puntualmente, el Centro Base podrá motivar la derivación de personas 
con otro tipo de discapacidad que estimen que puedan beneficiarse adecuadamente del 
Proyecto (por ej.: trastornos cognitivos o de aprendizaje o trastornos del desarrollo). Estas 
personas deberán presentar un rendimiento asimilable al de discapacidad intelectual.  

Aunque la alteración de conducta es excluyente para ser destinatario del proyecto, no lo es el 
tener trastornos afectivos asociados de carácter leve.  

• Residentes en la Comunidad de Madrid, procedentes prioritariamente del área Sur de la 
Comunidad de Madrid (principalmente distritos de la demarcación de los Centros Base 2 y 4). 
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• Personas demandantes de empleo o de mejora de empleo. Podrán participar personas que 
persigan la transición del empleo protegido al empleo ordinario. 

• Motivación buena, con disposición activa para iniciar o continuar un proceso de integración 
socio laboral, con positiva actitud familiar ante los objetivos de las personas participantes y que 
no presenten otras dificultades que en el momento de la derivación constituyan imposibilidad 
de integración laboral. 

A partir de este perfil de personas destinatarias se prevé constituir dos grupos en función del “nivel 
de necesidad de apoyo” de las personas: 
• Nivel de apoyo 1:  

Personas que requieren apoyos de menor intensidad y duración y que pueden no ser precisos 
en todas las áreas de intervención. 

• Nivel de apoyo 2:  

Personas que requieren apoyos de mayor intensidad, por más tiempo y que pueden ser 
precisos en todas o la mayor parte de áreas de intervención. 

En la coordinación con la Consejería de Políticas Sociales y Familia (en adelante, la Consejería) se 
ajustarán estas proporciones según las necesidades detectadas. 
Desde el proyecto se evaluarán y revisarán las necesidades de apoyo, que pueden variar 
dependiendo las características de la persona o de los requerimientos del entorno en relación a su 
participación. 
Se evitará la participación de personas que tengan participación en otros proyectos similares, 
tratándose, cuando se produzca conflicto, en el marco de la Comisión de Seguimiento. 
Puesto que se propone una intervención individualizada, a lo largo del proyecto se puede producir 
un flujo de personas con diferentes necesidades y demandas y diferente participación en 
actividades.  
Las características (niveles) de participación de las personas y su número máximo en cada nivel, se 
describen en el apartado “capacidad de atención” en la cláusula V.2 “Obligaciones del 
adjudicatario”. 

Derivación de personas candidatas 

Los Centros Base realizarán la derivación de los usuarios hasta el equipo técnico de la entidad 
gestora, quien informará y situará tanto a la persona como a la familia en la realidad del proyecto. 
Los participantes en este proyecto serán procedentes, prioritariamente, del área Sur de la 
Comunidad de Madrid (principalmente distritos de la demarcación de los Centros Base 2 y 4. 
Los Centros Base, como responsables de la derivación al proyecto de potenciales participantes, 
tendrán en cuenta los aspectos relativos a requerimientos señalados en el perfil de personas 
participantes, junto con preferencias e intereses profesionales y otros factores socio-familiares. Se 
trata de asegurar que sean personas que cuenten con condiciones básicas necesarias para iniciar un 
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proceso específico de apoyo a la inserción y mantenimiento en puestos de trabajo ordinarios del 
mercado laboral. 
Teniendo presente el anterior perfil general, se procederá a derivar inicialmente a un grupo entre 
35 y 50 personas, que conformaran el grupo diana de participantes con los que trabajará este 
Proyecto y que constituirán una bolsa de personas candidatas a participar en el mismo.  
A fin de realizar la derivación de los usuarios del presente Proyecto se procurará una proporción 
equitativa entre mujeres y hombres con discapacidad, en cumplimiento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades.  
La derivación se hará de acuerdo a un “protocolo de derivación” conforme a los datos recogidos por 
las Áreas de Orientación Formativo Laboral en la herramienta informática V.O.I.L (Valoración, 
Orientación, Inserción Laboral) por los técnicos de los Centros Base de Atención a Personas con 
Discapacidad, de la Consejería.  
 

III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO  

1.- Criterios para la organización del servicio 

El proyecto se desarrollará de acuerdo a la organización y desarrollo de los bloques de atención y 
procesos que se describen que, no obstante, podrán complementarse según diseño que plantee la 
entidad adjudicataria o ajustes que se estimen, de manera  coordinada, en el marco de la Comisión 
de Seguimiento; modificaciones que se señalarán en el cronograma y que formará parte del libro de 
seguimiento. 
El proyecto se estructura en bloques de atención de acuerdo a procesos que se distribuyen en tres 
grupos:  
• Procesos esenciales o clave, que describen actividades de prestación de servicios de atención 

directa o para generar apoyos y oportunidades de participación 
• Procesos estratégicos de planificación, gestión y evaluación del Proyecto  
• Procesos de soporte o apoyo para facilitar el correcto funcionamiento de los procesos clave y 

estratégicos. 

Por cada proceso, la empresa adjudicataria diseñará una guía de aplicación, en la que describirá, a 
partir de una estructura común, objetivos, fases, documentos de apoyo, herramientas de evaluación 
y de soporte de datos (fuentes de verificación), responsables, registro, así como indicadores para 
seguimiento y evaluación. La Entidad adjudicataria tomará como referencia los Manuales de 
Procedimientos de la Consejería (http://www.madrid.org/). 
El conjunto de estos procesos estructurará globalmente la actividad del proyecto. La entidad 
adjudicataria organizará, conforme a una lógica de coordinación con la Consejería (propuesta-
valoración conjunta- aprobación), un procedimiento de validación de procesos, así como de revisión 
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y actualización de los mismos, en colaboración con el personal de la Consejería, en el marco de la 
Comisión de Seguimiento.  
Este diseño servirá de esquema para la elaboración de un libro de seguimiento y evaluación del 
proyecto, con cronograma de fechas indicativas para el seguimiento y revisiones de los trabajos, 
identificando hitos, como son informes parciales, informes de seguimiento, etc. La planificación de 
actuaciones determinará claramente cuál será su secuencia temporal, los recursos disponibles y 
asignados, los apoyos identificados y disponibles y se realizará teniendo a la persona participante 
como centro de la toma de decisiones y por lo tanto, de forma consensuada con ella.  

2.-Fases del proyecto 

El adjudicatario deberá elaborar una propuesta en la que explicite la forma en que se materializarán 
los objetivos del proyecto. Para ello, identificará y ordenará objetivos más detallados en cada nivel, 
vinculados a los objetivos del proyecto. 
A fin de traducir los objetivos estratégicos en resultados prácticos, las medidas necesarias se deben 
planificar (en un plan de trabajo), junto con los medios a disposición de las actividades. 
Los momentos esenciales que conforman la organización, desarrollo y finalización del Proyecto 
serán los siguientes: 

A.- Programación, organización y puesta en marcha 

Planificación operativa, proceso de sistematización de las actividades, los tiempos y la organización 
de las personas, así como de los recursos para la consecución de los objetivos planteados. 
Se establece una fase de programación operativa y organización de la estructura y dinámica del 
proyecto, a partir de los objetivos indicados, para su óptima puesta en marcha. El adjudicatario 
deberá generar un documento de programación que incluya el conjunto de referencias que se 
señalan. Esta fase tendrá una duración de referencia de 2 semanas y en ella se desarrollarán las 
siguientes acciones: 
a. Organización operativa del proyecto.  

La entidad adjudicataria completará, tomando como base este Pliego de Prescripciones Técnicas (y 
su propuesta técnica), un documento en el que se recogerán todos los aspectos relativos a la 
ejecución del proyecto: 
• Exposición de objetivos generales y su desglose en objetivos operativos y sus efectos esperados 
• Planificación de la secuencia ordenada de acciones para conseguir los objetivos propuestos, 

identificando actividades, medios necesarios (incluyendo documentos de apoyo y 
herramientas de registro), resultados a alcanzar e indicadores para su seguimiento y 
evaluación, fuentes de verificación, referencias temporales.  

• Organización interna del personal señalado en la cláusula Medios Personales de este 
documento, que conformará el equipo operativo del Proyecto. 
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• Diseño de informes de seguimiento (informes parciales, propuesta de documentos e informes 
de situación) de los diferentes apartados de trabajo 

• Cronograma de actividades, incluyendo hitos de seguimiento (entregas de informes, validación 
de documentos, análisis de datos), planificadas en Comisiones de Seguimiento y evaluación de 
las mismas. 

Este diseño servirá de esquema para la elaboración de un libro de seguimiento y evaluación del 
Proyecto, que se propondrá a la Consejería para su aprobación en el marco de la Comisión de 
Seguimiento. Esta lógica de coordinación con la Consejería (presentación de propuestas para 
valoración conjunta y su aprobación), se aplicará con carácter general al desarrollo y seguimiento 
de todos los trabajos. 

b. Propuesta de acción formativa del equipo de proyecto. 

Tendrá como finalidad mejorar una visión común del proyecto y sus características. Se 
consensuarán aspectos de desempeño profesional del equipo, relacionadas con el desarrollo del 
proyecto, reforzándose con formación aquellos elementos de mayor interés a partir de una 
valoración interna que haga el equipo, considerando, al menos, los siguientes aspectos: 
ü Características del colectivo de personas con Discapacidad intelectual. Modelo conceptual 

y de atención basado en el paradigma de apoyos. 
ü Funcionamiento del servicio: procesos, propuestas metodológicas, documentos y 

herramientas de evaluación e intervención de uso en el proyecto.  
ü Soportes de registro de datos y su uso para la elaboración de indicadores.  
ü Documentos e Informes del Proyecto.  
ü Estrategias de promoción y mantenimiento de la participación social y de empleo. 
ü Características del Mercado Laboral en la Comunidad de Madrid; referencia a personas con 

discapacidad individual.  
c. Elaboración de materiales explicativos del proyecto (para su aprobación por la Consejería en el 

marco de la Comisión de Seguimiento). 

B.- Desarrollo, ejecución y consolidación del proyecto 

Constituye la fase nuclear del proyecto y en ella se irán desarrollando el conjunto de estrategias y 
actividades  que supondrán la ejecución de la programación. Si bien la actividad del servicio tiene 
un importante componente individualizado, el desarrollo debe contemplar una perspectiva grupal 
(de necesidades, actividades y resultados). En esta fase es esencial el seguimiento (de acuerdo a los 
hitos programados) y la comunicación de las posibles incidencias.  
El servicio debe cumplir su función de facilitar los distintos procesos implicados en relación a la 
atención a las personas participantes, a las familias, a las empresas y otros recursos comunitarios. 
Es preciso que sea percibido como un servicio de mediación con la comunidad, como un recurso 
más del tejido sociocomunitario.  
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C.- Finalización y evaluación del proyecto 

La última fase servirá para establecer recomendaciones de mejora que guíen las actuaciones futuras 
en este tipo de servicios, a partir de los datos de actividades y de intervenciones desarrolladas a lo 
largo del proyecto y los resultados conseguidos. Se trata de realizar revisión y aportaciones a la 
propuesta de intervención basada en resultados, tomando como referencia indicadores de 
evaluación de cada proceso. La entidad adjudicataria, a partir de dicha información y  su análisis, 
gestionará tareas para la valoración cualitativa y el balance conjunto de conclusiones y propuestas 
de mejora, que se incorporarán a la Memoria (Cláusula V.II). 
Se incluirá un apartado que recoja, además de información agrupada de participantes, su situación 
y recomendaciones de seguimiento. 
 

IV. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN  

Las actividades del proyecto se articulan en torno a grandes bloques de trabajo o estrategias y en 
relación a los grandes focos de actuación: personas, familias, empresas y recursos comunitarios y la 
propia organización del servicio que se presta. Esquemáticamente se referencian estos ejes de 
actuación y se agrupan los procesos en orden a la consecución de objetivos del proyecto. 

1.-Elementos del modelo de intervención  

Empleabilidad 

A efectos de este proyecto, se define la empleabilidad como la probabilidad de inserción que 
depende de las características de las personas; es decir, como la capacidad de la persona para 
adaptarse a las ofertas de empleo. Ello implica que la persona puede adquirir y desarrollar 
capacidades y competencias, puede aprender y, por tanto, se puede actuar para promover su 
mejora. Se entiende que son factores que condicionan la empleabilidad: competencias personales 
y profesionales, así como factores sociales.  

Apoyo 

Recursos y estrategias que buscan promover el desarrollo, la formación, los intereses, el bienestar 
personal y social de los participantes y mejorar su funcionamiento. Su diseño se basa en una 
evaluación (estandarizada y/o sistematizada) de necesidades de apoyo y una planificación 
individualizada en la que se deberán tener en cuenta: 

• El protagonismo de la persona en el diseño de su proyecto de integración socio laboral, 
como parte de su proyecto de vida. 

• El propósito de mejora de la calidad de vida de las personas participantes y sus familias. 
• Las acciones de apoyo individualizado se complementarán a través del impulso a la 

autodeterminación de las personas participantes (para la gestión de decisiones relacionadas 
con su participación). 
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• La importancia que tiene la participación en diferentes áreas de la vida cotidiana (social, 
comunitaria,) como facilitadora para nuevas experiencias. 

• Las acciones de apoyo en el ámbito laboral se organizarán de acuerdo a los principios y 
metodología de Empleo con Apoyo, y fomentando el desarrollo de apoyos naturales 
facilitadores, como medio para la integración real en el entorno comunitario.   

Plan individualizado de trabajo  

El proyecto tiene como base la evaluación y recopilación de datos por parte del equipo del proyecto, 
para elaborar y consensuar un Plan Individualizado de Trabajo, que tenga en cuenta los intereses de 
la persona, dirigidos a su participación social y laboral. Desde ese enfoque se proponen actuaciones 
y estrategias de apoyo, que permita la consecución de sus objetivos personales. La elaboración de 
estos planes requiere una metodología de trabajo estructurada y sistemática que incluya: 
evaluación de capacidades y características de la persona en diferentes ámbitos de su 
funcionamiento, conocimiento de demandas y expectativas; ordenación de objetivos; evaluación de 
necesidades de apoyo; propuesta de objetivos y actividades en diferentes entornos y apoyos, con 
referencias de tiempos; el Plan Individualizado, como propuesta, debe consensuarse con la persona 
interesada y contar con su compromiso; también debe señalar fórmulas y plazos de referencia para 
revisión y valoración de resultados.  
Los profesionales deben promover la autonomía de los participantes para que asuman la 
responsabilidad de su proceso de participación e inclusión socio-laboral. En el Plan Individualizado 
se determinarán las actuaciones a desarrollar y se explicitará el compromiso de participación de la 
persona, así como el de personas de su entorno socio-familiar, cuando se considere conveniente.  
El Proyecto es un proceso dinámico que reajusta el conjunto de sus actuaciones en respuesta a las 
necesidades y demandas de sus participantes. A lo largo del proyecto se pueden producir 
variaciones de participantes, actividades y sus necesidades de apoyo que pueden implicar la 
necesidad de reajuste del Proyecto.  
La revisión y evaluación de cada Plan Individualizado contendrá, entre otros, un apartado referido 
a los resultados personales.   

2.-Descripción de las actividades  

El proyecto se puede estructurar en bloques de actividades. Todos los usuarios podrán participar en 
todas ellas.  

Atención a personas:  

Agruparía diferentes actuaciones que se describirán como procesos o subprocesos. 
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Acogida de participantes 
A partir de la derivación efectuada por el Centro Base, la entidad adjudicataria elaborará una 
propuesta de acogida, que incluirá la información para la participación en el proyecto, y dará lugar 
al inicio del proceso de evaluación (secuencia de acciones) para la valoración del nivel de apoyo que 
precisa cada persona derivada y que se completará en el proceso de valoración. Esta valoración 
incluirá una evaluación de necesidades de apoyos, con herramientas consensuadas y/o con diseños 
que permitan evaluar la eficacia, contrastar datos, replicar experiencias, etc.  
El equipo del Proyecto podrá acordar con el equipo de profesionales de Centros Base, acciones 
complementarias de tipo informativo a personas, familias y/o otros profesionales, para facilitar la 
incorporación y adhesión de las personas al Proyecto. 

Establecimiento de perfil de participación y elaboración de planes individualizados de apoyo 

Valoración 

Su objetivo es valorar las capacidades, intereses y formación de la persona participante, así como 
sus preferencias e intereses y determinar si existe necesidad de alguna intervención previa a la 
incorporación al puesto de trabajo. El resultado es el primer borrador del “Plan Individualizado de 
trabajo” de la persona. 
Para esta tarea el adjudicatario propondrá herramientas (preferentemente estandarizadas) y 
soportes que faciliten el tratamiento de datos y la comunicación entre profesionales. 
En este proceso se valorará, además, el posible aprovechamiento del uso de productos de apoyo. 

Proceso de orientación 

Su objetivo es  devolver la información  obtenida  en  la  valoración  a  la  persona  (perfil de 
competencias, perfil de empleabilidad,..), considerando sus preferencias y expectativas, así como 
determinar , conjuntamente con la persona, si  debe  acudir  a  los  talleres  de  apoyos o de 
preparación  al  empleo  que  se  desarrollan  desde  el  Proyecto  (habilidades  socio laborales,  toma 
de decisiones, autonomía  en  el  uso  del  transporte  público,  etc.,),  o a formación externa que 
complemente su competencia personal y laboral (currículum) para la inserción socio laboral. 
Este proceso incluirá el trámite de propuesta positiva del equipo del SERPAIS correspondiente a 
cada persona y su aprobación, en comisión de seguimiento, como participante en el proyecto 

Elaboración plan individualizado 
Las personas participantes consensuarán a través de su participación activa, su “Plan Individualizado 
de Trabajo”. Esta tarea permitirá determinar nivel de funcionamiento y, complementariamente con 
la información referida a sus objetivos, evaluar las necesidades de apoyo y planificar la intervención. 
Incluirá entre sus apartados: 

• Perfil de competencias para la participación (vida en comunidad, protección y autodefensa, 
etc.), valoradas como aspectos interdependientes con la consecución y mantenimiento de 
puestos de trabajo y satisfacción personal. 
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• Perfil de empleabilidad: conjunto de características relevantes que tiene una persona para 
encontrar empleo, mantenerlo o mejorarlo si ya lo tiene, en las mejores condiciones posibles. 

• Objetivos de participación 
• Objetivos de empleo 
• Necesidades de apoyo 

A partir de la determinación de estas necesidades, se elaborará una previsión inicial de apoyos, 
sujeta a revisiones según la evolución de la persona. 
Los perfiles de empleabilidad van encaminados a orientar la búsqueda de puestos de trabajo. La 
persona es el centro del proyecto y en función de la persona, sus características, necesidades, 
expectativas y motivación, se va a seleccionar el puesto de trabajo idóneo para ella.  
En base al  perfil de participación de cada persona se incidirá en el Plan Individualizado en aquellos 
aspectos que se estimen relevantes para la consecución de los objetivos, señalando las actuaciones 
pertinentes.  Estas actividades y sus resultados deberán revisarse, como referencia, cada seis meses.  
El acuerdo de este proceso se plasmará en el Plan Individualizado de Trabajo que señalará también 
los apoyos, que servirá de guía para la relación de cada participante con el proyecto como proveedor 
de apoyos, por lo que se redactará con criterios para generar información de fácil lectura y se firmará 
conjuntamente, como Carta de Compromisos. El Plan señalará, además, indicadores cuantitativos 
que faciliten su evaluación de evolución individual y grupal.  
El Equipo del Proyecto se encargará, si fuera necesario, de la organización y desarrollo de actividades 
de capacitación, entrenamiento para el mantenimiento y la mejora de habilidades adaptativas en 
aquellos ámbitos de autonomía personal y sociofamiliar implicados en el desenvolvimiento personal 
y con incidencia, por tanto, en el mantenimiento del puesto de trabajo. Estas acciones se 
incorporarán al Plan Individualizado y se programarán, de acuerdo con su informe de derivación, 
según necesidades que se detecten a nivel de habilidades sociolaborales, de estrategias de 
afrontamiento de situaciones de estrés que se estimen relevantes para el éxito de las actuaciones 
futuras. 

Desarrollo de acciones de apoyo 

Una vez configurado el grupo de participantes y sus Planes Individualizados, deberá realizarse una 
valoración conjunta de características y necesidades de apoyo, para diseñar la programación del 
conjunto de actividades de apoyo. Estas actividades se dirigirán a participantes y otros agentes de 
su entorno; otro grupo de actividades se encaminarán a la consecución de oportunidades de 
participación sociolaboral. 

Capacitación 
Para facilitar el proceso de inserción con aquellos participantes que lo pudiesen requerir, se realizará 
una labor de capacitación, encaminada a promover el afianzamiento o la mejora, en la persona 
participante, de la actitud, el conocimiento, las habilidades para la consecución de sus objetivos 
personales, especialmente de aquellos relacionados con su desenvolvimiento sociolaboral 
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autónomo. El objetivo de estas actuaciones es apoyar y hacer capaces a las personas participantes 
de mejorar o afianzar su sentimiento de competencia, participación y autonomía. Esta capacitación 
(o empoderamiento) ha de promover un autoconcepto más positivo, mayor motivación y mayor 
confianza en los recursos personales. Se estimará la participación (con apoyos) en actividades 
comunitarias que contribuyan a este propósito. Puntualmente se contemplarán acciones formativas 
de capacitación tecnológica o alfabetización digital u otras complementarias, a través de recursos 
externos. 
Se diseñará una estrategia de identificación y diseño de actividades y/o talleres para ello, que ha de 
incluir la justificación y determinación de objetivos, actividades, elección de metodología de 
intervención, así como evaluación de sus resultados. Se especificarán la fórmula de gestión 
documental, soportes de gestión de los datos de actividades, para valoración individual y grupal y 
del conjunto de actividades de este tipo promovidas por el proyecto. 
La entidad adjudicataria, atendiendo a los criterios de actuación promovidos desde el Fondo Social 
Europeo y asumidos por la Consejería, deberá incluir de modo transversal en sus actividades 
contenidos relativos a la protección del medio ambiente y pautas de conducta a seguir por las 
personas participantes relativas a la igualdad de género. En la memoria final la entidad adjudicataria 
incluirá un apartado específico relacionado con la realización de estas actuaciones transversales.  

Proceso de provisión de apoyos para la participación  
Desde el proyecto se organizarán actividades que respondan a las necesidades de apoyo derivadas 
de los planes individualizados para el desarrollo de su perfil de participación. La entidad 
adjudicataria se compromete a organizar espacios de actividad, con formación y entrenamiento en 
habilidades para la participación socio laboral y actividades de tipo grupal en contextos 
normalizados, que aumenten la empleabilidad, incluyendo grupos de apoyo mutuo. Entre estas 
actividades de formación se tendrá especial atención a las competencias relacionadas con las 
Tecnologías de Información y Comunicación, en sus aplicaciones de esfera privada y de ámbito 
laboral. También, la empresa adjudicataria se obliga a incluir de forma transversal contenidos 
relativos a la prevención de riesgos laborales, sensibilización medioambiental  y también de 
promoción de hábitos saludables, en formato de talleres. 
La entidad adjudicataria deberá organizar espacios de atención individual; se contemplará 
intervención de tipo psicosocial y apoyo psicológico.  
Desde el proyecto se procurará la participación de las personas en actividades de recursos 
comunitarios, estableciéndose apoyos para facilitar su participación satisfactoria. Las necesidades 
de provisión de estos apoyos, deben de considerarse en el marco del conjunto de necesidades de 
apoyo del grupo. 
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Proceso de inserción laboral  

Ajuste persona-puesto o proceso de selección  
El objeto de este proceso es asegurar el ajuste idóneo entre persona y puesto de trabajo, en función 
de la revisión de los aspectos que comprende el perfil de empleabilidad de la persona, junto con los 
aspectos y requerimientos comprendidos en el análisis del puesto de trabajo. 
Como criterios generales se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes elementos para 
desarrollar este proceso de ajuste de usuarios y puestos de trabajo:  
a. La adecuación del puesto al objetivo laboral y el nivel de capacidades y competencias del 

usuario, las preferencias y expectativas del mismo, las características, horarios, turnos, tareas y 
exigencias específicas del puesto y su adecuación con la formación y capacidades socio laborales 
del usuario.  

b. También deben tenerse en consideración la ubicación y accesibilidad de la empresa y las 
posibilidades del usuario en cuanto a uso de transportes públicos, desplazamientos, así como, 
en el caso de convivir con su familia, ésta debe de colaborar positiva y activamente en el proceso 
de inserción laboral de su familiar. 

Se describirá y aplicará para cada puesto una metodología específica para este proceso, con soporte 
informático que permita, además, la gestión agrupada de datos. 

Proceso de inserción laboral 
El objeto de este proceso es conseguir el ajuste y la adaptación que faciliten el mantenimiento de la 
persona en el puesto de trabajo. 
En primer lugar se realiza un acompañamiento al puesto de trabajo y posteriormente un 
entrenamiento en el mismo. El tiempo que dure dicho entrenamiento variará en función de la 
persona y el puesto. 
Además, se detectan los apoyos naturales existentes en el entorno, integrándolos en la red de 
apoyos diseñada. 

Proceso de seguimiento 
El objetivo es asegurar el mantenimiento de la participación en las diferentes actividades del Plan 
Individualizado, principalmente en el puesto de trabajo, debido a ser determinante para su vida 
independiente. Este seguimiento se llevará a cabo mediante distintas técnicas de seguimiento, que 
garantizan la intervención en el proceso, en caso de necesidad, tanto en el ámbito del trabajador, 
como en el del empresario; así como los datos de las personas, en los términos previstos en el anexo 
I del Reglamento 1304/2013, para cumplimentar así  los indicadores de realización y resultados 
recogidos en el Programa Operativo. 

Revisión de plan individualizado 
Se establecerán calendarios de revisión y criterios de referencia para hacerlo antes de los plazos. 
Tanto en su elaboración como en la revisión, un profesional del equipo analizará y planteará, junto 
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con la persona participante, las modificaciones precisas en cuanto a actividades y apoyos, 
analizando su situación actual.  

Finalización de la participación en el proyecto  
Se describirá la fórmula de proceder en caso de salida del proyecto, determinándose gestión 
documental y demás aspectos.  

Empresas y entidades del entorno: 

Se trata de articular la gestión de aquellas actividades que promuevan y visibilicen la participación 
de las personas con discapacidad intelectual en su entorno socio-comunitario, generando 
oportunidades de participación para las personas participantes.  

Proceso de segmentación y prospección del tejido empresarial y del entorno comunitario. 

La prospección y búsqueda de actividades y oportunidades de empleo estarán orientadas por el 
conjunto de “perfiles” de las personas. Se procederá a la inserción laboral cuando exista una 
idoneidad entre la persona y el puesto. 
Su objeto es el análisis de los recursos del entorno, a partir de un estudio individual y de una 
segmentación según ámbitos de actividad, como conocimiento necesario que sirva de base para una 
posterior elaboración de planes y estrategias de acercamiento. En función de los objetivos y perfiles 
de los participantes en el Proyecto, se dirigirán las actuaciones de contacto. 

Captación y búsqueda de empleo en el mercado laboral ordinario. 
Para ello se diseñará y desarrollará un proceso de recogida de información, que coordine y reúna 
los datos existentes sobre ofertas laborales de puestos de trabajo, recogida en diferentes entidades 
y organismos (Oficinas de Empleo, Cámaras de Comercio, Organizaciones Empresariales, Iniciativas 
Locales de Empleo y otras fuentes de información laboral). 

Visibilización de la actividad, difusión 
Su objetivo es realizar acciones de sensibilización dirigidas a entidades comunitarias, agentes 
sociales (centros de salud, recursos de formación, actividades de tiempo libre, de deporte,..) Se 
gestionarán acuerdos que permitan la participación de las personas con discapacidad en sus 
actividades ordinarias, conforme a sus objetivos y compromisos establecidos. Así mismo, se 
intentará sensibilizar al mundo empresarial para que faciliten la participación, así como fomentar  la  
contratación e inserción en el mercado laboral ordinario de las personas con discapacidad  
intelectual. Se prestará atención y asesoramiento para favorecer la función de tutores naturales, 
contribuyendo a eliminar la desinformación, los prejuicios y la imagen negativa que sufren las 
personas con discapacidad intelectual sobre su situación, su capacidad de participación, etc. 
Se organizarán actuaciones informativas sobre el Proyecto y las características y objetivos a 
desarrollar por el mismo, así como sobre las dificultades específicas que sufre este colectivo en su 
integración social y laboral y sobre sus posibilidades y potencialidades. Para ello, se diseñarán 
materiales de información sobre el servicio.  

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
12

96
26

26
94

91
34

58
97

14
42



 

PPT SERPAIS SUR 19 12 noviembre.docx  17 

  

Se realizará, al menos una vez al año, una Jornada/Encuentro, al que se invitará a Organizaciones 
Empresariales de la Zona, Empresarios, Entidades del Tercer Sector, así como a Administraciones 
Locales de la zona de demarcación del proyecto. Jornada a la que se solicitará la máxima difusión a 
cada uno de los actores invitados, y se dará el mayor énfasis en la información sobre los beneficios 
económicos y socio-laborales de la contratación de Personas con discapacidad, así como las ventajas 
de la contratación de estas personas a través del Proyecto SERPAIS. Se procurará que en estas 
actividades participen como invitadas  las empresas que ya han contratado a través del Proyecto en 
contratos anteriores, como transmisores de sus experiencias (ponentes), de forma que puedan 
reforzar su Política de RSC, su Política Marketing, y a la vez hacer de verdaderos altavoces de los 
aportes de la contratación de Personas con discapacidad intelectual y de la facilidad de contratación 
a través de los Proyectos SERPAIS. 

Relaciones con recursos del entorno: empresas y recursos comunitarios. 

Se trata de organizar las relaciones y colaboraciones con empresas y entidades. Se pretende que el 
servicio se relacione con otros recursos, generando oportunidades de participación y prestando su 
asesoramiento, para promover y visibilizar la participación de personas con discapacidad intelectual 
en su entorno. Se deben contemplar medidas que señalen el grado de participación del proyecto, 
así como actividades para fidelizar la colaboración. El principal interés se centrará en oportunidades 
de empleo, llevándose a cabo actividades similares con recursos comunitarios. 

Acuerdos con otras entidades 
Se procurará la suscripción de acuerdos o alianzas de colaboración con otras entidades, 
identificando actividades implicadas.  

Captación de oportunidades: puestos de trabajo 
El objeto de este proceso es describir los pasos que son necesarios para conseguir un puesto de 
trabajo.  (Cómo contactar con la empresa, planificando cada contacto, previendo las posibles 
alternativas, clarificando compromisos del empresario, del profesional y del trabajador, y evaluando 
y corrigiendo en función de los resultados). 
Las personas con discapacidad, en la medida de lo posible, estarán implicadas en el proceso de 
captación de puestos de trabajo. La entidad se obliga a facilitar a las personas con discapacidad un 
conocimiento amplio de las alternativas que ofrece el mundo laboral: visitas a empresas, proyección 
de audiovisuales, programación de coloquios con trabajadores con discapacidad, y otras 
equivalentes o similares. 

Gestión de ofertas de empleo 
El objeto de este proceso será, partiendo de las necesidades de las empresas contactadas, ofrecer 
ofertas de empleo a las personas participantes, ajustadas a su perfil y a sus intereses. Se codificarán 
las características de las ofertas conseguidas y principales indicadores descriptivos, de proceso y de 
resultados de dicha gestión, y en relación con los objetivos personales.  
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Con el fin de impulsar el proceso de normalización y promover la implicación de las personas con 
discapacidad en su proceso de incorporación al empleo, la entidad gestora seleccionará (ajuste 
necesario entre el perfil de empleabilidad de la persona y el análisis del puesto de trabajo), cuando 
sea posible, al menos dos candidatos para cada oferta de empleo. Con ello se ofrecerá a  las 
empresas la posibilidad de elección y como consecuencia se genera un mayor compromiso de los 
empleadores. 
De igual forma, a las personas con discapacidad se les podrán presentar más de una oferta laboral, 
para que de esta forma puedan ejercer su toma de decisión y contribuir a que las personas tomen 
control sobre su destino. 

Asesoramiento 
Los trabajos de sensibilización en estos entornos se enfocarán con perspectiva de relación 
proveedor/cliente y se incidirá en el valor del Servicio en el asesoramiento en procesos y actividades 
que cuenten con la participación exitosa de las personas con discapacidad, en entornos inclusivos. 
Este asesoramiento se referirá a cualquier aspecto (legales, pero también condiciones de desarrollo) 
que contribuya a la participación exitosa de personas con discapacidad intelectual. 

Mantenimiento y fidelización 
Tras esta labor de información general y sensibilización se realizarán contactos individualizados 
específicos con empresarios, grupos de empresas de aquellas áreas o sectores laborales donde 
existan ofertas actuales o potenciales de puestos de trabajo y que se relacionen con las áreas 
laborales y otros recursos comunitarios de preferencia de los usuarios del Proyecto. En este ámbito 
la entidad adjudicataria elaborará un protocolo de visita y contacto con empresas, que guíe las 
actividades a realizar en esta línea y en el que se recojan datos relevantes de la empresa (Tipo de 
empresa, sector laboral, plantilla, tipo de puestos, necesidades de contratación, características y 
nivel de complejidad de los puestos, posibilidades de colaborar con el Proyecto, sensibilidad social 
de la empresa, posibilidad de contar con apoyos de compañeros dentro de la empresa, etc.). Este 
protocolo se ajustará a los requerimientos de la base de datos V.O.I.L (Valoración, Orientación, 
Inserción Laboral) utilizada por los técnicos de las Áreas de Orientación Formativo-Laboral de los 
Centros Base (similar a los del Método Estrella). 
Se preverán actividades de mantenimiento o fidelización de la colaboración. 

Proceso de análisis del puesto de trabajo 

(Se describe en el apartado de atención a personas). 

Inserción y entrenamiento laboral en el propio puesto de trabajo 

(Se describe en el apartado de atención a personas). 

Apoyo y seguimiento individualizado de la participación. 

(Se describe en el apartado de atención a personas). 
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Este proceso de apoyo y seguimiento se organizará de un modo individualizado, atendiendo a las 
necesidades y características de cada participante, así como las particularidades y exigencias del 
entorno. Metodológicamente se establecerá,  por escrito y de un modo consensuado con 
participantes, y si fuera preciso con otras personas de su entorno, un plan individualizado de 
seguimiento y apoyo en el que se reflejen todas estas circunstancias y se especifique el tipo y 
formato de los apoyos, la frecuencia e intensidad, el proceso progresivo y paulatino de reducción 
de apoyo, el asesoramiento y apoyo a los compañeros y supervisores en el centro laboral, los 
mecanismos de actuación ante situaciones problemáticas, etc. Este Plan constituirá el eje 
vertebrador del proceso individualizado de apoyo y seguimiento. 

Fomento de red de apoyos naturales  

Se estima de especial relevancia el desarrollo de actuaciones que contribuyan a fomentar, junto con 
los apoyos formales del proyecto, aquellos apoyos naturales del entorno que puedan favorecer la 
consecución de   los resultados individuales deseados:  
- Promover grupos de autoapoyo entre usuarios del proyecto, creando espacios de intercambio de 
experiencias y su seguimiento. 
- Propiciar el apoyo de otras figuras del entorno sociofamiliar más cercano. 

Grupos de autoapoyo 

El objetivo de este proceso es articular un espacio de intercambio de experiencias entre las personas 
que participan en el Proyecto, así como realizar su seguimiento grupal. 

Relaciones con familia y personas allegadas 

En respuesta al objetivo del proyecto “Asesorar y promover el rol facilitador de la familia en la 
consecución de las metas personales de cada participante”, se diseñarán actuaciones individuales 
que faciliten su consecución. La programación de actividades de tipo grupal también contemplará 
actuaciones alineadas con este objetivo.  

Otros procesos  

Se señalan aquellas intervenciones que complementan los anteriores. Se habrán de adaptar a las 
necesidades para la consecución de metas planteadas en los Planes Individualizados y requisitos de 
desarrollo del proyecto, especialmente a lo indicado en protección de datos, expedientes 
individuales y objetivos de la organización del proyecto (dar respuesta a los propósitos de informar, 
establecer el seguimiento y la evaluación de actividades y resultados que posibiliten la identificación 
de áreas de mejora). Entre estos procesos se destacan: 

Proceso de soporte: calidad de las actuaciones 

El objeto de este proceso es adoptar mecanismos de autoevaluación (por ejemplo, la revisión de las 
intervenciones técnicas y de soportes metodológicos) que aseguren la realización de “buenas 
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prácticas” que se encuentren en línea con otros requerimientos del proyecto, como puedan ser los 
de participación de la persona, aquellas que posibiliten el seguimiento, evaluación y adopción de 
medidas de ajuste durante el desarrollo de las actuaciones, etc.  

Evaluación de satisfacción (medición de satisfacción) 

Proceso de soporte en el que se determinará un procedimiento para recabar la opinión de 
participantes y otros agentes. La Consejería podrá, si lo estima pertinente, encargar a un tercero la 
realización de una evaluación externa del proyecto, en cuyo caso la entidad adjudicataria está 
obligada a colaborar, facilitando cuantos datos le sean requeridos.  

Gestión documental y soportes para la información 
Complementariamente, como proceso de apoyo, la entidad adjudicataria propondrá fórmula de 
gestión de la documentación que se deriva de estas actuaciones y procesos, de modo que facilite la 
identificación y el acceso a documentos y registros, como fuentes de verificación y para elaboración 
de indicadores, control y análisis de datos. La entidad adjudicataria se obliga a registrar y facilitar 
estos datos y aportar datos desagregados por sexo, tramos de edad y otros criterios. Los datos se 
facilitarán en formato electrónico y en soporte papel cuando sea procedente, o así se solicite por la 
Consejería.  

Actividades de comunicación y difusión 

Se revisará en el marco de la programación, la generación de documentos que faciliten la 
comunicación o en línea con la colaboración con otras entidades, la visibilización del proyecto. Se 
identificarán elementos distintivos y criterios marco que deban de aplicarse en cada caso.  

Evaluación 

Proceso de tipo estratégico, hace referencia a las actividades de evaluación e identificación de áreas 
de mejora, que se señalan de forma específica en la Gestión del Servicio. Abordará los diferentes 
procesos de proyecto, a partir de los soportes de información e indicadores, la elaboración de 
información para su evaluación, destacando entre los apartados:  

a) Conclusiones respecto al desarrollo de actividades y su adecuación en relación con los 
objetivos(eficacia)  

b) Grado en que las actuaciones han contribuido a mejorar las competencias y autonomía de 
las personas con discapacidad intelectual, y su participación sociolaboral 

c) Propuestas de mejoras en el diseño del proceso y/o de elementos parciales (Deberá incluir 
el análisis conjunto de los profesionales de los equipos, a través de una guía de lectura de 
indicadores que se elaborará desde la coordinación del servicio). 
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V. Medios que debe aportar la entidad adjudicataria 

1.-  Medios personales  

Para asegurar la adecuada organización y desarrollo de las acciones del proyecto, la entidad 
adjudicataria deberá contar, al menos, con los siguientes recursos humanos: 

o 1 Titulado de Grado Superior/Título de grado en psicología o psicopedagogía, con el 
siguiente perfil y funciones:  
 
- Experiencia en trabajo con el colectivo de personas con discapacidad intelectual. 
- Formación en la metodología concerniente en orientación, formación e inserción 

laboral.  
- Experiencia en intervención psicosocial en personas con discapacidad. 

 
Serán funciones de este profesional: 
 
§ Propuesta del diseño de procesos de evaluación psicosocial y de orientación profesional;  
• Diseño de criterios de valoración e intervención de los procesos grupales e individuales de 

atención. 
• Diseño. Seguimiento del proceso de planificación individual. 

 
Se asegurará la actividad de al menos un profesional con estas funciones señaladas, a lo largo 
de todo el contrato, de forma permanente (jornada completa) debiendo adaptar su horario a 
lo establecido en el apartado “horario” del punto VI (Gestión del servicio). 

o 1 Prospector/Buscador de empleo  

Universitario Medio o Superior o de Grado, preferentemente de la rama de Humanidades / 
Ciencias Sociales (Trabajador Social, Educador Social). 
Experiencia en actividades de prospección del mercado laboral (contacto y fidelización con 
empresas, captación y gestión de ofertas, análisis y definición de puestos de trabajo y aplicación 
de técnicas comerciales). 
Experiencia previa en integración laboral de personas con discapacidad intelectual mediante la 
metodología de empleo con apoyo, aplicando procesos de ajuste “persona-puesto”.  
 
Serán funciones del prospector/buscador de empleo: 
• Inicio de contacto con empresas, para la obtención de ofertas. 
• Prospector multidimensional: Manejo de bases de datos de empresas para contactos 

personales mediante reuniones, mailings, así como con manejo de redes sociales para la 
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obtención de ofertas y para poder acercarse a empresas; de manera que pueda explicar 
satisfactoriamente las positivas características del proyecto y de las personas que participan 
en él. 

• Intermediación laboral, orientación laboral. 
• Análisis de puesto de trabajo: elaboración y manejo de fichas de funciones de puesto de 

trabajo por capacidades, de forma que pueda elaborar ajustes “persona-puesto”. 
• Colaboración en el proceso de planificación individual 
• Programación y desarrollo de actividades de capacitación 
• Apoyo a los preparadores laborales en la tarea de adaptación inicial del usuario al puesto 

de trabajo 
 
Se asegurará la actividad de al menos un profesional con estas funciones señaladas, a lo largo 
de todo el contrato, de forma permanente (jornada completa) debiendo adaptar su horario a 
lo establecido en el párrafo “horario” del punto VI (gestión del servicio). 

o 2,5 Preparador laboral / Técnico de integración.   

Profesional con, al menos, título de formación profesional de grado superior (técnico superior) 
de integración social o título de formación profesional de grado superior, con experiencia previa 
en integración laboral de personas con discapacidad intelectual mediante la metodología de 
empleo con apoyo.  
Experiencia en  impartición de talleres de habilidades sociales y búsqueda de empleo. 
Conocimiento de recursos de empleo y psicosociales para personas con discapacidad. 
Serán funciones de referencia del preparador laboral/ Técnico de integración: 
•  Tareas de entrenamiento de personas con discapacidad intelectual en el ámbito laboral 

real. 
• Tareas de entrenamiento de personas con discapacidad intelectual en el ámbito de los 

recursos comunitarios del entorno, fomentando la inclusión en los recursos comunitarios 
así como los apoyos naturales. 

• Asesorar y apoyar a los responsables de la empresa y compañeros de trabajo para facilitar 
la adaptación de la persona su puesto y al ambiente laboral de la empresa; fomentando y 
desarrollando los apoyos naturales. 

• Colaboración en el proceso de planificación individual 
• Programación y desarrollo de actividades de capacitación 
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Se asegurará la actividad de al menos dos profesionales y medio con estas funciones señaladas, 
a lo largo de todo el contrato, de forma permanente (jornada completa) debiendo adaptar su 
horario a lo establecido en el párrafo “horario” del punto VI. 
 
Coordinador 
 
Uno de los profesionales anteriormente relacionados asumirá las funciones de 
coordinador/director del proyecto, siempre y cuando tenga una experiencia mínima de dos años 
en la coordinación de proyectos de inserción sociolaboral dirigido a personas con discapacidad 
intelectual.  
Serán funciones del coordinador: 

- Responsable técnico de la programación, desarrollo y organización operativa del proyecto. 

- Coordinación técnica del equipo: organización del personal, supervisión, evaluación, distribución 
de funciones y horarios. 

- Coordinación externa del proyecto.  

- Evaluación de las estrategias desarrolladas y de los procesos y resultados del proyecto. 

o 1 Auxiliar administrativo 
Experiencia en manejo de paquetes ofimáticos.  
Se asegurará la actividad de al menos un profesional con estas funciones señaladas, a lo largo 
de todo el contrato, de forma permanente (50% de jornada) debiendo adaptar su horario a lo 
establecido en el párrafo “horario” del punto VI. 
 

Características de los medios personales 
Todas estas figuras compondrán el núcleo del equipo del proyecto que trabajará desde una lógica 
de multidisciplinareidad y polivalencia. Dentro de esta plantilla mínima de personal específico del 
proyecto, las funciones de cada profesional deben entenderse de una forma flexible y dinámica, 
desde una perspectiva de trabajo interdisciplinar que optimice las posibilidades del equipo y asegure 
un proceso global y eficiente de apoyo a la integración en el mercado de trabajo con cada usuario.  
A fin de homogeneizar criterios de actuación y garantizar la calidad de la intervención, la entidad 
gestora llevará a cabo en los primeros quince días tras la adjudicación del contrato, una acción 
formativa dirigida al equipo técnico que haya contratado para la ejecución del proyecto, con una 
duración de, al menos, 15 horas. Se realizarán también formaciones de manera continua 
garantizando que los trabajadores cuenten con información actualizada respecto a la legislación 
laboral, (en especial, normativa sobre empleo por cuenta ajena, debido a las reformas laborales 
sucesivas e, igualmente, a otras formas de empleo como pueden ser el emprendimiento en su 
sentido más amplio: Creación de CEEs, Cooperativas, Franquicias, Autónomos, etc.), características 
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de las personas con discapacidad y abordaje, así como en lo referido a calidad de prestación de 
servicios, con el fin de maximizar la calidad de la intervención  
La entidad adjudicataria podrá subcontratar, fuera del equipo técnico básico, los profesionales que 
sean precisos para acciones puntuales, como es el caso del desarrollo de acciones de alfabetización 
digital, o para el desarrollo de acciones complementarias.  
 
Obligaciones de la entidad adjudicataria respecto de los medios personales  
La totalidad de la plantilla de personal del servicio dependerá laboralmente de la entidad 
adjudicataria del presente contrato, no existiendo ningún tipo de vínculo, en este aspecto, con la 
Consejería, que será totalmente ajena a dichas relaciones laborales. Serán de cuenta del 
adjudicatario las obligaciones que la legislación y convenio colectivo aplicable establezcan en cuanto 
al personal que viniera prestando el servicio. 
El adjudicatario aportará los documentos que le sean requeridos por la Consejería y que justifiquen 
la existencia del personal contratado (indicación de la jornada laboral, cualificación y funciones). A 
estos efectos deberán tener siempre disponibles los contratos laborales y los últimos justificantes 
de pago a la Seguridad Social (TC2). 
En caso de que no pudiera prestarse el servicio con normalidad por circunstancias imputables al 
adjudicatario, este deberá poner los medios necesarios para que el mismo se efectúe con la mínima 
pérdida de tiempo. 
El adjudicatario viene obligado a informar a la Consejería de cualquier incidencia significativa que se 
produzca en relación con la plantilla del servicio. La notificación respecto de cualquier incidencia, 
deberá facilitarse anticipadamente en el caso de que pueda preverse. En caso contrario, se 
comunicarán de manera inmediata, sin que pueda superarse un periodo máximo de dos semanas 
desde que se haya producido la incidencia. En caso de que la incidencia tenga que ver con la 
sustitución del coordinador/director del proyecto, se solicitará, con carácter previo a la contratación 
del nuevo profesional, la autorización de la Consejería. 
En el caso de huelga legal la empresa adjudicataria deberá mantener puntualmente informada a la 
Consejería sobre la incidencia de la misma en la prestación del servicio. La Consejería podrá practicar 
las deducciones que procedan del importe a facturar por el adjudicatario en el periodo afectado, en 
función del grado de incumplimiento y la repercusión en la normal prestación de aquel. 
El adjudicatario elaborará un registro, que mantendrá permanentemente actualizado, con los datos 
personales de la plantilla y la fecha de obtención de su titulación académica. El registro deberá estar 
disponible para su consulta por la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, 
cuando ésta lo estime oportuno. 
La entidad adjudicataria se obliga a informar a la Consejería, de las incidencias relacionadas con la 
participación de los usuarios. Cuando la gravedad o urgencia de las incidencias así lo requiera, la 
entidad adjudicataria, a través de la persona coordinadora del servicio adoptará las medidas 
necesarias recurriendo, en su caso, a protocolos de urgencia que se establezcan con la Consejería.  
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La entidad adjudicataria, en su caso, deberá proponer a la Consejería, fórmulas para articular la 
colaboración de voluntarios sociales para desarrollar tareas de acompañamiento, apoyo social y 
dinamización de actividades complementarias a la propias del proyecto como ocio y tiempo libre, 
etc. Asimismo, podrá proponer acuerdos con la Universidad (Facultades de psicología, escuelas 
universitarias etc.) para la realización de prácticas en el proyecto de estudiantes o graduados, en 
cuyo caso, la empresa adjudicataria acatará las directrices e instrucciones que desde la Consejería 
se establezcan.  
 

2.- Medios materiales: 

La entidad adjudicataria del presente contrato deberá aportar los medios materiales necesarios 
para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto. 
Los técnicos de la Consejería podrán visitar, durante el intervalo temporal previo a la adjudicación 
del contrato las instalaciones previstas por parte de la entidad. 
Estas dependencias serán accesibles y se ajustarán a los estipulado en la Ley 8/1993, de 22 de junio, 
de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
Como mínimo la entidad deberán aportar o disponer de los siguientes medios materiales: 
 
Infraestructura 
§ 1 área de administración, donde esté garantizada la protección de datos tanto la contenida 

en archivadores como en equipamientos informáticos. Contará con teléfono. La línea 
telefónica será de uso exclusivo del proyecto de forma que quede expresamente 
identificado. 

§ 2 despachos que permitan la realización de entrevistas, tutorías individualizadas, y de 
actividades de grupo pequeño. 

§ 1 espacio polivalente, comunitario, con capacidad para desarrollo de las actividades 
grupales que se  contemplan, estando debidamente amueblado y acondicionado para un 
mínimo de 30 personas 

§ Aseos diferenciados por sexo, y, al menos uno de ellos, adaptado. 

Para el desarrollo de las sesiones de informática la entidad adjudicataria podrá, debido a los 
requerimientos técnicos de este tipo de espacio, alquilar un aula expresamente para el desarrollo 
de la actividad. Tendrá que dar respuesta a las necesidades formativas de los grupos-diana, para 
ello podrán subdividirse de manera que sea posible una atención más individualizada. El aula podrá 
disponer en torno a 14 puestos informáticos. El espacio en cuestión deberá contar con el visto bueno 
de los responsables de la Comunidad de Madrid 
La ubicación de las dependencias descritas en el apartado de medios del pliego de prescripciones 
técnicas estará en el territorio SUR, con buena conexión con las líneas de transporte. Para ello, se 
considerarán aquellas ubicaciones cercanas (bien comunicadas) con estaciones de Cercanías y/o 
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Metrosur en Municipios de Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, Getafe y Leganés, de forma que 
facilite a las personas participantes la utilización de las referidas líneas de transporte público, no 
estando distantes más de 1.000 metros de parada de línea regular de dichos medios de transporte 
público (frecuencia de paso inferior a los quince minutos) en los municipios señalados. 
La entidad adjudicataria se obliga a llevar a cabo las actuaciones relativas al mantenimiento de las 
instalaciones destinadas al desarrollo del presente contrato. 
 
Equipamiento y materiales 

- Mobiliario completo (mesas, sillas, archivadores, armarios, estanterías, etc.) 
- Material informático: 5 ordenadores así como 1 impresora de color. Conexión a Internet. 
Aplicaciones informáticas, procesamiento de textos, base de datos, etc. 
- Materiales de evaluación, orientación laboral y preparación laboral. 

De los cinco ordenadores, dos serán para uso del equipo técnico del proyecto, y tres deberán estar 
a disposición de los participantes en el proyecto a partir de que se desarrollen las sesiones de 
alfabetización digital hasta la terminación del proyecto. 
El equipamiento específico del aula de informática debe comprender para cumplir su finalidad, al 
menos 14 ordenadores, 1 impresora, conexión a internet y aplicaciones informáticas ya citadas en 
el apartado de infraestructuras. 
Igualmente, la entidad adjudicataria se obliga a desarrollar todas las actividades necesarias para la 
organización y desarrollo de las acciones de este proyecto, incluyendo compra y reposición de 
material de escritorio, de papelería, de la elaboración y edición de materiales de divulgación y 
sensibilización, fotocopias, aplicaciones informáticas, material para actividades grupales, material 
bibliográfico y otros materiales fungibles, así como con los gastos de las actividades necesarias. 
Correrán a cargo de la entidad adjudicataria gastos de desplazamientos para el adecuado desarrollo 
de los procesos de apoyo a la inserción en el mundo laboral vinculados al proyecto, gastos de 
transporte de los usuarios, etc. Además de los gastos derivados de actividades de apoyo, 
acompañamiento y seguimiento comunitario necesarios dentro del proceso a desarrollar con cada 
usuario. 
 

VI. GESTIÓN DEL SERVICIO  

1.-Comisión de seguimiento 

La Consejería, a través de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, ejercerá la 
supervisión y control necesarios para asegurar el adecuado desarrollo de las actuaciones que 
forman parte del servicio. Para todas las acciones de planificación, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de este contrato, se constituirá una comisión de seguimiento formada por personal de 
ambas partes. Estará constituida, al menos, por dos representantes de cada parte, garantizándose 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
12

96
26

26
94

91
34

58
97

14
42



 

PPT SERPAIS SUR 19 12 noviembre.docx  27 

  

en todo caso la presencia de los técnicos de orientación formativo laboral de los centros base que 
han derivado a los participantes, así como personal técnico de los servicios centrales de la Dirección 
General de Atención a Personas con Discapacidad. Esta Comisión constituye un espacio común de 
trabajo con los objetivos de diseñar la planificación de actuaciones y de rendir cuentas de 
adscripción de medios y desarrollo de actuaciones, así como de gestionar la información generada 
por la experiencia. Tendrá al menos dos reuniones al año. 
 
Funciones de la comisión de seguimiento:  

o Aprobación de la configuración de cada grupo diana, así como la elaboración y gestión de 
lista de espera, según criterios propuestos para ello.  

o Seguimiento periódico de los usuarios y abordaje conjunto de las incidencias relacionadas. 
o Validación de diseño de procesos, sus documentos y herramientas de trabajo: incluye los 

criterios de aplicación en cada caso, organización del servicio, normas de funcionamiento, 
indicadores de actividad y funcionamiento y tablas de seguimiento.  

o Medidas de comunicación a los participantes. 
o Aprobación de la agenda de actuaciones. La planificación de actuaciones habrá de sujetarse 

siempre a las directrices y órdenes que, por conveniencia del Proyecto y para su adecuada 
optimización y funcionamiento, se establezcan desde la Consejería. De forma genérica, la 
Entidad adjudicataria preparará, para su aprobación en comisión, propuestas de 
actuaciones y de respuesta a los compromisos de los pliegos.  

o Estudio y aprobación de informes parciales y propuestas en ellos expuestas.  
o Estudio y validación de medidas disciplinarias por incumplimiento de normas de 

funcionamiento. 
o Estudio, aprobación y, en su caso distribución, de documentos de tipo informativo y/o 

difusión, de estadillos, indicadores y otros datos, así como de informes parciales o 
específicos relacionados con el servicio, de memorias, y otros documentos de tipo técnico.  

o Seguimiento de las actividades del proyecto; para ello la entidad facilitará periódicamente 
informes de situación que sirvan de base para el análisis de indicadores de proceso y de 
resultado. Propuestas de ajuste y/o mejora.  

De cada reunión de la Comisión de seguimiento se levantará acta que será sellada y firmada por 
miembros de la misma. 

2.-Obligaciones del adjudicatario  
Además de las indicaciones de funcionamiento expuestas, se destacan en este apartado otras 
características del servicio que deben ser tenidas en cuenta por el adjudicatario: 
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Capacidad de atención del servicio  

A lo largo del proyecto se va a producir un flujo continuo de personas a través de las acciones 
dirigidas a mejorar su empleabilidad, que evolucionará con la participación de los participantes y de 
las oportunidades que se produzcan.   
Debido a la dificultad de predecir las características de ese flujo y de las necesidades de intervención 
que en cada caso se estimen, se señalan valores de capacidad, según niveles de intervención que se 
prevén, que pueden ser de referencia:  
• Grupo “PRIMEM” con Personas sin experiencia o poca experiencia previa, desempleados.  

Perfil: Personas que precisan capacitación en habilidades laborales y prelaborales. Participarán 
en todas y cada una de las actuaciones del proyecto y de manera permanente en los talleres. 
Grupo en torno a 25 personas; además de una lista de espera para nutrir este grupo, que estará 
integrada por, al menos, 6 personas 
Actuaciones: Asistencia permanente a Talleres. 

• Grupo “TRADES”: Participantes con experiencia previa desempleados 
Perfil: personal que precisan apoyos puntuales en contenidos específicos y que no necesitan 
participar de manera permanente en el proyecto. 
Grupo que podría llegar hasta 50 personas. 
Actuaciones: Sesiones preferentemente grupales y de periodicidad mensual. Seguimiento 
individualizado de forma telemática. 

2.- Grupo “TRABAJADORES”: de seguimiento de trabajadores empleados.  
Perfil: Personas incorporadas al mercado laboral que precisan de un seguimiento para 
afianzarse en el mismo. 
Grupo podría llegar a 50 personas. 
Este proyecto recoge a las personas contratadas en el anterior Proyecto SERPAIS SUR y 
mantiene el seguimiento en el puesto de trabajo de las mismas, en torno a 22 personas. 
Actuaciones: Actividad grupal trimestral y de forma individualizada cuando fuera necesario. 
Asesoramiento preferentemente telemático. 

Intervención GRUPO “PRIMEM”  

Se trata del principal grupo de trabajo.  
A lo largo del proyecto se va a producir un flujo continuo de las personas a través de las acciones 
dirigidas a mejorar la empleabilidad y de seguimiento individualizado. 
Las personas, junto con el equipo técnico, podrán revisar sus Planes Individualizados, ajustar sus 
necesidades de apoyo, y promover su participación en acciones formativas ajustadas a sus 
necesidades.  
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Con motivo del movimiento de persona a diferentes actividades, se incorporarán nuevos 
participantes de lista de espera a las actividades del proyecto. 

Intervención con GRUPOS “TRADES” y “TRABAJADORES”:  

Se atenderá a estas personas de forma permanente, a través de asesoramiento, re-ajustes del 
Plan Individualizado, seguimientos y apoyo en la intermediación laboral con la finalidad de 
conseguir sus objetivos de inserción. Son personas que por sus competencias personales y 
profesionales no necesitan un seguimiento continuo ni un asesoramiento exhaustivo. Su 
participación en las acciones formativas será puntual y se fundamentará en la valoración por 
parte  del equipo técnico de la idoneidad de participación en la acción.  
Periódicamente se analizará las características del conjunto de participantes, al menos 
trimestralmente, adoptando, de acuerdo a ello, el reajuste de los grupos y con ello la 
incorporación de nuevos casos. 

Otras características del servicio 

Horario 

El horario de funcionamiento del proyecto se organizará en jornada partida pero de un modo flexible 
que permita el desarrollo de las distintas actividades a ejecutar y asegure el apoyo que los usuarios 
necesiten en su proceso de adaptación y mantenimiento laboral. El horario habitual de desarrollo 
de las actividades pertenecientes al proyecto, será de lunes a viernes en horario de 9:00-14:30 y 
15:30-17:30.  
Los usuarios accederán a la actividades o recibirán apoyo desde el proyecto, bien por la mañana, 
bien por la tarde o en jornada completa cada día o en días alternativos, según sus necesidades 
específicas en su proceso de apoyo a la integración en el mercado de trabajo.  
El proyecto prestará servicio todos los meses del año haciendo la entidad adjudicataria las 
previsiones necesarias para cubrir en periodos vacacionales respuesta a demandas probables, así 
como de programación de tareas. 

Normas de participación 

Documento en el que se señalan  las características del Servicio a que deberán ajustarse las personas 
participantes en el proyecto. Deberá contener, al menos, los siguientes apartados: identificación de 
vinculación del servicio y sus características, derechos y deberes de las personas participantes, 
normas de funcionamiento, sistema de participación, régimen disciplinario.  
Se incluirán referencias de comunicación con el proyecto  (incluirá apartado respecto a la protección 
de datos de carácter personal) y el Procedimiento para la tramitación de sugerencias, quejas y 
reclamaciones.   
Se diseñará un apartado referido a registro de incidencias que puedan surgir respecto a personas, 
recursos y procesos de trabajo así como fórmula/s de comunicación.   
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Se hará entrega (y se informará del lugar en el que estará disponible) de estas normas a cada 
participante y/o su representante en el proceso de acogida y estará redactado en lenguaje 
comprensible. Se informará a las personas participantes de la cofinanciación de Fondo Social 
Europeo en el Proyecto. El adjudicatario guardará evidencia de haber informado de estos aspectos. 
La entidad gestora propondrá a la aprobación del personal de la Consejería las características y 
actualización de este documento para mejora en la calidad de la atención. 

Expediente Individual 

Toda la información que se recopile durante el desarrollo de este contrato deberá ser 
adecuadamente recogida, ordenada y estructurada, en su caso, en formato informático y con la 
correspondiente estructura de base de datos cuando así sea preciso. 
Cada usuario que sea atendido en el Proyecto, en el marco del presente contrato, deberá contar 
con un expediente individual que recoja, organice y archive toda la información y documentación 
correspondiente a su proceso de atención e integración laboral. 
La entidad adjudicataria del contrato deberá preparar y organizar adecuadamente estos 
expedientes individuales que serán archivados en un lugar seguro y siguiendo las directrices 
establecidas al respecto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
Esta información será devuelta al Centro Base de procedencia de la persona participante cuando 
éste lo requiera, en cualquier momento a lo largo del proceso de desarrollo del proyecto y, en todo 
caso, a la finalización del contrato. 
Para garantizar un adecuado seguimiento y justificación de los indicadores de realización y 
resultados exigidos reglamentariamente, para que la actividad pueda ser cofinanciada en el 
Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020, es necesario que exista evidencia de 
que las personas participantes son, desde el inicio de su participación, conocedoras de la 
cofinanciación del FSE en el Programa Operativo de la Comunidad de Madrid, 2014-2020. En cuanto 
a la recogida de los datos de los participantes, se desagregarán por sexo y demás características 
personales recogidas en el anexo I del Reglamento 1304/2013, y de acuerdo a las instrucciones que 
se dicten al efecto. De las actividades realizadas (de evaluación, de provisión de apoyos...) se llevará 
conveniente registro que permita la explotación de datos, tanto a nivel individual como agrupados 
(por actividades, subgrupos, en su caso, u otros criterios); su almacenamiento servirá como fuente 
de verificación de indicadores que sirva de base para informe, seguimiento, auditoría y evaluación 
y permitirá su uso para otros análisis potenciales o referencias de mejora (artículo 125.2 d) del 
Reglamento 1303/2013). 

Coordinación y apoyo a otros recursos 

La entidad o empresa adjudicataria deberá asegurar que desde el proyecto , se participe y promueva 
la coordinación con todos aquellos servicios o recursos (Centros Base, Centros ocupacionales de 
formación, oportunidades, proyectos municipales desarrollados vía convenio de colaboración, 
centros de servicios sociales, otros recursos sociocomunitarios, recursos formativos y laborales, 
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etc.) que puedan estar implicados en la atención de los usuarios y resulten necesarios o relevantes 
para promover y favorecer la adecuada continuidad de un proceso integral de atención.  
En esta línea que persigue el establecimiento de un continuo en la atención a la persona, deberán 
participar activamente, tanto el coordinador como los profesionales del Proyecto, y establecer 
todos los canales de coordinación que sean necesarios. Para ello se seguirán en todo momento las 
directrices que se establezcan desde la Consejería. 
Asimismo y a instancia de los responsables técnicos de la Consejería, y en atención a su relevancia, 
el equipo técnico del proyecto podrá participar en acciones de formación sobre la problemática 
laboral del colectivo de personas con discapacidad intelectual y sobre el proceso de integración 
laboral, así como sobre la metodología de empleo con apoyo, puedan impartirse. 

Objetivos de integración laboral 

Se estima que los resultados en el ámbito de la contratación precisan de un tiempo de puesta en 
marcha en torno a los primeros dos/tres primeros meses. Se considera a lo largo de la ejecución del 
proyecto un objetivo de inserción anual que se encuentre entre un 35/40% de las personas 
participantes.  
Si bien se registrarán todos los contratos, a efectos de evaluar, se considerará como tal inserción 
aquellos contratos laborales en empresa ordinaria, a jornada completa o de jornada a tiempo parcial 
de 20 horas semanales o su equivalente en cómputo mensual. El periodo del contrato será de un 
mínimo de 3 meses prorrogable. Se priorizará, en la medida de lo posible, la contratación indefinida.  
De cara a evaluar la idoneidad y el éxito en este proceso de incorporación laboral se tendrán en 
cuenta distintas variables que se refieren a la calidad y adecuación de esta incorporación: tipo de 
empresa, tipo de jornada, tipo de contrato, duración del contrato, prórroga del mismo, valoración 
positiva del empresario y del usuario, grado de integración socio laboral alcanzado, abandonos, 
despidos,  etc. Así como indicadores de género que sirvan para valorar la incidencia que la aplicación 
del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres está teniendo en el proyecto. 
El equipo del proyecto aportará en informe, al menos trimestral, un cómputo individualizado de 
contratación que se elabore tomando como referencias: número de contratos, duración, jornada en 
cada periodo, que facilite valorar individual y globalmente resultados en este sentido y comparativas 
por periodos, a modo de índices de inserción.  

Evaluación y memorias 

La entidad adjudicataria deberá llevar a cabo la evaluación de todas las actividades desarrolladas en 
el proyecto, tanto en lo relativo a la atención prestada y al funcionamiento global como respecto a 
la adecuación y efectividad de las intervenciones y actividades que se realicen. A fin de facilitar esta 
evaluación, en el diseño de todas las actuaciones se elaborarán indicadores que sinteticen aquellos 
elementos más relevantes del desarrollo y efectos del programa, sin detrimento de otras 
mediciones de mayor detalle, útiles para la intervención individual. El diseño de estas tareas de 
evaluación y valoración del funcionamiento del proyecto (variables e indicadores, así como los 
soportes documentales precisos para el proceso de intervención) deberán contar con el visto bueno 
del personal técnico de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad y se utilizarán 
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como libro de seguimiento de actuaciones. En dicho libro de seguimiento se referenciarán todas las 
actuaciones, se incluirá el cronograma y se detallarán los informes parciales de situación conforme 
a los indicadores de cada proceso. 
La entidad adjudicataria utilizará indicadores desagregados por sexo e incluyendo el análisis de 
género derivado de los mismos para poder facilitar la elaboración de informes que den cuenta del 
impacto de las actuaciones de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Entre estos datos se incluirán: 
• Indicadores de realización denominados: “participantes con discapacidad” recogiendo los 
datos con todas las características personales de cada participante, tal y como se señala el ANEXO I 
del Reglamento 1304/2013 e instrucciones que se emitan al respecto. 
• Indicadores de resultados denominados “participantes en situación o riesgo de exclusión social 
que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación, o formación u obtienen un empleo, 
incluido por cuenta propia, tras su participación”. En la medida de lo posible, además del total de 
estos participantes, se recogerán los datos desagregados por cada una de las variables de dicho 
indicador. 
 

En todo caso la entidad adjudicataria elaborará, en el mes siguiente a la finalización de cada ejercicio 
o del contrato, una memoria, en soporte informático, sobre la prestación del mismo en el ejercicio 
inmediato anterior, en la que figurará, al menos, el conjunto de indicadores relacionados así como 
aquellos que pueda determinar la Consejería. 

 
Asimismo, la entidad estará obligada a cumplimentar y remitir hojas y estadillos sobre las 
actividades realizadas en el proyecto, que la Consejería establezca en su momento. 

 

VII. CONTROL, SUPERVISIÓN Y OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

1.-  Propiedad de los materiales técnicos 

Todos los materiales técnicos, como folletos divulgativos, guías de evaluación y de los programas de 
intervención y apoyo, los vídeos que se realicen sobre los diferentes aspectos del proceso de 
integración de los usuarios y demás fichas, materiales o documentos producidos en el proyecto, en 
el marco del presente contrato, serán propiedad de la Consejería, y deberán estar a disposición de 
la misma; en modo alguno será posible su utilización por parte de la entidad adjudicataria sin la 
autorización expresa de la Consejería. 
Todos los estudios y documentos elaborados durante la ejecución del presente contrato serán 
propiedad de la Comunidad de Madrid, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o 
parcialmente, siempre de manera disociada y sin que pueda en ellos identificarse o hacerse 
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identificable a persona alguna, salvo que cuente con el consentimiento  de la persona o personas 
afectadas, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.  

2.- Seguimiento, supervisión y control 

La entidad adjudicataria estará sometida al control, seguimiento y verificación de los organismos 
competentes de la Unión Europea, de la Unidad de Control de la Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), la Intervención General, la Cámara de 
Cuentas y de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la 
Comunidad de Madrid. 

3.-  Indicación de la Vinculación. Visibilidad 

El adjudicatario del contrato se obliga a ejecutar las indicaciones de la Consejería en todos aquellos 
aspectos relacionados con los signos de identidad corporativa o institucional en el edificio y en la 
documentación y divulgación que se realice sobre las actividades y servicios que se prestan con 
cargo a dicho contrato. 
La empresa adjudicataria se obliga a colocar en el acceso a los locales, y en lugar visible, mediante 
la señalización oportuna la indicación de que la actuación está cofinanciada al 50% por la 
Comunidad de Madrid y por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo FSE de la 
Comunidad de Madrid, 2014-2020, para lo cual seguirá las directrices que se establezcan desde la 
Consejería. 
Asimismo todos los informes, memorias, documentos de trabajo que se produzcan en la 
organización, y desarrollo de las actuaciones del Proyecto, deberán editarse en el papel que la 
Consejería establezca, con logotipos de la Comunidad de Madrid y de la Unión Europea (según lo 
establecido en el 115 y  Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013 la Estrategia de Comunicación 
del Programa Operativo FSE de la Comunidad de Madrid, 2014-2020 y el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 821/2014 sobre las medidas de información y comunicación de las operaciones y el sistema 
de registro y el almacenamiento de datos), que acrediten la titularidad del Proyecto, desde la 
Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia. En este sentido, indicar que siempre que figure el emblema de la Comunidad de Madrid, 
deberá figurar con el mismo tamaño el emblema de la Unión Europea con la referencia de la Unión 
Europea y del Fondo Social Europeo. Siempre que sea posible junto al emblema figurará “El Fondo 
Social invierte en tu futuro”. 
De otra parte, cuando el equipo técnico de la entidad adjudicataria encargado de las actuaciones 
del Proyecto, elabore alguna publicación como artículos en revistas científicas, o participen con 
ponencias o comunicaciones en seminarios, congresos o jornadas, en los que se traten temas 
relacionados con la atención prestada o con las actividades  desarrolladas en el mismo en el marco 
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del presente contrato, habrá de solicitarse previamente la oportuna autorización a la Consejería, 
y se hará mención expresa a la titularidad del proyecto. Lo anterior se aplicará igualmente a 
cualquier referencia, documento de difusión o estudio, que haga referencia al proyecto, donde 
deberán señalar claramente la titularidad del proyecto. 
 
 

Madrid, a fecha de firma 
EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 
 
 
 

Fdo.: Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Baillière 
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