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1.1.1.1. OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO    DEL CONTRATODEL CONTRATODEL CONTRATODEL CONTRATO    
Realización del transporte de concentración y dispersión de las obras de arte que participarán en la 

exposición "Man Ray", en la sala de exposiciones de la Fundación Canal de Isabel II (Calle Mateo Inurria, 

2, 28036 Madrid) con fechas de exposición: 30 de enero de 2019 a 21 de abril de 2019 y fechas de 

préstamo: 30 de diciembre de 2018 al 5 de mayo de 2019. 

El embalaje, el transporte y todas las manipulaciones autorizadas de las obras serán realizados por una 

empresa especializada en movimiento de obras de arte, con acreditada experiencia en el sector. 

Las obras a transportar (que figuran en el Anexo 1, que contiene datos básicos de las obras y se puede 

consultar junto con el presente pliego) estarán cubiertas por una póliza de seguro clavo a clavo y contra 

todo riesgo en el momento de realizarse el traslado de las obras, suscrita por la Fundación Canal de 

Isabel II (en lo sucesivo, LA FUNDACIÓN), de la que LA FUNDACIÓN proporcionará copia al contratista, 

así como sus pertinentes certificados de seguro a los prestadores. 

El transporte incluye: 

- Embalaje y recogida de las obras en sus lugares de origen en París (2 sedes), Viena y Barcelona (2 

sedes) de la totalidad de piezas detalladas en el Anexo I por al menos 2 técnicos especializados de 

la empresa de transporte. En el caso de no disponer los prestadores de embalajes rígidos para el 

transporte de las obras, éstos deberán ser proporcionados por la empresa de transporte. 

 

- Traslado, bien sea aéreo o terrestre, de las obras de arte del Anexo I a Madrid. Los camiones que 

intervengan en los traslados de las obras deberán estar acondicionados y especializados para el 

transporte de obras de arte, según recorrido dispuesto por la empresa de transporte y que incluya 

la recogida en las localidades antes mencionadas y su entrega en la sala de exposiciones de LA 

FUNDACIÓN (Calle Mateo Inurria, 2, 28036 Madrid). La devolución de las obras al mismo punto de 

recogida, se realizará al término de la exposición para la dispersión de las piezas. 

 

- Organizar la recogida con cada prestador para garantizar la entrega de la obra en Madrid no más 

tarde del lunes 14 de enero de 2019. 

 

- Coordinación, obtención y cancelación de permisos y demás gestiones necesarias. 

 

- Recogida de las obras en Madrid, para su dispersión, aproximadamente a partir del 22 de abril de 

2019. 

- Organizar la entrega para la dispersión con cada prestador. 
 

- No se presupuestarán gastos de correos ni cuotas asociadas. 
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2.2.2.2. SEDE Y FECHAS DE LA EXPOSICIÓNSEDE Y FECHAS DE LA EXPOSICIÓNSEDE Y FECHAS DE LA EXPOSICIÓNSEDE Y FECHAS DE LA EXPOSICIÓN    

Lugar: 

Exposición "Man Ray", en la sala de exposiciones de LA FUNDACIÓN. (Calle Mateo Inurria, 2, 28036 

Madrid) 

Fechas: 

Fechas de exposición: 30 de enero de 2019 a 21 de abril de 2019 

Fechas de préstamo: 30 de diciembre de 2018 al 5 de mayo de 2019. 
 

3.3.3.3. BIENES CULTURALES A TRANSPORTARBIENES CULTURALES A TRANSPORTARBIENES CULTURALES A TRANSPORTARBIENES CULTURALES A TRANSPORTAR    

Ver Anexo I 

 

4.4.4.4. TRABAJOS A REALIZARTRABAJOS A REALIZARTRABAJOS A REALIZARTRABAJOS A REALIZAR    
Como norma general, además de a las especificaciones aquí contenidas, se atenderá a posteriores 

indicaciones, así como al cumplimiento de las normativas y recomendaciones vigentes relativas a la 

manipulación y traslado de obras de arte. 

 

Los procedimientos a seguir habrán de ser sometidos a la aprobación previa de LA FUNDACIÓN. 

 

Todos los movimientos y manipulaciones autorizados de las obras deberán ser realizados por personal 

especializado en el manejo y traslado de obras de arte. El personal que manipule las obras empleará 

siempre guantes limpios de algodón, o de otro material apto para el manejo de obras de arte. 

 

La empresa de transporte deberá aportar todo el material necesario para la correcta realización de cada 

uno de los trabajos, incluyendo mesas, focos, materiales de embalaje, alargadores de cable y medios 

mecánicos que fueran precisos. 

 

Lo expuesto en los párrafos anteriores será tenido en cuenta en todos los puntos relativos a los trabajos 

a realizar. 

 

4.1.4.1.4.1.4.1. EMBALAJESEMBALAJESEMBALAJESEMBALAJES    Y REEMBALAJESY REEMBALAJESY REEMBALAJESY REEMBALAJES    

 

Por motivos medioambientales y por optimización de presupuesto se utilizarán cajaPor motivos medioambientales y por optimización de presupuesto se utilizarán cajaPor motivos medioambientales y por optimización de presupuesto se utilizarán cajaPor motivos medioambientales y por optimización de presupuesto se utilizarán cajassss    
preexistentes siempre que sea posible, y se acreditarápreexistentes siempre que sea posible, y se acreditarápreexistentes siempre que sea posible, y se acreditarápreexistentes siempre que sea posible, y se acreditará, en su caso, , en su caso, , en su caso, , en su caso, la necesidad de la necesidad de la necesidad de la necesidad de cajas de nueva cajas de nueva cajas de nueva cajas de nueva 
construcción, que deberán ser las mínimas e imprescindibleconstrucción, que deberán ser las mínimas e imprescindibleconstrucción, que deberán ser las mínimas e imprescindibleconstrucción, que deberán ser las mínimas e imprescindiblessss....    

 
A este respecto, el transportista indicará claramente en su oferta económica los metros cúbicos que 
representará el volumen de cajas reutilizadas, así como el volumen total y la acreditación de la 
necesidad de las cajas construidas. 
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Concentración: 

 
Tanto en el caso de embalajes ya existentes, como para la posible fabricación de embalajes nuevos, 
los mismos se adaptarán a las siguientes características: 

 
- Todos los materiales empleados serán neutros y químicamente estables. 

 
- Se deberán verificar las medidas de las obras antes de la fabricación de sus respectivos 

embalajes. 
 

- Deberá garantizarse la estabilidad, rigidez e indeformabilidad de las cajas. 
 

- Exteriormente las cajas irán rotuladas con los signos convencionales de posición, fragilidad y 
necesidad de protección de la intemperie. Los números clave identificadores del contenido 
estarán presentes al menos en los dos frentes menores. En todo caso, la empresa deberá 
adaptarse a los requisitos acerca de las indicaciones del contenido de las cajas expresadas por 
los prestadores. 
 

- Las cajas de madera habrán de estar reforzadas con listones, y la base se protegerá con patines. 
Asimismo, deberán tener asas laterales que faciliten el manejo. 
 

- Las cajas irán impermeabilizadas al exterior, mediante un tratamiento adecuado, y al interior 
mediante un material de barrera antihumedad. Asimismo, se aplicarán los tratamientos 
aislantes e ignífugos preceptivos. 
 

- Las tapas irán ajustadas con materiales que garanticen su estanqueidad y no se dejarán juntas 
en la cara superior de la caja. 
 

- Se precintarán las cajas y se colocarán por cada caja dos precintos con numeraciones seguridad. 
 

- El interior de las cajas llevará un material amortiguador de golpes y vibraciones, así como 

material de aislamiento térmico. 

Dispersión: 
 

- Al terminar la exposición en Madrid, las piezas serán reembaladas por los técnicos de la empresa 
adjudicataria, utilizando los mismos materiales usados para su primer embalaje, procediendo a 
reponer aquellos elementos de protección que hubieran podido quedar deteriorados en el 
momento del desembalaje en Madrid. Una vez entregadas las obras a sus propietarios tras el 
transporte de dispersión, los técnicos habrán de proceder a realizar las tareas de desembalaje. 
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4.2.4.2.4.2.4.2. EMBALAJE DE LAS PIEZAS ENEMBALAJE DE LAS PIEZAS ENEMBALAJE DE LAS PIEZAS ENEMBALAJE DE LAS PIEZAS EN    SUS LUGARES DE ORIGEN Y SUS LUGARES DE ORIGEN Y SUS LUGARES DE ORIGEN Y SUS LUGARES DE ORIGEN Y ENTREGA DE LAS CAJAS ENENTREGA DE LAS CAJAS ENENTREGA DE LAS CAJAS ENENTREGA DE LAS CAJAS EN    LALALALA    

SEDE DE LA EXPOSICIÓN (2018):SEDE DE LA EXPOSICIÓN (2018):SEDE DE LA EXPOSICIÓN (2018):SEDE DE LA EXPOSICIÓN (2018):    
Las obras se embalarán con materiales de PH neutro, no abrasivos, antes de su introducción en la 

caja. 

En el caso de transportar obras enmarcadas con vidrio, éste se protegerá con cintas anti-rotura. 

 

4.3.4.3.4.3.4.3. TRANSPORTE DE LAS OBRAS (2018TRANSPORTE DE LAS OBRAS (2018TRANSPORTE DE LAS OBRAS (2018TRANSPORTE DE LAS OBRAS (2018----2019)2019)2019)2019)    
El transporte de las obras podrá ser aéreo o terrestre y se permiten los transportes combinados 

siempre que estén autorizados por el prestador. 

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. TRANSPORTE TERRESTRETRANSPORTE TERRESTRETRANSPORTE TERRESTRETRANSPORTE TERRESTRE    
El traslado de las obras por vía terrestre deberá realizarse en vehículos que reúnan las 

condiciones habituales exigidas en el transporte de obras de arte: 

• Vehículo acondicionado y dedicado en exclusiva al transporte de obras de arte. 

• Capacidad adecuada al tamaño de las obras. 

• Suspension neumática. 

• Carrocería blindada y con aislamiento térmico. 

• Trampillas elevadoras. 

• Paredes interiores con sistemas de agarre. 

• Sistemas de control de temperatura y humedad controlables desde las cabinas y que 

garantice unos parámetros estables de humedad y temperatura en el interior de la cabina, 

con temperatura entre 20 y 22 grados centígrados y humedad relativa entre 45 y 50%. 

• Sistemas de alarma y extinción de incendios. 

• Sistemas de alarma contra intrusión. 

• Dos conductores. 

• Teléfonos móviles. 

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. PERNOCTASPERNOCTASPERNOCTASPERNOCTAS    
Las empresas licitadoras limitarán el número de pernoctas en ruta al mínimo imprescindible. 

4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3. RUTASRUTASRUTASRUTAS    
La empresa de transporte proporcionará, antes de la realización de los traslados, un plan de 

viaje en el que se especifiquen todos los términos del transporte de las obras, 

La empresa de transporte procurará, en todos los casos, realizar el traslado de las obras por la 

ruta más directa posible. 

En aquellos casos en que se oferten transportes combinados de obras de distintos prestadores 

y/o transportes no directos, la empresa licitadora deberá indicar la ruta exacta de éstos, 

sometiéndola a la autorización previa de cada prestador. Se entiende por transporte no directo 

aquél que en su itinerario incluya estancias en almacenes o recintos de otro tipo previas a la 

entrega en destino, cuando éstas no vengan directamente determinadas por la necesidad de 
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pernoctas debidas a la longitud del trayecto a recorrer. Asimismo, se considerará un transporte 

no directo aquél que suponga cualquier parada destinada a la realización de cargas o descargas 

de obras en el vehículo, implique o no tal parada el desvío de la ruta más directa. Las propuestas 

de itinerarios incluidas en la oferta deberán especificar si los itinerarios han sido autorizados 

por los respectivos prestadores. 

4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4. MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PARA LA MANIPULACIÓN DE OBRASMEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PARA LA MANIPULACIÓN DE OBRASMEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PARA LA MANIPULACIÓN DE OBRASMEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PARA LA MANIPULACIÓN DE OBRAS    
Las empresas licitadoras verificarán, a fin de elaborar su oferta, las posibles necesidades de 

medios humanos y/o mecánicos para la correcta manipulación de las obras en los domicilios de 

recogida y devolución de las mismas. LA FUNDACIÓN entenderá que las empresas licitadoras 

han verificado estas necesidades y las han tomado en consideración a la hora de elaborar su 

oferta. Por tanto, LA FUNDACIÓN no asumirá los costes adicionales que pudieran sobrevenir 

como consecuencia del incumplimiento de este requerimiento. En todo caso, los medios 

humanos deberán contar con una experiencia profesional mínima de tres años en la 

manipulación y transporte de obras de arte. 

4.3.5.4.3.5.4.3.5.4.3.5. GASTOS POR IMCUMPGASTOS POR IMCUMPGASTOS POR IMCUMPGASTOS POR IMCUMPLIMIENTO PLAN DE VIAJELIMIENTO PLAN DE VIAJELIMIENTO PLAN DE VIAJELIMIENTO PLAN DE VIAJE    
Los gastos que pudiera generar el incumplimiento del plan de viaje previamente aprobado por 

LA FUNDACIÓN repercutirán en la empresa adjudicataria del transporte. 

 

4.4.4.4.4.4.4.4. COORDINACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DEL AGENTE DE TRANSPORTE COORDINACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DEL AGENTE DE TRANSPORTE COORDINACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DEL AGENTE DE TRANSPORTE COORDINACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DEL AGENTE DE TRANSPORTE (2018(2018(2018(2018----2019)2019)2019)2019)    
La empresa de transporte designará a un coordinador para toda la exposición, que deberá ser el 

mismo tanto para la concentración como para la dispersión. 

 

4.5.4.5.4.5.4.5. GASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS EXTRAORDINARIOSGASTOS EXTRAORDINARIOS    

LA FUNDACIÓN no asumirá ningún gasto extraordinario que se produzca como consecuencia de la 

falta de consideración de los requerimientos expresados en este pliego, y específicamente de 

aquellos referidos a la confirmación previa de las condiciones de prestación de los servicios 

ofertados. 

    

5.5.5.5. REQUISITOS DE LAS EMPRESASREQUISITOS DE LAS EMPRESASREQUISITOS DE LAS EMPRESASREQUISITOS DE LAS EMPRESAS    
Podrán participar las empresas cuya actividad se relacione directamente con el objeto del presente 

contrato, de acuerdo con el alta de la empresa en el código Impuesto de Actividades Económicas I.A.E. 

Igualmente, para la adecuada realización de las actividades objeto del contrato, el licitador deberá 

acreditar contar con los medios técnicos necesarios para llevar a buen fin los trabajos requeridos, 

conforme a lo dispuesto en el presente pliego. 

Tanto los medios materiales como personales establecidos en este Pliego, tienen el carácter de 

obligaciones esenciales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de 

contratación pública. 
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6.6.6.6. DURACIÓN DEL SERVICIODURACIÓN DEL SERVICIODURACIÓN DEL SERVICIODURACIÓN DEL SERVICIO    
El plazo de prestación del servicio al que se refiere la presente contratación se iniciará y finalizará 

durante el período de préstamo de las obras, garantizando el cumplimiento del objeto del contrato 

detallado en el pliego técnico en las fechas indicadas en el mismo, que incluye la recogida de las obras 

en sus ciudades de origen y su entrega en Madrid, así como, la recogida de las obras en la citada ciudad, 

y su traslado a sus lugares de origen. 

 
El contrato no podrá ser prorrogable. 
 

7.7.7.7. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓNPRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓNPRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓNPRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN    
 

La cuantía máxima de la licitación será de 75.000 euros más 21% de IVA, dividido en dos pagos: a la 

finalización de la concentración y a la finalización de la dispersión, repercutiendo en cada uno los gastos 

propios de cada expedición. 

El valor estimado del contrato, 75.000 €, se ha calculado de acuerdo con el siguiente desglose: 

    VALOR ESTIMADOVALOR ESTIMADOVALOR ESTIMADOVALOR ESTIMADO    IVA (21%)IVA (21%)IVA (21%)IVA (21%)    TOTAL VALOR ESTIMADO (IVA Incl.)TOTAL VALOR ESTIMADO (IVA Incl.)TOTAL VALOR ESTIMADO (IVA Incl.)TOTAL VALOR ESTIMADO (IVA Incl.)    

CONCENTRACIÓN OBRAS    43.921,25 €    9.223,46 €    53.144,71 €    

GESTIÓN DE EMBALAJES DURANTE PERIODO 
EXPOSITIVO    

1.782,50 €    374,33 €    2.156,83 €    

DISPERSIÓN OBRAS    29.296,25 €    6.152,21 €    35.448,46 €    

TOTAL EXPOSICIÓNTOTAL EXPOSICIÓNTOTAL EXPOSICIÓNTOTAL EXPOSICIÓN    75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 €€€€    15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 €€€€    90.750,00 90.750,00 90.750,00 90.750,00 €€€€    

 

8.8.8.8. VALORACIÓN DE LAS OFERTASVALORACIÓN DE LAS OFERTASVALORACIÓN DE LAS OFERTASVALORACIÓN DE LAS OFERTAS    

Las ofertas presentadas por los licitadores serán valoradas conforme al siguiente baremo: 

- Mejor Mejor Mejor Mejor oferta económica sobre el precio fijooferta económica sobre el precio fijooferta económica sobre el precio fijooferta económica sobre el precio fijo    …………………………………………………………… 9…………………………………………………………… 9…………………………………………………………… 9…………………………………………………………… 90 Puntos 0 Puntos 0 Puntos 0 Puntos     

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que oferte el precio más bajo; por regla de tres 

se calcula la puntuación de las restantes empresas. 

    

- Utilización de cajas recicladas ………Utilización de cajas recicladas ………Utilización de cajas recicladas ………Utilización de cajas recicladas ………………………………………………………………………………... 10 puntos………………………………………………………………………... 10 puntos………………………………………………………………………... 10 puntos………………………………………………………………………... 10 puntos    

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que mayor proporción de volumen de metros 

cúbicos de cajas reutilizadas utilice respecto del volumen total de metros cúbicos de cajas 

empleadas para el transporte; por regla de tres se calcula la puntuación de las restantes 

empresas 

En el supuesto de que se presentasen a la licitación proposiciones formuladas por distintas empresas 

pertenecientes a un mismo grupo, se valorarán conforme a lo establecido en el artículo 86 del RGLCAP. 

El criterio objetivo que servirá de base para determinar que una proposición no puede ser cumplida por 

ser considerada temeraria o desproporcionada, vendrá determinado en los siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 

25 unidades porcentuales. 
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2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 

dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 

porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja 

superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 

ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá 

al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 

indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media 

se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

9.9.9.9. FINANCIACIÓN Y FORMA DE PAGOFINANCIACIÓN Y FORMA DE PAGOFINANCIACIÓN Y FORMA DE PAGOFINANCIACIÓN Y FORMA DE PAGO    
El pago se efectuará contra presentación de la factura o facturas correspondientes en el servicio de 

administración, previo a los trámites establecidos en las disposiciones vigentes. 

La empresa adjudicataria deberá presentar factura una vez finalizado el servicio de concentración y 

dispersión respectivamente. 

Especificar el IBAN correspondiente a la cuenta corriente donde se realizará mediante transferencia el 

pago de la factura. 

 

10.10.10.10. RESPONSABILIDADRESPONSABILIDADRESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD    
La empresa adjudicataria se compromete al cumplimiento de las condiciones especificadas en estos 

pliegos, así como a las directrices que en relación con el asunto marque LA FUNDACIÓN. 

Durante la prestación del servicio objeto del contrato, el incumplimiento total o parcial por parte de la 

empresa adjudicataria de los horarios de servicio en cualquiera de los puntos establecidos en estos 

pliegos, acreditada en acta de inspección de LA FUNDACIÓN, dará lugar a la minoración en el importe 

de facturación correspondiente a dichos incumplimientos, independientemente de cuantas acciones 

legales se emprendan por parte de LA FUNDACIÓN contra el adjudicatario por los daños y perjuicios que 

dicho incumplimiento ocasione. 
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11. ANEXOS 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SERVICIOS DE: 
TRANSPORTE DE LAS OBRAS QUE PARTICIPAN EN LA EXPOSICIÓN: “MAN RAY” DE LA 
FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II 
 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO NO ARMONIZADO 
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS 

    

    

CONTRATO Nº CONTRATO Nº CONTRATO Nº CONTRATO Nº 00006666/201/201/201/2018888    
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ANEXO I. ANEXO I. ANEXO I. ANEXO I. LISTADO DE OBRASLISTADO DE OBRASLISTADO DE OBRASLISTADO DE OBRAS    
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