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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LA EXPOSICION “AUTOECLIPSE”, DEL ARTISTA ARMANDO ANDRADE, QUE SE CELEBRARA EN
EL CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO (CA2M).

PRIMERO: OBJETO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es la contratacion de los servicios de montaje de la
exposicion Autoeclipse dedicada al artista Armando Andrade Tudela y comisariada por Daniel Steegmann que se
celebrard desde el 23 de febrero hasta el 1 de septiembre de 2019 en el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)
situado en la calle Constitucién n2 23 de Mdstoles.

SEGUNDO: CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR
A. Montaje/Desmontaje de la exposicion

La exposicion Autoeclipse de Armando Andrade ocupa la primera planta expositiva del CA2M y esta compuesta
de obras del autor, cuya colocacién viene contemplada en el apartado donde se menciona el personal
especializado necesario para la colocacidon de obra, asi como un disefio especifico que sera desglosado en el
apartado correspondiente

El montaje/desmontaje se llevara a cabo en horario laborable de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y de 15:00
h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos acordados con el CA2M.

En caso de que el montaje por sus caracteristicas concretas, o por imprevistos, requiera de la realizacion de los
trabajos fuera del horario laboral, éstos se realizaran en los horarios que se estipule como necesarios con el fin
de cumplir con el plazo establecido. Los distintos trabajos deberan adecuarse en todo momento a la dindmica
especifica de cada proyecto para garantizar su adecuado desarrollo.

Recursos humanos

La empresa licitadora aportard una descripcion del equipo especializado que destinara a la realizacién de los
trabajos en las distintas fases de ejecucion del proyecto. Todas las tareas solicitadas se realizaran por personal
especializado - propio o subcontratado- con amplia experiencia en la realizacidon de proyectos de esta naturaleza
y montajes o instalaciones similares.

La empresa adjudicataria deberd aportar 1 restaurador para supervisar y realizar informes durante el
desembalaje y montaje de las piezas de la exposicidon Autoeclipse del artista Armando Andrade (fechas del 18 al
22 de febrero de 2019). Serd también necesaria la presencia de 1 restaurador aportado por la empresa
adjudicataria durante 3 jornadas para para supervisar y realizar informes durante el desmontaje y embalaje de
la exposicion de Armando Andrade (fechas del 1 al 3 de septiembre de 2019).

Manipulacién de las obras y elementos expositivos

Los trabajos de instalacion/desinstalacidn de las obras y de elementos expositivos, los trabajos tendran en cuenta
las normas basicas de manipulacion de obras de arte y siguiendo indicaciones del responsable de la sala o el
técnico del CA2M.

El desembalaje/reembalaje de las obras se realizara, siempre que el formato de las mismas lo permita, sobre una
superficie plana adecuadamente protegida, la empresa adjudicataria deberda transportar en cada
montaje/desmontaje las mesas adecuadas para tales operaciones, asi como para la instalacion de las obras. La
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distribucidon de las obras se realizara de forma segura, éstas no se apoyardn en ningun caso sobre el suelo
directamente, sino sobre un elemento de protecciéon que impida el deterioro de las obras o los enmarcados
(tacos de espuma de polietileno). De acuerdo a las caracteristicas de las obras, estas deben ser manipuladas con
guantes.

Instalacién de las obras y elementos expositivos en montajes/desmontajes

En el momento de la instalacion, se tendran en cuenta las caracteristicas de cada una de las obras a la hora de
escoger el mejor sistema de instalacion o colgado. Siempre que sea posible, y con el previo consentimiento del
responsable de la sala, las obras susceptibles de ser colgadas deberdn suspenderse de elementos anclados a la
pared, para lo cual la empresa adjudicataria debera contar con las herramientas de precisién necesarias a fin de
agilizar en lo posible la realizacién de los trabajos (laser-cruz auto-nivelante). La empresa adjudicataria debera
contar con la infraestructura necesaria como traspalés, toros, andamios, puentes grua, etc. para la manipulaciéon
e instalacidn de obras de especiales caracteristicas por dimensién, peso, fragilidad, formato, ubicacidn...

Pintura y materiales

La pintura de las salas y de los muros a construir se realizard con materiales de primera calidad, con la marca y
color a determinar por la direccién facultativa. Se pedira una muestra de la misma para determinar su idoneidad.
La tarima, rampas y las paredes a construir para la exposicién deberdn adaptarse in situ a las caracteristicas de
cada sala al haber diversos dngulos a los que adaptarse. Serd obligatoria la presentacién de una muestra de la
tarima a construir con el acabado indicado y otra de las paredes a construir también con el acabado requerido
en una cara, mientras que por la otra se vera toda la estructura constructiva. Estas muestras serdn tenidas en
cuenta a la hora de evaluar y adjudicar la contratacion.

Mantenimiento: pintura y limpieza

Cuando sea necesario, se pintaran o repasaran aquellos elementos (basamentos, paneles, vitrinas o marcos) que
presenten cualquier dafio, con el fin de que la exposicidn esté en perfectas condiciones mientras esté abierta al
publico. Durante todo el periodo expositivo, la empresa adjudicataria deberd subsanar aquellas incidencias que
se produzcan en la sala de exposiciones, a la mayor brevedad posible, incluyendo la asistencia a la misma, en
caso de que sea necesario.

B. Gestidn y entrega de materiales
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Todos los elementos expositivos y materiales que integren la exposicion deberdn transportarse desde las
instalaciones de la empresa adjudicataria, evitando su exposicion a humedades, cambios de temperatura, golpes
y cualquier otra circunstancia que pudiera ponerlas en peligro.

En el interior de los vehiculos, los elementos expositivos irdn instalados de forma que se prevenga cualquier
posible riesgo en su conservacion, debiendo contar con sistemas de sujecidén y proteccién que garanticen la
estabilidad de los mismos.

C. Coordinacion
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Durante el desarrollo del programa de la exposicidn, la empresa debera contar con, al menos, una persona
dedicada a las tareas de coordinacion de los trabajos contratados. La persona designada como coordinador
estara en contacto con la direccion facultativa designada para este servicio por el CA2M Centro de Arte Dos de
Mayo. La coordinacidn incluird la notificacion inmediata al personal del CA2M de todas y cada una de las

incidencias que surjan en cualquier momento.

TERCERO: DESCRIPCION Y CALENDARIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Montaje de infraestructuras

A realizar entre el 7 y el 15 de febrero de 2019

Elementos constructivos

Retirada de los muros existentes previos a la exposicidon anterior:

Pared de 386 x 70 x 400 cm de alto que contiene embutidas dos columnas.
Habra que arreglar y pintar las 2 columnas.

Pared de 386 x 70 x 400 cm de alto que contiene embutidas dos columnas.
Habra que arreglar y pintar las 2 columnas.

Pared de 750 x 30 x 400 cm de alto acabada a 4 caras.

Traslado de los elementos constructivos sobrantes a vertedero.

Construcciéon de tarima

Suministro y produccién de tarima, Toda la tarima es practicable por el publico y va sobre un bastidor
retranqueado 5 cm que la eleve a 25 cm de altura. La parte exterior de la estructura de la tarima ird pintada en
negro de forma que pase desapercibida. La tarima va rematada con tapa superior en tablero en tablero de

16mm acabado en melamina negro brillante:

Tarima central vestibulo 350 x 500 cm
Plataforma rampa 205 x 160 cm
Tarima sala principal 615 x 1670 cm
Tarima sala entre columnas 565 x 365 cm
Entrada patio 630x218 cm
Patio 1060 x 1613 cm

Rampa de 160 de ancho x 410 cm de longitud. Va de cota 0 a cota + 25 cm
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Total:

(17,50 m2)
(3,28 m?)
(102,70 m?)
(20,62 m2)
(13,73 m2)
(170,98 m?)

328,81 m?
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Rampa de 160 de ancho x 410 cm de longitud. Va de cota 0 a cota + 25 cm

Rampa de 218 de ancho x 430 cm de longitud. Va de cota 0 a cota + 25 cm

Construccién de muros:
Paredes rematadas por tablero de melamina negro brillante por todas sus caras:

Pared Suministro y produccion de pared, realizada en tablero 16mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad,
terminada a 5 caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante 430x270hx15cm

Pared Suministro y produccidn de pared, realizada en tablero 16mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad,
terminada a 5 caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante 430x270h x15cm

Pared Suministro y produccidn de pared, realizada en tablero 16mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad,
terminada a 5 caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante 430x440 hx15cm

Pared Suministro y produccion de pared, realizada en tablero 16mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad,
terminada a 5 caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante 500 x 440 h x 15 cm

Paredes rematadas por tablero de melamina negro brillante dejando una cara grande descubierta:

Pared Suministro y produccion de pared, realizada en tablero 16mm

con costillas verticales para garantizar su estabilidad, terminada a 4

caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante. La cara que no va

recubierta de tablero (una de las grandes) deja a la vista toda la estructura

interior de los muros. Esta estructura (costillas de sujecidn, tendra que

estar realizada con tablero DM nuevo y estar perfectamente ordenada

ya que queda descubierta. 480x270h x15cm

Pared Suministro y produccion de pared, realizada en tablero 16mm

con costillas verticales para garantizar su estabilidad, terminada a 4

caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante. La cara que no va

recubierta de tablero (una de las grandes) deja a la vista toda la estructura

interior de los muros. Esta estructura (costillas de sujecidn, tendra que

estar realizada con tablero DM nuevo y estar perfectamente ordenada

ya que queda descubierta. 325x270hx15cm

Pared Suministro y produccion de pared, realizada en tablero 16mm

con costillas verticales para garantizar su estabilidad, terminada a 4

caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante. La cara que no va
recubierta de tablero (una de las grandes) deja a la vista toda la estructura
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interior de los muros. Esta estructura (costillas de sujecidn, tendra que
estar realizada con tablero DM nuevo y estar perfectamente ordenada
ya que queda descubierta. 430x270h x15cm

Pared Suministro y produccion de pared, realizada en tablero 16mm

con costillas verticales para garantizar su estabilidad, terminada a 4

caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante. La cara que no va

recubierta de tablero (una de las grandes) deja a la vista toda la estructura

interior de los muros. Esta estructura (costillas de sujecidn, tendra que

estar realizada con tablero DM nuevo y estar perfectamente ordenada

ya que queda descubierta. 350x 270 hx15cm

Pared Suministro y produccidn de pared, realizada en tablero 16mm

con costillas verticales para garantizar su estabilidad, terminada a 4

caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante. La cara que no va

recubierta de tablero (una de las grandes) deja a la vista toda la estructura

interior de los muros. Esta estructura (costillas de sujecidn, tendra que

estar realizada con tablero DM nuevo y estar perfectamente ordenada

ya que queda descubierta. 465 x270h x 15 cm

Pared Suministro y produccidn de pared, realizada en tablero 16mm

con costillas verticales para garantizar su estabilidad, terminada a 4

caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante. La cara que no va

recubierta de tablero (una de las grandes) deja a la vista toda la estructura

interior de los muros. Esta estructura (costillas de sujecidn, tendra que

estar realizada con tablero DM nuevo y estar perfectamente ordenada

ya que queda descubierta. 350x 270 hx15cm

Pared Suministro y produccidn de pared, realizada en tablero 16mm

con costillas verticales para garantizar su estabilidad, terminada a 4

caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante. La cara que no va

recubierta de tablero (una de las grandes) deja a la vista toda la estructura

interior de los muros. Esta estructura (costillas de sujecidn, tendra que

estar realizada con tablero DM nuevo y estar perfectamente ordenada

ya que queda descubierta. 565 x 270 hx 15 cm

Pared Suministro y produccidn de pared, realizada en tablero 16mm

con costillas verticales para garantizar su estabilidad, terminada a 4

caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante. La cara que no va

recubierta de tablero (una de las grandes) deja a la vista toda la estructura

interior de los muros. Esta estructura (costillas de sujecidn, tendra que

estar realizada con tablero DM nuevo y estar perfectamente ordenada

ya que queda descubierta. 1285 x 440 hx 15 cm
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Pared Suministro y produccion de pared, realizada en tablero 16mm

con costillas verticales para garantizar su estabilidad, terminada a 4

caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante. La cara que no va
recubierta de tablero (una de las grandes) deja a la vista toda la estructura
interior de los muros. Esta estructura (costillas de sujecidn, tendra que
estar realizada con tablero DM nuevo y estar perfectamente ordenada
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ya que queda descubierta. 1413 x 440 hx 15cm

Pared Suministro y produccion de pared, realizada en tablero 16mm

con costillas verticales para garantizar su estabilidad, terminada a 4

caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante. La cara que no va

recubierta de tablero (una de las grandes) deja a la vista toda la estructura

interior de los muros. Esta estructura (costillas de sujecidn, tendra que

estar realizada con tablero DM nuevo y estar perfectamente ordenada

ya que queda descubierta. 430x440h x 15 cm

Montaje elementos constructivos

Transporte de los elementos constructivos

Pintura

612 m? a retocar en pintura plastica mate color blanco

307 m? a pintar en pintura plastica mate color blanco incluyendo
vendas y cualquier material necesario

Otros trabajos de carpinteria

Produccién de 3 plintos realizados en tablero 16mm,
terminados a 5 caras a inglete, y acabado en melamina negro brillante 220 x 150 x 15h cm

Mueble para piezas terminado a inglete, y acabado en melamina negro
brillante segun dibujo adjunto.

Trabajos iluminacion
1 electricista durante 5 jornadas de trabajo

Montaje piezas
4 operarios especializados durante 5 dias
1 restaurador durante las 5 jornadas segun lo descrito en recursos humanos
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Desmontaje de la exposicion

Desmontaje de las obras expuestas
3 operarios especializados durante 3 dias (fechas del 2 al 4 de septiembre de 2019)
1 restaurador durante las 3 jornadas segun lo descrito en recursos humanos

Desmontaje de los elementos constructivos
4 operarios especializados durante 5 dias (fechas del 5 al 10 de septiembre de 2019)

Retirada y transporte de los elementos constructivos
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CUARTO: INFORMACION ADICIONAL A LA PROPOSICION ECONOMICA

Ademas del modelo de proposiciéon econdmica, anexo ll, las empresas solicitantes deberan incluir un documento
que recoja un plan de trabajo que desglose los conceptos establecidos en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas y su valoracion econémica. Dicho documento no tendra un caracter vinculante sino meramente
informativo.

QUINTO. DOCUMENTACION ADICIONAL

ANEXO 1. Plano con disefio expositivo de la sala.
ANEXO II. Disefio de mueble de entrada

SEXTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendra vinculacién alguna con la Comunidad de Madrid y
dependerad Unica y exclusivamente del contratista, el cual asumird la condicién de empresario, con todos los
derechos y obligaciones respecto a dicho personal con arreglo a la legislacion vigente y a la que en lo sucesivo se
promulgare, sin que, en ningln caso, resulte responsable la Comunidad de Madrid de las obligaciones del
contratista y sus trabajadores aun cuando los despidos y demdas medidas que puedan adoptar sean como
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, rescision, modificacion o interpretacién del contrato.

SEPTIMO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccién General de Promocién Cultural llevard a cabo el seguimiento y coordinaciéon de los servicios
contratados, a través del CA2M, teniendo en cuenta las condiciones del contrato. Se designa a Ignacio Macua
Roy como direccidn facultativa del presente servicio, que ejercera su seguimiento y supervision.

Durante la ejecucion del contrato, sélo se facturaran aquellos gastos realizados y previamente aprobados por el
CA2M, y el adjudicatario se sometera a las instrucciones de CA2M, que ejercera su seguimiento y supervision.
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