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EXPEDIENTE: A/SER-023096/2018

INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA LA REALIZACION DEL CONTRATO DE
SERVICIOS DENOMINADO “DIRECCION FACULTATIVA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE TERMINACION DEL NUEVO EDIFICIO DE JUZGADOS EN EL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL”.

De conformidad con lo que establece en el articulo 116.4 apartado f) de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre de Contratos del Sector Publico, la Direccion General de Infraestructuras
Judiciales de la Comunidad de Madrid certifica la imposibilidad de realizar con medios propios
los trabajos contenidos en el presente contrato de servicios, al no disponer de recursos
suficiente, tanto técnicos como humanos, para su desarrollo.

La Consejeria de Justicia de la Comunidad de Madrid no dispone de personal funcionario o
laboral suficiente que se pueda dedicar a la realizacién de los trabajos de direccién facultativa
de las obras de terminacidon de la construccion del Edificio Judicial de San Lorenzo de El
Escorial.

En consecuencia, se hace preciso la licitacién de un concurso publico al objeto de que los
trabajos y servicios previstos en el mismo sean desarrollados por empresa externa, con
cualificacion suficiente para la realizacion de los mismos.
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