- m Hospital General Universitario
i Gregorio Maranon

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACION
Y ACOMETIDA AL FUTURO EN TRIFASICA 400 V EN EL INSTITUTO
PROVINCIAL DE OFTALMOLOGIA DEL HGU GREGORIO MARANON. C/
GENERAL ARRANDO, 17. 28010 MADRID

MEMORIA DE NECESIDADES

Se plantea la necesidad de contratar las obras necesarias para el acondicionamiento del
Centro de Transformacién y acometida al futuro en corriente trifasica 400 V en el Instituto
Provincial de Oftalmologia del Hospital General Universitario “Gregorio Marafién”, en la
calle General Arrando, 17, de Madrid. Se pretende de esta forma la alimentacion de
equipos trifasicos con esta tensibn de trabajo, eliminandose a futuro los
autotransformadores instalados actualmente .

Las obras irdn encaminadas a cambiar la ubicacién del Cuadro General de Baja Tension
actualmente de 230 V. de tension entre fases y que alimenta a la totalidad del recinto
hospitalario. La obsolescencia o fin de vida util de equipos ha producido la incorporacion
paulatina de nuevos equipos trifasicos con tensién de trabajo a 400 V (enfriadora, grupo
de presibn de PCl, etc.), para cuya alimentacion se han ido instalando
autotransformadores elevadores de 230 V/400V como solucién inmediata y se pretende
la dotacion al centro de la tension a 400 V. para subsanar esta deficiencia.

El contrato comprendera las obras de construccion y reforma siguiendo el proyecto de
ejecucion redactado por JOSE DE LA FUENTE ORDEN

Al carecer de medios propios, la obra debera ser realizada por empresa competente en la
materia y con atribuciones profesionales para ello.

En consecuencia, se propone la contratacién, a través de procedimiento abierto con
criterio Unico la OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE
TRANSFORMACION Y ACOMETIDA AL FUTURO EN TRIFASICA 400 V EN EL
INSTITUTO PROVINCIAL DE OFTALMOLOGIA DEL HGU GREGORIO MARANON. C/
GENERAL ARRANDO, 17. 28010 MADRID por hasta un importe maximo de 84.338,52 €,
al que corresponde una base imponible de 69.701,26 € y un IVA (21%) de 14.637,26 €,
por un plazo de ejecucion de DOS MESES, desde el dia de firma del ACTA DE INICIO
DE OBRA

Madrid, 20 de junio de 2019.
La Subdirelt:tora de Ingenieria
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Fdo.: Ana g!ﬂbrero Lépez



		2019-07-15T14:02:51+0200
	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA




