EXPEDIENTE: INV PAPC 2019-1-14

PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE VALORACION PARA EL
CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SALA DE
ANGIOGRAFIA DIGITAL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD

L OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por finalidad el suministro y montaje de una sala de anglografia digital para
realizar radiologifa intervencionista en el Servicio de Radiodiagnostico del Hospital Universitario de
Getafe, que serd totalmente nueva y todos sus equipos y componentes serdn de nueva fabricacion sin ningtin
componente reacondicionado.

El equipo ofertado cumplird, al menos las siguientes caracteristicas técnicas, siendo motivo de exclusidn
el incumplimiento de alguna de las caracteristicas técnicas establecidas en el presente pliego.

2-CARACTERISTICAS TECNICAS:
SALA VASCULAR INTERVENCIONISTA / ANGIOGRAFO DIGITAL

2.1-GENERADOR DE RX -

Rendimiento mayor o igual a 100Kw

Exposimetria automatica y protocolos incorporados de programacion anatémica.

Pardmetros radiolégicos ajustables libremente.

Sistema de medicion y registro de.dosis. Técnicas de reduccion de dosis

Presentacién digitalizada de pardmetros técnicos (memoria de datos) y de exposicién.

Poseer4 indicador de codigo de errores y contador de niimero de exposiciones.

Contara con sistema de proteccién contra sobrecargas de tubo de RX y sistema de control de
rotacion del dnodo. o

Preparado para trabajar en modo fluoroscopia alta velocidad, pulsada digital y en modo cine digital
+  Control de tiempo de uso fluoroscdpico.

2.2-TUBO DE RX

* Emisor de RX apto para una tensién nominal minima de 125 Kv, teniendo la misma potencia el
generador que el tubo,

Corte por rejilla.

Anodo de rotacién continta. ,

Doble foco como minimo, con tamafios no superiores & 0.6 mm y 1.0 mm respectivamente.
Capacidad calorifica del &nodo superior a 5.000.000 HU.

Tasa de disipacion caldrica del anodo superior a 960.000 HU/min. -

Sistema de medida de dosis mediante cdmara de ionizacién incorporada integramente en el sistema
de colimacién que permita la evaluacion contimia del producto dosis X drea. Sistema de registro
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de dosis y de la dosis acumulada. Deberd mandar informe estructurado de dosis segiin
especificaciones necesarias para su conexidn al sistema de registro de dosis de la Comunidad de
Madrid, quedéndose completamente integrado en dicho sistema.

Posicionamiento de paciente sin radiacion, con indicacién sobre la (iltima imagen

Colimadores de Rayos X multiplano, con funcionamiento manual y automéatico. Dispondra de
diafragma rectangular. _

Colimacién sobre la tltima imagen sin radiacion.

2.3-DISPOSITIVO DE ARCO

. .
Arco en C con desplazamiento multidireccional isocéntrico motorizado, con las siguientes caracteristicas:

Minimas resiricciones de movimientos respecto del paciente, de forma que los movimientlos del
arco cubran la practica totalidad de una esfera imaginaria alrededor del paciente, permitiendo la
visualizgcion de miembros inferiores,

Cobertura (otal del paciente sin necesidad de giros de la mesa ni movilizacion de éste.
Profundidad de exploracion con el arco a 0 grados igual o superior a 90 cm

Obtencién de proyecciones laterales con independencia de la ubicacién del arco.

Rotacién lateral del arco de +/-90° (margen +/- 15°) a ambos lados de la mesa, sin perder el
isocentro y sin movimientos adicionales de la mesa.

Comn el arco a la cabeza del paciente, angulaciones LAO/RAO superiores a 1 10°+100°.
Velocidad minima de rotacion del arco de 8%/s. .

Capacidad de programacion automética de proyecciones seleccionadas por el usuario.

Con sistema anticolision. _ !

Autoposicionamiento del arco segin imagen de referencia 2D y segin imagen 3D.

Sistema de visualizacién digital de los pardmetros de posicionamiento del arco.

Pedal inaldmbrico configurable. ’

2.4-DETECTOR DE IMAGEN PLANO DIGITAL

Incorporard un detector plano dinamico digital de alta resolucion.

Tamafio del detector de al menos 30 x 35 cm
Tamaiio del elemento detector (pixel) no mayor de 160 um.

_Profundidad de adquisicién de rango dindmico no inferior a 14 bits.

DQE al menos del 70%.

Con resolucidn espacial superior a 3 Ip/mm

Sistemas de autoajuste y autocontrol, sistema de anticolision integrado en la carcasa del detector.
Rejilla antidifusora extraible,

Indicacién digital del campo de colimacidn.

El movimiento del detector de imagen digital podra ser accionado de modoe manual y automético.

2.5-MESA DE EXPLORACION

Tablero de fibra de carbono, de maxima radiotransparencia
Tablere flotante con capacidad de desplazamiento longitudinal y transversal de modo automético
v manual

Movimiento longitudinal > ¢ = 1200 mm
Movimiento lateral > 6 = +/- 140 mm (margen +/- 15 mm)
Movimiento de rotacion >4 = +/- 90° (margen +/- 15°)

Desplazamiento en altura motorizado.

Capacidad para soportar con seguridad un peso maximo de paciente de 200 kg.

Dispondra integrado en la base de la mesa, de dispositivo de conexién para la transmision de los
pardametros fisioldgicos, asi como conexién para inyector de alta presion para angiografias,
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integrado en el sistema de adquisicion de imégenes.

» Equipada con colchoneta para paciente, soporte de cabeza, soportes de brazos radiotransparentes
y soporte de gotero con su correspondiente abrazadera de sujecion a los railes de la mesa.

* Dispondri de sistema de soporte, en ambos lados de la mesa, para elementos de radioproteccion y
para alojamiento del mando de control de las funciones del sistema (mesa, arco, etc.), valorindose
positivamente su ergonomia y sencillez de manejo.

e Elevacidn y descenso de tablero:

o Nivel inferior menor & iguala 77 cm.
o Nivel superior mayor 6 igual a 102 cm.

2.6-MONITORES
*  En la sala de exploracién, monitor principal color de 55”1 8 MP como minimo, de grado médico

Angulo de vision minimo [60¢

Control automatico de biillo (ABC) y ganaucia (AGC)

Soporto portamonitores on suspension de tocho, con desplazamiento en todas las
direcciones, giratorio y regulable en altura.

o  En la sala de conttol, ininitng dos monitotes planos TFT de al menosl 97
» Pantalla antirreflejos y capacidad de adaptacién automatica a la iluminacion de la sala (brillo y
contraste) mediante sensor de luz ambiental.

3

2.7-SISTEMA DE ADQUISICION DE IMAGENES

s  Fluoroscopia de alta resolucion digital, en matriz de 1024x1024/12 bits y filtro digital en tiempo
real.

¢ Con capacidad para efectuar operaciones simultaneas de adquisicion postprocesado y archivado.

¢ Angiografia por sustraccién digital en matriz de 1024x1024x12 bits y filtro digital en tiempo real.

¢ Roadmap 2D a partir de una escena de DSA.

e Modo pulsado, con diferentes posibilidades de seleccién de pulsos, indicando las frecuencias
posibles de adquisicién (i/s).

*  Adquisicion rotacional de imagenes.

»  Enumeracion de los programas para adquisicion en tiempo real. Minimo se requiere: software de

cuantificacion para radiologia y neuroradiologia vascular, inversién de imagen, congelacién de la

ultima imagen registrada y roadmapping en tiempo real para radiologia vascular. Indicar otras

funciones adicionales.

Imagen de CT, angio CT y adquisicidén para reconstrucciones 3D,

Regulacion de exposicion totalmente automatica.

Almacenamiento automatico del ajuste de diafragma para cada paso de desplazamiento.

Optimizacion dindmica de la densidad para la homogeneizacién online de series nativas e

imdagenes individuales. '

* Reloj crondémetro integrado en el mstema para control de los tiempos exp]oraclon

2.8-ALMACENAMIENTO Y POSTPROCESADO DE IMAGENES

Consola de trabajo con teclado, pantalla tdctil y funciones de ratdn que permita el control del
funcionamiento y administracién del sistema, para procesado, visualizacién y almacenamiento de las
imégenes digitales, con las siguientes caracteristicas:

¢ Almacenamiento local que permita tener on-line un minimo de 45.000 imagenes sin compresién,
en formato 1024x1024/12 bits. Especificar opciones posibles de ampliacién de memoria.
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e  Procesador principal de 0ltima generacion.

¢  Unidad grabadora de CD para copia de exdmenes en formato digital.

e Realce de contornos en tiempo real, visualizacion de imagen positivo/negativo, windowing,
formacion de ventanas, contraste/britlo, encuadre electrénico (Shutter), desplazamiento de imagen
Roaming), inversién de imagen vertical y horizontal, funciones lupa y zoom.

s Desplazamiento de pixel automitico y manual, Remask, opacificacion méxima para contraste de
yodo( MaxOpac) y contraste de CO2 { MinOpac), adicion del fondo anatémico { Landmark) de 0
a 100%

s Almacenamiento de imdgenes de escopia también durante la escopia: Medicidon de
angulos/longitudes, calibracion automatica.

* TFunciones de texto: Rotulacién de imagen que puede configurar el usuario, anotacion libre o
mediante mddulos de texto, linea de comentario respecio a la imagen, encuadre D/L.

e  Acceso rapido y directo a todas [as series, imagenes individuales y fotoarchivo tanto en la sala de
exploracian como en la de control

o Analisis vascular. Deberd estar validado clinicamente.

*  Programa de medicidn integrado en el sislema para [a evaluacion objetiva, exacta y reproducible
de loy vasos el sisterna de imagen.

Identificacion automética de contornos

Determinacion de grado de cstenosis.

Determinacion automatica y manual del diametro de refercencia.
Meétodos de calibracion automética y manual.

» Medicion de distancias y angulo

2.9_-ESTACION DE VISUALIZACION Y RECONSTRUCCION 3D
Estacion de procesado que disponga de software multimodalidad:

»  Estacion multimodalidad que permita la visualizacidn y comparacion de imagenes de CT, RM,
MN, RX, PET/CT.

s  Software para visualizacion y postprocesado en 3D, MIP y Volume Rendering de adquisiciones
provenientes de CT y RM

s  Software especifico de reconstruccion 3D de los volimenes adquiridos en la sala de exploraciones,
con posibilidad de adquirir hasta 50 ifs.

s  Software especifico de reconstruccion CT de los volimenes adquiridos en la sala de exploraciones,

» Roadmapping 3D con fusion en tiempo real.

s Fusién de imagenes 3D provenientes de otras modalidades ( CT,MR,PET-CT). Posibilidad de
fusionar imagenes 3D de otras modalidades sin necesidad de realizar imagen 3D con el angidgrafo

« Software especifico para el guiado de embolizaciones.

¢ Software de ayuda a la puncion con trayectoria virtual 3D y laser de guiado.

+  Software de evaluacidn de los cambios en la perfusion de parénquimas, en ROIs a través de la
composicién de imagenes DSA o 3D.

2.10-ACCESORIOS

¢ Lampara de luz fria (100.000 lux min.}, integrada en soporte de techo.
¢ Sistema de proteccidn contra las radiaciones ionizantes.

Soporte articulado de techo o similar, para proteccién de miembros superiores (tiroides,
cristalino, etc.) mediante cristal plomado y/o cortinillas adicionales, asegurando una proteccion
minima de 0.5 mm Pb equivalente.

Cortinilla articulada sobre soporte de rail en mesa, para proteccién gonadal y de
miembros inferiores, de las mismas caracteristicas. Una para cada lado de la mesa.
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« Soportes varios de mesa: para gotero, medicacién y dispositivos médicos.

e Soporte para brazo del paciente para anestesia.

e Soporte de cabeza.

e  Sistema de comunicaci6n interfénica entre la sala de exploracién y de control.
+  Se incluira con el equipo:

2.10.1 ECOGRAFO DE ALTA GAMA

Ecogralo digital de alta gama, con todo el software y hardware, para trabajar en radiologia
intervencionistas, como son procedimientos de punciones diagndsticas, punciones,
drenajes, tratamicento de tumores con ablneion.

Cou las siguienles catacteristicas minimag:

* Sistema digital de formacién de haces de ultrasonidos, superior a 4.000.000 canales digitales.

Software especifico, para estudio vascular, periférico y abdominal.

Segundo armonico de pulso invertido.

Sollware de mejord de visualizacion de aguja.

Software de contraste, con pontalla dual/ contraste para diversos agentes, en todas las sondas, y

que integre curvas de cuantificacion

Profundidad de trabajo de al menos 1 cm a 33 cm

Frame rate superior a 1.800 imagenes/seg, en imagen 2D.

Almacenamiento de imdgenes en DVD, USB y CD en datos brutos, DICOM, y PC compatlblc

Almacenamiento interno en disco duro de al menos 500 Gy de capacidad

Rango dinamico de al menos 270 dB, y se debera indicar valor numérico.

Visualizacion de sector ecografico a pantalla completa con resolucion 1920 x1080

Doppler color que posibilite el ajuste automdtico de la frecuencia Doppler dependiendo de la

profundidad del estudio.Power Doppler. Doppler bidireccional.

¢ Monitor plano panorimico igual o mayor de 21 pulgadas giro en 3 ejes, y resolucion de
1920x1080

e  Estacioén de trabajo integrada para almacenamiento y conversién de imdgenes.

e Mébdule DICOM para conexion completa a VNA hospitalario.

e Control del sistema mediante panel tictil de al menos 10 pulgadas. Configuracién como teclado
para introducir datos demogréficos de paciente y control de sistema

* Deberd permitir ampliacion a Técnicas de Fusién con imdgenes de TAC y RM, y permitir
Navegacion en tiempo real, con posibilidad de sonda convexa y sonda lineal.

¢ Funcionamiento con entorne WIFI

2.10.2 SONDAS

3

s Sonda lineal Multifrecuencia, rango aproximado de 4 a 12MHz (admitiendo variaciones de +
1MHz) .

s  Sonda convex, multifrecuencia, rango aproximado de 1 a 5 MHz (admitiendo variaciones de +
iMHz)

En todos los casos se incluirdn todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para el
correcto funcionamiento del equipo.

3-NORMATIVA APLICABLE,
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Los productos sanitarios presentados a este procedimiento, deberdn cumplir la legislacién vigente (Real
Decreto 1591/2009) llevando el marcado CE (en base a la Directiva 93/42/CEE), acompafiado del niimero
de identificacion del organismo notificado (con excepcion en los productos de Clase 1).

Se incluird documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legisltacion vigente.

Sera de aplicacién, como requisito minimo en cuanto a los criterios para la aceptacion de los equipos de
* radiodiagndstico lo dispuesto en el R.D. 1976/1999 de 23 de diciembre por el que se establecen los Criterios
de Calidad en Radiodiagnéstico y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre
instalacidn y utilizacion de aparatos de rayos X con fines de diagnéstico médico o en la normativa que en
su caso la pueda sustituir. Todo el software incluido debera cumplir con la Ley Organica de Proteccion de
" Datos de Cardeter Personal 3/2018, Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamente Europeo y del Conscejo de
© 27 de abril de 2016 relativo a la proteceién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos

Asimismo, cuando corresponda, se acreditard el cumplimiento de cualquier otra legislacion que sea de
aplicacion. '

4-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPQ

El calendario con el plazo y orden de entrega de los equipos sera entregado al adjud'icatario en el acto de
formalizacién del contrato.

Es prioritaric para el Hospital la no interrupcién de la actividad asistencial propia del Servicio de
Radiodiagnostico y el cumplimiento de las normas de seguridad en la instalacion de los equipos.

El adjudicatario realizara, sin ningin coste adicional para el Hospital, los trabajos de adecuacién de
instalaciones segin cl apartado 5 de este plicgo, las obras de adecuacidn necesarias segiin los
requerimientos técnicos establecidos por el fabricante, normativa vigente y de radioproteccion que se
requieran para la instalaciéon y el correcto funcionamiento del equipo ofertado y su uso por el personal.

Para ello facilitara el plano de implantacién y caracteristicas técnicas del equipo.

Correran a cargo del adjudicatario la retirada y destruccidn de la sala existente, asi como de los tramites
necesarios para los mismos. '

El adjudicatario se hara cargo de la retirada, eliminacion y legalizacion de la misma del equipo existente,
en su caso, asi como de la adecuacion de los espacios para la implantacién del nuevo equipo.

5-TRABAJOS DE ADECUACION DE INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA
IMPLANTACION DE LA SALA DE VASCULAR INTERVENCIONISTA N°2

5.1- Suelo

Se acondicionard el suelo de la sala de intervencion, mediante lamina de PVC estanca y
conductiva, conectada a la equipotencialidad del panel de aislamiento. Para ello, se sustituiran todas y cada
una de las baldosas de suelo técnico existente y necesarias, para la correcta instalacion del nuevo suelo. Se
instalard material de sustentacidn entre el suelo técnico v el nuevo suelo de PVC, para impedir que el suelo
técnico se marque en nueveo acabado, y asi evitar un deterioro avanzado del mismo.

En [a sala técnica de la propia sala, se sustituird todas y cada una de las baldosas del suelo técnico,
por nuevas baldosas, con acabado superior igual o similar al existente, con refuerzo inferior metdlico, y
recercado de la misma en pvc rigido. :

5.2- Paredes
Se pintardn las paredes de todas y cada una de las compartimentaciones que dan servicio a la sala

de Vascular Intervencionista (sala exploracidn, sala técnica, almacén, aseo, etc...). El material a emplear
serd esmalte al disolvente, en un color similar al existente.
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5.3- Techos

Se desmontara el techo actual de la sala de intervencién, para montar un techo de placas de yeso
laminado, dejando el mismo estanco.

Estructura sustentacion equipamiento en el supuesto de arco anclado a techo.

Se instalara una estructura para la sustentacion del equipamiento suspendido del techo, que sea capaz de
sustentar sin ninglin problema de descuelgue. Esta estructura sera calculada y firmada su ejecucién por un
técnico competente en la materia.

5.4- Iluminacion

La sala de exploracién dispondra de iluminacién ambiental fija, asi como iluminacién regulable
en intengidad luminica.

So instalardn luminarias ostancas y empotrables en cl nuevo techo, de acuerdo a una instalacion
apta para un quirétano

5.5- Instalacidn eléctrica

Adccuacidn de la instalacidn cléctrica y protecciones de la misma a nuevos requerimientos de la
nueva sala a instalar, dando cumplimiento al reglamento electrotécnico de baja lension.
Se realizard nueva acometida elécirica desde el cuadro eléctrico de zona, sustituyendo en caso necesario
las protecciones eléctricas, Toda canalizacion eléctrica serd libre de haldgenos.

Toda la instalacidn eléctrica de la sala de intervencidn estard protegida mediante el panel de
aislamiento existente.

Con respecto a la alimentacion eléctrica del propio equipo Vascular Intervencionista, deberd estar
protegido y con aseguramiento de suministro eléctrico on-line mediante SAIL, para una duracién no inferior
a 15 minutos, con todas las posibilidades de funcionalidad de la sala completa.

5.6-Instalacién de climatizacion

. Sala de exploracion
Se instalara un nuevo climatizador, que garantizara 40 renovaciones aire de la propia sala. Tendr
3 etapas de filtracidn (prefiltracion, bolsa y absoluto), Para poder garantizar las renovaciones aire
estipuladas, durante toda la vida itil de las diferentes etapas de filtracion, el climatizador tendra un variador
de frecuencia que actuard en funcidn de la colmatacion de los propios filtros. El climatizador tendra 2
baterias (frio y calor), que se conectardn a la instalacidn existente de agua de climatizacion, en el punto
donde Ia seccidn sea suficiente para su correcto funcionamiento.
Se instalard un nuevo extracter de aire, que llevara instalado un variador de frecuencia que
garantizard [a presion positiva de la propia sala de exploracion.
El climatizador y el extractor se situarén en la planta técnica (entreplanta), inmediata superior a la
propia sala de vascular intervencionista.
Los conductos de climatizacién se realizaran en chapa galvanizada de seccion rectanguiar, con
suficientes medidas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de climatizacién,
' Tanto la aspiracién como la extraccion del aire del sistema de climatizacion, se realizara en la
fachada inmediata a la sala de exploracion.
Todo el sistema de climatizacidn se conectado, mon:tonzado y gestionado por el propio sistema
de gestion de instalaciones existente en el Hospital.
Se desmontara todo el sistetna existente, sin poder reutilizar ninguno de los componentes del
mismo.

. Sala técnica

Se instalara nuevo equipo de climatizacion de expansion directa, con la potencia necesaria para
poder refrigerar los equipos técnicos de la sala.

La unidad exterior se instalardn en la planta técnica {entreplanta), inmediata inferior,

Se alimentara eléctricamente, del cuadro de uso de climatizacion de la zona.
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Se desmontara todo el sistema existente, sin poder reutilizar ninguno de los componentes del
mismo.

5.7-Gases Medicinales
Se instalaran 2 tomas de cada uno de los gases medicinales existentes en la zona {oxigeno, aire
medicinal y vacio), empotrados en el propio tabique modular de la sala de exploracion.

5.8- Puertas

Se sustituird la puerta de acceso de camas, instalando nuevo cerco que se sujetard a pared de obra
y tabiqueria modular, El paso libre de la nueva puerta serd de 110 cm.

Dicha puerta debera estar plomada para la funcionalidad correcta de la sala de explorac;on
Planta téenica inmediata superior.
Se instuluran estructuras tipe tamex patie el acceso g la planta téenica superior, donde se instalarin los
equipos de climatizacion propios de la sala (climatizador y extractor), para poder dar acceso al
mantenimiento de los mismos.
8o instuleran pantallas estances tpo led en o planta (éenica, para poder idluminacion sufliclenle puro los
ttabajos de mantennniento,
Se dejaran instalados al menos 2 enchufes de servicio, con protecciones eléctricas para al menos 25 A.

6-CONDICIONES GENERALES DE INSTALACION

La empresa adjudicataria realizard el proyecto para la instalacion del equipo que deberd recibir la
conformidad del Servicio de Radiofisica y Proteccion radioldgica de referencia para nuestro centro que es
el del Hospital 12 de Octubre.

El adjudicatario se hard cargo de la legalizacién de los equipos instalados, en su caso, ante cualquier
organismo piblico.

En la documentacién técnica del concurso, los licitadores presentardn un informe de las pruebas de
aceptacion que realizaran, que posteriormente realizardn en presencia de un Radiofisico del Servicio de
Radiofisica Hospitalaria de Proteccién Radioldgica asignado por el Servicio de Radioproteccion del
Hospital.

Se realizardn todas las pruebas de aceptacion solicitadas por el Servicio de Radioproteccion, cifiéndose a
los requerimientos establecidos por las normativas vigentes.

La fecha de instalacion deberd serd consensuada con el Servicio de Radiodiagnéstico, con el
correspondiente calendario de actuaciones. La instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos se

realizara de forma coordinada con el Hospital.

El Hospital autorizara y supervisard la instalacion del mismo {(en coordinacién con el Servicio de
Mantenimiento).

Las empresas licitadoras, deberan informar. del tiempo requerido para la realizacidn de todo el proceso
desde la fabricacion hasta la instalacion, las pruebas y la puesta en marcha, incorporando cronograma.

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo, realizard la prueba o test de aceptacién técnica
correspondiente. Estas pruebas se realizaran en presencia, del Servicio de Radiofisica y Proteccion

Radioldgica

Se entregaré a la Direccion del Centro la prueba de aceptacién debidamente firmada y el certificado y
documentacion establecido en el real decreto 1085/2009. Se entregarin dos copias.

La empresa adjudicataria debera poseer las licencias preceptivas y autorizaciones para la comercializacion
de estos equipos.

El equipo y los accesorios deberan poseer marcado CE en el momento de la presentacion de la oferta.
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7-REQUERIMIENTOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION.

* La empresa adjudicataria debera realizar la integracién completa de los equipos con todos los sistemas de
informacion de que disponga el Hospital y con los sistemas de impresion en su caso, incluyendo trabajos
profesionales, cableados, tomas y adquisicién de licencias, si procede, para que funcionen cada uno de los
elementos incluidos en el contrato.

La empresa adjudicataria se responsabilizara y estard obligado a conectar el nuevo equipo a los Sistemas
de Informacién de que disponga el Hospital (HCE de HCIS, RIS, Enterprise Imagen VNA). Si esta
operacion generard algin tipo de gasto con otras empresas, correra por su cuenta.

* La estrategia de integracion adoptari los estdndares de comunicacion sanitarios:
HL7 2.5 como eslandar de mensajeria,

CDA,

DICOM,

TCP/IP como protocolo de comunicacion,

Soportar, o en su caso proporcionar el estandar [ithernet Fasi Ltheinel.

el o e

» La conexion de equipamiento a la red de datos se realizard mediante tarjetas de red de minimo | Gb/s
con conectores RJ-45, con posibilidad de WIFI

* 8i In solucién raquioro la instalacion de clionte, ste astard soportado sobroe el sistema operative Windows
8.1 32 bits Professional actualizable a Windows 10. La solucidn tendra que estar certificada para funcionar
correctamente en Microsoft Internet Explorer § o superior, asf como Mogzilla Firefox 27.0 o superior,

* En caso de que la solucién requiera conectarse a otros sistemas a través de una red de comunicaciones, la
. aplicacion o equipamiento deberd estar soportada sobre entornos WAN corporativa ademas de LAN. No
podran desplegarse elementos, sin la aceptacion expresa del Servicio de Informatica del Hospital.

» Si el sistema requiere bases de datos, tiene que estar soportado para al menos uno de estos gestores: Oracle
11gR2 o SQL SERVER 2008, El licitador se compromete a adecuarse a la infraestructura del Hospital,
teniendo en cuenta la evolucion natural de los gestores de bases de datos antes mencionados.

+ 8i el sistema requiere de Servidor de aplicaciones, el sistema tiene que estar soportado para al menos uno
de estos servidores: Weblogic 12¢ o superior o IIS 7.5 o superior. E! licitador se compromete a adecnarse
a la infraestructura de servidor de aplicaciones del Hospital,

* Versién de Servicios Web ASP.NET V4 o superior y capaz de soportar el balanceo, ya sea por
configuracion de la maquina NLB o por hardware. La llamada a servicios se realizara segin los principios
de servicios REST (recursos accesibles por URI y HTTP completo), evitandose en lo posible la complejidad
SOAP.

* Para los equipos clientes, [a aplicacidén debera ser compatible con el antivirus PANDA corporativo
actualizable a cualquier antivirus que se implante en el hospital. El sistema de seguridad no podra basarse
en mochilas USB '

El adjudicatario presentaré la documentacion necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos
anteriores y un plan general de implantacion, que serdn validados por el servicio de Informatica del Hospital
como parte integrante del plan de instalacién del equipo.

8-GARANTIA Y ASISTENCIA TECNICA.

El plazo de garantifa de los equipos incluidos sus sistemas adicionales, compornentes y accesorios, seré como
minimo de dos afios desde la fecha del acta de recepcidn de conformidad del contrato.

La oferta incluird toda actuacién de mantenimiento en la modalidad “todo incluido con garantia total” y
actualizaciones de software, sin exclusiones, durante la vigencia de la garantia del equipo.
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Se presentara un plan de mantenimiento preventivo, en el que se indique como se hara la gestion del mismo.

El adjudicatario colaborard con la Unidad de Electromedicina del Hospital en la inclusién de toda la
informacion necesaria de los equipos. Se facilitaran los datos de contacto del servicio técnico para gestion
de incidencias y compromiso de tiempo de respuesta, que no sera superior a 8 horas

El suministrador se comprometera por escrito a mantener el equipo o suministrar las piezas necesarias y
software de actualizacion, como minimo 12 afios desde la puesta en marcha del equipo.

El adjudicatario se comprometera por escrito, en su caso a presentar una oferta de mantenimiento de, como
mucho, el 8% del importe de adjudicacion de forma anual, sin obras.

9-DOCTMENTACTION Y TORMACION DE USUARIOS.

Il adjudicatario debera entregar la siguiente documentacion en castellano, en papel v formato electrénico-
e  Manual de instrucciones y operaciones del usuario 2
e Manual de mantenimicento
¢  Manual técnico de configuracién y arquitectura de los elementos de software.

Los manuales se actualizaran, en castellano, cuando se incorpore alguna modificacion.

Se incluira en la oferta un programa de formacidn de personal adaptado a las necesidades de cada perfil
(técnicos, facultativos, electromedicina e informatica) que debera consensuarse con el hospital.

La formacidn se realizard en el horario establecido por el Hospital Universitario de Getafe en jornadas de
mafiana y tarde de acuerdo con la disponibilidad de los profesionales a formarse, teniendo en cuenta los
diferentes estamentos y sus necesidades de formacion.

10.- PROTOCOLO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES

La empresa adjudicataria, debera aportar, en el momento que se le solicite por parte del Hospital, y en todo
caso, antes de la formalizacion del contrato, Protocolo de Coordinacion de Actividades empresariales en el
Hospital Universitario de Getafe (Anexo 1), debidamente cumplimentado.

POR LA ADMIN|STRAC]ON, SA
En Getafe,a §17 JUL .- 3
CONFORME: EL DIRECTOR GERENTE

EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO 1
(SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO)
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Hospital Universitario de Getafe

Carratera de Toledo A42
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Hospital Ustversitario
o Galale PROCEDIMIENTO PARA LA Edicion: 1
COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Pagina 3 de 9

1. OBJETO

Lt presente procedimienta tisng por objeto describir la gastidn de la coordinacion de
aelividades winpiesaliales y pol lanlo delinit v eslablecer los 1equisitos de segulidad
y salud que deben cumplir las diferentes empresas que desarrollan una parte ¢ la
totalidad de sus actividades en el Hospital Universitario de Getafe (en adelante; HUG),
segin la normativa establecida al efecto asf como de otras posibles exigencias.

2. AMBITO DE APLICACION

Este documento es de aplicacidn a todas las empresas contratadas, subcontratadas
y/o auténomos que para |a realizacidn de sus actividades en el HUG requieran la
presencia fisica de trabajadores a su cargo y, por tanio, s2 produzea concurrancia.

3. LEGISLACION

La legislacién y normativa vigente sobre la que se ha desartrollado este documento es:

+ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

+ Real Decreto 39/1897, de 17 de enero, por el que sz aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencién.

+ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desasroila el articulo 24
de Ja Ley de Prevencion de Riesgos Lahorales.

Hospital Universitario de Getafa

Carrelera de Toledo A-42

28905 Gelafe

Tlino: 916839350 EFQM

v hospitaluniversitaricdegetafe.org Recognised for excellence 5

5star
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Hospital Universitario da Getafa
Carrelera de Tolado A2

28305 Gelnfe

Tifno: 916839360
www.hoopitaluniversitariodegatafe.org

PRL-PG-15

Hospital Universitario PROCEDIMIENTO PARA LA Ediclon: 1
COORDINACION DE ACTIVIDADES :
EMPRESARIALES Pagina 4 do 9

4. DEFINICIONES:

Coordinacitn e actividades empresanales: cooperacién en la aplicacion de la
normativa schre prevencion de riesgos laborales de dos o més emplesas cuando sus
labajado es desaniollen actividades et un mlsino cenlio de iabgo.

Empresa fitular_del centro de trabajo: se considera empresario titular del cenfro de

labaje a la persona que lene la capacidad de poner a disposicién y gestlonar el
centro de trabajo.

Cenlio de ltabajo, cualquier area, edificada v nw, en la que los liabajadores deban
permanecer o al que deben acceder por razén de su trabajo.

Concurrencia: se da cuando en un mismo centro de frabajo desarrollan actividades
irabajadores de dos o mas empresas. Por fanto, se considera empresa concurrente a
cada una de las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores auténomos que
intervienen simultdneamente en et mismo centro de trabajo durante la ejecucion de las
actividades.

Contratista: persona ffsica o juridica que asume contractualmente ante el empresario
titufar y/o principal, con medios humanos y materiales propic o ajenos, el compromiso
de ejecutar la fotalidad o parte de los Frabajos con sujecidn a un proyecio o un

contrato.

Obra: cualquier obra, en la que se efectiien trabajo de construccin o ingenierfa civil
cuya relacién no exhaustiva figura en el anexo | del RD 1627/97,

Coordinador de sequridad v salud durante |a elecucidn de la obra: técnico competente

integrado en Ja direccidn facultativa, designado por el promotor.

EFQM &

Recognised for excellence

5star &
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5. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA TITULAR

[l hospital se compromete a informar a las empresas contratadas yfo auténomos del
contenido de-

+ DPlan da prevencién elaboracde por s Sarvicio de Prevencldn de Rlssgos
Laborales,

+ ' Pinn de autoproteccion del hoapital.

+ Evaluacitn de Riesgos de los |ugares donde actdien sus rabajaderes,

+ Medidas basicas de emergencia en el hospiial {Anexo 1).

El hospital cooperara en las actuaciones en cuanto a la proteccidn y la prevencion de
riesgos laborales, con las empresas confratadas asi como en la correspondiente

coordinacion con todas las empresas que realicen trabajos en sus instalaciones.

6. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATADA.

Es responsabilidad de la empresa coniratada y/o auténomo cumplir las disposiciones
vigentes sobre Prevencién de Riesgos Laborales y cualesquiera ofras impuesias por el
Hospital.

La empresa contratada es responsable de realizar el irabajo con segursidad y tomando
todas y cada una de ias medidas que sean necesarias para desempeifiar ias funciones

propias de su oficio y las indicadas a continuacion.
Est4 obligada a;

+ Cumplimentar y entregar debidamente firmado el Anexo 2,

Hosgital Universitarie de Getale
GCarratera de Toledo A42

28905 Gelale
Tifna: 916839260 FFQM &
wyaw.hospitalunivarsitariodegetale.org Recagnised for excellonce ¥

S5star §
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Hospital Universitaria PROCEDIMIENTO PARA LA PRL-PG-15

do G f o

o Gl COORDINACION DE ACTIVIDADES | FEdicion:1
EMPRESARIALES S

Hospital Universitario de Getafe
Carrotera do Toledo A-42

2805 Gelafe
Tlfne; 916839360

www.hospitaluniversitariodegetafe.org

Cumplir y hacer cumplir, tanto a su personal propic como al subcontratade, la

normativa. vigente sobre Prevencién de Riesgos Laborales, asi como la
especifica del hospital.

Colaborar con el hospital en la aplicacién de la normativa sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, para aétablecer los medios de coordinacién necesarios.
Comunices ce forma inmediate al Ares Técnica del Sarvicio ce Plevencitn del
hospital cualquier situacion de riesge grave e inminente, adoptando las
medidas preventivas necesarias para que los trabajadores puedan, en caso de
ser necesario, abandonar de inmediato el fugar de frabajo.

Nolificar, do lorma inmediata, 2l Area Técnica del Servicio do Provencion dol
hospital, tanio |os gecidentes de trabajo como los incidentes que se produzean

como consecuencia del desarrollo de sus actividades, debiendo notificar

fambién aquellas circunstancias que puedan suponer un riesgo potencial para
la seguridad y salud de los trabajadores.

Facilitar, al personal propio, las instrucciones especificas dadas por los
responsables del hospital, y aquellas incluidas en la evaluacion de riesgos
lahorales y planificacion preventiva de la empresa contratada y/o auténoma,
segln la reglamentacion vigente.

Tomar todas las medidas necesarias para que durante el desarrolio de sus
aclividades no se ponga en peligro al personal, instalaciones o equipos del
hospital.

Asegurarse, antes de comenzar el trabajo, de que las herramientas y
magquinaria gue se van a utilizar en la realizacién dzl mismo, cumplen con la
normativa de seguridad y no son una fuenie de peligro para el trabajador,
Poner a disposicién del haspital, el ceriificado ds que sus trabajadores han
recibido toda la informacién y formacidn necesarias en materia de Seguridad y
Salud en et trabajo.

Siempre y cuando entre las actividades que realice la contrata, existan riesgos
censiderados como peligrosos o espéciales, ésta debera documentarlos,
evaluando el rigsgo y aporiando las medidas preventivas (anexo 3}.

EFQOM

Recogrised for excellence
star

P.TECNICAS INV PAPC 2019-1-14 ANGIOGRAFO DIGITAL H.UNIVERSITARIO DE GETAFE

Pagina 17 de 27



] Hospital Unfversitario PROCEDIMIENTO PARA LA PRL-PG-15
da Gelat ; N
o Golale COORDINACION DE ACTIVIDADEs | Edicion:1

EMPRESARIALES

Pagina7de 8

7. REALIZACION:

1. Para sdr admitido a la realizacién de un trabajo o servicio, la empresa a
contralar debe demostrar estar debidamente cualificada an relacién a ia
seguridad y salud de los trabajaderes presentande el Anexo 2 debidamente
cumplimentado.

2. El Hospital pondrd a dispesicidon de la empresa finalmente coniratada la
documentacién referida en el punto 5: “Responsabilidades de la empresa
titular”

3. Las empresas contratadas deberdn preseniar, antes del comienzo de sus
trabajos ¥y cuando los mismos lengan alguna vasiacién la  siguiente
documentacion:

* Documenic acreditative de la modalidad de Servicio de Prevencitn
adoptado. . ’

s Ficha de la empresa confratada, aportando toda la documentacion indicada
en el Anexo 4.

+ [Documenio acreditativo del cumplimientc por pare de ke empresa
coniratada de sus obligaciones en prevencién de riesgos laborales {Anexo
5).

+ Relacién de los trabajadores gue van a realizar sus funciones en el hospital
con la fecha de inicio de los trabajos a realizar y nombramiento de un
interlocutor / responsable para la coordinacién en temas de seguridad y

salud.

4. Con carécter previo al inicio de la actividad de la empresa contratada en el
Hospital, se realizard una reunion. con el represenianie de la misma y el
- promotor y Servicio de Prevencién del HUG en la gue se infercambiard
informacién y documentacian y se estableceran las bases de la coordinacian
de actividades. De dicha reunién y de todas las subsiguientes, se levantara

acta.

Hespital Universitario da Getafe
Carretera de Toledo A42
28505 Gelale

Tlfno: 916839360

www.hospitalunivarsitarisdegatale.org Recagnised for excellence &
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v En caso de subcontratar con otra empresa, debera presentar una solicitud de
autorizacicn de subconbatacion y ollener de Ja epimnesa subtunbatada una
doclaracidn do reeponrabilidad para podor ontrogarin cuando sea requerida por la

empresa titufar.

v El incumplimiento de las normas de sseguridad por parte de la empresa
contratada, que impliquen riesgos graves, supondrd la paralizacion del trabajo hasta ia
subsanacion de las deficiencias detectadas y la posible rescision dal contrato yo

pedico si se repite el incumplimiento de dichas normas.

8. RESPONSABILIDADES: '

SPRL:

+ Elaborar y mantener al dia el procedimienio de coordinacién de actividades

empresariales

* Asesorar en dicha materia a la Direccion del Hospital.

* Mantener un registro de incidentes y accidentes ocurridos con personal de las
contratas. )

* Mantener actualizada la documentacion que debe entregar el Hospital a las
empresas contratistas.

* Participar en la primera reunién de coordinacion.

Direccidn:
+ Mantener actualizado un ragistro de empresas concuirentes en ¢l Hospital.
» Nombrar responsables de la coordinacién como representantes del Hospital

ante las empresas confratadas.

Promotor:
* Entregar anexes 2 y 4 a las empresas que presenten oferia 2n un conclrso.
* Hecepcionar el anexo 2 de las ciladas empresas.

Hesapital Universitario de Getafe
Carelera de Toleda A-42
28905 Getafe

Tlino; 916835360

EFOM

www. hospitaluniversitaricdegetafe.org Recognised for excellence
5 star
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» Entregar @l anexo & a las empresas conifratada.
+  Participar en la primera reunién de coordinacion,

» Entregar [a documentacién del punto 5.

9. REGISTROS:

PESCRIFCION FMISOR ARGHIVG SOPORTE TIEMPO DE
CONSERVACION
Listado de empresas Direccién Prometor Informatico Permanente
concurrantes
Actas de las reuniones Promotor Promotor Informatico Permanente

. 10. FORMATOQOS:

DIAGRAMA DE FLUJO

ANEXOS

Medidas basicas de emergencia del Hospital Universitario de Getafe.
Declaracion empresarial.
Comunicacién de riesgos especialments peligrosos.
. Ficha de empresa coniratada y documentacion a aportar.
Documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones en materia de

prevencion de riesgos laborales

Haospital Universitario de Gatate

Carmaterade Toledo A42 :

28905 Getafe

Tia: 816639360 EFQM &

www.hospitaluniversitariodegetafe.org Recognised for excallence £
Sstar
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Hospital Universitario
te Getafe

1.08JET0:

El ohjels del presente prosedimisnio es deserbir fa gestidn de b coordinacién de actividades empresariales ¥ por atto dolint ¥
eslabisal fos requisitss de sequridad v salid que deben cummplr las diferertes simpresas que desairolian una parts o la lotalidad de
s actividades en ef Hospital Universfisrio do Getefe {en adsianla: Hosyial), segim f novnaliva estalocida o efecto asi como d2

olras posibles exigenclas sslablocldas por of Hospital.

2. ALCANCE.

Fste docunenlo e de aplicaciin a todas a5 anpresas contratadas stbcontraladas vio auldnomns que ealiven st aclividades o of

Hespgal Universiario de Getefe

3 REGISTROS:

4, FLUJOGRAMA:

Ver pégiva siguients.

taborade: Revisada:

Servicio de Prevenc’nde § Consejo de Diretdidn
Rizspes Laborales

Fecha HHUH Fecha 25.15.311

Fprohado:

Gerenda

Feche: 14.16.2312

Modificaciones respectoedicion antrior;
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Fromotor

Promotor
Servicio da
Prevencién da

Rigsges Laboralos

Cuznds s2 oferte una obra o servicie en of Hesptal. que
implique la concurencia do aotividad en fas instaladiones
daf naspital. sa tncluird la obligatordadad da coordinar la
agtivided ¥ ln racesidad Jd8 apbrter la documamagisn
titada

Cuando finslmante una empresa sea conratada parafa
meoyeldn de tna obea £ servids, of f2 hatd oniroz, con
cargoter previe al inicio de la aclividad, da la
dosumentzsidn partnents por parta del Heapital v 39
recepeianard fa documantacion apertadda por fa amprasa y
GUI ApATECe 6N 195 anexds 4 ¥ 5.

Eoto s2 reshrard an una raunién go coxdinacidn,

P.TECNICAS INV PAPC 2019-1-14 ANGIOGRAFO DIGITAL H.UNIVERSITARIO DE GETAFE Pagina 22 de 27



Hospital Universitario Ef] comunidad de Madrid
de Getale

SaudMadrid

ANEXO 1
MEDIDAS BASICAS DC CMERGENCIA EN EL IIOSPITAL

Las recomondaclones basleas du prevenclon a seguir sore.

1. Mantener el méximo orden y limpieza en todas las instalaciones, especiaimente en las
gue se ulllicen productos yulinlcos nflamables y/o explosivus,

Evitar noumulasion de rosiduns.

Ser respensabias y no cometer acciones impredentes ni negligentes.

No manipular, cambiar la ubleacién i pusicidn de los medlus de proteccldn.

Respetar las indicaciones de los carteles de seguridad instalados en el hospital.
Mantener Jas zonas de pasc libres de obstaculos.

No obstuir las puertas de las salidas de emergencia, ni €l acceso a los metios de
axtincion, como extintores v bocas de incandio.

NeoE L

Madidas bdsicas de emergencia en el hosplial.

En general:

+ Mantener la calma.
+ Actuar con rapidez.
+ No corear.

Ern caso de accidents;

+ Analice la situacion y si es posibla efmine los peligros que puedan agravar la
emergencia.

+ Avise al JEFE DE EMERGENCIA.

+ Proceda a socorrer al accidentado, siempre que esle capacitado para ello.

En caso de incendio;

+ Sidescubre un incendic avise al JEFE DE EMERGENCIA y alerte al personal gue
se ancuantre cerca.

+ En caso de estar sdlo, intente apagar e fuego con los medios a su alcance; si no
sabe utilizarlos salga del local y avise a los bomberos.

+ Las tareas de extincion guedardn designadas al EQUIPQO DE PRIMERA
INTERVENCION designado por el hospital. i

Sk sels prenden fas ropas, no corra, tiéndase an el suelo y échese a rodar.

Si tiene que atravesar una zona amplia con mucho humo, procure ir agachadu la

atmdsfera es mas respirable y la temperatura mas baja.

> »

En caso de evaguacion;

+ No pierda el tiempo en recoger objetos ni prendas de valor,

+ Salga en fila a paso ligero, ocupando la parte deracha de pasilio y escaleras, en
silencio para poder oir bien las instrucgiones ds los responsables de avacuacién,
Dirfjase al punto de encuentro estahlecido.

+ No abandone nunca el punto de encuentro hasta que los responsables de
evacuacion sepan que se encuentra a salo. Evitlara que Io busquen
petigrosamente en el interior del edilicic.

Hospital Universitaric de Getale

Carrelera de Toledo A-42

23905 Getale ;

Tifno: 918839360 EFQM @

v, hospitatuniverstaricdeyetafe.org " Recognised for excellence
5 star
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Hospital Universitario
de Gelafe

SaludMacid

Anexg 2

BECLARACION EMPRESARIAL

en calidad de represeniants debidaments autorizado, de la
SIADIESE. .. e eiiaee declero lener loda la documnenlacton sollcllade er of
ANFXC 4 para su entrega en el hospital en caso de ser adjudicatario del contrato

weeerennnen GOTECaTACIRT previo a b ejecucion del milsmo,

Asi misme declaro que fa modalidad Preventiva adaptada (sefiale lo que proceda) es:

Servicio de Prevencion propio

Mulue de pecidentes (nombre y lelélong de contaclo

Servicio de Prevencion Ajeno

Trabajador designado

Actividad preventiva asumida por el propio empresario

Y para que haya constancia de ello firmo el presente documento.
En , de ' de et

Firma y sello.

Hospital Universitado de Gatale

Carrelera de Toledo A42

28505 Gelale

Thno: 916839360 EFOME
vy hospitaluniversitariodsgetafe.org flecognised for excellence &

S star i

Comunidad de Madrid

&
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Hospital Universitario
de Getafe

SaludMadnd
ANEXO 3

COMUNICACION DE RIESGOS ESPECIALMENTE PELIGROSOS

El servicio de prevencidn de la empresa contratada tendra que comunicar agquellos riesgos
considgrados reglamentariamente como peligrosos que puedan afectar a la seguridad v salud
de fos trabajadores de todas las emprasas presantas en el haspital y anortar fa evaluacisn y las
medidas prevenlivas que se deben adoptar.

{Incluir documeritacidn exphcativa con informacion para distnbulr senun Ia wigenca o gravedacd)

Lugar: ....
Fachar. ..., HOTEIO
RIESGOS EVALUADQOS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

Fdo.:

Responsable de prevencidn de 1a 8MPresat.. i e

NQTA: Et Hospital Universitarip de Gelafe no se responsabilizaré de actividades que ro fe hayan side
informadas y podrd lomar acciones en caso do detactar desviaciones o Incumplimiento de este
procadimiento.

Hospital Universitanio de Getafa

Carrelera da Toledo A-42

28905 Getale %
THne: 81 6839360 EFQM % &
wiww.hospitalunivarsitariodegetate.org Recognised for excellence

5 star

Comunidad de Madrid
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Hospital Universitario tomunidad de Madrid

de Gelafe
SaludhMadiid Anexo 4

FICHA DE EMPRESA CONTRATADA
DOCUMENTACION QUE DEBERA APORTAR LA EMPRESA

Empresa

Actividad

Gerente /Representante legal
Domiclilo soclal

NLF

Teldfunu

Mait

Nombre del responsable en

materia de prevencion.
Documentos solicitados:

NO
PROCEDE

DOCUMENTO S

MNalacian de loa imbajadores actuaizeda (TC1 vy TGO en cran de autdnomo resibo del pago a
fa S8.
Saguro de responsabilidad civil

Modele de organizacion praveniiva, copia del Servicio de Prevencion propio o conlralo con
Sarvicio de Prevencitn ajenc y su justificante de page.

Mutaalidad de accidentes y recibo.

Pian de prevencion.

Evaluacion de riesgos asaciados a la actividad a realizar en le hospital,

Documantacion de la informacion y formacion en materia de prevancion de resgos laborales
impartida a su personal,

Certificado médico de aptitudes de los trabajadores.

Listado de maguinaria y equipos de trabajo que traiga al hospital, cuanda tengan algin riesgo
especifico asociado.

Registro de la antraga de EPIs {equipos de protecaidn individual) a los trabajadores, en caso ¢
s8I Necesaios.

Guallficacién del personal acorde a las tarsas en realizar, si tienan asociado algin resgo
especial,

Si se redlizan ratajos de ohbras ceidilicado de eslar inscrite en e REA {(Registta de Empresas
Acreditadas).

La documentacion anteriormente indicada debera remitirse a

Direccién de Geslion

Mantanimicnlc

Servicios Gensrales

En Getlafe, a de de
Empresa contratada Promotor del HUG

Fdo: Fdo:

. Hespital Univarsitario de Getale
Carretera de Toledo A-42 .
28905 Gatafe
Ttno: 916839360 EFOM 2
www. haspilaluniversilariodegatale,ong Recognised for excellence

§ star
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Hospilal Universitario
de Getafe

SaludMiadnd

Anexo 5
DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA
EMPRESA DE SUS OBLIGACIONES EN PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

[T R con DN n® Ll ,
el cilidad du representanty debldarnsnle aulorlzady, de la smpress .oeeeen. e ,
reconozco que he recibidn y proporcionade 1a informacion epertura a los trabajadores
do la emprosa, de lus NOEMAS Y PROTOCULOE DR SEGURIDAD DEL GENTRG
DE TRABAIO y ta INFOMMACION FEFERENTE A LAS MEDIDAS A TOMAL IN
CASO DE EMERGENCIA para reallzar vs Irabajos en &l hosplial y certifleo que:

a} Los trabajadores de mi empresa adscriics a estos frabajos han pasado los
reconocimientos médicos precepfives, siendo calificados coma aptos para las
funciones a desempenar.

b} Estos trabajadores han reclbide Informaclon y formaclén sobre log rlesgos
propios de su trabajo v las correspondientes medidas preventivas (art. 18 v 19
ley 31/1895).

¢) Toda la maguinaria y equipos de trabajo necesarios para realizar los trabajos,

" cuya relacidn se adjunta, cumplen con el RD 1215/1997 sobre requisitos
minimos de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores. También,
me comprometo a comunicar cualquier madificacién o amptiacién de los
equipos 4 ulilizar. :

d) Todos los trabajadores que emplean esta maquinaria tienen la formacién y
autorizacion para su utilizacion.

e} Tados los equipos de proteccion individual estan certificadoes CE y cumplen la
legistacion vigente.

f) Me realizade la evaluacién de rlesgos de los puestos de trabajo ¥ se han
planificado fas medidas correcioras necesarias.

g) Durante la duracién del contrato con el hospital me compromeate a colaborar
con mis recursos preventivos en todas las situaciones contempladas en el
articule 13 del RD 171/2004.

Getafe, a de de

Hospital Universitario de Gatale

Carretera de Toledo A2 - -
28805 Getafe

Tilo: 616839360 EFQM &
v hospitaluniversitariodegetafe,org Recognised for excellence

S star

Cemunidad de Madrid
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