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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION:

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacioén del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de
un proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion del suministro de
varios repuestos empleados en el mantenimiento de las suspensiones primarias de

los trenes de la serie 2000 del parque mévil de Metro Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto:

Suministro de los siguientes repuestos empleados en el mantenimiento de las
suspensiones primarias de los trenes de la serie 2000 (coches remolque) del

parque moévil de Metro Madrid. Estos repuestos se han agrupado en dos lotes

en funcién de su especificidad.

CANTIDAD
LOTE N DENOMINACION ESTIMADA
24 MESES

LOTE 1 88510 MUELLE HELICOIDAL 912 Uds,
LOTE 2 88518 | MUELLE HUECO SUSPENSION PRIMARIA | 912 Uds.

Tabla 1. Repuestos objeto de la solicitud.

= Valor estimado del contrato (SIN IVA):
157.500 euros.

» Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado:

El método de calculo empleado corresponde al valor real de los distintos
contratos analogos adjudicados durante el ejercicio precedente, ajustado en
funcion de los precios habituales en el mercado y de los cambios en el nimero

de unidades de materiales a suministrar.

Ver apartado 3.3




= Presupuesto base de licitacion:

= |mporte Base Licitacion (BL) SIN IVA: 157.500 €

= |mporte del .V.A.: 33.075 €

= Presupuesto Base de Licitacion (PBL): 190.575 €.

El desglose por lotes es:

LOTE IBL (€) IVA (€) PBL (€)
LOTE 1 113.300,00 € | 23.793,00 € | 137.093,00 €
LOTE 2 44.200,00€ | 9.282,00€ | 53.482,00€

» Desglose del presupuesto base de licitacion:

= No procede, por la tipologia del contrato.

» Modificacion del contrato
No Procede
[0 Procede

= Division en lotes:

Si se divide en lotes

REFERENCIA a
LOTE INTERNA MM DENOMINACION
LOTE 1 88510 MUELLE HELICOIDAL
en  la[LOTE2 88518 MUELLE HUECO SUSPENSION PRIMARIA

presentacion de ofertas

Limitacién

Los licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:

X Si

L1 NO



Limitacion _en el nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada
licitador

O si
X NO

[ NO se divide en lotes

Duraciéon del contrato:

- Plazo de duracion/ejecucion inicial del contrato: Veinticuatro (24) meses o
hasta agotar el importe del mismo, lo que antes ocurra. A partir del dia
siguiente a la formalizacién del contrato.

- Prérrogas:

X NO

Clasificacion del contrato segtn las Instrucciones Internas:
Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)
[J Sujeto a LCSE (Ley 31/2007)

Naturaleza del contrato:
L] Servicios

Suministros

L] Obras

Procedimiento de licitacion:

Procedimiento Abierto

Procedimiento Abierto Simplificado
Procedimiento Abierto Super-Simplificado

Procedimiento con negociacién y concurrencia

O 0O 04

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Unico)

Criterio de adjudicacién:

1 Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio

1 Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién coste-eficacia (sobre la
base del precio o coste)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)



Se ha optado por esta opciéon ya que los productos a adquirir estan
perfectamente definidos, se fija un plazo de entrega maximo y no es posible
introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, es por esto, por lo
que se ha considerado el precio como el Unico factor determinante de la
adjudicacion del contrato.

= Subcontratacion

1 No procede

Procede.

*En caso de subcontratacion se debera tener en cuenta que sélo se admiten
fabricantes homologados, por lo que la fabricacion de los anillos de goma
debera ser realizada por el citado fabricante.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas:
NO
asi
[ Peticidn sucesiva de ofertas
[ Subasta electrénica

= Servicio responsable de la ejecucion del contrato:

Servicio de Compras.

=  Fondos FEDER:
Contrato no financiable con fondos FEDER

[ Contrato financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO
O si
[ En su totalidad.
[ En parte del contenido.

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

3.1 Antecedentes:

En la siguiente tabla se recogen las Gltimas contrataciones para adquirir los repuestos

objeto de la actual solicitud:



REF. INTERNA N° o CANTIDAD IMPORTE PRECIO
METRO CONTRATO FECHA CONTRATISTA N®SC CONTRATADA | ADJUDICACION | UNITARIO
88510 4519000351 | 08/03/2019 RAIL LINE 3000007896 130 14.950 € 115,00 €
COMPONENTS, S.L.U. ) ’
88518 4519000418 | 18/03/2019 RAIL LINE 3000007937 280 12.900 € 46,07 €
COMPONENTS, S.L.U. ’ ’

Tabla 2. Antecedentes de contratacion.

3.2 Justificacion y estimacién de la necesidad:

Los repuestos objeto de contratacion se encuentran ubicados en los trenes de la serie

2000, concretamente en las suspensiones primarias de cada coche remolque. Se

sustituyen sistematicamente en cada revision de ciclo largo (RCL).

El nimero de repuestos por cada unidad tren revisada es el siguiente:

REFERENCIA . REPUESTOS X

INTERNA MM DENOMINACION UD. TREN
88510 MUELLE HELICOIDAL 24
88518 MUELLE HUECO SUSPENSION PRIMARIA 24

Tabla 3. N° de repuestos por unidad tren.

En la siguiente tabla se muestran el nimero de RCL’s planificadas por parte del Servicio

de Ingenieria de Mantenimiento de Material Mévil (SIMMM):

UD. TREN UD. TREN
SERIE 2020 2021
2000 17 21

Tabla 4. RCL’s Planificadas.

La estimacién de la necesidad se ha calculado teniendo en cuenta el nimero de
revisiones planificadas, las cantidades contratadas actualmente y el stock disponible.
En la siguiente tabla se muestra la estimacion de |la necesidad para un periodo de 24

meses:

REFERENCIA . CANTIDAD
INTERNA MM DENOMINACION ESTIMADA
88510 MUELLE HELICOIDAL 912 Uds.
88518 MUELLE HUECO SUSPENSION PRIMARIA | 912 Uds.




Tabla 5. Necesidad final.

Esta planificacion puede verse alterada o condicionada por multiples factores, a
saber:

e Evolucién del kilometraje real recorrido por cada unidad
e Disponibilidad de mano de obra, absentismos, etc...
e Disponibilidad de los repuestos necesarios

¢ Incidencias sufridas por las unidades de tren en las Lineas o en los Depdsitos
(descarrilamientos, accidentes, vandalismos, etc.)

¢ Reingenieria de los planes de mantenimiento
¢ Sinergias con operaciones de Ciclo Corto

e FEtc...

Las entregas las planificarda Metro de Madrid durante el periodo de vigencia de
contrato, en funcion de las necesidades reales de cara a minimizar los stocks en los
almacenes, optimizar las garantias de los suministros y minimizar los costes logisticos y

financieros de las adquisiciones.

La duracion propuesta para el contrato de la actual solicitud es de veinticuatro (24)

meses o hasta agotar el importe del mismo, lo que antes ocurra.

3.3 Célculo del valor estimado y presupuesto base de la licitacion:

Para hallar el valor estimado de la licitaciéon se ha partido del importe de referencia
respecto de la Ultima contratacion, obtenido a partir del precio unitario de cada
repuesto en la Gltima contratacién y la necesidad calculada para esta licitacion. De este

modo, se obtiene el importe de referencia de 146.896 euros.

En la siguiente tabla se presentan los calculos realizados para hallar el valor de

referencia con los precios de la Ultima contratacion:



REF. INTERNA < NEC. PRECIO VALOR VALOR REF.
LOTE METRO DENOMINACION ADQUISICION | REFERENCIA | REFERENCIA TOTAL
LOTE 1 88510 MUELLE HELICOIDAL 912 115,00 € 104.880 € 146.896 €
LOTE 2 88518 MUELLE HUECO SUSPENSION PRIMARIA 912 46,07 € 42.016 € '

Tabla 6. Valor de referencia.

A partir del valor de referencia calculado, para hallar el importe base de la licitacion y
valor estimado de la licitacién se ha tenido en consideracion distintos aspectos, tales
como el periodo de contratacion con precios fijos durante toda su duracién y situacién
del mercado. Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base
Licitacion SIN IVA una vez redondeado de 157.500 €. Por lo tanto, el importe del Valor
Estimado de la Licitacién es de 157.500 €.

3.4 Requisito de homologacién previa:

Este repuesto se emplea en las operaciones de mantenimiento de las suspensiones de
los trenes de la serie 2000 del parque moévil de Metro Madrid, por este motivo, sélo se
admiten repuestos homologados previamente a la licitacién. Ya que se van a emplear
en reparar equipos donde ya estan instalados los equipos de este fabricante. El

funcionamiento de las suspensiones afecta a la seguridad y a la fiabilidad del tren.

Para aquellos proveedores o fabricantes que quieran homologar un equivalente,
dentro del perfil del contratante de la pagina web de Metro de Madrid aparece
publicada la Instruccion que define el proceso de homologacion para materiales y
repuestos matriculados y sus requisitos. Todos estos repuestos son criticos para el

mantenimiento de los compresores.

3.5 Procedimiento de Homologacion de Repuestos Matriculados

Metro de Madrid tiene publicado en el Perfil de Contratante de la web de la compania
desde el 12 de febrero del ano 2015 el Procedimiento para la Homologacién de
Repuestos Matriculados aprobado por el Comité Ejecutivo el dia 23 de diciembre del
afo 2014. Este procedimiento recoge los pasos a seguir por los proveedores para la
homologacién de los repuestos de los sistemas y/o equipos. De este modo cualquier
compaiiia interesada en homologar un repuesto matriculado puede iniciar los tramites

escribiendo un correo en un enlace disponible en la misma pagina.



4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
gue se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez

gue éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestaciéon de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacién se lleva
a cabo considerando Unicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.
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