Ref: 50/097348.9/19

Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL ACUERDO
MARCO PARA LA CONTRATACION POR LOTES, ZONAS ESTE Y OESTE, DE LAS
OBRAS DE REFORMA, REPARACION Y CONSERVACION EN VIVIENDAS,
LOCALES, GARAJES, EDIFICIOS Y SOLARES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO
DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.
2019

EXPEDIENTE: A/OBR-007976/2019.
1.- CARACTERISTICAS

Las obras a ejecutar, seran complementarias a las actuaciones con medios propios de
la Agencia de Vivienda Social u otros medios propios instrumentales. Los contratos
basados en este acuerdo marco seran de reforma, reparacion o conservacion en
viviendas, locales, garajes, edificios o solares, pertenecientes al patrimonio de la
Agencia de Vivienda Social, u otras actuaciones en las que por sentencias judiciales o
por responsabilidad como promotor de la construccidn, venga obligada a actuar la
Agencia de Vivienda Social. El ambito geografico para las obras a realizar sera toda la
Comunidad de Madrid, distribuida en dos lotes; zonas Este y Oeste, segun se recoge
en el Anexo | de este Pliego y engloba de forma expositiva, los siguientes tipos de obra:

e Obras de reforma; abarca el conjunto de obras de ampliacién, mejora,
modernizacion, adaptacion, rehabilitacion, adecuaciéon o refuerzo de un bien
inmueble ya existente, incluidas las obras de acondicionamiento que supongan la
realizacién de nuevas instalaciones o modernizacion de las existentes.

¢ Obras de reparacion; las necesarias para el arreglo del menoscabo producido en un
bien inmueble por causas fortuitas, accidentales, por un mal uso o vandalismo.

¢ Obras de conservacion; si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso
del bien.

Las causas mas frecuentes que motivan la ejecucion de dichas obras son, entre otras:

e Viviendas que tras una primera adjudicacién han quedado desocupadas por
diferentes motivos y se plantea una nueva adjudicacién a otro usuario.

e Viviendas que se han ocupado ilegalmente y en muchos casos, se han vandalizado.

e Viviendas de reciente incorporacién al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social.

¢ Edificios completos en los que se ha de realizar la Inspeccién Técnica de Edificios
(ITE) y el informe pre-ITE ha resultado negativo.

e Garajes y locales que requieren obras de adecuacién para su puesta en
funcionamiento y/o entrega.

e Ejecucién de obras por cumplimiento de sentencias judiciales.

e Defectos de construccidon en ejecucion sustitutoria.

e Vicios ocultos fuera del plazo de garantia.
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¢ Mal uso o vandalismo, tanto de instalaciones, como de zonas o elementos comunes
de un edificio propiedad de la Agencia de Vivienda Social.

e Cumplimiento de la obligacion de conservacion de viviendas, locales, garajes,
edificios y solares propiedad de la Agencia de Vivienda Social.

Los trabajos mas frecuentes a realizar pueden ser:

e En general, en los inmuebles habitados:

Tramo 0. Pequefias reparaciones en las instalaciones, carpinterias,
revestimientos y acabados de los inmuebles, o actuaciones complementarias de
seguridad y protecciéon. Reparacién o sustitucion de calderas y calentadores a
gas. Reparacion de goteras vy filtraciones de agua, asi como la restituciéon de
dafios.

e Enviviendas deshabitadas y dependiendo del estado y la antigledad:

Tramo 1. Trabajos basicos: Suelen ser viviendas de promociones relativamente
nuevas. Se realizan repasos de acabados y pintura, revision de Instalaciones y
Dictamen de Gas.

Tramo 2. Ademas de los trabajos basicos, se cambian fregadero, cocina y horno.
En algunos casos también se cambia la caldera. Repasos de Albaiiileria y de
Carpinterias. Pintura.

Tramo 3. Ademas de los trabajos especificados en el punto anterior, se cambian
alicatados, solados y aparatos sanitarios. Pintura total de la vivienda.

Tramo 4. Ademas de los trabajos especificados en el punto anterior, habria que
afiadir cambio de carpinterias metalicas y de madera, distribucién de tabiqueria,
instalaciones nuevas de Electricidad, Agua, Calefacciéon. En algunos casos se
realizan los forjados y cdmara sanitaria de planta baja.

¢ En edificios completos propiedad de la Agencia de Vivienda Social:

Por informe pre-ITE negativo: Las obras tienen fundamentalmente los siguientes
alcances: reparaciones de estructura y cimentacion; fachadas exteriores,
medianeras u otros elementos salientes o vuelos que pudieran suponer riesgo
para las personas; cubiertas y azoteas; redes generales de fontaneria vy
saneamiento; elementos de accesibilidad existentes en el edificio, asi como el
tratamiento completo y las gestiones oportunas para transporte a vertedero
especializado de residuos peligrosos existentes.

Por mal uso o vandalismo de zonas o instalaciones comunes. Las obras pueden
consistir, de forma escueta en: ejecuciéon y/o reparaciéon de las instalaciones
generales del edificio y las derivaciones a viviendas, fachadas, cubiertas,
carpinterias, pavimentos interiores y exteriores, cerramientos exteriores de
parcelas, elementos de mobiliario urbano.
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¢ Realizacién de apeos y medidas de seguridad en los inmuebles, reparacién de

fachadas, elementos estructurales y otros

e En garajes o locales:

e Obras para adecuacion

fundamentalmente: la modificacién de instalaciones existentes de deteccion y

a

la normativa exigible que

comprenden

proteccién contra incendios asi como el resto de instalaciones generales,
incorporacion de extraccion forzada, redistribucion y reorganizacién de plazas a
fin de que cumplan dimensiones establecidas en las ordenanzas que le sean de
aplicacion y los repasos de pinturas y otros acabados exigibles para su

comercializacion.

e Obras de

mantenimiento o por vandalizacion.

e En solares patrimonio de la Agencia de Vivienda Social:

e Cerramientos y limpiezas segun obligacion de conservacion.

2.- PREVISION DE ACTUACIONES.

reparacion de desperfectos por dafos debidos a falta de

La Agencia de Vivienda Social, estima que la prevision de actuaciones en el contrato,
se desglosa en el siguiente cuadro, en toda la Comunidad de Madrid, se desglosa en el

siguiente cuadro:

Area de actuacién

Ne
actuaciones

Reparacion de viviendas vacias

300

Mantenimiento zonas comunes en
promociones

14

Mantenimiento y/o Puesta en uso de garajes

Reparaciones por Inspeccién Técnica de
Edificios

Actuacion en solares

Actuaciones Viviendas Habitadas

328

Totales

Siendo estos datos una estimacién basada en ejercicios anteriores, que podria no ser

cumplida debido a las necesidades reales que surjan a la Agencia de Vivienda Social

durante el transcurso del contrato.
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3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LOS CONTRATOS BASADOS EN
ESTE ACUERDO MARCO.

Una vez detectada la necesidad de realizar alguna actuacién de las descritas
anteriormente, los técnicos de la Direccion de Area Econdémica y de Promocioén y
Rehabilitacion de la Agencia de Vivienda Social, dependiendo del tipo de obra
efectuaran la inspeccion pertinente con el responsable del adjudicatario en cada uno
de los lotes, pudiendo delegar en los técnicos necesarios de plantilla, técnicos propios
instrumentales u otros medios, para poder atender la demanda requerida en cada
momento de acuerdo a las necesidades de la Agencia de Vivienda Social, con vistas a
establecer:

a) Objeto de la actuacion.
b) Alcance de las obras a realizar.

3.1. Ordenes de trabajo

Para aquellos trabajos incluidos en el Tramo O, tal y como se describen en la
Prescripcion 1 de este pliego, los técnicos de la Agencia emitiran 6rdenes de trabajo
que pondran a disposicién del contratista, mediante soporte electréonico establecido a tal
efecto. El adjudicatario de cada uno de los lotes recogera dichas 6rdenes en un plazo
de 24 horas como maximo, a contar desde la fecha y hora que consten en el soporte
electrénico mencionado, dejando constancia de su recogida en la misma base de datos.

Las érdenes de trabajo deberan ser atendidas por el contratista segun la siguiente
clasificacion:

- Ordenes de trabajo ordinarias: El contratista realizara el presupuesto que sometera a
la aprobacion de los técnicos de la Agencia, y se fijara plazo de ejecucion y fecha de
inicio de comun acuerdo entre ambas partes.

Una vez elaborados los presupuestos, se tramitaran los correspondientes contratos
basados en este acuerdo marco con el alcance que determinen los técnicos de la
Agencia, pudiendo incluir una o varias érdenes de trabajo ordinarias, bien en funcién de
la ubicacion de los inmuebles, bien por la homogeneidad de trabajos a realizar.

- Ordenes de trabajo urgentes: Seran todas aquellas que incluyan la necesidad de
realizar reparaciones consideradas de urgencia por los técnicos de la Agencia. Deberan
ser atendidas en un plazo de 24 horas, considerando éste el transcurrido desde la
notificacion por parte de los técnicos de la Agencia hasta que un encargado, o persona
cualificada, del contratista se persone en el lugar del incidente para evaluar el alcance,
valorar el coste y comenzar la actuacion. Todo ello conforme a lo estipulado en el punto
3.7 de este pliego.
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La Agencia podra dar 6rdenes urgentes, entre otras, de tabicados, chapados de puertas
y ventanas, colocaciéon de puertas antivandalicas, cambio de cerraduras, etc.

El responsable por parte de la Agencia de Vivienda Social del contrato basado en este
acuerdo marco, sera el Técnico designado por la Direccion de Area Econémica y de
Promocién y Rehabilitacion.

3.2.- Desarrollo de los trabajos. Necesidades

La empresa adjudicataria de cada uno de los lotes, dispondra de los medios mecanicos,
auxiliares y personales recogidos en las Obligaciones Esenciales del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares

3.3.- Documento técnico: presupuesto y plazo de ejecucion

Para el resto de las actuaciones consideradas en la Prescripcion 1 de este Pliego, y de
acuerdo con los resultados de la inspeccion realizada, el adjudicatario de cada uno de
los lotes del Acuerdo Marco procedera a elaborar el documento técnico descriptivo, en
el que debe constar la descripcion de la actuacion y el alcance de las obras segun la
visita realizada, un presupuesto detallado por partidas segun la base de precios
establecida en el ANEXO II, y un plazo para la ejecucion de las mismas. Todos los
documentos a entregar por el adjudicatario se someteran a los formatos indicados en el
ANEXO lll de este Pliego.

Se establece un plazo de cinco dias habiles, desde la visita de inspeccion para la
presentacion de dicho documento técnico, excepto ordenes de trabajo urgentes
especificadas en el punto 3.7 de este Pliego.

En el caso de que los documentos técnicos descriptivos de las obras sean aportados
por la Agencia de Vivienda Social, el adjudicatario debera visitar la vivienda junto con el
técnico que asigne la Agencia de Vivienda Social en la fecha que determine esta. Esta
fecha sera comunicada al adjudicatario, junto con el documento técnico preceptivo con
una antelacién minima de 2 dias habiles. En la referida inspeccion se resolveran las
dudas y reparos que pudieran surgir. El adjudicatario debera aportar en un plazo maximo
de 5 dias habiles desde el dia de la visita, los nuevos documentos descriptivos de
acuerdo a la inspeccion. Si revisados estos, los técnicos de la Agencia encontraran
algun reparo, se requerira al adjudicatario para que subsane estos en un plazo maximo
de 2 dias habiles desde el requerimiento, debiendo aportar los documentos descriptivos
definitivos en el referido plazo.

El plazo maximo de ejecucién de las obras en viviendas deshabitadas segun el tramo
especificado en el punto primero de este Pliego sera el siguiente:

Tramo 1: 2 semanas

Tramo 2: 6 semanas

Tramo 3: 8 semanas
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Tramo 4: 12 semanas

Si el objeto de la actuacion, el alcance o naturaleza de las obras afectasen a la
estabilidad, seguridad y/o estanqueidad de la edificacion, o fuera exigible por normativas
especificas, municipales, y/o de compafias suministradoras, etc., el adjudicatario
redactara un proyecto de ejecucién, segun apartado 5 del presente Pliego que sera
clasificado segun el art. 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.3.4.

- Precio de las unidades de obra del Presupuesto.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las obras
objeto del Acuerdo Marco y las instrucciones de formacion del presupuesto, seran los
que figuran en el Cuadro de Precios del ANEXO II.

Si el precio de la partida no se encontrara incluido en dicho cuadro, se utilizaran los
recogidos en la Base de Datos Centro online (octubre 2018) de la construccién editada
por el Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificacion de Guadalajara, (Base Precio Centro: “Edificacion y
Urbanizacién”, “Rehabilitacion y Mantenimiento”), a la que se puede acceder desde el
siguiente enlace:

http://preciocentro.com/

Los gastos del uso de la citada Base de Precios seran por cuenta del adjudicatario.

En cualquier caso, los precios descompuestos obtenidos contemplaran un 3% de costes
indirectos.

En el caso de materiales utilizados en reposiciones, no se considera precio diferente por
material similar, entendiéndose por similar siempre y cuando sea equivalente y redna
las mismas caracteristicas, propiedades y cualidades fisicas, estéticas y quimicas.

El presupuesto de ejecucion material, para obras sin redaccion de proyecto, sera el
resultado obtenido por la suma de los productos de las mediciones de cada unidad de
obra por su precio, incrementado un 1,5% en concepto de medidas de seguridad y salud
y un 0,5% de gastos de gestion de residuos de construccion y demolicion.

A este presupuesto de ejecucion material, se le aplicara el coeficiente de baja
ofertado por el adjudicatario de cada lote.

El presupuesto de Contrata sera el resultado de la ejecucion material incrementada en
los conceptos establecidos en el art. 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
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Administraciones Publicas (RGCAP). Aplicando un 13 % de Gastos Generales y el 6 %
de Beneficio Industrial.

Sera por cuenta del adjudicatario de cada lote, la obtencion de cuantos permisos, tasas
y autorizaciones fueran precisas como consecuencia de la ejecucién de los trabajos, asi
como la realizacién de todo tipo de gestiones ante las empresas suministradoras de
bienes, materiales y/o servicios, organismos oficiales, terceros afectados y cualquier
otra empresa.

Antes de comenzar las obras elaborara y presentara la solicitud de licencia,
comunicacion previa o documento analogo segun las ordenanzas de los Municipios
afectados, asi como el pago de las tasas a que haya lugar siendo todo esto a cuenta del
adjudicatario de cada lote.

Sera por cuenta del adjudicatario de cada lote, si fuera preciso, la gestion y el pago de
los contratos ante las compainias, para la obtencion de los suministros provisionales de
agua, electricidad u otros, asi como los consumos que se produzcan, también se
considerara por cuenta de los adjudicatarios el transporte y los consumos de la
maquinaria auxiliar para la produccién de energia eléctrica u otra o el acarreo de bidones
de agua hasta el lugar de consumo, los accesos provisionales, protecciones de
sefalizacién y de seguridad que fueran necesarias para el buen desarrollo de las obras.
El plazo de ejecucion de los diferentes contratos se estimara contando con los tiempos
de inactividad e interrupciones posibles por interferencias de este tipo.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran por cuenta del
adjudicatario de cada lote e incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos
ellos especificados en la descomposicién o descripcion de los precios.

Se utilizaran partidas agrupadoras siempre que existan, en lugar de dividir los trabajos
en unidades mas sencillas.

Asi mismo, se considerara que en las unidades de obra estan incluidas las medidas
necesarias para ejecutar los trabajos que se describen en las mismas.

En el caso de instalaciones, seran por cuenta del adjudicatario de cada lote todos los
permisos, licencias, visados, tasas o canones necesarios, preceptivos o exigibles para
la puesta en marcha de las mismas.

Dentro de la plataforma alojada en internet exigida en las obligaciones esenciales del
contratista del Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares contendra como
minimo para cada actuacién los siguientes datos:
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©CoNoOOR®ON =

Municipio

Direccidn

Fecha aviso

Presupuesto adjudicacién(B.1.)

Plazo

N° contrato basado en este acuerdo marco
Fecha acta de inicio de las obras

Fecha de recepcion de las obras

Fecha factura

. IMPORTE FACTURA (BASE IMPONIBLE)
. Nombre adjudicatario

. N° teléfono adjudicatario

. Fecha entrega llaves adjudicatario

Se deberan incluir como minimo dentro de la plataforma los siguientes documentos
para cada actuacion:

e FASE DE DESCRIPCION TRABAJOS A REALIZAR

1.
2.
3.

Fotografias estado actual
Memoria (Tramo X: Listado genérico de reparaciones)
Presupuesto Definitivo

e FASE CUMPLIMIENTO DE OBRA

4

5.
6.
7.

Contrato

Acta de Inicio

Acta de Recepcion

Documentacion final de obra (Fotografias de final de obra, Certificados de
Instalaciones, Garantias y Manuales, CEE, Dictamen de Gas, Boletin
eléctrico,...)

e FASE FACTURACION

8.

Factura

e FASE GARANTIA

9.

Estas actuaciones, se englobaran en diferentes cuadros segun los distintos trabajos:

Reclamaciones posteriores y partes de trabajo de las reparaciones de las
mismas, asi como de las puertas antivandalicas si correspondiera

-Tramo O
- Viviendas deshabitadas

-ITES

- Derechos Superficies
- Solares

- Varios

- Garajes
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3.5.- Unidades de obra no comprendidas en el Cuadro de Precios

El célculo de los precios de las distintas unidades de obra que no pueda realizarse segun
lo estipulado en el punto 2.3 anterior, se conformara segun establece el art. 130 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGCAP).

Los nuevos precios que sea procedente formular, una vez aprobados, se consideraran
incorporados al Cuadro de Precios original de la adjudicacion.

3.6.- Unidades especiales

Cuando determinadas unidades de obra estén condicionadas por patentes o marcas
exclusivas u otras circunstancias especiales, los Técnicos de la Direccién de Area
Econdmica y de Promocién y Rehabilitacion se reservan el derecho de eleccion entre
las que pudieran considerarse similares, para satisfacer los objetivos previstos,
cumpliendo siempre con las condiciones en la ejecucion de obras establecidas en el art.
7 y del art 5.2 de conformidad de los productos, equipos y materiales del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
(CTE).

3.7- Actuaciones de Caracter Urgente

En aplicacién de lo establecido en el punto 3.1 de este Pliego a todas las actuaciones
contempladas en este Acuerdo Marco y, cuando por razones apreciadas por los
Técnicos de la Agencia comunicadas debidamente al contratista, fuera necesario
imprimir a las obras una celeridad por encima de lo habitual, el adjudicatario de cada
lote debera atender las mismas tanto en horarios diurnos o nocturnos, como en jornadas
laborables o festivas.

Para ello, contara con un servicio de retén permanentemente disponible, compuesto por:
1 jefe de obra, 1 encargado de obra, 1 cuadrilla de albariiles, 1 fontanero, 1 electricista
y 1 cerrajero como minimo, que estara dotado de vehiculo y teléfono moévil operativo.

El adjudicatario de cada lote contara igualmente con al menos: un local, parque de
maquinaria, herramienta y medios auxiliares adecuados a las prestaciones exigidas en
este punto.

Tanto los medios personales como materiales citados, asi como su plena disponibilidad,
deberan ser debidamente acreditados por el contratista y tendran que estar
permanentemente disponibles para la ejecucion de los trabajos de los distintos contratos
basados en este acuerdo marco, Asimismo, sera de cuenta del contratista la obtencion
de los pertinentes permisos laborales o de cualquier otra naturaleza que estas
actuaciones pudieran requerir
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Estas actuaciones de caracter urgente, seran notificadas por los Técnicos de la Agencia
al contratista, bien por correo electronico, bien a través de los soportes electronicos
requeridos por la Agencia, quien dara acuse de recibo de la misma.

Deberan ser atendidas en un plazo de 24 horas, considerando este el transcurrido desde
la notificacion por parte de los técnicos de la Agencia, hasta que un encargado o persona
cualificada del contratista, se persone en el inmueble afectado para evaluar el alcance,
valorar el coste y comenzar la actuacion.

Una vez elaborados por el contratista la memoria y el presupuesto correspondiente al
contrato basado en este acuerdo marco, se sometera a la aprobacion de los técnicos de
la Agencia quienes, mediante visita de obra o mediante el andlisis de la documentacion
técnica y grafica aportada por el contratista, tramitaran el expediente para su posterior
facturacion.

Los precios de las unidades de obra realizadas en estas circunstancias se calcularan,
para obtener el presupuesto de ejecucion material de la actuacion, incrementando la
mano de obra de esas unidades en el 25% sobre el valor de la misma unidad de obra
recogido en la Base de Precios correspondiente y sin afectar al resto de elementos que
compongan el precio descompuesto de las unidades de obra afectadas.

Por ello, estas circunstancias en la ejecucién de las obras, no podran ser causa de
reclamacion econdmica por parte del adjudicatario de cada lote ante la Agencia, con
excepciéon del incremento indicado anteriormente o el que hubiera resultado en la
adjudicacion del contrato.

4.- DOCUMENTACION APORTADA POR EL ORGANO CONTRATANTE

La Agencia de Vivienda Social aportara la siguiente documentacion que servira de base
para la realizacion de las ofertas por parte de las empresas licitadoras, asi como para el
desarrollo del presente Acuerdo Marco por la empresa que resulte adjudicataria de cada
lote:

- Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

- ANEXO | - Listado no limitativo de los grupos de viviendas y edificios patrimonio
de la Agencia de Vivienda Social, por lotes: zonas este y oeste.

- ANEXO Il - Cuadro de precios.

- ANEXO Il - Formatos fisicos y digitales exigibles para la gestién del Acuerdo
Marco.
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5.- TRABAJOS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS
5.1.- GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Con relacion a lo establecido en la Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre
Depésito de Residuos, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestion de los Residuos de Construccion y Demolicién (RCD) y Orden
2726/2009, de 16 de julio de la Comunidad de Madrid, por la que se regula la gestion
de los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad de Madrid, Real Decreto
180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado, la empresa adjudicataria de cada lote respondera de las
obligaciones derivadas de la correcta gestion de los residuos de construccion y
demolicion en las obras. Debiendo aportar el documento de identificacion para traslado
de residuos (art.6 del R.D. 180/2015) asi como el certificado de entrega y gestion de los
residuos (articulos 4, 5y 7 del R.D. 105/2008 y de la orden 2726/2009 de la Comunidad
de Madrid).

También debera cumplir con las Ordenanzas Municipales de cada Municipio, en relacion
con la limpieza de espacios publicos, gestion de residuos, pago de tasas y
caracteristicas y uso de contenedores.

Si procede, la empresa adjudicataria de cada lote, depositara la fianza ante el
Ayuntamiento correspondiente, para responder de dichas obligaciones, quedando por
tanto la empresa adjudicataria, responsable de la acreditacién documental ante el
Ayuntamiento de la correcta gestion de los residuos generados en la obra, a los efectos
de la devolucion de la fianza depositada.

5.2.- OBLIGACIONES FRENTE A RIESGOS POR OCUPACIONES ILEGALES

El patrimonio de la Agencia de Vivienda Social en determinadas zonas sufre un
importante riesgo de ocupacion ilegal o asalto. Por ese motivo se exige a la empresa
adjudicataria de cada lote que extreme las medidas de seguridad, al margen de las que
ya dispone la propia Agencia de Vivienda Social a través del servicio de rondas de
vigilancia. En el caso de viviendas, locales, garajes y edificios, mediante la colocacién
de puertas anti-vandalicas, chapados, protecciones de ventanas u otros mecanismos
que se considere necesario y que se mantendran hasta la total recepcion de los trabajos,
en el caso de solares mediante la comprobacion y reparacion del cerramiento.

De tal modo, que la Agencia de Vivienda Social se exime de cualquier responsabilidad

por la sustraccion, deterioro o pérdida de los materiales, herramientas o utensilios que
la empresa tuviera durante la ejecucion de las obras.
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5.3.- PUERTAS ANTI-VANDALICA Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCION

Con relacion a las medidas de proteccion frente a asaltos u ocupaciones ilegales se
recogen los siguientes casos:

a) Anti-vandalica de la Agencia de Vivienda Social: La vivienda tiene colocada una
puerta anti-vandalica y/o otras medidas de proteccion propiedad de la Agencia de
Vivienda Social, en este caso la empresa adjudicataria los podra mantener y/o
suplementar si lo considera necesario, teniendo en cuenta que se colocara a riesgo
y ventura del contratista. Una vez entregada la vivienda al nuevo adjudicatario, la
Agencia de Vivienda Social retirara la puerta anti-vandalica y/o las protecciones
propias y la empresa adjudicataria de cada lote, colocara la puerta definitiva,
realizando los remates que fueran necesarios de esta y de las otras protecciones
que hubiera.

b) Anti-vandalica en uso temporal: La empresa adjudicataria de cada lote, coloca y
retira la puerta anti-vandalica y durante el tiempo que esta colocada facturara
trimestralmente a la Agencia de Vivienda Social un coste semanal/mensual.

c) Anti-vandalica en venta: La empresa adjudicataria de cada lote, coloca la puerta anti-
vandalica que pasa a propiedad de la Agencia de Vivienda Social.

La Agencia podra realizar un contrato basado en este acuerdo marco especifico para
la instalacion de puertas antivandalicas y para el aseguramiento de viviendas contra
posibles intrusiones, segun surjan nuevas necesidades e independientemente de la
realizacién de las obras.

La no aceptacion de dichos contratos basados en este acuerdo marco en el plazo de
cinco dias habiles, desde la comunicacion fehaciente por el érgano de contratacion, por
parte del contratista sera motivo de resolucion del contrato segun lo establecido en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige este Acuerdo Marco.

5.4.- SENALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION

La empresa adjudicataria de cada lote, esta obligada a instalar y mantener a su costa y
bajo su directa responsabilidad, las sefalizaciones necesarias, balizamientos,
iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, tanto de caracter diurno como
nocturno, atendiéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo
las autorizaciones necesarias.

5.5.- SIMULTANEIDAD DE LAS OBRAS CON EL USO DE LA EDIFICACION
EXISTENTE

Para la ejecucion de las obras, se tendra en cuenta el mantenimiento de uso en

condiciones normales de la edificacién existente, interfiriendo lo menos posible con los
accesos y uso de viviendas, locales o garajes
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5.6.- CARTELES DE OBRA

Si las ordenanzas municipales exigieran la colocacion de carteles anunciadores en el
lugar donde se vaya a realizar una obra, sera por cuenta del adjudicatario la elaboracion,
colocacion y retirada de carteles, en los términos que establezcan las ordenanzas.

5.7.- DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA

Previo a la conformidad de los trabajos, la empresa adjudicataria de cada lote, aportara
por su cuenta, la documentacién necesaria que se precise para describir con detalle los
trabajos realizados y que segun el tipo de actuacién podra ser: fotografias, planos,
detalles constructivos, relacion de suministros, fabricantes, materiales, certificados,
boletines, permisos, garantias, conformidad de pruebas de instalaciones, certificado y
etiqueta de eficiencia energética y cualquier otro necesario que proceda.

Asi como cuanta documentacion sea necesaria para el fin al que se destina el objeto del
contrato.

5.8.- CONFORMIDAD DE LAS OBRAS SIN REDACCION DE PROYECTO

Para la conformidad de los trabajos los técnicos de la Direccién de Area Econémica y
de Promocion y Rehabilitacion de la Agencia de Vivienda Social efectuaran la
inspeccion pertinente, con el responsable del adjudicatario de cada lote, verificando el
estado de las obras objeto del contrato basado en este acuerdo marco.

Ademas del estado satisfactorio de la ejecucién de las obras, es necesario para la
conformidad de los trabajos, la entrega de toda la documentacién final.

La conformidad, no exonera al adjudicatario de realizar y atender las reclamaciones que
se pudieran presentar con la puesta en uso de las obras encomendadas, debiéndose
solventar en un plazo maximo de 3 dias desde la comunicacién de las mismas.

5.9.- INFORMES

Durante la vigencia de este contrato la empresa adjudicataria de cada lote, elaborara
cuantos informes con documentacion fotografica les sean solicitados por la Agencia de
Vivienda Social, sin repercusion econdmica alguna. Asimismo, el contratista elaborara
mensualmente y adjuntara con la certificacion la relacién de trabajos pendientes de
ejecutar, en ejecucion y ejecutados.

13

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oreg/cw |||‘|”I‘ | ||‘| H ”l |H|II H| |‘H| ||||| || |‘|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502



Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

6.- CONTENIDO DOCUMENTAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA DE LOS
CONTRATOS BASADOS EN ESTE ACUERDO MARCO.

En los casos excepcionales, que por el objeto de las obras, resulte legalmente exigible
la elaboracién de un proyecto, la Agencia podra optar a realizarlo con medios propios,
contratarlo a empresas externas o realizar el encargo al adjudicatario del este Acuerdo
Marco segun la zona, los honorarios de este proyecto se presupuestaran de acuerdo a
los precios de las partidas, segun ANEXO Il exigiéndose que este comprenda al menos
lo establecido en el art 233 exigiéndose que este comprenda al menos lo establecido en
el art 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.3.4.

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogera los
antecedentes y situacién previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la
justificacion de la solucién adoptada, detallandose los factores de todo orden a tener en
cuenta. Igualmente figurara la manifestacion expresa y justificada de que el proyecto
comprende una obra completa o fraccionada, segun el caso, en el sentido permitido o
exigido.

Seran factores a considerar en la memoria los econdmicos, sociales, administrativos y
estéticos, asi como las justificaciones de la solucion adoptada en sus aspectos técnico
funcional y econdmico y de las caracteristicas de todas las unidades de obra
proyectadas.

Se indicaran en ella los antecedentes y situaciones previas de las obras, métodos de
célculo y ensayos efectuados, cuyos detalles y desarrollo se incluiran en anexos
separados. También figuraran en otros anexos: el estudio de los materiales a emplear y
los ensayos realizados con los mismos, la justificacion del célculo de los precios
adoptados, segun la base de precios fijada para la valoracion de las unidades de obra
propuestas y el presupuesto para conocimiento de la Administraciéon obtenido por el
presupuesto de las obras y del importe previsible del restablecimiento de servicios, y
servidumbres afectados, en su caso.

Dicho Proyecto debera tener en cuenta e incluir, en su caso, la solucion técnica y su
correspondiente valoracion y la supresion de aquellas posibles servidumbres que
pudieran, en su caso, afectar a la viabilidad de las obras. Se debera incluir asimismo la
mediciéon y valoracion de aquellos elementos que fuera preciso eliminar para la
ejecucion de las obras, como por ejemplo el desvio o anulacién de redes generales
existentes, trasplante, poda o sustitucion de arbolado, asi como la reposicién o
proteccién de la urbanizacion existente segun condiciones de ejecucion.
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Asimismo, debera realizar las gestiones y consultas necesarias ante el Ayuntamiento
respectivo en orden a asegurar la viabilidad de la obtencién de la Licencia Municipal, en
Su caso.

Se incluira listado de la normativa técnica aplicable.

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente
definida, asi como los que delimiten la ocupacién de terrenos y la restitucion de
servidumbres y demas derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su
ejecucion.

Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de
ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la
exacta realizacién de la obra.

c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hara la descripcion de las
obras y se regulara su ejecucion, con expresion de la forma en que ésta se llevara a
cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista y la manera, en
que se llevara a cabo la medicion de las unidades ejecutadas y el control de calidad de
los materiales empleados y del proceso de ejecucion.

Incluira expresamente las condiciones de aceptacién y rechazo de las partidas,
materiales y las calidades de los materiales, procesos constructivos y las medidas, que
para conseguirlas, deba tomar la Direccién facultativa en el curso de la obra y al término
de la misma.

d) Un estado de mediciones y presupuesto, integrado o no por varios parciales, con
expresion de los precios de las partidas, segun ANEXO I, multiplicado por el estado de
las mediciones, cuadro de precios unitarios utilizados, cuadro de precios
descompuestos compuestos por los precios directos, indirectos y medios auxiliares, en
su caso Y los detalles precisos para su valoracion.

e) Un programa de desarrollo de los trabajos, o plan de obra de caracter indicativo, con
prevision, en su caso del tiempo y coste.

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentara el replanteo de la obra.

g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso el estudio basico de seguridad y salud,
o evaluacion de riesgos, en los términos previstos en las hormas de seguridad y salud
en las obras. El redactor sera el encargado de la coordinacién en materia de seguridad
y salud en fase de proyecto, tal como se establece en el Real Decreto 1627/1997 de 24
de octubre.

h) El estudio de gestidon de residuos, cuando sea preciso conforme establece el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
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residuos de construccion y demolicion y Orden 2726/2009 de 16 de julio, por la que se
regula la produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion en la
Comunidad de Madrid.

i) Las instrucciones sobre uso, conservacién y mantenimiento del edificio o local, una
vez terminado y las normas de actuacion en caso de siniestro o en situaciones de
emergencia que pudieran producirse durante su uso. (Art. 5.5 de la Ley 2/1999 de
Medidas para la Calidad de la Edificacién).

j) Cuanta documentacion venga prevista en normas de caracter legal o reglamentario.
Asimismo, debera presentar la documentacion exigible segun el Anexo Il de este Pliego.
Madrid, a la fecha de la firma

EL DIRECTOR DE AREA ECONOMICA Y
DE PROMOCION Y REHABILITACION

Firmado digitalmente por JOSE ANTONIO RIBER HERRAEZ
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2019.05.29 14:33:42 CEST

Huelladig.: 1be9f7d9e67ee71cd8f89b27336bdfbafb37c478
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ANEXO |

LISTADO NO LIMITATIVO DE LOS GRUPOS DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS
PATRIMONIO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Local de Total
Municipio Vivienda Garaje negocio general
ESTE 9771 9585 786 20142
Acebeda, La 5 5
Alcala de Henares 857 550 35 1442
Alcobendas 210 197 407
Algete 4 4
Aranjuez 202 98 40 340
Arganda del Rey 231 183 414
Atazar, El 3 3
Brea de Tajo 17 10 27
Camarma de Esteruelas 17 17
Campo Real 2 2
Carabaia 8 8
Chinchon 9 9
Colmenar Viejo 214 50 264
Coslada 157 131 288
Daganzo de Arriba 1 1
Estremera 3 3 6
Fuentidueina de Tajo 42 16 58
Garganta de los Montes 5 5
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 1
Loeches 1 1
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 5 5
Madrid 5987 6251 648 12886
Barajas 3 3
Chamartin 23 17 40
Ciudad Lineal 107 14 27 148
Fuencarral-El Pardo 581 927 36 1544
Hortaleza 954 897 30 1881
Moratalaz 1528 1465 39 3032
Retiro 1 1
Salamanca 1 1 2
San Blas-Canillejas 802 18 284 1104
Tetuan 1669 2858 178 4705
Vicalvaro 290 71 35 396
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(en blanco) 28 1 1 30
Meco 3 3
Mejorada del Campo 79 40 119
Molar, El 11 11
Paracuellos de Jarama 1 1
Pedrezuela 1 1
Rivas-Vaciamadrid 367 372 739
San Agustin del Guadalix 2 2
San Fernando de Henares 144 135 279
San Martin de la Vega 78 79 157
San Sebastian de los Reyes 243 358 11 612
Santos de la Humosa, Los 16 16
Somosierra 3 2 5
Tielmes 44 31 75
Titulcia 1 1
Torrejon de Ardoz 466 350 34 850
Torremocha de Jarama 4 4
Torres de la Alameda 11 11
Tres Cantos 205 655 18 878
Valdetorres de Jarama 42 50 92
Velilla de San Antonio 25 24 49
Venturada 2 2
Villaconejos 32 32
Villamanrique de Tajo 10 10

OESTE 13750 9599 644 23993
Alcorcon 769 854 9 1632
Aldea del Fresno 27 26 53
Alpedrete 1 1
Arroyomolinos 376 566 7 949
Boadilla del Monte 1 1
Boalo, El 1 1
Chapineria 41 21 62
Ciempozuelos 74 74
Collado Villalba 247 202 1 450
Colmenar del Arroyo 1 1
Colmenarejo 3 3
Fuenlabrada 566 547 5 1118
Galapagar 105 18 4 127
Getafe 398 377 9 784
Grilon 2 2
Guadarrama 23 23
Humanes de Madrid 9 9
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Leganes 997 1044 9 2050
Madrid 7959 4073 571 12603
Arganzuela 3 3

Carabanchel 2113 1013 72 3198
Centro 69 6 75
Chamberi 2 8 10
Latina 148 2 150
Moncloa-Aravaca 50 6 56
Puente de Vallecas 2505 1261 352 4118
Usera 1201 543 78 1822
Villa de Vallecas 1077 1035 25 2137
Villaverde 791 221 22 1034
Majadahonda 237 235 472
Moraleja de Enmedio 1 1
Mostoles 571 487 1058
Navalcarnero 75 46 121
Parla 694 642 16 1352
Pinto 109 113 6 228
Pozuelo de Alarcon 13 13
Rozas de Madrid, Las 1
San Lorenzo de El Escorial 18 19
San Martin de Valdeiglesias 93 76 169
Sevilla la Nueva 5 5
Torrejon de la Calzada 3 2 5
Torrejon de Velasco 1 1
Valdemoro 284 217 7 508
Villa del Prado 18 18 36
Villanueva de la Caiiada 37 17 54
Villaviciosa de Odon 7 7
Total general 23521 19184 1430 44135
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Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid
ANEXO I

CUADRO DE PRECIOS.

Los presupuestos de los proyectos de las obras que se proyecten en virtud del presente
Acuerdo Marco se elaboraran con los precios que se contemplan en las bases de precios que
se indica a continuacién, segun el orden de prelacién siguiente:

1. Cuadro de precios que se relaciona en este anexo

2. Base de Datos Centro online (octubre 2018) de la construccion editada por el Gabinete
Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificacion
de Guadalajara, (Base Precio Centro: “Edificacion y Urbanizacion”, “Rehabilitacion y
Mantenimiento”), a la que se puede acceder desde el siguiente enlace:

http://preciocentro.com/

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oreg/cw

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502 |||‘||‘I‘ | ||‘|
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Pag.: 1

CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

MANO DE OBRA

Fec.:20/05/19

| codigo ud  Descripcion Rendimiento Precio importe |
Capitulo: 1 MANO DE OBRA |
0010A010 h- Encargado
‘ Precio de Ejecucion Material 20,52 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
0010A020 h  Capataz
‘ Precio de Ejecucidon Material 20,04
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON CUATRO CENTIMOS
0010A030 h~ Oficial primera
‘ Precio de Ejecucién Material 20,40
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
0010A040 h - Oficial segunda
‘ Precio de Ejecucion Material 19,38‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS
0010A050 h - Ayudante
‘ Precio de Ejecucion Material 18,70‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS
0010A060 h - Pebn especializado
‘ Precio de Ejecucion Material 17,98‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
0010A070 h- Pedn ordinario
‘ Precio de Ejecucion Material 17,86‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
0010B050 h- Oficial 12 ladrillero
‘ Precio de Ejecucion Material 20,29
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS
0010B060 h Ayudante ladrillero
‘ Precio de Ejecucion Material 19,06
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON SEIS CENTIMOS
0010B130 h~ Oficial 12 cerrajero
‘ Precio de Ejecucion Material 20,05
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON CINCO CENTIMOS
0010B140 h~ Ayudante cerrajero
‘ Precio de Ejecucion Material 18,86

Asciende el precio total a la expresada cantidad de:

DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

MANO DE OBRA

Fec.:20/05/19

Codigo Ud  Descripcion Rendimiento Precio Importe
0010B150 h Oficial 12 carpintero
‘ Precio de Ejecucion Material 21,07
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SIETE CENTIMOS
0010B160 h~ Ayudante carpintero
‘ Precio de Ejecucion Material 19,06
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON SEIS CENTIMOS
0010B170 h - Oficial 12 fontanero calefactor
‘ Precio de Ejecucion Material 20,59
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor
‘ Precio de Ejecucion Material 19,32 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS
0010B190 h~ Ayudante fontanero
‘ Precio de Ejecucion Material 18,50‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
0010B200 h Oficial 12 electricista
‘ Precio de Ejecucion Material 20,36‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS
00108210 h- Oficial 22 electricista
‘ Precio de Ejecucion Material 19,06‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON SEIS CENTIMOS
00108220 h~ Ayudante electricista
‘ Precio de Ejecucion Material 19,06‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON SEIS CENTIMOS
00108222 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion
‘ Precio de Ejecucion Material 20,36
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS
00108223 h Oficial 22 Instalador telecomunicacién
‘ Precio de Ejecucioén Material 19,06
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON SEIS CENTIMOS
00108224 h Ayudante Instalador telecomunicacion
‘ Precio de Ejecucion Material 18,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

MANO DE OBRA

Fec.:20/05/19

Codigo Ud  Descripcion Rendimiento Precio Importe
0010B230 h Oficial 12 pintura
‘ Precio de Ejecucion Material 19,88
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
00108240 h Ayudante pintura
‘ Precio de Ejecucion Material 18,22
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS
0010B250 h Oficial 12 vidrieria
‘ Precio de Ejecucion Material 19,33
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS
0010A080 h~ Maquinista o conductor
‘ Precio de Ejecucion Material 19,52 ‘

Asciende el precio total a la expresada cantidad de

: DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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E GORBRT NRRAETRISTRR CUADRO PRECIOS
Comunidad de Madrid

Ref.: procdp2a

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Fec.:20/05/19

| codigo ud  Descripcion Rendimiento Precio importe |
‘ Capitulo: 2 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES ‘
M02CA010 h Carretilla elevadora diesel ST 1,3 t
‘ Precio de Ejecucion Material 6,37 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
MO7CBO0S h - Camién basculante de 8 t
‘ Precio de Ejecucion Material 30,93
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS
M07CB010 h- Camidn basculante 4x2 de 10t
‘ Precio de Ejecucién Material 32,18
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS
MO7CB015 h- Camién basculante de 12 t
‘ Precio de Ejecucion Material 34,72 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS
M07CB020 h~ Camién basculante 4x4 de 14 t
‘ Precio de Ejecucion Material 35,97 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
MO7CB030 h- Cami6n basculante 6x4 de 20 t
‘ Precio de Ejecucion Material 40,18‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS
MO7CV010 h- Camién cabina ventosa gommage
‘ Precio de Ejecucion Material 49,07 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS
morcvozo  h Furgoneta
‘ Precio de Ejecucion Material 43,75
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
MOBNMO10 h~ Motoniveladora de 135 cv
‘ Precio de Ejecucién Material 63,86
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
MOBNMO30 h~ Motoniveladora de 240 cv
‘ Precio de Ejecucion Material 85,49

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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E RSB AR EIRITRs CUADRO PRECIOS
Comunidad de Madrid

Ref.: procdp2a

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Fec.:20/05/19

Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
MOSNMO40 m3  Canon vertido por entrega tierras a gestor autorizado
‘ Precio de Ejecucion Material 2,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502 H
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E GORBRT NRRAETRISTRR CUADRO PRECIOS
Comunidad de Madrid

Ref.: procdp2a

MATERIALES BASICOS

Fec.:20/05/19

| codigo ud  Descripcion Rendimiento Precio importe |
Capitulo: 3 SIMPLES |
Capitulo: 3.1 MATERIALES BASICOS |
POIMCO030 m3 - Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5
‘ Precio de Ejecucion Material 69,95‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
PO1MC040 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5
‘ Precio de Ejecucion Material 65,95
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
POIMC043 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-2,5
‘ Precio de Ejecucion Material 57,81 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS
PO1MCO45 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5
‘ Precio de Ejecucion Material 59,89‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
PO1LHO10 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm
ladrillossuspirodelmoro
‘ Precio de Ejecucion Material 86,14‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CENTIMOS
PO1LH020 mu | adrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 88,37 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
POLLHO30 mu  Rasilla 25x12x2,5 cm
el paraiso
‘ Precio de Ejecucion Material 102,38
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS
poilvvozs MU | adrillo cara vista rojo liso 24x11,5x4 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 133,53
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
PO1LVV040 mu | adrillo cara vista rojo liso 24x11,5x5 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 150,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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E TR ENPRARIRS SRR CUADRO PRECIOS

Comunidad de Madrid

Ref.: procdp2a

MATERIALES BASICOS

Fec.:20/05/19

Cédigo Ud  Descripcion Rendimiento Precio Importe
PO1LVV042 mu | adrillo cara vista rojo raspado 24x11,5x5 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 133,03
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON TRES CENTIMOS
poilvviss  Mu | adrillo cara vista rustico rojo 24x11,5x4 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 241,73
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS
PO1LH120 U Ladrillo hueco doble 24x11,5x5 cm

Ladrillos Suspiro del Moro

‘ Precio de Ejecucion Material

0,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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E RSB AR EIRITRs CUADRO PRECIOS
Comunidad de Madrid

Ref.: procdp2a

CERRAJERIA Fec.:20/05/19
| codigo ud  Descripcion Rendimiento Precio importe |
Capitulo: 3.2 CERRAJERIA |
P13TP020 kg Palastro 15 mm
‘ Precio de Ejecucion Material 0,84‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
P13TP035 kg Pletina acero 20/3 mm
‘ Precio de Ejecucion Material 0,91
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y UN CENTIMOS
P13TP030 kg Pletina acero 40/5 mm
‘ Precio de Ejecucién Material 0,91
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y UN CENTIMOS
P13CP030 u  P. paso 90x200 cm chapa lisa galv.
‘ Precio de Ejecucion Material 101,33‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO UN EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS
P13CP060 u P, paso 90x200 cm chapa lisa p.epoxi
‘ Precio de Ejecucion Material 124,94‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
P13CP090 u  P. paso 90x200 cm chapa galv. r.ven.
‘ Precio de Ejecucion Material 95,64‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
P13CP120 U P.chapa cuart. 90x210 cm p.epoxi
‘ Precio de Ejecucion Material 270,92 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
P13CP150 u  P.chapa plegada 90x210 cm p.epoxi
‘ Precio de Ejecucion Material 228,43
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
P13CP170 u  P.chapalisa 2 H. 160x210 cm p.epoxi
‘ Precio de Ejecucion Material 269,33
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS
P13CP190 U P.chapa cuart. 2 H. 160x210 cm p.epoxi
‘ Precio de Ejecucién Material 354,26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTISEIS CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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- e CUADRO PRECIOS

Comunidad de Madrid

Ref.: procdp2a

CERRAJERIA Fec.:20/05/19
Cédigo Ud  Descripcion Rendimiento Precio Importe
P13CP210 U P.chapa plegada 2 H. 160x210 cm p.epoxi
‘ Precio de Ejecucion Material 344,15
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE
CENTIMOS
P13CP300 u  Cierre antipanico 1 hoja instalado
‘ Precio de Ejecucion Material 133,85
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
P13CP410 u  P.ent.segur.lac.blanco 101x210 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 411,60
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA CENTIMOS
P13CP430 u  P.en.seg.gal.sendzimir 101x210 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 399,04‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO
CENTIMOS
P13CP450 u  P.ent.segur.lac.verde 101x210 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 435,18‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS
piscPason U Puerta antiocupa 90x212 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 550,00‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
piscci1i3a M2 Cerramiento vent. /puerta antiocupa chapa acero
‘ Precio de Ejecucion Material 59,00‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y NUEVE EUROS
piscparoa  Ud  Alg./inst. 1 semana puerta antivandalico
‘ Precio de Ejecucion Material 21,00
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS
piscragon  Ud  Alquiler mes puerta antivandalica
‘ Precio de Ejecucion Material 80,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA EUROS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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E RSB AR EIRITRs CUADRO PRECIOS
Comunidad de Madrid

Ref.: procdp2a

CALEFACCION, GAS Y MOBI.

Fec.:20/05/19

‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 3.3 CALEFACCION, GAS Y MOBI. |
pocmcolo U Caldera mural gas mixta condensacion instantanea 20/24 kW
NEODENS PLUS 24/24
‘ Precio de Ejecucion Material 1.660,25
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON VEINTICINCO
CENTIMOS
paocmcozo U Caldera mural gas mixta condensacion instantanea 24/28 kW
NEODENS PLUS 28/28
‘ Precio de Ejecucion Material 1.857,34
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA —
Y CUATRO CENTIMOS =
pocmcoso U Caldera mural gas mixta condensacion acumulacion 45 | 20/24 kW
PLATINUM DUO PLUS 24 ——
N
‘ Precio de Ejecucion Material 3.238,03‘ %
™
N
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TRES gg
CENTIMOS 53
.:%
. ., ., BY
paocmci2o U Caldera mural gas mixta condensacion acumulacién 80 | 32/32 kwW E.,'§
PLATINUM COMBI PLUS 32 %%
&
‘ Precio de Ejecucion Material 4.068,66‘ gﬁ
<R
Q0
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS %g
CENTIMOS oE
B
- - 25
p2ocmcizo U Caldera mural gas calefaccion condensacion 24 kW 83
o8
PLATINUM PLUS I
S5
‘ Precio de Ejecucién Material 1.981,03‘ %g
Q
[}
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TRES g@
CENTIMOS 2 3
oD
., ., ST
paocmciso U Caldera mural gas calefaccion condensacion 30-32 kW g%
BAXIROCA PLATINUM PLUS - JUNKERS CERAPUR EXCELLENCE §§
-
‘ Precio de Ejecucion Material 2.493,39 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
pocmc3oo U Kit conexidn caldera mixta condensacion c/griferia
‘ Precio de Ejecucion Material 120,87
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
pocmcato U Kit conexion caldera condensacion c/griferia
‘ Precio de Ejecucion Material 90,65
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS
P20MA020 U Elemento radiador aluminio h=45 cm 80 kcal/h
Emision calorifica segin UNE EN-442 para AT=50°C
‘ Precio de Ejecucion Material 13,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON UN CENTIMO
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E TR ENPRARIRS SRR CUADRO PRECIOS

Comunidad de Madrid

Ref.: procdp2a

CALEFACCION, GAS Y MOBI.

Fec.:20/05/19

Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
P20MA030 U Elemento radiador aluminio h=60 cm 100 kcal/h
Emisién calorifica segin UNE EN-442 para AT=50°C
‘ Precio de Ejecucion Material 13,51
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
poTcTozo M Tubo cobre rigido D=12 mm
Ynstalia (210012)
‘ Precio de Ejecucion Material 2,40
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
poTcTozo M Tubo cobre rigido D=15 mm
Ynstalia (210015)
‘ Precio de Ejecucion Material 2,64
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
poTcTo30 M Tubo cobre rigido D=18 mm
Ynstalia (210018)
‘ Precio de Ejecucion Material 3,12 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON DOCE CENTIMOS
poTcTo40 M Tubo cobre rigido D=22 mm
Ynstalia (210022)
‘ Precio de Ejecucion Material 3,79‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
poTcToe0 ™M Tubo cobre rigido D=35 mm
‘ Precio de Ejecucion Material 6,52 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
P20TVE020 u  Valvula de esfera 1/2"
Salvador Escoda (AC 71 506)
Tarifa vigente 2014
‘ Precio de Ejecucién Material 5,75‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS
poTveo2s U Valvula de esfera 3/4"
Salvador Escoda (AA 71 507)
Tarifa vigente 2014
‘ Precio de Ejecucion Material 8,29
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS
P20TVE040 u  Valvula de esfera 1 1/2"
Salvador Escoda (AC 71 510)
Tarifa vigente 2014
‘ Precio de Ejecucién Material 26,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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E RSB AR EIRITRs CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a
Comunidad de Madrid

CALEFACCION, GAS Y MOBI. Fec.:20/05/19
Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe

poTvcolo U Valvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 maw507

Salvador Escoda (AA 01 407)
Tarifa vigente 2014

‘ Precio de Ejecucion Material 55,80

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

p2oTvro10 U Valvula retencion PN10/16 1/2" york

Salvador Escoda (AA 05 002)
Tarifa vigente 2014

‘ Precio de Ejecucion Material

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS

p20Tvro20 U Valvula retencion PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato

Salvador Escoda (AA05052)
Tarifa vigente 2014

‘ Precio de Ejecucion Material 29,82 ‘

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS

P20TvRo30 U Valvula retencion PN10/16 1 1/2" york

Salvador Escoda (AA 05 006)
Tarifa vigente 2014

‘ Precio de Ejecucion Material 24,86‘

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

P20TVR110 u  Valvula retencién universal latbn PN10 D=1 1/2"
AA 05 085

‘ Precio de Ejecucion Material 13,75‘

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

P20VA020 m  Chimenea aluminio blanco concéntrica D=80/125 mm
DIFLUX ALUMINIO

‘ Precio de Ejecucion Material 44,66‘

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

P20TVA010 u  Antiviborador DN-32/PN-10 bridas

SalvadorEscoda (AA 10 001)
Tarifa vigente 2014

‘ Precio de Ejecucion Material 26,37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

p2oTvvolo U Latiguillo flexible 20 cm 1/2"

Salvador Escoda (AA 19 121)
Tarifa vigente 2014

‘ Precio de Ejecucion Material 6,91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS
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- e CUADRO PRECIOS

Comunidad de Madrid

Ref.: procdp2a

CALEFACCION, GAS Y MOBI.

Fec.:20/05/19

Cédigo Ud  Descripcion Rendimiento Precio Importe
p2oTvrRGool  Ud  Regulador de Presién con Valvula Seguridad
Regulador de presién con valvula de seguridad por exceso de presion de
300 mbar de presion maxima y rearme manual, de 5 m3/h de caudal maximo
de 0,5 a4 bar de presion de entrada 'y 150 mbar de presion de salida.
‘ Precio de Ejecucion Material 28,13
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON TRECE CENTIMOS
p20TvReo02  Ud  KIT TOMA MUESTRAS CALDERA ESTANCA
Kit toma de muestras para caldera estanca
‘ Precio de Ejecucion Material 10,80
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON OCHENTA CENTIMOS
p2oTvRGoo3  Ud  KIT TOMA MUESTRAS CALDERA CONDENSACION
Kit toma de muestras para caldera estanca
‘ Precio de Ejecucion Material 47,50‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
p20TvRGoo4 M Tuberia PVC D=32 mm
Tuberia PVC junta pegada D=32 mm
‘ Precio de Ejecucion Material 2,50‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
P34VEO10 u  Montaje de electrodomésticos
‘ Precio de Ejecucion Material 45,00‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CINCO EUROS
P34VE020 u  Cocina 4 fuegos y horno eléctrico
‘ Precio de Ejecucion Material 391,00‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
P34VEQ50 U Placa cocina vitrocerdmica 4 fuegos
‘ Precio de Ejecucion Material 204,00‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CUATRO EUROS
P34VE060 U Horno eléctrico empotrable 2600 W
‘ Precio de Ejecucion Material 276,30
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
P19RV070 u  Llave corte gas con seguridad gas GLP Qs=1,3 kg/h
‘ Precio de Ejecucién Material 24,29
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS
pioTcaceo M Tuberia de cobre D=20/22 mm e=1 mm
CODIGO AC04015
‘ Precio de Ejecucién Material 7,56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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E GORBRT NRRAETRISTRR CUADRO PRECIOS
Comunidad de Madrid

Ref.: procdp2a

CALEFACCION, GAS Y MOBI.

Fec.:20/05/19

Codigo ud Descripcion

Rendimiento

Precio Importe

piovbBolo U Valvula aparato gas 1/2" (DN15) M-M
Tarifa RESITE
Vélvulas de esfera roscadas
Vélvula aparato C/B
Precio medio valvulas Arco y Standard Hidréulica

‘ Precio de Ejecucién Material

4,98

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

SEGURIDAD Y SALUD Fec.:20/05/19

‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 3.4 SEGURIDAD Y SALUD |
P27SB010 m  Cinta balizamiento bicolor 8 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 0,06‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CENTIMOS
P27SV050 u  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
‘ Precio de Ejecucidon Material 19,54
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
P27CB020 U Guardacuerpos metalico
‘ Precio de Ejecucién Material 10,44
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS —
P27CBO040 m3  Tabla madera pino 15x5 cm o
B
&
‘ Precio de Ejecucion Material 218,36‘ @R
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS =1
~ 5N
CENTIMOS B
e~
R
P27CB180 m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p. §§
S
: - L : g
‘ Precio de Ejecucion Material 1,96‘ g ..
E—@
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS <] §
Q=
go
P27CB210 m  Pasamanos tubo D=50 mm 53
gs
‘ Precio de Ejecucién Material 5,04‘ é g
38
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CUATRO CENTIMOS %Ig
Be
P27CB240 u  Capsulay tapa para guardacuerpos %é
§3
B
‘ Precio de Ejecucion Material 0,47 ‘ g Q
=8
. 85
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE CENTIMOS g-é
P27CRO30 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 2,50
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
P27CR140 u  Gancho montaje red D=10 mm
‘ Precio de Ejecucién Material 0,17
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE CENTIMOS
P27CR150 m2  Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2
‘ Precio de Ejecucion Material 0,40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de

: CUARENTA CENTIMOS
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E TR ENPRARIRS SRR CUADRO PRECIOS

Comunidad de Madrid

Ref.: procdp2a

SEGURIDAD Y SALUD

Fec.:20/05/19

Cédigo Ud  Descripcion Rendimiento Precio Importe
P27CR160 m  Cuerda de union redes de seguridad
‘ Precio de Ejecucion Material 0,41
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UN CENTIMOS
P271A010 u  Casco seguridad con rueda
‘ Precio de Ejecucion Material 9,02
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON DOS CENTIMOS
P27IA150 U Semi-mascarilla 1 filtro
‘ Precio de Ejecucion Material 16,42
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
P271C098 U Mono de trabajo poliéster-algodon
‘ Precio de Ejecucion Material 15,51 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
P27IC170 u  Chaleco de obras reflectante.
‘ Precio de Ejecucion Material 2,76‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS
P27IC201A U Mono trabajo desechable con capucha
‘ Precio de Ejecucion Material 10,67 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS
P27IM005 u  Par guantes lona proteccion estandar
‘ Precio de Ejecucion Material 1,37 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
P27IP011 U Par botas altas de agua (verdes)
‘ Precio de Ejecucion Material 9,30‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON TREINTA CENTIMOS
P27IP025 U Par botas de seguridad
‘ Precio de Ejecucion Material 25,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502



PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL 2019

Pag.: 17

E GORBRT NRRAETRISTRR CUADRO PRECIOS
Comunidad de Madrid

Ref.: procdp2a

MEDIO AMBIENTE

Fec.:20/05/19

| codigo ud  Descripcion Rendimiento Precio importe |
Capitulo: 3.5  MEDIO AMBIENTE |
P31BB020 u  Biddn ballestas 220 I.
‘ Precio de Ejecucion Material 31,46‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
P31BP215 kg Tratamiento amianto
‘ Precio de Ejecucion Material 0,69

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

P31BT060 u  Retir. Camion 18 t pma 200km exclusivo

‘ Precio de Ejecucién Material

292,90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA
CENTIMOS

P31BV140 u Palet zona residuos

‘ Precio de Ejecucién Material

8,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL

Fec.:20/05/19

‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 4  PRECIOS DESCOMPUESTOS |
‘ Capitulo: 4.1 PRECIOS DESCOMPUESTOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL ‘
E15A010 ud  PUERTA ANTIVANDALICAS
Puerta de entrada antivandalica con dimensiones totales aproximadas
0,90x2.12 m,(para huecos de paso, desde 0,75x1,85 m hasta 1,10x2,20 m),
construida con cerco de tubo de acero laminado, hoja de chapa de acero alta
resistencia de espesor minimo de 2 mm. reforzada, chapas plegadas para
evitar palancas, cerradura de seguridad de tres puntos de cierre, reforzada
con chapado resistente a brocas y perforaciones, incluso mano de imprima-
cion antioxidantes, incluso acabados tipo madera o color, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacion en obra,incluso kit de anclaje en su caso, suministrada
en la vivienda o almacenes de la Agencia, sin incluir colocacion.
h Oficial 12 cerrajero 1,000 20,05
h Ayudante cerrajero 1,000 18,86
u Puerta antiocupa 90x212 cm 1,000 550,00
h Camion con gria 6 t 0,500 42,89
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 610,36 18,31
Clase Mano de Obra 38,91
Clase Maquinaria 21,45
Clase Material 550,00
Clase Medio auxiliar 18,31
Precio de Ejecucion Material 628,67 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA 'Y SIETE
CENTIMOS
E15A030 ud  COLOCACION PUERTA ANTIVANDALICA
Colocacién de puerta antivandalica, de las caracteristicas descritas anterior-
mente, incluido transporte, instalacion por personal cualificado, desmontaje
de la puerta original y/o elementos de sta necesarios para su colocacion, de-
jdndolos acopiados en la vivienda in/ el mantenimiento y su posterior retira-
da, in/ parte proporcional de medios auxiliares y elementos de seguridad,
incluido el primer mes de alquiler efectivo(minimo). El tiempo de respuestay
colocacion serd inferior a cuatro horas en dias habiles.
h Oficial 12 cerrajero 2,150 20,05 43,11
h Ayudante cerrajero 2,150 18,86 40,55
h Pedn ordinario 2,150 17,86 38,40
h Camioén con gréia 6 t 1,750 42,89 75,06
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 197,12 5,91
Clase Mano de Obra 122,06
Clase Maquinaria 75,06
Clase Medio auxiliar 5,91
‘ Precio de Ejecucion Material 203,03‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TRES EUROS CON TRES CENTIMOS
E15A020 ud  ALQ. MES PUERTA ANTIVANDALICA
Alquiler mensual de puerta antivandalica, desde el segundo mes hasta retira-
da efectiva de la puerta, la Gltima cuota se facturard por mes entero natural
independientemente del dia de retirada.
ud  Alquiler mes puerta antivandalica 1,000 80,00 80,00
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 80,00 2,40
Clase Material 80,00
Clase Medio auxiliar 2,40
Precio de Ejecucion Material 82,40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL

Fec.:20/05/19

Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
E15A021 ud  COLOCACION PUERTA ANTIVANDALICA PROP. AGENCIA
Colocacion de puerta antivandalica segln su sistema, de las caracteristicas
descritas anteriormente, propiedad de la Agencia, incluso desmontaje de la
puerta original y/o elementos de esta necesarios para su colocacion dejan-
dolos acoplados en la vivienda, in/ su posterior desmontaje y retirada al al-
macén corespondiente, in/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguri-
dad. El tiempo de respuestay colocacion sera menor a cuatro horas dias ha-
biles .
h Oficial 12 cerrajero 2,000 20,05 40,10
h Ayudante cerrajero 2,000 18,86 37,72
h Pedn ordinario 2,000 17,86 35,72
h Camion con gria 6 t 1,750 42,89 75,06
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 188,60 5,66
Clase Mano de Obra 113,54
Clase Maquinaria 75,06
Clase Medio auxiliar 5,66
Precio de Ejecucién Material 194,26
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS
E15A040 ud  DESMONT. PUERTA ANTIOCUPA C/ RECUP.
Desmontaje de puerta antivandalica, propiedad de la Agencia, con recupera-
cion, transporte y traslado al almacén designado por esta, in/ p.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad.
h Oficial 12 cerrajero 1,650 20,05 33,08
h Ayudante cerrajero 1,650 18,86 31,12
h Pedn ordinario 1,650 17,86 29,47
h Camién con gria 6 t 1,350 42,89 57,90
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 151,57 4,55
Clase Mano de Obra 93,67
Clase Maquinaria 57,90
Clase Medio auxiliar 4,55
‘ Precio de Ejecucién Material 156,12 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CENTIMOS
E15A090 m2  DESMONTAJE ACCESO ANTIVANDALICO VIVIENDAS
Desmontaje de cerramiento antivandalico en accesos a viviendas, incluso
p.p. retirada del material a almacén de la Agencia para su posterior utiliza-
cion, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.
h Oficial 12 cerrajero 0,850 20,05 17,04
h Ayudante cerrajero 0,850 18,86 16,03
h Camion con gria 6 t 0,900 42,89 38,60
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 71,67 2,15
Clase Mano de Obra 33,07
Clase Maquinaria 38,60
Clase Medio auxiliar 2,15
Precio de Ejecucion Material 73,82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
E15A050 m2  CERRAMIENTO HUECO CHAPA 1,5 mm <2 m2
Cerramiento de hueco menor de 2 m2, formado por un recercado de angulos
de 50x50 mm. o elemento rigidizador similar, sobre el recercado, si no la lle-
vaincorporada, se suelda planchade chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Instalada, incluso p.p. de medios y auxiliares y elementos de seguridad.
h Oficial 12 cerrajero 0,300 20,05 6,02
h Ayudante cerrajero 0,300 18,86 5,66
h Camion con gria 6 t 0,150 42,89 6,43
m2  Cerramiento vent. /puerta antiocupa chapa acero 0,900 59,00 53,10
kg Pletina acero 40/5 mm 25,000 0,91 22,75
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 93,96 2,82
Clase Mano de Obra
Clase Maquinaria
Clase Material
Clase Medio auxiliar
‘ Precio de Ejecucion Material
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS
E15A060 m2  CERRAMIENTO HUECO CHAPA 1,5 mm >2 m2
Cerramiento de hueco mayor de 2 m2, formado por un recercado de angulos
de 50x50 mm., sobre el recercado se suelda plancha de chapa de acero de
1,5 mm de espesor. Alternativa refuerzo de reja existente mediante soldadura
de pletinas horizontales y verticales para atado de barrotes existentes. Insta-
lada, incluso p.p. de medios y auxiliares y elementos de seguridad.
h Oficial 12 cerrajero 0,500 20,05 10,03
h Ayudante cerrajero 0,500 18,86 9,43
h Camién con gréia 6 t 0,150 42,89 6,43
m2  Cerramiento vent. /puerta antiocupa chapa acero 0,900 59,00 53,10
kg Pletina acero 40/5 mm 25,000 0,91 22,75
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 101,74 3,05
Clase Mano de Obra 19,46
Clase Maquinaria 6,43
Clase Material 75,85
Clase Medio auxiliar 3,05
‘ Precio de Ejecucion Material 104,79 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
E15A065 ud  CERRAMIENTO PUERTA CON CHAPA 1,5 mm
Suministro y colocacién de cerramiento de hueco de puerta de entrada en
vivienda, de dimensiones totales aproximadas de 1000x2000mm, formado
por un recercado exterior de angulos de chapa plegada, uno exterior y otro
interior, soldados al centro y unidos mediante tres tubos de 40x40 mm., para
dar rigidez al conjunto, y un angulo exterior en la parte inferior que se fija a
los angulos laterales; sobre este recercado se suelda un tablero de chapa de
1000x2000x3 mm.; con p.p. de medios auxiliares , elementos de seguridad y
de proteccion.
h Oficial 12 cerrajero 8,000 20,05 160,40
h Ayudante cerrajero 8,000 18,86 150,88
h Camion con gria 6 t 7,000 42,89 300,23
kg Pletina acero 40/5 mm 32,000 0,91 29,12
m2  Cerramiento vent. /puerta antiocupa chapa acero 2,000 59,00 118,00
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 758,63 22,76
Clase Mano de Obra 311,28
Clase Maquinaria 300,23
Clase Material 147,12
Clase Medio auxiliar 22,76
Precio de Ejecucion Material 781,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502



E GO E TRANSPORTES,
VIVIENDA £ INPRAESTRUGTURAS

Comunidad de Madrid

PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL 2019

Pag.: 21

CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL

Fec.:20/05/19

Codigo

Descripcion

Rendimiento

Precio Importe

EO01DA010

m

o
O\C o

DESMANTELAMIENTO DE BAJANTES DE AMIANTO

Desmantelamiento de bajantes de fibrocemento con amianto (material no
friable), realizado por medios manuales de acuerdo al R.D. 396 , previa hume-
dectacion con solucién acuosa de liquido encapsulante con equipos de pul-
verizacion a baja presion, comenzando los trabajos por la zona més elevada,
desmontado de abrazaderas de anclaje con mucho cuidado, desatornillando
la sujeccion o cortdndolos con herramientas adecuadas, evitando méquinas
rotativas por la elevada emision de polvo que pueden generar; levantado de
las canalizaciones con precaucion y deposito en plataforma de trabajo so-
bre palet; embalaje con plastico con suficiente resistencia mecéanica para
evitar su roturay se sefializacion con simbolo del amianto. Las tuberias ro-
tas existentes o las que se rompan durante el desmontaje se humedecen con
laimpregnacion encapsulante, retirandolas manualmente con precauciény
depositandolas en un saco de residuos, tipo big-bag, debidamente etiqueta-
do, incluso limpieza con aspirador dotado de filtro absoluto de la zona afec-
tada por larotura de la tuberia. Incluida p.p. EPIS especificos para trabajos
con riesgo de amianto: mascarillas autofiltrantes FFP3 o mascarillas dotadas
de filtros contra particulas tipo P3y monos de trabajo desechable con capu-
cha, polainas o botas y guantes. Incluso elaboracién del Plan de Trabajo
con riesgo de amianto segun lo establecido en el Real Decreto 396/2006 en
el que se establecen las condiciones minimas de seguridad para los trabaja-
dores con amianto para cada actuacién .Cantidad minima computable 10 m.

Pedn ordinario

Peobn especializado

Mono trabajo desechable con capucha
Costes indirectos..(s/total)

Clase Mano de Obra
Clase Material
Clase Medio auxiliar

2,000
2,000
1,000
0,030

17,86 35,72
17,98 35,96
10,67 10,67
82,35 2,47

71,68
10,67
2,47

Precio de Ejecucion Material

84,82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.og;/csv |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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Codigo

Descripcion

Rendimiento

Precio Importe

E01DA020

E01DA030

m2

o
O\C s i

DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO

Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto (material no
friable), incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., realizado por medios manuales de acuerdo al R.D. 396
, previa humedectacién solucién acuosa de liquido encapsulante con equi-
pos de pulverizacién a baja presiéon, empezando los trabajos por la zona mas
elevada, desmontado de gancho de anclaje, desatornillando la sujeccién o
cortandolos con herramientas adecuadas, evitando méaquinas rotativas por
la elevada emisién de polvo que pueden generar; levantado de placas con
precaucion y deposito en plataforma de trabajo sobre palet, embalaje con
plastico con suficiente resistencia mecanica para evitar su roturay sefializa-
cion con simbolo del amianto. Las placas rotas existentes o las que se rom-
pan durante el desmontaje se humedecen con la impregnaciéon encapsulan-
te, retirandolas manualmente con precaucién y depositandolas en un saco
de residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetado; limpieza con aspirador
dotado de filtro absoluto de la zona afectada por la rotura de la placa. Poste-
riormente se procedera a la limpieza de toda la estructura de apoyo de la cu-
bierta, por aspiracién con filtros absolutos. Incluida p.p. EPIS especificos:
mascarillas autofiltrantes FFP3 o dotadas de filtros contra particulas tipo P3
y monos de trabajo desechable con capucha, polainas o botas y guantes. In-
cluso Elaboracién del Plan de Trabajo con riesgo de amianto segun lo esta-
blecido en el Real Decreto 396/2006 en el que se establecen las condiciones
minimas de seguridad para los trabajadores con amianto. Superficie minima
computable 20 m2.

Pedn ordinario

Peobn especializado

Mono trabajo desechable con capucha
Costes indirectos..(s/total)

Clase Mano de Obra
Clase Material
Clase Medio auxiliar

1,000
1,000
0,600
0,030

17,86 17,86
17,98 17,98
10,67 6,40
42,24 1,27

35,84
6,40
1,27

Precio de Ejecucion Material

4351

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS

m3

oS C

TRANSP. ELEM. DE FIBRO. CON AMIANTO

Retirada y transporte de placas de fibrocemento con amianto del desmante-
lamiento de cubierta o bajantes, realizado por transportista autorizado
(consejeria de medio ambiente) de residuos peligrosos hasta a vertedero es-
pecifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoli-
cion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos,
previamente plastificadas, paletizadas y cargadas sobre camién, consideran-
do laida, descargay vuelta. Incluidos los tramites documentales que esta-
blece la normativa. Volumen minimo computable 6 m3.

Retir. Camion 18 t pma 200km exclusivo

Carretilla elevadora diesel ST 1,3 t

Magquinista o conductor autorizado residuos peligrosos
Costes indirectos..(s/total)

Clase Mano de Obra
Clase Maquinaria
Clase Material
Clase Medio auxiliar

0,400
1,000
0,500
0,030

292,90 117,16
6,37 6,37
23,23 11,62
135,15 4,05

11,62
6,37
117,16
4,05

Precio de Ejecucion Material

139,20

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.og;/csv |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
E01DA040 ks TRATAMIENTO AMIANTO
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Am-
biente de la CAM) de elementos de amianto paletizados, depositados en sa-
cos tipo big-bag, incluso emisién de destruccidon con indicacién del namero
de aceptacion emitido previamente, realizado por la planta receptora autori-
zada. Cantidad minima computable 10 kg.
h Pedn ordinario 0,100 17,86 1,79
u Bidon ballestas 220 I. 1,000 31,46 31,46
u Palet zona residuos 0,500 8,27 4,14
kg Tratamiento amianto 1,000 0,69 0,69
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 38,08 1,14
Clase Mano de Obra 1,79
Clase Material 36,29
Clase Medio auxiliar 1,14
‘ Precio de Ejecucién Material 39,22
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS
E02AA040 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLARES
Limpieza, desbroce superficial del terreno, tanto de la vegetacidon esponta-
nea como de vertidos de basura depositada en solares de la Agencia de Vi-
vienda Social, estando incluido: Desbroce con perfiladora/desbrozadora, re-
cogida de los restos vegetales y basuras con su carga, transporte y descar-
ga en planta de tratamiento por gestores autorizados, para su valoraciény
su posterior eliminacién a vertedero, incluso canon de vertido, impuestos de
recogida de residuos , pago de ocupacion de vias publicas y todos los im-
puestos necesarios . Costes directos e indirectos, todas las medidas de se-
guridad y salud segin normativa, Descosido y posterior cosido de valla de
simple o doble torsién para acceso a los solares .
h Pedn especializado 0,018 17,98 0,32
h Desbrozadora manual gasolina corte hilo nylon 0,018 3,69 0,07
| Gasolina 0,006 1,18 0,01
m3  Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero 0,015 6,16 0,09
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 0,49 0,01
Clase Mano de Obra 0,32
Clase Maquinaria 0,16
Clase Material 0,01
Clase Medio auxiliar 0,01
‘ Precio de Ejecucion Material 0,50‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA CENTIMOS
E01DA060 m2  TABICADO DE HUECO DE PASO Y VENTANA CON LADRILLO
Tabicado de hueco de paso con ladrillo hueco doble, y de hueco de ventana
con ladrillo macizo, realizado con caracter provisional, recibido con mortero
de cemento CEM II7B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, in/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado,
limpieza in/ revestimiento con mortero de cemento in/ medios auxiliares, se-
gun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F. Superficie minima
computable 5 m2.
mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,250 88,37 22,09
m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,200 59,89 11,98
h Oficial 12 ladrillero 0,900 20,29 18,26
h Peodn ordinario 0,900 17,86 16,07
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 68,40 2,05
Clase Mano de Obra 34,33
Clase Material 34,07
Clase Medio auxiliar 2,05
Precio de Ejecucion Material 70,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.og;/csv |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
E01DAO070 ud  DESPLAZAMIENTOS DE CUADRILLA PINTURA/SOLADOS
Desplazamientos de cuadrilla formada por oficial y ayudante especialista,
para larealizacion de trabajos de revestimiento de paramentos verticales y
horizontales, en viviendas, locales, garajes, urbanizaciones y edificios; para
larealizacion de trabajos con medicion inferior a 100m2 en pinturay 30 m2
en solados.
h Oficial primera 1,700 20,40 34,68
h Ayudante 1,700 18,70 31,79
h Furgoneta 2,000 43,75 87,50
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 153,97 4,62
Clase Mano de Obra 66,47
Clase Maquinaria 87,50
Clase Medio auxiliar 4,62
Precio de Ejecucion Material 158,59
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS
E01DAO080 ud  DESPLAZAMIENTOS DE CUADRILLA ESPECIALIZADA
Desplazamientos de cuadrilla formada por oficial y ayudante especialista,
paralarealizacion de diferentes remates, en viviendas, locales, garajes, ur-
banizaciones y edificios; para la realizacién de trabajos con duracién inferior
auna hora.
h Oficial primera 1,700 20,40 34,68
h Ayudante 1,700 18,70 31,79
h Furgoneta 2,000 43,75 87,50
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 153,97 4,62
Clase Mano de Obra 66,47
Clase Maquinaria 87,50
Clase Medio auxiliar 4,62
Precio de Ejecucion Material 158,59 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
E01DA090 ud  INSTALACION CALEFACCION Y A.C.S. VISTA <60m2
Instalacién completa para calefaccién y A.C.S. instantanea por medio de cal-
dera mixta a gas de condensacién con microacumulador, camara de com-
bustién estancay tiro forzado con turboventilador modulante, encendido
electrénico y de seguridad por ionizacion (sin piloto), potencia de calefac-
cion y ACS 24.000Kw, quemador multigas, con Gas, preparada para trabajar
con sistemas solares, in/ salida de humos, elementos de aluminio o chapa de
acero, tuberiay accesorios de cobre, trazado visto sin empotrar, montaday
funcionando para una vivienda hasta de 60 m2, incluso ayudas de albafiileria
h Oficial 12 fontanero calefactor 6,000 20,59 123,54
h Oficial 22 fontanero calefactor 6,000 19,32 115,92
u Calderalmural gas mixta condensacion instantanea 20/24 kW 1,000 1.660,25 1.660,25
m  TUBERIA COBRE RECOCIDO ROLLO D=18 mm 8,500 9,06 77,01
m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 10 mm D=18 mm 5,000 3,90 19,50
m  TUBERIA COBRE RECOCIDO ROLLO D=15mm 25,000 8,02 200,50
m  TUBERIA COBRE RECOCIDO ROLLO D=12 mm 35,000 7,14 249,90
u ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=60cm 100 kcal/h 41,000 19,30 791,30
u TERMOSTATO ANALOGICO AMBIENTE 1,000 23,38 23,38
% Ayuda de albafiileria instalaciones 0,050 3.261,30 163,07
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 3.424,37 102,73
Clase Mano de Obra 239,46
Clase Material 1.660,25
Clase Medio auxiliar 265,80
Clase Unidad Auxiliar 1.361,59
Precio de Ejecucion Material 3.527,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON DIEZ
CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.og;/csv |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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E01DA100 ud  INSTALACION CALEFACCION Y A.C.S. VISTA 60 - 90m2
Instalacién completa para calefaccion y A.C.S. instantanea por medio de cal-
dera mixta a gas de condensacion con microacumulador, camara de com-
bustidon estancay tiro forzado con turboventilador modulante, encendido
electrénico y de seguridad por ionizacion (sin piloto), potencia de calefac-
cion y ACS 24.000Kw, quemador multigas, con Gas, preparada para trabajar
con sistemas solares, in/ salida de humos, elementos de aluminio o chapa de
acero, tuberiay accesorios de cobre, trazado visto sin empotrar, montada y
funcionando para una vivienda de 60-90 m2, incluso ayudas de albafileria .
h Oficial 12 fontanero calefactor 13,000 20,59 267,67
h Oficial 22 fontanero calefactor 13,000 19,32 251,16
u Calderalmural gas mixta condensacion instantanea 20/24 kW 1,000 1.660,25 1.660,25
m  TUBERIA COBRE RECOCIDO ROLLO D=18 mm 8,500 9,06 77,01
m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 10 mm D=18 mm 5,000 3,90 19,50
m  TUBERIA COBRE RECOCIDO ROLLO D=15mm 33,000 8,02 264,66
m  TUBERIA COBRE RECOCIDO ROLLO D=12 mm 42,000 7,14 299,88
u ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=60cm 100 kcal/h 55,000 19,30 1.061,50
u TERMOSTATO ANALOGICO AMBIENTE 1,000 23,38 23,38
% Ayuda de albafiileria instalaciones 0,050 3.925,01 196,25
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 4.121,26 123,64
Clase Mano de Obra 518,83
Clase Material 1.660,25
Clase Medio auxiliar 319,89
Clase Unidad Auxiliar 1.745,93
Precio de Ejecucion Material 4.244,90‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA CENTIMOS
E01DA110 ud  APERTURA PUERTA ENTRADA A VIVIENDA
Apertura de puerta de entrada a vivienda, NO antivandalica, utilizando la téc-
nica mas adecuada en cada caso para evitar el deterioro de puertay para-
mentos .
h Oficial 12 cerrajero 2,000 20,05 40,10
h Ayudante cerrajero 2,000 18,86 37,72
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 77,82 2,33
Clase Mano de Obra 77,82
Clase Medio auxiliar 2,33
‘ Precio de Ejecucion Material 80,15‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA EUROS CON QUINCE CENTIMOS
E01DA120 ud  APERTURA PUERTA ANTIVANDALICA DE VIVIENDA
Apertura de puerta antivandalica, utilizando la técnica més adecuada en cada
caso para evitar el deterioro de puertay paramentos.
h Oficial 12 cerrajero 4,000 20,05 80,20
h Ayudante cerrajero 4,000 18,86 75,44
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 155,64 4,67
Clase Mano de Obra 155,64
Clase Medio auxiliar 4,67
‘ Precio de Ejecucion Material 160,31
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS
pceotbatzs h TECNICO EN EDIFICACION
Hora de Técnico competente en edificacion, para larealizacién y redaccion
de inspecciones, informes,dictamenes, célculos técnicos, planos, memaorias
técnicas, certificados y valoraciones.
h Técnico en Edificacion 1,000 30,65 30,65
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 30,65 0,92
Clase Mano de Obra 30,65
Clase Medio auxiliar 0,92
Precio de Ejecucién Material 31,57

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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pceoibaizz - N OFICIAL
Hora de oficial especialista, para larealizacién de diferentes remates, en vi-
viendas, locales, garajes, urbanizaciones y edificios;
h Oficial 12 ladrillero 1,000 20,29 20,29
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 20,29 0,61
Clase Mano de Obra 20,29
Clase Medio auxiliar 0,61
‘ Precio de Ejecucion Material 20,90
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS
pceoipAa12s N AYUDANTE
Hora de Ayudante especialista, para la realizacion de diferentes remates, en
viviendas, locales, garajes, urbanizaciones y edificios;
h Ayudante ladrillero 1,000 19,06 19,06
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 19,06 0,57
Clase Mano de Obra 19,06
Clase Medio auxiliar 0,57  m—
‘ Precio de Ejecucion Material 19,63‘ _N
(@]
. Yol
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS gg
N
' 23
PCE01DA127 N CAMION GRUA 6T TRANSPORTE ESPECIAL g§
Hora camion con grua 6t. destinado al transporte especial de materiales. EE
O
h  Cami6n con gria 6 t 1,000 42,89 42,89 %R
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 42,89 1,29 8§
Clase Maquinaria 42,89 ag
Clase Medio auxiliar 1,29 €&
Q0
‘ Precio de Ejecucion Material 44,18‘ gg
Q=
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS § E
Qo
Z sg'g
pceobalzs N GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO 15 KVA ‘%%
Hora grupo electrégeno insonorizado 15 KVA destinado a suministro espe- 5%
cial eléctrico, incluso transporte, retiraday consumo, computando hora de %?g
. . Q
trabajo efectivo. g;%
()
[ Gasdleo 3,750 1,03 386 g3
h Furgoneta 0,010 43,75 0,44 g'm
h Grupo electrégeno insonorizado 15 KVA 1,000 3,17 3,17 :g
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 7,47 0,22 % S
Clase Maquinaria 3,61 gé
Clase Material 3,86
Clase Medio auxiliar 0,22
‘ Precio de Ejecucion Material 7,69‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
pceoipAl29 M2 ALQUILER DE ANDAMIO HASTA 1 MES Y ALTURA <8m.
M2 alquiler de andamio hasta 1 mes y una altura inferior a 8 m, incluyendo
los trabajos de transportes, montaje, desmontaje y alquiler de andamios in-
cluso medios auxiliares medidas de Seguridad y Salud, para trabajos espe-
ciales.
u Transporte entrega y recogida furgoneta 100 m2 0,010 502,37 5,02
d Alquiler m2 andamio acero galvanizado 30,000 0,05 1,50
m2 Montaje y desmontaje andamio h<8 m 1,000 4,86 4,86
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 11,38 0,34
Clase Maquinaria 11,38
Clase Medio auxiliar 0,34
Precio de Ejecucion Material 11,72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS



E GO E TRANSPORTES,

VIVIENDA £ INPRAESTRUGTURAS

Comunidad de Madrid

PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL 2019

Pag.: 27

CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL

Fec.:20/05/19

Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
PCEO0IDA130 N FURGONETA TRANSPORTE ESPECIAL
Hora furgoneta destinado a transporte especial de materiales.
h Furgoneta 1,000 43,75 43,75
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 43,75 1,31
Clase Maquinaria 43,75
Clase Medio auxiliar 1,31
‘ Precio de Ejecucion Material 45,06
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS
pceoipatar  Ud  PLACA COCINA VITROCERAMICA 4 FUEGOS
Suministro y colocaciéon de placa de cocina vitroceramica de 4 fuegos, de ca-
lidad estandar, instalada y funcionando.
h Oficial 12 electricista 0,500 20,36 10,18
h Ayudante 0,250 18,70 4,68
u Placa cocina vitroceramica 4 fuegos 1,000 204,00 204,00
u Montaje de electrodomésticos 1,000 45,00 45,00
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 263,86 7,92
Clase Mano de Obra 14,86
Clase Material 249,00
Clase Medio auxiliar 7,92
Precio de Ejecucion Material 271,78‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
pceoibatzz Wd  HORNO ELECTRICO EMPOTRABLE 2600 W
Suministro y colocacién de horno eléctrico empotrable de 2600 W, de calidad
estandar, instalada y funcionando.
h Oficial 12 electricista 0,500 20,36 10,18
h Ayudante 0,250 18,70 4,68
u Horno eléctrico empotrable 2600 W 1,000 276,30 276,30
u Montaje de electrodomésticos 1,000 45,00 45,00
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 336,16 10,08
Clase Mano de Obra 14,86
Clase Material 321,30
Clase Medio auxiliar 10,08
Precio de Ejecucion Material 346,24‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS
pceotbazsa M COLOCACION BALDA EN ARMARIO
Suministro y colocacion de balda de armario empotrado , montado y con p.p.
de medios auxiliares.
h Oficial 12 carpintero 0,500 21,07 10,54
h Ayudante carpintero 0,500 19,06 9,53
u Pequefio material 1,000 1,35 1,35
m2  Tablero aglomerado melamina roble 10 mm 1,000 10,47 10,47
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 31,89 0,96
Clase Mano de Obra 20,07
Clase Material 11,82
Clase Medio auxiliar 0,96
Precio de Ejecucién Material 32,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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pceoipazs M COLOCACION BARRA DE COLGAR EN ARMARIO
Suministro y colocacién de barra niquelada en interior de armario empotra-
do con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.
h Ayudante carpintero 0,500 19,06 9,53
u Pequefio material 1,000 1,35 1,35
h Oficial 12 carpintero 0,500 21,07 10,54
m Barra niquelada armario red D=16/19 mm 1,000 3,07 3,07
u Soporte barra central D=16/19 mm 1,000 1,16 1,16
u Soporte barra lateral D=16/19 mm 2,000 0,47 0,94
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 26,59 0,80
Clase Mano de Obra 20,07
Clase Material 6,52
Clase Medio auxiliar 0,80
‘ Precio de Ejecucion Material 27,39
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
pceoibaize M EJECUCION DESAGUE CALDERA
Realizaciéon de desaglie para caldera de condensacion,con tubo de PVC, de
32 mm, incluso pequefio material y medios auxiliares.
m Tuberia PVC D=32 mm 1,000 2,50 2,50
h Oficial 12 fontanero calefactor 0,250 20,59 5,15
h Ayudante fontanero 0,250 18,50 4,63
u Pequefio Material 0,100 12,28 1,23
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 13,51 0,41
Clase Mano de Obra 9,78
Clase Material 2,50
Clase Medio auxiliar 1,64
‘ Precio de Ejecucion Material 13,92 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS
pceowbatsr  Ud  MODIFICACION TOMAS CALDERA
Modificacion de tomas de caldera, por cambio de situacién de caldera, in-
cluso pequefio material, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente
terminado.
h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 20,59 20,59
h Ayudante fontanero 1,000 18,50 18,50
u Pequefio Material 0,200 39,09 7,82
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 46,91 1,41
Clase Mano de Obra 39,09
Clase Medio auxiliar 9,23
‘ Precio de Ejecucion Material 48,32 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS
pceowpatzs U MODIFICACION TOMAS RADIADOR, LLAVES Y DETENTO.
Modificacion de tomas de radiador, llaves y detentores, por cambio de situa-
cion , incluso pequefio material, medios auxiliares y costes indirectos, total-
mente terminado.
h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 20,59 20,59
h Ayudante fontanero 1,000 18,50 18,50
u Pequefio Material 0,100 39,09 3,91
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 43,00 1,29
Clase Mano de Obra 39,09
Clase Medio auxiliar 5,20
Precio de Ejecucion Material 44,29

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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pceoiba1zs  Ud  TOMA DE PRESION GAS NATURAL
Suministro y colocacién de toma de presion con valvula de seguridad por
exceso de presion , para gas, incluso pequefio material y medios auxiliares
necesarios.
ud Regulador de Presion con Valvula Seguridad 1,000 28,13 28,13
h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 20,59 6,18
h Ayudante fontanero 0,300 18,50 5,55
u Pequefio Material 0,100 39,86 3,99
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 43,85 1,32
Clase Mano de Obra 11,73
Clase Material 28,13
Clase Medio auxiliar 5,31
‘ Precio de Ejecucion Material 45,17
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS
pceoipAl40  Ud  TOMA MUESTRAS CALDERA ESTANCA
Suministro y colocacion de Kit de toma de muestras, para caldera estanca,
incluso pequefio material y medios auxiliares necesarios.
ud KIT TOMA MUESTRAS CALDERA ESTANCA 1,000 10,80 10,80
h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 20,59 6,18
h Ayudante fontanero 0,300 18,50 5,55
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 22,53 0,68
Clase Mano de Obra 11,73
Clase Material 10,80
Clase Medio auxiliar 0,68
‘ Precio de Ejecucion Material 23,21 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
pceopAl42 - Ud  TOMA MUESTRAS CALDERA CONDENSACION
Suministro y colocacién de Kit de toma de muestras, para caldera de con-
densacion, incluso pequefio material y medios auxiliares necesarios.
ud KIT TOMA MUESTRAS CALDERA CONDENSACION 1,000 47,50 47,50
h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 20,59 6,18
h Ayudante fontanero 0,300 18,50 5,55
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 59,23 1,78
Clase Mano de Obra 11,73
Clase Material 47,50
Clase Medio auxiliar 1,78
‘ Precio de Ejecucion Material 61,01 ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y UN EUROS CON UN CENTIMO
pceobasr M CONDUCTO EVACUACION COMBUSTION CALDERA

Suministro y colocacion de de conducto de evacuacion de los productos de
la combustion, de parede simple de aluminio, de 125 mm de didmetro inte-
rior, para caldera, calentador o acumulador mural con cdmara atmosférica, a
gas, con salida directa a fachada o patio de ventilacion .

m Chimenea aluminio blanco concéntrica D=80/125 mm 1,000 44,66 44,66
h Oficial 12 fontanero calefactor 0,380 20,59 7,82
h Ayudante fontanero 0,380 18,50 7,03
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 59,51 1,79
Clase Mano de Obra 14,85

Clase Material 44,66

Clase Medio auxiliar 1,79

Precio de Ejecucion Material 61,30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502
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pceoiba14s Ud  INST. INTERIOR DE GAS
Instalacién individual de gas para suministrar hasta una caldera, cocinay
horno, incluso conexién alared general, realizado con tuberia de cobre has-
ta 10 m de longitud, incluso llaves de corte, valvulas, reguladores, acceso-
rios y pequefio material, instalado segin norma vigente.
h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 20,59 20,59
h Ayudante fontanero 1,000 18,50 18,50
m Tuberia de cobre D=20/22 mm e=1 mm 10,000 7,56 75,60
u Valvula aparato gas 1/2" (DN15) M-M 2,000 4,98 9,96
u Llave corte gas con seguridad gas GLP Qs=1,3 kg/h 2,000 24,29 48,58
u Brida D=80 mm 2,000 57,11 114,22
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 287,45 8,62
Clase Mano de Obra 39,09
Clase Material 248,36

Clase Medio auxiliar

8,62

Precio de Ejecucion Material

296,07

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SIETE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502



Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid
ANEXO Il

FORMATOS FiSICOS Y DIGITALES EXIGIBLES PARA LA GESTION DEL
ACUERDO MARCO

Los técnicos de la Agencia determinaran previamente los formatos y nimero de ejemplares
de proyectos y documentacién técnica a presentar por el adjudicatario.
Como minimo, y a titulo indicativo, se requeriran:

PROYECTOS DE OBRA DE LOS CONTRATOS BASADOS EN ESTE ACUERDO MARCO

Segun lo especificado en Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y en la Prescripcion
5 del Pliego de Prescripciones Técnicas:

-1 ejemplar, para la supervision por parte de la Agencia de Vivienda Social.

-3 ejemplares completos, una vez aprobado técnicamente, en formato papel. El formato de los
ejemplares sera en cajas resistentes y manipulables por una persona, siendo uno de los
ejemplares en caja de archivo normalizada (28x12x39 cm) o en caja de archivo de formato
especial (28x16x39 cm).

-4 ejemplares en soporte CD con toda la documentaciéon en formato .pdf . Las mediciones y
presupuesto estaran elaborados con el programa Menfis y en formatos (.men) y compatibles
(.bc3, .pzh, etc)

-1 CD con todos los archivos de programas originales modificables (.dwg, .men, doc, xIs, etc).

Los CD deberan estar estructurados con el mismo indice y orden que el indicado para los
ejemplares en soporte papel

DOCUMENTACION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN ESTE ACUERDO MARCO

Se aportaran todos los archivos y documentos en formato digital (.doc, .men, .bc3, .pdf, .dwg,
etc.)

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madri d.oreg/cw |||‘|”I‘ | ||‘| H ”l |H|II H| |‘H| ||||| || |‘|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1295327074289962736502

Las mediciones y presupuestos se elaboraran con el formato Menfis y se entregaran tanto en
(.pdf) como en( .men )y compatibles (.bc3, .pzh, etc).

El adjudicatario de cada lote establecera una base de datos compartida online, a través de
Internet, entre el adjudicatario de cada lote y la Agencia de Vivienda Social que permita el
conocimiento, en tiempo real, del estado de cada una de las actuaciones contratadas con
indicacion de los datos de contacto y del retén 24 horas.

Estaran incluidos en dicha base todos los documentos generados en la ejecucion de los
contratos basados en este acuerdo marco y las 6rdenes de trabajo especificadas en los
pliegos.

Dicha base estara alojada en un servidor dedicado y redundante para ser utilizada como
plataforma de gestion de datos del Acuerdo Marco.

El contratista facilitara a la Agencia de Vivienda Social tantas licencias de acceso como sea
necesario para la utilizacién de la base de datos por el personal autorizado de ésta.

Seran por cuenta del adjudicatario los gastos de hosting, mantenimiento y gestién de que
conlleve
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