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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL ACUERDO MARCO PARA LA
CONTRATACION POR LOTES, ZONAS ESTE Y OESTE, DE LAS OBRAS DE REFORMA, REPARACION Y
CONSERVACION EN VIVIENDAS, LOCALES, GARAIJES, EDIFICIOS Y SOLARES INTEGRANTES DEL
PATRIMONIO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

Expediente: A/OBR-007976/2019

CAPITULO |

CARACTERISTICAS DEL ACUERDO MARCO

Clausula 1. Caracteristicas del Acuerdo Marco.

1.- Definicion del objeto del acuerdo marco:

El objeto del Acuerdo Marco es establecer los requisitos y condiciones a que han de sujetarse los
contratos basados del mismo, en relacién con las obras de reforma, reparacion y conservacion en
viviendas, locales, garajes, edificios o solares, pertenecientes al patrimonio adscrito a la Agencia de
Vivienda Social u otros en los que por sentencias judiciales o por responsabilidad como promotor de
la construccién venga obligado a actuar la Agencia de Vivienda Social, segtn art. 219 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or_?/csv |‘|||I|||‘ ||| |I|||I‘| | H”l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1202731953245473504379

Las obras a ejecutar seran complementarias a las actuaciones realizadas con medios Propios de la
Agencia de Vivienda Social

Su completa definicidn se encuentra recogida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 1
“caracteristicas”.

Las obras a que se hace referencia se distribuye en dos lotes: Lote Zona Este y Lote Zona Oeste, Su
completa definicidén se encuentra recogida en el Pliego de Prescripciones Técnicas, Anexo | “.

Clasificacion CPV: 45.20.00.00.9

Contrato sujeto a regulaciéon armonizada: Sl.
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Divisién en Lotes: SI.

Por razones de mejora en la competencia, mayor participacion de empresas, de reduccion en
dimension de los contratos y para evitar situaciones de dependencia de un solo adjudicatario se limita
la adjudicacidn a un solo lote por licitador, como tal, o como cualquier otro perteneciente a un mismo
grupo de empresas, de modo que, aunque podra licitar a ambos lotes, solo se le podra adjudicar uno,
que sera el mds ventajoso para la Administracién, prevaleciendo en primer término que no se quede
ningun lote desierto.

LOTE 1: ZONA ESTE.
LOTE 2: ZONA OESTE.

Nuimero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: 2

Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador: 1

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes
que exceda del limite indicado en el parrafo anterior: En caso de que las ofertas presentadas por un
licitador sean las econédmicamente mas ventajosas en mas de 1 lote y haya que aplicar la limitacidn
del nimero de lotes a adjudicar, se le adjudicard el lote en el que haya obtenido una mayor puntuacion
totaly, en caso de igualdad en la puntuacidn, se adjudicarad el lote con mayor valor estimado. Los lotes
en los que exista una Unica oferta admitida no computaran a efectos del nimero maximo de lotes a
adjudicar. El lote restante se adjudicara al licitador que haya obtenido el segundo puesto en el orden
de clasificacién de las ofertas realizado por la Mesa de contratacion para la adjudicacién de cada lote.

Numero minimo de licitadores a los que se adjudicara cada lote: 1

Acuerdo marco reservado a Centro Especial de Empleo de iniciativa social y a Empresas de Insercién:
NO

Lote/s reservado/s a Centro Especial de Empleo de iniciativa social y a Empresas de Insercién: NO
Oferta integradora: NO.

Ambito subjetivo: Unidades y centros dependientes de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad
de Madrid

2.- Situacion:

Ambito de la Comunidad de Madrid.
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3.- Organos administrativos.-

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION

AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CODIGO DIR3

A13013734

DIRECCION POSTAL

C/ Basilica, 23
28020 - MADRID

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL ACUERDO MARCO

DENOMINACION

Secretaria General

CODIGO DIR3

A13013734

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD

DENOMINACION

AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CODIGO DIR3

A13013734

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL ACUERDO MARCO

DENOMINACION

Madrid

Directora Gerente de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de

DIRECCION POSTAL

C/ Basilica, 23
28020 - MADRID

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del Acuerdo Marco: Subdireccidon General de Proyecto y
Obras.

Responsable del contrato: Subdireccidon General de Proyecto y Obras

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto:

Presupuesto:

Base imponible:

Importe del I.V.A. (21%):

Importe total:

Cofinanciacion:
Comunidad de Madrid:

Cuantia maxima estimada

4.272.000,00 euros
897.120,00 euros
5.169.120,00 euros
NO
100%

Aportacion CM: 5.169.120,00 euros
LOTE 1 ZONA ESTE.
IVA NO
- BASE o TOTAL IVA IVA DEDUCIBLE GASTO
ANO IMPONIBLE Rz INCLUIDO DEI(DG";S/I;BLE (39%) PRESUPUESTARIO
0
2019 534.000,00 112.140,00 646.140,00 68.405,40 43.734,60 602.405,40
2020 | 1.602.000,00 336.420,00 1.938.420,00 205.216,20 131.203,80 1.807.216,20
TOTAL| 2.136.000,00 448.560,00 2.584.560,00 273.621,60 174.938,40 2.409.621,60
ACUERDO MARCO PARA OBRAS 3
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LOTE 2. ZONA OESTE.

TRANSPORTE

dad de Madrid

IVANO
_ BASE o TOTAL IVA IVA DEDUCIBLE GASTO
ANO IMPONIBLE IVA 21% INCLUIDO DEl()Glif/l;BLE (39%) PRESUPUESTARIO
(J
2019 534.000,00 112.140,00 646.140,00 68.405,40 43.734,60 602.405,40
2020 | 1.602.000,00 336.420,00 1.938.420,00 205.216,20 131.203,80 1.807.216,20
TOTAL| 2.136.000,00 448.560,00 2.584.560,00 273.621,60 174.938,40 2.409.621,60
TOTAL
IVANO
_ BASE o TOTAL IVA IVA DEDUCIBLE GASTO
ANO IMPONIBLE IVA 21% INCLUIDO DEl()slif/l;BLE (39%) PRESUPUESTARIO
()
2019 | 1.068.000,00 224.280,00 1.292.280,00 136.810,80 87.469,20 1.204.810,80
2020 | 3.204.000,00 672.840,00 3.876.840,00 410.432,40 262.407,60 3.614.432,40
TOTAL| 4.272.000,00 897.120,00 5.169.120,00 547.243,20 349.876,80 4.819.243,20
Anualidad corriente
Programa Econdmica Importe
261B 21200 5.103.689,30 euros
261B 21000 65.430,70 euros

Valor maximo estimado del Acuerdo Marco

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

4.272.000,00 €

POSIBLES MODIFICACIONES

PRORROGA

4.272.000,00

TOTAL VALOR ESTIMADO

8.544.000,00 €

Valor maximo estimado del contrato (segun art. 101 artde la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.):

8.544.000,00 €

LOTE: ZONA ESTE: 4.272.000,00 €
LOTE: ZONA OESTE: 4.272.000,00 €

Se iran generando contratos basados en la medida que las necesidades excedan las capacidades de

ejecucion de la Agencia de Vivienda Social con sus propios medios u otros medios que estime

oportuno, sin que se pueda garantizar agotar el presupuesto total estimado de este contrato y sus

anualidades correspondientes.

ACUERDO MARCO PARA OBRAS
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5.- Sistema de retribucion: Precios unitarios

6.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: SI.

7.- Solvencia econdémica, financiera y técnica

7.1. Para Empresas espaiolas y extranjeras no comunitarias.

Deberan aportar certificado de la clasificacion exigida.

La clasificacion minima del contratista para presentarse a la licitacion de las obras en cada uno de los
lotes serd, segln el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre:

CATEGORIA
LOTE ZONA ESTE LOTE ZONA OESTE
(RD 1098/2001, | (RD  773/2015,|(RD 1098/2001, | (RD  773/2015,
de 12 de octubre) | de 28 de agosto) |de 12 de octubre) | de 28 de agosto)
C 4 F 5 F 5
J 2y4 E 4 E 4

GRUPO | SUBGRUPO

7.2. Para empresas no espanolas de estados miembros de la Unién Europea:

7.2.1 Solvencia econémica y financiera. De acuerdo al articulo 87 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Art. 87.1.a) de LCSP
Descripcidn:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres tltimos disponibles en funcién de las fechas de
constitucidn o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe
igual o superior al exigido en el anuncio de licitacidn o en la invitacidn a participar en el procedimiento
y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterio de seleccidn:

Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocio que, referido al afio de mayor volumen
de negocio de los tres ultimos concluidos, debera ser al menos una vez y media el valor anual medio
del contrato, al poder ser la duracién del mismo superior a un afo, y que en el presente caso asciende
a la cantidad de 3.204.000,00 euros por CADA LOTE. La acreditacién de este criterio se llevara a cabo
a través de las cuentas aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil (o Registro Oficial
correspondiente, en caso de empresarios individuales, no inscritos en el Registro Mercantil, libros
inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil). Podran presentarse copia de los
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mencionados documentos, no obstante, cuando existan dudas sobre la calidad de las copias, podra
requerirse de forma motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podran
requerirse la exhibicion del documento o de la informacion original.

En las UTE se contabilizara la suma del volumen anual de negocios de cada una de sus empresas
componentes.

7.2.2 Solvencia técnica o profesional

De acuerdo al articulo 88 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
gue se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Descripciodn:

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de
buena ejecucidn para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas 'y
el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al érgano de contratacién por la autoridad competente.

Criterio de seleccidn:

Deberd aportarse la documentacion explicitada en el articulo 88 de la Ley 9/2017 con un minimo de
tres obras importantes y sus correspondientes certificados de buena ejecucién. Los certificados de
buena ejecuciéon deberdn estar suscritos por el Director de la Obra o por el Promotor. Podran
presentarse copia de los mencionados documentos, no obstante, cuando existan dudas sobre la
calidad de las copias, podra requerirse de forma motivada el cotejo de las copias aportadas por el
licitador, para lo que podran requerirse la exhibicion del documento o de la informacién original.

Sera requisito minimo haber ejecutado en el curso de los cinco ultimos afios, al menos tres obras
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, por un
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucidn igual o superior al 70% de la anualidad media
del valor estimado del contrato, que en el presente caso asciende al importe de 1.495.200,00 euros
por CADA LOTE.

El ultimo afio de los cinco puede referirse al de la convocatoria de la licitacidn, siempre que el contrato
se haya ejecutado, sin que sea suficiente la adjudicacion.

Cuando el destinatario sea una entidad del sector publico, los trabajos ejecutados habran de ser
acreditados mediante certificados de buena ejecucion en los que se haga constar el objeto del servicio
y las fechas de inicio y finalizacion de prestacién de éste. Cuando el destinatario sea un sujeto privado,
los trabajos se acreditaran mediante un certificado expedido por éste, o a falta de este certificado,
mediante una declaracién del empresario. Los certificados o declaraciones deberan ser originales o
copias compulsadas.

En las U.T.E. se tendrd en cuenta para el cumplimiento de este requisito de solvencia, los trabajos
realizados por todas las empresas que concurren. Si alguna de ellas concurrié anteriormente en U.T.E.,
para computar los trabajos alegados, habra de acreditar que fueron prestados por ella y no por otras
empresas concurrentes a la anterior U.T.E.
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Compromiso de adscripcion a la ejecucién del contrato de medios personales y/o materiales: Si

Adicionalmente a la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional, y de acuerdo con lo
establecido en el articulo 76 LCSP, todos los licitadores deberan adquirir el compromiso de adscribir o
dedicar a la ejecucién del contrato, los medios personales descritos en la clausula 4 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares , mediante la presentacion en el sobre n2 1 “Documentacién
Administrativa” de la declaracion responsable firmada por el representante legal de la empresa, en
este sentido (Modelo Anexo IX del Pliego de Clausulas Administrativas).

1.- Compromiso de adscripcion de medios personales:

En caso de resultar adjudicataria, dispondrd de medios mecdanicos y auxiliares y personales de toda
indole, para desarrollar los trabajos requeridos, y una organizaciéon adaptada a la naturaleza de
contrato, en concreto se dispondran de medios humanos y materiales adecuados al cumplimiento de
las previsiones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en todo caso para poder atender
la demanda requerida en cada momento de acuerdo a las necesidades de la Agencia de Vivienda
Social, para lo cual se adscribiran los medios personales de plantilla y los recursos minimos siguientes:

- Un responsable Unico y permanente que, ejerciendo funciones ejecutivas y de coordinacién,
sea el interlocutor oficial con la Agencia de Vivienda Social, con titulacion técnica superior
(Arquitecto o ingeniero de caminos, canales y puertos o industrial)

- Un arquitecto técnico o ingeniero técnico de obras publicas o industrial, responsable de las
obras en viviendas deshabitadas.

- Unarquitecto técnico o ingeniero técnico de obras publicas o industrial, responsable del resto
de tipos de obras.

- Un encargado general con funcién de coordinador de gremios y oficios responsable de las
obras en viviendas deshabitadas.

- Unencargado general con funcidn de coordinador de gremios y oficios, responsable del resto
de tipos de obras.

- Cuatro cuadrillas de albafiileria, dos de fontaneria, dos de electricidad, dos de cerrajeria y dos
de pintura (todas las cuadrillas compuestas por oficial, ayudante y pedn).

No podrd recaer en la misma persona mas de un cargo en relacién con los medios personales descritos
y designados anteriormente.

Estos medios personales deberdn incrementarse en caso de necesidad para cumplir los plazos
parciales establecidos.

La disponibilidad de estos equipos supone régimen de exclusividad.

Para las 6rdenes de trabajo urgente, siendo aquellas reparaciones consideradas de urgencia por los
técnicos de la Agencia, y/o trabajos necesarios en caso de peligro inminente, seran atendidas de forma
inmediata incluso fines de semana y festivos. Se contara con un servicio de retén minimo compuesto
por 1 jefe de obra, 1 encargado de obra, 1 cuadrilla de albaiiiles, 1 fontanero, 1 electricista y 1
cerrajero, este personal disponible, estara dotado en todo momento de vehiculo y teléfono movil
operativo las 24h.
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La Agencia podrd dar érdenes urgentes de tabicados, chapados de puertas y ventanas, colocacién de
puertas antivandalicas y cambio de cerraduras.

La disponibilidad de estos equipos que componen el retén minimo para efectuar reparaciones de
urgencia, no supone, en todos los casos, régimen de exclusividad, sino que bastara en general, con
garantizar la dedicacion prioritaria a este Acuerdo Marco y sus contratos basados.

2.- Compromiso de adscripcién de medios materiales:

La empresa adjudicataria de cada lote, contara con un local, parque de maquinaria y medios
auxiliares integradas o no en la empresa, adecuados a las prestaciones previstas en el acuerdo
marco (concretando la maquinaria y medios auxiliares necesarios como aquellos que figuran
en el Cuadro de Precios del ANEXO Il Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el de
la Base de Datos Centro online (octubre 2018) de la construccién editada por el Gabinete
Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificacion
de Guadalajara, (Base Precio Centro: “Edificacién y Urbanizacién”, “Rehabilitacion vy
Mantenimiento”), a la que se puede acceder desde el siguiente enlace:
http://preciocentro.com/). Y que vienen recogidos el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, que estardn en situacién de poder ser usadas en cualquier momento.

La disponibilidad de estos equipos no supone régimen de exclusividad.

La empresa adjudicataria dispondra de una plataforma que permita un conocimiento, en
tiempo real, del estado de las actividades, obras y averias contratadas con indicacién del
usuario, teléfono de contacto de este, descripciéon de las obras o averias, presupuestos,
contratos y cualquier documentacion relevante y al que se pueda acceder desde cualquier
lugar por encontrarse alojado en internet, e instalado en un servidor para utilizarlo como
plataforma de gestion de datos a la que poder acceder de forma sencilla mediante la
introduccion de la contrasena correspondiente al usuario autorizado, siendo por cuenta del
adjudicatario su conservacién, gestién y gastos que conlleve, y con las caracteristicas descritas
en el Pliego de Prescripciones técnicas.

Forma de acreditaciéon del cumplimiento efectivo en relacion con los medios declarados, exigible

Unicamente al licitador propuesto como adjudicatario:

El propuesto como adjudicatario en el plazo establecido en el articulo 150.2 de la LCSP, deberd
acreditar la disponibilidad efectiva de los medios especificados anteriormente, mediante la aportacion
documental de:

Declaracién responsable firmada por el representante de la empresa en la que se relacionen
las personas que componen el equipo de trabajo, aportandose una relacion nominativa con
expresion de su cualificacion, tipo de dedicacién y funciones dentro del equipo del trabajo.
Asi mismo, debera presentarse curriculum vitae y titulacidn o colegiacién, en su caso, de cada
componente del equipo de trabajo.

Declaracién responsable firmada por el representante de la empresa en la que se describan
los medios materiales que se pondran a disposicion de la ejecucion del contrato y acreditacién
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documental de su disposicion, ya sea en propiedad o en alquiler (local, parque de maquinaria,
software y demas medios auxiliares).

En aplicacién del articulo 76 LCSP se les atribuye caracter de obligacién esencial a los efectos de lo
previsto en el articulo 211 del mismo cuerpo legal.

8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del acuerdo marco.
Procede: NO

9.- Procedimiento de adjudicacidn.

Acuerdo Marco

Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria

Subasta electrdénica: NO
Procedimiento: Abierto

Criterio: Pluralidad de criterios
Adjudicacion: Una empresa por lote.

El Acuerdo Marco se adjudicara mediante procedimiento “ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS”, a
un solo empresario por lote, en aplicacion de los articulos, 131, 145, 156,y 219 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Adjudicacion de contratos basados: Sin nueva licitacidn, al estar fijados todos los términos. Al haberse
concluido con una Unica empresa por lote, se adjudicaran con arreglo a los términos establecidos en el
acuerdo marco.

10 .Criterios objetivos de adjudicacion

CRITERIOS RELACIONADOS CON LOS COSTES (Valoracion mdaxima 70 puntos)
1.- Oferta econdémica (mdximo 70 puntos)

La oferta consistira en una baja porcentual Unica que sera aplicada a todos los precios, que se
especifican en el Anexo |, Cuadro de Precios del Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir
en este Acuerdo Marco.

No se admitiran bajas sobre el presupuesto maximo de licitacién que quedara agotado con la
aplicacion de la baja porcentual Unica propuesta por el adjudicatario, a los precios unitarios de
licitacion.
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Se valorara de acuerdo a la siguiente formula:

OFERTA ECONOMICA CON MAYOR
VALORACION BAJA X PUNTUACION

= . MAXIMA
OFERTA ECONOMICA A VALORAR

CRITERIOS CUALITATIVOS (Valoracion maxima 30 puntos)

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS (mdximo 18
puntos)

2.- Disminucién en el plazo de ejecucidn previsto en viviendas desocupadas del tramo 2 y
3: 3 puntos.

Los licitadores podrdn ofertar una disminucién del plazo de ejecucién previsto, que no exceda
de 7 dias naturales, siempre que quede garantizada la calidad en la ejecucidon de las obras.

La oferta deberd expresar los dias naturales ofertados como reduccidn del plazo. La valoracién
de la reduccién del plazo ofertado sera proporcional a la reduccion presentada con arreglo a
la siguiente formula:

Puntuacién: 3 x Reduccién del plazo dias naturales ofertados

3.- Disminucion en el plazo de ejecucion previsto en viviendas desocupadas del tramo 4: 3
puntos.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or_?/csv |‘|||I
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1202731953245473504379

Los licitadores podran ofertar una disminucién del plazo de ejecucidén previsto, que no
exceda de 14 dias naturales, siempre que quede garantizada la calidad en la ejecucion de las
obras.

La oferta deberd expresar los dias naturales ofertados como reduccidn del plazo. La
valoracion de la reduccion del plazo ofertado sera proporcional a la reduccidn presentada
con arreglo a la siguiente formula:

Puntuacién: 3 x Reduccion del plazo dias naturales ofertados

4.- Incremento de personal técnico responsable asignado seguin el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, con dedicacion exclusiva
y con experiencia en trabajos andlogos: 8 puntos.
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La valoracion se realizara asignandose la siguiente puntuacion: 4 puntos por cada técnico que
exceda del minimo exigido en los Pliegos, con un maximo de dos.
5.- Incremento del plazo de garantia: 4 puntos.
La valoracion se realizara asignandose la siguiente puntuacién: 2 puntos por cada 3 meses que

exceda del plazo de garantia que exceda del minimo exigido en los Pliegos para cada una de
las obras, objeto de un contrato basado en este acuerdo marco, excepto para las relativas a la

instalacion de puertas antivanddlicas y mantenimiento de solares que serd de un afio en
cualquier caso, con un maximo de 4 puntos.

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (12 puntos)

6.- Protocolo de desarrollo de los trabajos de las actuaciones recogidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares: 12 puntos.

Se valorard atendiendo a la calidad técnica de la exposicidn del procedimiento, que supere,
en todo caso, las obligaciones ya establecidas tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
como en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

La puntuacion asignada a la valoracidon sera conforme al siguiente baremo:

Planificacién dptima en todos sus aspectos: Mds de 10 hasta 12 puntos. (Describiendo de
forma pormenorizada todos los aspectos para conseguir lograr los plazos de ejecucion de
los contratos basados en este acuerdo marco).

Planificacién mejorable en algln aspecto: Mas de 3 hasta 10 puntos. (No estan definidos
y concretados todos los aspectos para conseguir lograr los plazos de ejecucion de los

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or_?/csv |‘|||I|| ”"“l"l‘l |
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contratos basados).

Descripcidn genérica, no adaptada al Acuerdo, y/o con deficiencias o errores: Hasta 3
puntos. (Se refieren a aspectos generales no pormenorizados para cada tipo de contrato
basado).

La falta de referencia a este aspecto o la referencia con planteamiento manifiestamente
erréneo en su conjunto: 0 puntos.

(2) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se valoraran en una primera fase, los
criterios cualitativos (2, 3, 4, 5y 6), siendo necesario para que la proposicidn pueda ser valorada en la
fase decisoria, una puntacién minima de 15 puntos, de los cuales, al menos 6, deben alcanzarse en
relacién con los criterios que dependen de juicio de valor (criterio 6).

(2) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos
de apreciar, en su caso, que la proposicidon no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién
de valores anormales o desproporcionados, la oferta econdmica, siendo los limites para apreciar que
se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

ACUERDO MARCO PARA OBRAS 11
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1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la baja ofertada a los precios unitarios de licitacion
sea superior a 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la oferta en la que la baja ofertada sea superior en mas de
20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas en las que la baja ofertada sea superior en mas
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética. No obstante, se excluira para el cdmputo de dicha
media la oferta de cuantia mas elevada (menor baja ofertada) cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada las ofertas
en la que la baja ofertada sea superiores en mas de 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas en la que la baja ofertada a los precios
unitarios de licitacidon sean superiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de
los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores (menor baja ofertada) a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales,
se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el niumero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia (mayor baja ofertada).

A los efectos de célculo todas las puntuaciones se redondearan al segundo decimal.

Todo ello sin perjuicio de la facultad del drgano de contratacion de apreciar, previos los informes
técnicos del servicio correspondiente y considerando adecuada la justificacion del licitador, que la
proposicién puede ser cumplida a satisfaccién de la Agencia de Vivienda Social.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacidn de un contrato, se tomard Unicamente, para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la
aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacidon de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del
grupo (art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre).

11. Documentacion técnica a presentar:

- DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA
CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR (a incluir en SOBRE 1):

. Se incluird la documentacién relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacidon dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10:
. Protocolo de desarrollo de los trabajos de las actuaciones recogidas en el
Pliego de Prescripciones técnicas.
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- PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS (a
incluir en SOBRE 2):

. Proposicién econdmica ajustada al modelo establecido en el anexo 1.1 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.
. La acreditacion de las prestaciones adicionales ofrecidas por la empresa licitadora
en relacion con:
. Disminucién en el plazo de ejecucion previsto en viviendas desocupadas
del tramo 2 y 3 (Conforme a Anexo X al presente PCAP).
. Disminucién en el plazo de ejecucion previsto en viviendas desocupadas
del tramo 4 (Conforme a Anexo X al presente PCAP).
J Incremento de personal técnico responsable asignado segun el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, con dedicacidn exclusiva y con experiencia en trabajos andalogos.
(Conforme a Anexo X al presente PCAP).
. Incremento del plazo de garantia (Conforme a Anexo X al presente PCAP).

12. Garantia Provisional.
Procede: NO

13. Admisibilidad de variantes o mejoras
Variantes o mejoras:
Procede: NO

Programa de trabajo:

Procede:

Acuerdo Marco: NO

Obligacién de presentar un programa de trabajo para cada una de las obras basadas del Acuerdo
Marco: se determinara en los correspondientes proyectos en funcion de la naturaleza y caracteristicas
de las obras proyectadas.

14.- Medios electronicos.
Licitacidn electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos: SI

En el Portal de la Contratacion Pulblica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacion necesaria y el acceso al sistema de
licitacidn electrénica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios electrénicos deben
tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 11 de este pliego.
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Subasta electrénica.
Procede: NO

15.- Garantia definitiva.

Procede: SI

De acuerdo al articulo 107.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y
motivado por el gran nimero previsto de contratos basados en este acuerdo marco (656 actuaciones
segun el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), la garantia definitiva se fija estimativamente
por la Administracion debiendo constituir a disposicién del érgano de contratacidn una garantia de un
5 por 100 del presupuesto base de licitacién para cada lote, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido, con objeto de asegurar el riesgo de que el adjudicatario incumpla alguna de las obligaciones
gue asume en la ejecucién del contrato.

Retencion en el precio:

Procede NO

17- Péliza de Seguros.
Procede: Sl.

El adjudicatario asume la obligacidn de suscribir las siguientes pdlizas que deberd justificar previo a la
firma del Acuerdo Marco:

1-Una péliza de responsabilidad civil (incluyendo la cobertura de responsabilidad civil cruzada) que
cubra un minimo de 600.000,00 € por cualquier clase de siniestro, en la que la Agencia de Vivienda
Social de la Comunidad de Madrid figure como asegurado adicional en su caracter de promotor de las
obras y firmante del contrato de ejecucion. Esta pdliza acredita la existencia de un seguro que cubra
el pago de las posibles indemnizaciones derivadas de la ejecucién de la obra (incluidos costes,
honorarios y gastos del reclamante) a las que resulte obligado el asegurado como responsable frente
a terceros por los dafios y perjuicios corporales o materiales que pueda causar durante la ejecucidn
de la obra, sean de manera directa, indirecta, subsidiaria, solidaria o en cualquier forma.

2-Una pdliza de seguro que cubra los riesgos de dafios a la obra por el importe de presupuesto de
contrata.

Estas cantidades estan basadas en las utilizadas en Acuerdos Marcos similares contratados y
ejecutados en esta Agencia de Vivienda Social.

El adjudicatario deberd acreditar previamente a la firma del contrato, la vigencia de ambas pdlizas, y
debera mantener su vigencia hasta la finalizacién del plazo de garantia establecido. El adjudicatario
estara obligado a justificar en todo momento, que tiene en vigor las citadas pélizas.

El importe de estos gastos se considera incluido en los Gastos Generales del Presupuesto de Licitacion,
de acuerdo con lo especificado en el articulo 131 del Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Publicas en lo que se refiere a costos derivados de las obligaciones del contrato.
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18.- Plazo de ejecucion
El plazo de ejecucidon de este contrato se fija en 12 meses y maximo de 24 meses, incluidas las
prorrogas.

Para cada actuacion de los contratos basados que se realicen, se indicara expresamente en cada uno
de ellos el plazo de ejecucidn.

Recepciones parciales: Dentro del mes siguiente a la finalizacidon de cada obra resultante de contrato
basado, se procederd, mediante acto formal, a la recepcidn de la misma.

Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacién de la parte
proporcional de la garantia definitiva.

Procede la prérroga del contrato: S, por un maximo de 12 meses.
Duracion maxima del contrato incluidas las prdrrogas: 24 meses

19.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato
— Detipo medioambiental:

Tratandose de obras a realizar en el interior de edificios patrimonio de la Administracion, las
obras deberan cumplir las siguientes condiciones de ejecucion:

a) No realizarse de lunes a viernes entre las 22 y las 7 horas o en sadbados y festivos entre las 22 y
las 9 horas, salvo por razones de urgencia, seguridad o peligro. Si por necesidades técnicas o de
movilidad no pudieran realizarse durante el dia, podra autorizarse previamente su realizacion
durante los citados horarios, determinandose expresamente el periodo horario y el plazo durante
el que se permitiran los trabajos nocturnos.

b) La empresa adjudicataria de las obras debera adoptar las medidas mas adecuadas para reducir
los niveles sonoros que estas produzcan, asi como los generados por la maquinaria auxiliar
utilizada, con el fin de minimizar las molestias. A estos efectos, entre otras medidas, deberan
proceder al cerramiento de la fuente sonora, la instalacién de silenciadores acusticos o la
ubicacién de la fuente sonora en el interior de la estructura en construccidn, una vez que el
estado de la obra lo permita.

c) Todos los equipos y maquinaria susceptibles de producir ruidos y vibraciones empleados en las
obras deberan cumplir lo establecido en la normativa sectorial que resulte de aplicacion.

— De tipo social:

a) Es condicidon especial de ejecucion que la empresa adjudicataria, en las nuevas contrataciones,
bajas y sustituciones que se produzcan durante la ejecucién del contrato, se comprometa a
incorporar al menos un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo,
priorizando en su contratacién los pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultades
de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusidn social. A estos efectos, se considera que son
personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo laboral
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o con riesgo de exclusidn social, las que se indican a continuacion:

— Perceptores de renta minima de insercidn.

— Personas sin hogar en proceso de acompafiamiento social por recursos publicos.

— Jévenes mayores de 18 afios previamente tutelados por la Comunidad Autéonoma
correspondiente, tras haberse producido su desinstitucionalizacion.

— Mujeres victimas de violencia machista.

— Personas desempleadas de larga duracion.

El porcentaje se computara en relacidn al nimero de personas trabajadoras necesarias para la
ejecucion del contrato. El cumplimiento por la empresa adjudicataria de esta condicién especial
de ejecucion se acreditard mediante la presentacion de los correspondientes contratos de
trabajo, asi como de la documentacion que acredite la pertenencia a los colectivos anteriormente
mencionados, expedida por los servicios sociales competentes.

b) Es condicion especial de ejecucion que la empresa adjudicataria designe una persona de
contacto, vinculada a la empresa y con formacion especifica en la materia, para la supervision y
control de la aplicacién de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles asi como para la
deteccién de las posibles incidencias que surjan en este ambito, sin perjuicio de las funciones
encomendadas al coordinador de seguridad y salud en aquellos contratos en los que esta figura
tenga caracter preceptivo. Con el fin de dar cumplimiento a esta condicién especial de ejecucién,
la empresa adjudicataria, al inicio de la ejecucidn del contrato, debera comunicar a la persona
responsable del contrato la persona de contacto designada. Antes de la finalizacién del contrato,
la empresa adjudicataria debera aportar a la persona responsable del contrato un informe
detallado sobre las actuaciones realizadas por aquella, con determinacién de su contenido y
alcance.

-Se exigira al adjudicatario el compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los
trabajadores adscritos a la prestacién del servicio, como minimo, las condiciones establecidas en los
convenios colectivos en vigor, asi como el compromiso de realizar el pago de los salarios a todos los
trabajadores que participen en dicha ejecucion durante toda la vigencia del contrato.

Estas condiciones tienen el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos sefialados
en la letra f) del articulo 211.

20.- Penalidades.
En cuanto a la ejecucidn de cada contrato basado:

- Pordemora: 0,20 € por cada 1.000 € de precio, al dia (se computaran como dias de retraso los
dias naturales que excedan los plazos de ejecucién de los contratos basados en este acuerdo
marco los que rebasen los plazos de entrega de las memorias o proyectos correspondiente o
cualquier otro plazo de entrega de documentacién o realizacion de obras que repercuta en el
tiempo total de su ejecucion).
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- Por ejecucién defectuosa del contrato: 10% sobre importe de cada contrato, si al tiempo de
la recepcion las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al
contratista. En todo caso, la imposicién de penalidades no eximirad al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

- Porinfraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacidn: 10% sobre importe de
cada contrato.

- Porincumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 10% sobre importe
de lo subcontratado o suministrado, sin superar el 10% del presupuesto del contrato en virtud
de lo dispuesto en el art. 194 de la Ley 9/2017

La cuantia de las penalidades no podra ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

21.- Modificaciones previstas del Acuerdo Marco y de los contratos basados:
Procede: NO se prevén

22.- Subcontratacion.

De acuerdo con el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
si procede la subcontratacién, quedando el adjudicatario obligado al cumplimiento de todos los
requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 2017 de la LCSP.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO

23.- Régimen de pagos.

Mediante expedicidn de facturas por obra realizada, una por cada uno de los contratos basados en el
Acuerdo Marco una vez formalizada la conformidad de los trabajos.

Mediante certificaciones mensuales de obra ejecutada, en los casos en que exista un proyecto.

Mediante factura mensual en el caso de colocacién, coste semanal/mensual y retirada de la puerta
anti-vandalica.

Mediante factura mensual en el caso de pequefios trabajos de conservacién y mantenimiento de
cuantia inferior a 2.000 € excluido el IVA, y siempre que esos trabajos hayan finalizado y cuente con
la conformidad del técnico de seguimiento de la Agencia de Vivienda Social.

24.- Revision de precios.

Procede: NO.

25. Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién: 1.200 euros
26.-Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

La informacién, documentacion, archivos o especificaciones en cualquier soporte facilitadas por la
Agencia de Vivienda Social al adjudicatario para la ejecucién del contrato, deberan ser consideradas por
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éste como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, difusion, utilizacion
para finalidad distinta de la ejecucién del contrato, comunicacidon o cesién a terceros.

La empresa adjudicataria del contrato se compromete a guardar secreto sobre todos los datos y
documentacion de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a los que tenga acceso en el
desarrollo de este trabajo, no pudiendo hacer publico ninguno de ellos, incluso después de finalizado el
plazo contractual, respondiendo de las acciones que al respecto fueran llevadas a cabo por personal de
su empresa.

De igual forma, toda la documentacidn facilitada u obtenida en desarrollo de las funciones propias del
contrato sera propiedad de la Agencia de Vivienda Social, debiendo estar la empresa adjudicataria a lo
que el Organismo requiera en relacion a su entrega o destruccidn, cuando el contrato se dé por finalizado.

La reproduccion, divulgacién y/o uso de la informacion por el contratista de la informacién que la Agencia
de Vivienda Social haya proporcionado para fines diferentes de los de este contrato podra ser causa de
resolucién del contrato.

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecucién de este contrato serdn propiedad de la Agencia
de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid quien podra reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total
o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podra hacer ningtn uso o divulgacion de los estudios y documentos elaborados con
motivo de la ejecucion de este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, sin
autorizacidn expresa del 6rgano de contratacion.

Los productos que resulten de este contrato y que puedan estar protegidos por un derecho de propiedad
intelectual o industrial, seran cedidos por el contratista a la Administracién contratante.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la informacion: 10
afos.

27.- Plazo de garantia.
Se establece como plazo de garantia para cada una de las obras, objeto de un contrato basado en este

acuerdo marco, de dos aios desde la recepcién de cada obra, excepto para las relativas a la instalacién
de puertas antivandalicas y mantenimiento de solares que sera de un afio.
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CAPITULO II

DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El acuerdo marco que se regula por el presente pliego tiene caracter administrativo. Las partes quedan
sometidas expresamente a lo establecido en él y en el pliego de prescripciones técnicas particulares y
SUS anexos.

Ambos pliegos tienen caracter contractual por lo que deberdn ser firmados, en prueba de
conformidad, por el adjudicatario en el acto de formalizacién del acuerdo marco.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacidn basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido
la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la
Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacién Publica de la Comunidad de
Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicardn las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan cardcter
basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con caracter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, a excepcidon de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del Acuerdo Marco.

El acuerdo marco tiene por objeto la determinacidn de las condiciones a que han de sujetarse los
contratos basados en el mismo, en relacidn con las obras de reforma, reparacién y conservacién de
viviendas, locales y garajes, edificios y solares adscritos del patrimonio de la Agencia de Vivienda
Social que se relacionan en el anexo 1 del pliego de Prescripciones Técnicas, mediante contratos
basados en este acuerdo.

Las obras a ejecutar, complementarias a las actuaciones con medios propios de la Agencia de Vivienda
Social, en los contratos basados en el Acuerdo Marco seran de reforma, reparacion o conservacion en
viviendas, locales, garajes, edificios o solares, pertenecientes al patrimonio adscrito la Agencia de

ACUERDO MARCO PARA OBRAS 19
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada))

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or_?/csv |‘|||I|||‘
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1202731953245473504379



M s

Comuni&é& de Madrid

Vivienda Social u otros en los que por cualquier motivo venga obligado a actuar la Agencia de Vivienda
Social. El ambito geografico para las obras a realizar sera la Comunidad de Madrid y engloba de forma
expositiva, pero no limitativa, los tipos de obra sefialados en los términos del apartado 1 del pliego de
Prescripciones Técnicas.

Clausula 4. Valor mdximo estimado del Acuerdo Marco.

El valor maximo estimado del Acuerdo Marco, fijado en los términos establecidos en el articulo 101.13
de la LCSP, asciende a la cantidad establecida en el apartado 4 de la clausula 1 al presente pliego.

Para este acuerdo marco los cuadros de precios aplicables seran los siguientes:
- Cuadro de precios del Pliego de Prescripciones Técnicas.
Los referidos cuadros de precios se incorporan como anexo Il al Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las distintas obras objeto
de los contratos basados en el Acuerdo Marco se tomaran del citado cuadro de precios, afectados por
la baja ofertada por el empresario seleccionado. El conjunto de los precios antes mencionados formara
la base de precios del contrato basado.

Para las unidades de obra no comprendidas en la base del Acuerdo marco, se estard a lo dispuesto en
el Pliego de Prescripciones Técnicas, esto es, se elaboraran nuevas unidades de obra con precios
simples y rendimientos que figuren en unidades similares de dicha base de precios, y si ello no fuera
posible, seran fijados por la Administracién.

Se irdn generando contratos basados en la medida que las necesidades excedan las capacidades de
ejecucion de la Agencia de Vivienda Social con sus propios medios, sin que se pueda garantizar agotar
el presupuesto total estimado de este contrato y sus anualidades correspondientes.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del érgano de contrataciéon se efectuard a través del Portal de la

Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la Comunidad de
Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IlI
LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacidn del presente acuerdo marco las personas naturales o juridicas,
espafnolas o extranjeras, a titulo individual o en unidn temporal de empresarios, que tengan plena
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capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracién establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten
su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito este ultimo que serad sustituido por la
consiguiente clasificacion, de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la clausula 1, en el
que se indican asimismo los criterios que se aplicardn para la seleccion de las empresas, de
conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se
acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo
gue aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracidn no se exija estar en posesion de
la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 8 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del acuerdo marco objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68.1 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El acuerdo marco se adjudicara mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 131, 156 y 146 de la LCSP.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacidn del contrato son los establecidos,
con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el
apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacidn se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos
de adjudicacidn, en el mismo apartado de dicha cldusula, se especifican, en su caso, los que se
valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la
puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.
Igualmente, se sefalaran, en su caso, en este apartado, los parametros objetivos que deberan permitir
identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su
conjunto.
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Cuando los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos corresponderd bien a un comité formado por expertos en la materia objeto del
contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara compuesto por un
minimo de tres miembros, que podran pertenecer a los servicios dependientes del drgano de
contratacién pero, en ningun caso, podran estar adscritos al érgano proponente del contrato al que
correspondera realizar la evaluacién de las ofertas. Su designacién o el procedimiento para efectuarla
0, en su caso, la designacion del organismo técnico especializado se establece en el apartado 10 de la
cladusula 1, debiendo publicarse en el perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a
cabo una evaluacidon comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto
para una combinacién particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacién
establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la cldusula 1, para tomar parte en la licitacién, los licitadores
deberan constituir previamente, a disposicion del érgano de contratacidn, una garantia provisional
por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en
su conjunto se alcance la cuantia exigida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estard a lo previsto en el articulo 106 de la LCSP
y en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP, en cuanto no se opongan a lo previsto en dicha Ley.

La constitucidon de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos de los anexos II, lll y IV al
presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al certificado que corresponda
conforme a su normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio drgano de contratacién cuando se trate de
certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucién.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no sera preciso
que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucidn, sustituyéndose su
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presentacion por el acceso de los érganos de contratacion al mismo por medios electrénicos, segun
lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y
Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacién del acuerdo marco, extinguiéndose
automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente
después. A los licitadores cuya proposicidn hubiera sido seleccionada para la adjudicacion se les
retendrd la garantia provisional hasta que procedan a la constitucion de la definitiva. Sera incautada
la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién, siendo de
aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas
por los licitadores hasta la adjudicaciéon. Para el que resulte adjudicatario respondera también del
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 de la LCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Los empresarios interesados en la licitacion presentaran sus proposiciones en el plazo y lugar
indicados en el anuncio de licitacién y en la forma establecida en este pliego.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informacidén relativa a la convocatoria de

licitacién de este acuerdo marco, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares y
documentaciéon complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacién de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcidén de ofertas en
el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de presentacién
de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposiciéon, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes y subasta electrénica si se prevén en la cldusula 1. Tampoco podrd suscribir ninguna
proposicién en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unidn temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas
las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que rigen el presente contrato,
sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al érgano de contratacion para

ACUERDO MARCO PARA OBRAS 23
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada))

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or_?/csv |‘|||I
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1202731953245473504379


http://www.madrid.org/contratospublicos

sl A TRANSHY

Comumdad de Madrid

consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula 1. Si el
sistema de retribucidn del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza
la presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes
deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un
proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 13 de la cldusula 1.

Clausula 11. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electrdnicos, informaticos y telematicos en la presentacién de
proposiciones serd obligatoria cuando se indique en el apartado 14 de la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacidn necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electrénico, autenticados mediante firma electrénica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
establecidos en Espafia, publicada en la sede electréonica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho
formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las
copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacién tendran eficacia, exclusivamente
en el ambito de la actividad contractual de esta Administracién Publica Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la
calidad de la copia, el drgano de contratacidén podra solicitar de manera motivada el cotejo de las
copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién del documento o de la
informacién original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electrdnica de datos y documentos que se requieran referentes a la
capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicidon expresa, en los términos del
modelo que figura como anexo 8 de este pliego.
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Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aln en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con
el drgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones, el drgano de contratacién utilizard el Sistema de Notificaciones
Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar dados

de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacidn, y las ofertas
con valores anormales mediante su publicacion en el tabldn de anuncios electrénico, del Portal de la
Contratacién Publica -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad de
Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente expediente,
accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de Madrid
(https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma pagina, de
utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a
cualquier érgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES:

A) SOBRE N2 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

B) SOBRE N2 2. DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

C) SOBRE N2 3. PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Los licitadores deberan indicar la documentacién o informacién aportada a la licitacion que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales
de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El caracter
confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicidn, pudiendo afectar Unicamente
a los documentos que tengan una difusidon restringida y, en ningln caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.
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En los sobres se deberd incluir la documentacion que a continuacidn se indica:

A) SOBRE N2 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira, preceptivamente los siguientes
documentos

1.-

Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para
participar en este procedimiento de contratacion, conforme al formulario normalizado del
“documento europeo unico de contratacion” (DEUC), establecido por el Reglamento de
Ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, segun se recoge en el anexo
V al presente pliego.

El servicio en linea gratuito DEUC electrdnico permite cumplimentar este documento por via
electronica en la siguiente direccion de Internet:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es conforme se indica a
continuacion:

o Con el servicio DEUC electrdnico, el érgano de contratacién creara un modelo de DEUC
para este procedimiento, que se pondrd a disposicion de los licitadores en formato
normalizado XML, junto con los demds documentos de la convocatoria (como
documentacién complementaria) en el Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.

. El licitador deberd almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y
acceder después al servicio DEUC electronico, donde debera importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar el DEUC con los
demas documentos de la licitacidn. En el anexo V se incluyen unas orientaciones para
la cumplimentacién del formulario normalizado del DEUC.

Si varios empresarios concurren constituyendo una unién temporal, cada uno de los que la
componen deberd acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos un
formulario DEUC separado, asi como el resto de los documentos exigidos en este apartado de
la presente cldusula, debiendo acompafiar asimismo un escrito de compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, en el que
indicaran los nombres y circunstancias de los empresarios que se agrupan, el porcentaje de
participacién de cada uno de ellos y la designacidn de un representante o apoderado Unico de
la unién con poderes bastantes, que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacién de la misma frente a la Administracion. El citado documento deberd estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia, deberd
también aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es.
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Si el contrato estd dividido en lotes y los requisitos de solvencia econdémica y financiera y
técnica o profesional exigidos varian de un lote a otro, se aportard una declaracion
responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico lo indicaran en el propio formulario del DEUC vy, si alguno de los datos o
informaciones requeridos no constan en el Registro o no figuran actualizados, los aportaran
mediante la cumplimentacion del citado formulario.

No obstante, el 6rgano o la mesa de contratacion, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la
adjudicacion, que los licitadores presenten la totalidad o una parte de los documentos
justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad
de la declaracién.

Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego, por la
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la cldusula 35 del presente
pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
acuerdo marco, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista estd sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y su inclusidn social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar,
ademas, que asume igualmente la obligacidon de acreditar ante el érgano de contratacidn
cuando le fuese requerido durante la vigencia del acuerdo marco, en todo caso, antes de la
devolucidn de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada declaracion se
indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la
Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

Asimismo, cuando proceda, deberan presentar la siguiente documentacion:
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Garantia provisional.

Justificante de haber constituido, en su caso, la garantia provisional por el importe sefialado
para cada lote en el apartado 12 de la cldusula 1 del presente pliego, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 9.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion aportada, y el érgano de
contratacién consultara sus datos por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
clausula 9.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccidn de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, deberan
presentar declaracién en la que hagan constar esta condicién, acompafiando una relacién de
las empresas vinculadas.

También deberdn presentar declaracién explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion de
correo electrénico donde enviar la invitacién a participar y los datos de una persona de
contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas
Electronicas.

B) SOBRE N2 2. “DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA
CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR”.
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En este sobre se incluira la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacién cuya cuantificacién
depende de un juicio de valor especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda
aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el
mismo ninguna documentacion relativa al precio.

C) SOBRE N2 3 " PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS”.

Este sobre contendra:

1. La proposicién econdmica, segin el modelo establecido en el anexo 1.1 de este Pliego, asi como, en
su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 10 de la clausula 1.

Para la presentacion electrdnica de las ofertas y de subasta electrdnica, en su caso, respectivamente,
se tendra en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios electrénicos” de la cldusula 1,
relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

No se aceptardn proposiciones econdmicas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta
debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 10 de la clausula 1. Si alguna
proposiciéon no guardase concordancia con la documentacidon examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisidn de algunas palabras del modelo si ello
no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

2. La documentacion que se especifica en el apartado 11 de la clausula 1 al presente pliego, en orden
a la aplicacién de los demds criterios de adjudicacidn, distintos del precio y el plazo de ejecucidn,
valorables de forma automatica por aplicacién de formulas.

3. Si asi se requiere en la cldusula 1 de este pliego, se incluira en el sobre nimero 3 la indicacién de la
parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, sefialando el nombre o perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacidn.

Clausula 13. Actuacién de la Mesa de contratacion.
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Finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacién, con objeto
de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados,
a través del tablén de anuncios electrénico del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de
Madrid, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen.

Una vez examinada la documentacidn aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacidn, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se publicaran
en el tablén de anuncios electrénico.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la documentacion,
se procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que contengan la documentacion
relativa a los criterios cuya ponderacidon dependa de un juicio de valor (sobre n2 2), entregandose al
drgano encargado de su valoracién la documentacion contenida en los mismos, dejando constancia
documental de todo lo actuado.

En acto publico, la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacién
de la documentacién y, en su caso, la valoracién previa de los criterios de adjudicaciéon cuya
ponderaciéon dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrird el sobre n2 3 “Proposicion
econdmica y documentacion relativa a los criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica
por aplicacién de férmulas”, dando lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, a la
documentacion relativa a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas.

Si se celebra subasta electrdnica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacidn completa de las proposiciones, se invitard simultdneamente por medios electrénicos,
informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar
en la subasta.

Si se identificase alguna proposicidn que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en
su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, se realizard la tramitacidn prevista en el
articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electrdnica esta tramitacion se llevara a cabo tras la
finalizacion de la subasta, tomando en consideracién para apreciar si existen valores anormales o
desproporcionados los de la ultima puja de cada licitador.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la
documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 16.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado las ofertas econdmicamente mads ventajosas estara obligado a
constituir garantia definitiva a disposicion del érgano de contratacién. Su cuantia sera igual al 5 por
100 del presupuesto base estimado de licitacidn, IVA excluido, segun lo previsto en el apartado 15 de
la clausula 1. La constitucidn de esta garantia debera efectuarse por los licitadores en el plazo de 10
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dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciban el requerimiento de la Administracion.
En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la
LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109y 112
de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustandose, de
acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos Il, Il y IV al presente
pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos
Autonomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en
los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de
garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el érgano de contrataciéon
consultara sus datos por medios electrdnicos, segin lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de
2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Tratdndose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no sera preciso que
los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucidn, sustituyéndose su presentacion
por el acceso del érgano de contratacion al mismo por medios electrdnicos, segun lo dispuesto en la
Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda Publica, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva
constitucién de esta dltima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.

En el caso de que los contratos de obras basados en el presente acuerdo marco experimenten
variacion en mas del doble del presupuesto tedrico base de licitacidon, debera el adjudicatario
completar la garantia definitiva por un importe equivalente al exigido inicialmente, en el plazo de 15
dias naturales contados desde la fecha en que se notifique al empresario el correspondiente acuerdo,
a efectos de guardar la debida proporcién con el presupuesto tedrico base de licitacién modificado
del acuerdo marco, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar.

Una vez que el drgano de contratacidn, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su caso,
tenga conocimiento de la oferta econdmicamente mdas ventajosa, recabard de otros érganos vy
registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmisidn electrénica de datos
y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que vaya a resultar propuesto como
adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos
efectos, haya indicado en qué momento y ante qué drgano administrativo presentd los citados
documentos, salvo que conste su oposicién expresa, en los términos del modelo que figura como
anexo VIl de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si
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se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportaciéon. Asimismo requerira, en su caso, al

licitador, la presentacion por medios electrénicos, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el

siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a

continuacion:

1.-

Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacidn, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de
la proposicidn y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los datos del nimero de
identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicién expresa del interesado,
en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizarda medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicidon expresa, en cuyo
caso deberda presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados miembros de la Unidn Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se podrd realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un estado miembro,
bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espainolas de Estados
miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacidn para poder realizar la
prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misidn Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espaia del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que
actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende
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el objeto del contrato. Igualmente deberdn acompafiar el informe de reciprocidad a que se
refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacidén acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula
1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad
de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacién contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que conste
oposicidn expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacidn, requisito sin el cual no se iniciard la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestidn, liquidacidn y recaudacion de la tasa
por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen
deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacidn consultara por medios electrénicos que el licitador se halla al corriente en

el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su oposicion

expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
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venga realizando a la fecha de presentacidn de su proposicién, referida al ejercicio corriente,
o el ultimo recibo, completado con una declaracidn responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesién de la exencién de la
Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacidn positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la
gue se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de
pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente
garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la
Administracion Autondémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Solvencia econdémica, financiera y técnica

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado
7 de la cldusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato basado tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacién profesional, la clasificacidn en el grupo correspondiente a esa especializacidn, en
caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la
ejecucién de esta porcidn con otros empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su
caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por
éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.
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Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucién de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se exija por el érgano de
contratacién en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacién.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se
especifiquen en el anuncio de licitaciéon y que se relacionan en el apartado 8 de la cldusula 1.
En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccidn en funcidn de los medios de
acreditacién de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacién de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente
pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los
licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacidon que, en su caso, corresponda al
contrato, acreditaran su solvencia econémica y financiera y técnica por los criterios, requisitos
minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacién referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la
ejecucién del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcién en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximird a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de
contratacién de la documentacién correspondiente a los datos que figuren en él,
concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacidon, habilitacién profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera y clasificacién, asi como concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante,
el empresario deberd aportar la documentacién requerida en esta clausula que no figure en
el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la
Administracién de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcidn, sustituyéndose su
presentacién por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electrénicos.
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Los drganos de contratacién podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.- Asimismo, se presentard la documentacién acreditativa de la constitucién de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid.

7.- Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion, en su caso.

8.- En su caso, debera aportar la documentacidn acreditativa de la efectiva disposicién de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo
dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

9.- Si se hubiera celebrado subasta electrdnica, el licitador deberd presentar ratificacién por
escrito de la oferta resultante de su dltima puja, suscrita por el empresario o su representante,
conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

10.- Si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion
electrénica.

11.-  Siellicitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la contratacién de
personas en situacidn de exclusidon social, debera presentar informes de los servicios sociales publicos
competentes acreditativos de dicha situacidn, contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unién Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacién de su capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial
de operadores econémicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacién de la
documentacioén acreditativa de los citados extremos.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de prohibicién de
contratar prevista en el articulo 71.1 e) de la LCSP, con los efectos establecidos en el articulo 73, si la
informacion contenida en el DEUC se ha falseado gravemente, se ha ocultado o no puede completarse
con documentos justificativos.

Clausula 16. Propuesta de adjudicacion.

La Mesa de contratacion calificara, cuando proceda, la documentacidn aportaday, si observa defectos
u omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tablén de anuncios electrénico
del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias
naturales para que el licitador los corrija o subsane.
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Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este
pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a
su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibiciéon de contratar establecida en el articulo
71.2 a) de la LCSP, asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacién propondra al érgano
de contratacién la adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de
Madrid, mediante la presentacion de la documentacidn correspondiente en el plazo establecido para
ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevard al érgano de contratacién las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo caso
la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacidon no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 17. Adjudicacion del acuerdo marco.

La adjudicacion del Acuerdo Marco corresponde al drgano de contratacion sefialado en el apartado 3
de la clausula 1 del presente pliego.

Con la adjudicacion del Acuerdo Marco se seleccionara a un tnico empresario. Las condiciones de la
ejecucion de los contratos basados en el Acuerdo Marco quedaran definidas en su totalidad a través
del mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 221.3 de la LCSP. En ningun caso, las
partes podran introducir modificaciones sustanciales respecto de los términos previstos en el Acuerdo
Marco.

El érgano de contratacién adjudicard el Acuerdo Marco a la proposicion mas ventajosa. La
adjudicacion del Acuerdo Marco se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo de quince
dias a contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliard en quince dias habiles en
el supuesto de que haya que seguir los tramites sefialados en el articulo 149.4 de la LCSP y 22 f) del
R.D 817/2009, para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacién del Acuerdo Marco se notificara a los licitadores y, simultaneamente, se publicara en
el perfil de contratante del érgano de contratacidn, indicandose el plazo en que debe procederse a su
formalizacién.
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El rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacidn, a propuesta de la mesa de contratacidn,
cuando no exista ninguna proposicidon que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en
el pliego.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al
vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores
con discapacidad superior al que les imponga la normativa. En este supuesto, si varias empresas
licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener
relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la
normativa, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Sivarias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mds ventajosa acreditan
tener relacidn laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra
preferencia en la adjudicacidon del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicaciéon, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercién
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de
insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendrdn preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de cardcter
social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacidn de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad que
relna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun
el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de adjudicacion preferente.

La documentacién acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que resultase adjudicataria una unidn temporal de empresas, ésta acreditard su
constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la duracién de
la union sera coincidente con la del acuerdo marco hasta su extincion.

El acuerdo marco se adjudicard en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 119.2 b) de la LCSP para los expedientes
calificados de urgentes.
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Una vez presentada adecuadamente la documentacién sefalada y constituida la garantia definitiva, el
drgano de contratacidn adjudicard el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion
de la documentacidn, sin perjuicio de la eventual revisidn de la adjudicacidn en via de recurso especial
en materia de contratacion.

Clausula 18. Seguros del Acuerdo Marco.

El empresario seleccionado, estara obligado a suscribir, a su cargo, con compafiias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las pdlizas de seguros que se indican en el
apartado 17 de la cldusula 1 del presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 19. Perfeccion y formalizacion del acuerdo marco.

El acuerdo marco se perfeccionard mediante la formalizacién que se efectuara en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion
de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el drgano de contratacién previamentey,
en su caso, la suscripciéon de las pdlizas que se indican en el apartado 17 de la clausula 1.

Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacidén, una vez
transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspension de la formalizacién del contrato, o se hubiera levantado la suspensidn,
requerirad al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado,
se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, e incurrira en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la
LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacién decidiese no adjudicar o celebrar el contrato
o desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos
en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracidon econdmica.
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CAPITULO V
EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

Clausula 20. Plazo de vigencia del acuerdo marco y prérroga.
El plazo de vigencia del acuerdo marco sera el que se especifica en el apartado 18 de la clausula 1.

El acuerdo marco podra ser prorrogado antes de finalizar su vigencia, sin que el plazo total, incluidas
las prérrogas, pueda exceder de cuatro anos, salvo situacidon excepcional debidamente justificada. La
prorroga sera obligatoria para el empresario, salvo que se prevea lo contrario en el apartado 18 de la
clausula 1, sin que pueda producirse por consentimiento tdcito de las partes.

Los precios no podran sufrir variacién durante el periodo de la prérroga que, en su caso, se acuerde,
sin perjuicio de la aplicacion de las revisiones de precios que pudieran corresponder conforme a lo
estipulado en el acuerdo marco y de las mejores condiciones que los contratistas ofrezcan mediante
promociones u ofertas temporales.

Clausula 21. Modificacion del acuerdo marco.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el acuerdo marco y por razones de
interés publico, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en los articulos 203 a
207 y 222 de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP,
justificdndolo debidamente en el expediente.

En el apartado 21 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites y
el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la cldusula 1 sélo podrdn efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205
de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del acuerdo marco que se produzcan durante su ejecucion, se publicaran en el
Portal de la Contrataciéon Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto
en el articulo 203.3 de la LCSP.

En las modificaciones no previstas en la contratacidn original, debera ademas enviarse previamente
un anuncio para su publicacién en el Diario Oficial de la Unidén Europea, que contendra la informacion
indicada en el formulario normalizado del anexo Ill de la LCSP.
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Clausula 22. Suspensidn del acuerdo marco.

La Administracidn, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
acuerdo marco. Igualmente procedera su suspensién si se diere la circunstancia prevista en el articulo
198.5 de la LCSP. Los efectos de la suspensién del acuerdo marco se regiran por lo dispuesto en el
articulo 208 de la LCSP asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

Clausula 23. Cesion del acuerdo marco.

Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco podran ser cedidos por los adjudicatarios
a un tercero siempre que se den los supuestos y se cumplan los requisitos establecidos en el articulo
214 de la LCSP

Clausula 24. Subcontratacion.

Los adjudicatarios del acuerdo marco podran concertar con terceros la realizacidon parcial de los
contratos basados en éste, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la
LCSP, quedando obligados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad
de la ejecucion del contrato frente a la Administracidn, incluido el cumplimiento de las obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral.

El contratista debera comunicar por escrito al drgano de contratacion, tras la adjudicacion del acuerdo
marco y, a mds tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencién de subcontratar, indicando las partes
del contrato a que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales del
subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento del subcontrato a celebrar, el
contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico y que no se halla incurso en la suspensién de clasificaciones.
Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

Cualquier modificacidn que sufra esta informacién durante la ejecucidn del acuerdo marco debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacidn, asi como toda la informacién precisa sobre los nuevos
subcontratistas.

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accion directa frente a la Administracién contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del
contrato principal y de los subcontratos.
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El contratista debera remitir al drgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacidon detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacidon o suministro de cada uno de ellos
gue guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del
drgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendran la consideracién
de condiciones esenciales de ejecuciéon del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las penalidades que
a tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la cldusula 1, respondiendo la garantia definitiva de
las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del acuerdo marco seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a subcontratistas y
suministradores, sin que sea de aplicacidn a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 25. Revision de precios.

Para la revisién de precios se estara a lo dispuesto en el apartado 24 de la cldusula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP y Real Decreto 55/2017, de
3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia
espaiola.

Cuando proceda, transcurridos dos afnos desde la formalizacion del acuerdo marco, podra tener lugar
la revisidn de precios de los articulos adjudicados, mediante resolucion del érgano de contratacion
gue determinard su alcance, aplicando el indice o sistema de revisidn especificado en el apartado 13
de la clausula 1 de este pliego, desde cuya fecha tendrd efectos la revision. Dada la duracion y
naturaleza del acuerdo marco y de los contratos basados en el mismo que se realicen por los distintos
centros para la adquisicion de los bienes incluidos en el catdlogo, se presumira que durante los dos
primeros afos se ha ejecutado mas del 20 por 100 de su importe a efectos de lo establecido en el
articulo 103.5 de la LCSP. Respecto a los precios cuya revisidon no se solicite por el contratista se
entenderd que ha aplicado la correspondiente mejora.
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Clausula 26. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos de impuestos, anuncios de licitacion, ya sea en boletines y
diarios oficiales o en cualquier medio de comunicacidn, los de formalizacion del acuerdo marco en el
caso de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, tasas, contribuciones, impuestos,
autorizaciones y permisos que procedan en orden a la ejecucion de la obra. Asimismo vendra obligado
a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de los contratos
basados en el acuerdo marco, como son los generales, financieros, seguros, transportes vy
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecucion del acuerdo marco durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion
del objeto del contrato ante el registro correspondiente, a efectos de su remisién al érgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitaciéon. En la factura deberad constar la
identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo
promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad),
con indicacién de los correspondientes cddigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y
Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se
recoge en el apartado de “Organos administrativos” de la cldusula 1.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin Oficial de
la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de
difusién, se encuentra especificado en el apartado 25 de la cldusula 1.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 26 de la clausula 1, el caracter
confidencial de la informacidon a que tenga acceso con ocasidn de la ejecuciéon del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal.

Clausula 27. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme con lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacidon administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del acuerdo marco asume
entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 %, al menos, de la plantilla
de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril.
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El contratista queda obligado igualmente a acreditar ante el 6rgano de contratacion el cumplimiento
de la referida obligacion, en cualquier momento de la vigencia del acuerdo marco o, en todo caso,
antes de la devolucién de la garantia definitiva. La acreditacion del cumplimiento de la obligacion se
efectuard mediante la presentacion ante el érgano de contratacién de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada
de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Para el supuesto de incumplimiento de esta obligacion se estard a lo prevenido en el Decreto
213/1998, de 17 de diciembre.

Clausula 27. Obligaciones laborales y sociales.

Durante la ejecucién del acuerdo marco, el contratista ha de cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el Anexo V de la LCSP, asi
como las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de integracién social de
personas con discapacidad y de prevencidn de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades
empresariales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecucién del acuerdo marco.

Los licitadores podran obtener informacidn sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion y condiciones de trabajo vigentes en la Comunidad de Madrid para la ejecucion del acuerdo
marco en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, calle Ventura Rodriguez n2 7, plantas 2 y 6, 28008
Madrid, teléfonos 900 71 31 23 - 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccién del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacién Publica de la Comunidad
de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo | al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos que les
sean de aplicacién. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el érgano de contratacidn, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia
del contrato.
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Clausula 28. Deber de confidencialidad y Proteccion de datos de cardcter personal.
En relacidn con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 133 LCSP.

La entidad seleccionada deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucidon del acuerdo marco a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el acuerdo marco, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este
deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado J) del Anexo | al presente pliego.

No se podra divulgar la informacidn facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial, y asi haya sido acordado por el drgano de contratacidn. A estos efectos, los licitadores
deberan incorporar en cada uno de los sobres la relaciéon de documentacién para los que propongan
ese caracter confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

Si el acuerdo marco adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, asi como las disposiciones que en materia de proteccidn de datos se encuentren en
vigor a la adjudicacion del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de caracter personal por cuenta propia
se le atribuird la responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como consecuencia de
la prestacion del servicio objeto del contrato, en calidad de responsable de los mismos y asi constara
en el pliego de prescripciones técnicas.

Si el acuerdo marco adjudicado implica tratamiento de datos de caracter personal de los que es
responsable la Agencia de Vivienda Social, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de
tratamiento, estara a lo dispuesto en el correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento.

El deber de secreto sobre la informacidn que se obtenga durante la duracién del objeto del acuerdo
marco, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de proteccién de datos
personales se mantendra por tiempo indefinido.

Clausula 29. Responsabilidad del empresario por dafios y prejuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios, directos o indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de los contratos basados en
el acuerdo marco. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las
leyes. En todo caso, serd de aplicacidn lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion
en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafos causados a la
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Administracion, esta exigira al contratista la indemnizaciéon por dafios y perjuicios, conforme a lo
establecido en el 194.1 de la LCSP.

CAPIiTULO VII
CONCLUSION DEL ACUERDO MARCO

Clausula 30. Terminacion del acuerdo marco.

El acuerdo marco se entendera cumplido por el contratista cuando, transcurrido su plazo de vigencia
mas las prérrogas, en su caso, acordadas de acuerdo con lo establecido en la clausula 20 de este pliego,
aquél haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracion, la
totalidad de su objeto.

Clausula 31. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Finalizado el plazo de vigencia del acuerdo marco, previo informe de conformidad del érgano de
contratacién sobre su cumplimiento y transcurrido el plazo de garantia establecido, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, se dictard resolucion de
devolucidn de aquélla o de cancelacién del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo
24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucidn. Si la devolucidn de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administracién, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucidn de la garantia.

Transcurrido un afo desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liguidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion
o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras redinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo establecido en el
Reglamento (UE) N2 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacién de los articulos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unidn Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 18 de la clausula 1 respecto de la cancelacién parcial de la garantia.
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Clausula 32. Resolucion del acuerdo marco.

Son causas de resolucién del acuerdo marco las recogidas en los articulos 98, 211, 198.6, 245 y 306 de
la LCSP, asi como el incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato, establecidas como tal
en el presente Pliego y por incumplimiento de la obligacidén de adscribir a la ejecucidn del contrato los
medios acreditativos en la fase de solvencia, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién, segun lo
dispuesto en el apartado 22 de la cldusula 1, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso,
se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 24.

- La obstruccidn a las facultades de inspeccidn de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacidn del contratista de respetar el caracter confidencial de los
datos o antecedentes indicados en el apartado 26 de la clausula 1 que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasién del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en los pliegos del Acuerdo Marco.

- El incumplimiento reiterado de los plazos maximos de entrega establecidos para los bienes.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de
26 de diciembre, de Proteccidon y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto
en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El rechazo por el empresario seleccionado a formalizar con la Administracién los contratos
basados en el Acuerdo Marco en el plazo de 5 dias habiles desde la comunicacién fehaciente
por el Organo de Contratacién, y a la ejecucién de las obras objeto de dichos contratos
basados.

La resolucidn del acuerdo marco se acordard por el drgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del empresario seleccionado, le serd incautada
la garantia y deberda, ademas, indemnizar a la Administracidon los dafios y perjuicios ocasionados en lo
que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que
deba indemnizar el empresario seleccionado se llevara a cabo por el érgano de contratacidon en
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decisién motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la ejecucion de las obras programadas y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacidn de las causas de resolucién se estard a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 307 de la LCSP asi como del articulo 110 del
RGLCAP.

Clausula 33. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula 2, este acuerdo marco tiene caracter administrativo. El
drgano de contratacidn tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia
del mismo sobre su interpretacidon, modificacion, efectos y extincion, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos sefialados en la Ley.

El recurso especial en materia de contratacién tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse el
escrito de interposicion en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. Asimismo, podra
presentarse en el registro del érgano de contratacion o del competente para la resolucién, en el plazo
de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el articulo 50.1 de la LCSP, o en el plazo
previsto en el articulo 50.2 cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad enumeradas
en él.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el parrafo
anterior, deberan comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mds rapida posible.

La resolucidn dictada sera directamente ejecutiva y solo cabra contra ella la interposicion del recurso
contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacidon de contratos de las Administraciones
Publicas que no rednan los requisitos del apartado 1 del articulo 44 de la LCSP podran ser objeto de
recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

CAPITULO VIII
DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

Clausula 34. Principio de riesgo y ventura y sujecion a los Pliegos

De acuerdo con lo que establecen los articulos 197 y 300 de la LCSP, la ejecucién de los contratos
basados en el acuerdo marco se realizara a riesgo y ventura del contratista.
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Los contratos basados en el acuerdo marco se ejecutaran con sujecion a las clausulas del presente
pliego y a las del de prescripciones técnicas particulares y de acuerdo con las instrucciones que para
su interpretacion diere la Administracidon al contratista a través, en su caso, del responsable del
contrato. El contratista sera responsable de las consecuencias que se deduzcan para la Administracién
o para terceros por las omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecucién del contrato.

Clausula 35. De los contratos basados del Acuerdo Marco.

A todos los efectos se consideran obras distintas, y por tanto, generaran contratos basados distintos,
aquellas en cuya ejecucidén exista discontinuidad en tiempo, lugar, objeto y/o definicion geométrica
de las mismas.

Los contratos basados en el Acuerdo Marco deberan formalizarse en documento administrativo. La
formalizacién podra realizarse sin necesidad de observar el plazo de espera previsto en el articulo
253.3 LCSP.

Para la realizacién de las obras serd preceptiva la elaboracién de la documentacidn indicada en el
Pliego de Prescripciones técnicas. En casos excepcionales, cuando normativa vigente asi lo exija, el
adjudicatario redactara un proyecto de ejecucion, de conformidad con el Capitulo IX del presente
pliego.

Los correspondientes presupuestos, que se elaboren en desarrollo del Acuerdo Marco y que servira
de base para la contratacidn de las obras, deberan definir las obras necesarias a precio cerrado para
poder ser entregado el inmueble al uso a que se destine una vez finalizadas las mismas o en el caso
de reparaciones por informe pre-ITE negativo, deberdn recoger las obras necesarias para la obtencidn
del Acta favorable de la ITE.

Sobre el presupuesto de ejecucidn material se aplicara el incremento del 13% en concepto de gastos
generales y el 6% en concepto de beneficio industrial para determinar el presupuesto de cada una de
las obras. Asimismo, a este presupuesto de ejecucidn material se la aplicara el coeficiente de baja
ofertado por el adjudicatario.

Finalmente se aplicara el Impuesto sobre el Valor Afiadido que grave la ejecucidn de cada obra, cuyo
tipo se aplicara sobre la suma del presupuesto de ejecucién material y los gastos generales y beneficio
industrial establecido en el parrafo anterior.

La financiacién de cada contrato basado, se ajustara al ritmo requerido en la ejecucidon de las
prestaciones, adoptandose las medidas necesarias al tiempo de programacién de las anualidades y
durante el plazo de ejecucion.

Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades establecidas para el
contrato basado, y las necesidades reales de orden econdmico que el normal desarrollo de los trabajos
exija, la Administracién procedera a reajustar dichas anualidades siempre que lo permitan los créditos
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aplicables, con la conformidad del contratista y procediéndose a revisar el programa de trabajo segln
dispone el articulo 96 del RGLCAP.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas del presente pliego del Acuerdo Marco y
a los proyectos o presupuestos que sirvan de base al mismo conforme a las instrucciones que, en
interpretacion de este, diera al contratista la direccion de las obras, que seran de obligado
cumplimiento para aquel.

El contratista esta obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados.

Previo al inicio de las obras, la Agencia de Vivienda Social autorizard la ejecucién de cada contrato
badado del Acuerdo Marco. Esta autorizacidén sera notificada al adjudicatario comenzando en ese
momento a computar el plazo de ejecucion de las obras.

La duracidn de los contratos basados es independiente de la duracién del acuerdo marco, pero han
de adjudicarse durante la vigencia del acuerdo marco.

Clausula 36. Plan de seguridad y Salud de las obras de los contratos basados.

De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencidon de Riesgos Laborales,
reformada por la Ley 54/2003 y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por la que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa adjudicataria
debera desarrollar una accién permanente de seguimiento de la actividad preventiva por medios
propios para lo cual contara con un “Plan de prevencidn de riesgos laborales, evaluacién de riesgos y
planificacién de la actividad preventiva”.

Por parte de la Agencia de Vivienda Social se designara un Coordinador de Seguridad y Salud durante
la fase de ejecucidn de las obras.

En las obras que, por ser suficiente un presupuesto, y siempre que durante la ejecucion de la obra
intervenga mas de una empresa subcontratada, o una empresa y trabajadores auténomos o diversos
trabajos auténomos, el Coordinador de Seguridad y Salud designado por la Agencia de Vivienda Social,
evaluara las acciones preventivas y emitira los oportunos informes con referencia a la seguridad y
salud en los lugares donde se efectten los trabajos que ejecute la contrata.

En cualquier caso la empresa adjudicataria presentard al Coordinador de Seguridad y Salud una
evaluacidn de riesgos especifica y ajustada a las caracteristicas de la obra, para que emita un informe
aprobatorio de la misma.

Clausula 37. Plazo y lugar de ejecucion de las obras de los contratos basados.

El plazo de ejecucidon de las obras objeto de los contratos basados serd el establecido en los
correspondientes documentos de formalizacién de los mismos.
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El contrato se ejecutard en el lugar establecido por el 6rgano de contratacién en el acuerdo de
adjudicacion de cada contrato basado.

Clausula 38. Ejecucion defectuosa y demora de las obras de los contratos basados.

El contratista esta obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco, dentro del plazo
fijado para la realizacion del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

Si las obras sufrieron un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el érgano de contratacion un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el aquel pidiese otro mejor, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, reguldndose su peticion por lo establecido
en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total de ejecucion de cada una de las obras, para lo que se estard a lo previsto
en el acuerdo de adjudicacién de cada obra, la Administracién podra optar, indistintamente, por la
resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades que figuran en el apartado 20 de la clausula
1 del presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato
basado, el érgano de contratacidon estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar
la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el
drgano de contratacidn concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacién
de las obras.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones definidas en
el acuerdo marco o para cada una de las obras por parte del contratista, podra optar por la resolucién
del contrato o por las penalidades que se determinen en el apartado 20 de la clausula 1 del presente
pliego.

La aplicacidn y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

Clausula 39. Modificacién de las obras de los contratos basados por causas no previstas.

Una vez formalizado el contrato basado del acuerdo marco, el érgano de contratacion sélo podra
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente.

Estas modificaciones no podran afectar a las condiciones esenciales del acuerdo marco.
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En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 190, 191, 203 y 242 de la LCSP,
asicomo a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y cldusulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, relativo a las modificaciones, en
cuanto éstos no se opongan a dichos textos legales.

Cuando por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas, sea necesario llevar a cabo
la modificacidn de las obras objeto de un contrato basado, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 242.3 y 4 de la LCSP, se debera redactar un proyecto modificado que debera ser supervisado,
en su caso, por la Oficina de Supervisién de Proyectos y previa a su aprobacidn por el érgano de
contratacién, debera remitirse al contratista para su conformidad.

Clausula 40. Suspension de las obras de los contratos basados.

La Administracidon, por razones de interés publico, podra acordar la suspensidn de la ejecucién de los
contratos basados del acuerdo marco. Igualmente, procedera la suspensidn de los contratos basados
en el Acuerdo Marco si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de
la suspensién de los contratos basados en el Acuerdo Marco se estara a lo dispuesto en el articulo 208
de la LCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCSP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado.

Clausula 41. Subcontratacion.

El empresario seleccionado podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto
legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista que asumira la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacion tras la adjudicacion del contrato
y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucidn, su intencidon de subcontratar, indicando las partes del
contrato a que afectara y la identidad datos de contacto y representantes legales del subcontratista,
asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
Yy a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del

contrato objeto de la subcontratacidn, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de
contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del subcontrato
a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podrd hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.
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Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberdn indicar en su oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren
de loindicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente
en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacidon y aportacién de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la
Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracién notifica en ese
plazo su oposicion.

Cualquier modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato deberd ser
notificada por escrito al érgano de contratacidn, asi como toda la informacidn precisa sobre los nuevos
subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado
por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado
Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al drgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacidon detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del
drgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendran la consideracion
de condiciones esenciales de ejecuciéon del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las penalidades que
a tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la cldusula 1 respondiendo la garantia definitiva de
las penalidades que se impongan por este motivo.
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Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar vdlidamente, antes o después de su adquisicidn, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a subcontratistas y
suministradores, sin que sea de aplicacidon a este respecto el articulo 1110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningulin caso, accion directa frente a la Administracidén contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional
guincuagésima primera de la LCSP.

Clausula 42. Abonos, mediciones y valoracion de las obras de los contratos basados.

Respecto de cada uno de los contratos basados del acuerdo marco, sélo se abonard al contratista la
obra que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto de cada contrato basado vy,
en caso de existir un proyecto a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por
consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningln género el nimero de unidades
de obra realizadas no consignadas en el proyecto o presupuesto.

CAPITULO IX

CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO QUE LEGALMENTE EXIJAN REDACCION DEL
PROYECTO

Clausula 43. De los contratos basados con redaccion de proyecto.

En los casos excepcionales en los que, por el objeto de las obras, resulta legalmente exigible la
elaboracién de Proyecto, los técnicos de la Direcciéon de Area Econdmica y de Promocién vy
Rehabilitacion de la Agencia de Vivienda Social remitiran al adjudicatario orden de redaccidn,
indicando en la misma el CONTENIDO al que debera ajustarse dicho proyecto de conformidad con el
art. 233 de la LCSP, asi como las BASES TECNICAS necesarias que de igual manera se establecen en el
art. 234 del mismo texto legal.

A partir de la recepcién de la orden de redaccion el adjudicatario dispondra de un plazo maximo de
20 dias habiles para la elaboracién del Proyecto.

El érgano de contratacidn aprobara cada proyecto y se realizara el replanteo previo de este ultimo.

El proyecto definira con precisidn, las obras e instalaciones, de manera, que en su caso, un facultativo
distinto de su autor pueda dirigir su ejecucion.
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Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas del presente pliego y a los proyectos que
sirvan de base al mismo, conforme a las instrucciones que, en interpretacién de este, diera al
contratista la direccién de obras que seran de obligado cumplimiento para aquel.

La Agencia de Vivienda Social a través de la Direccién de Area Econdémica y de Promocién y
Rehabilitacion, se encargara de la coordinacidn y seguimiento del trabajo velando por el cumplimiento
de este Pliego.

Clausula 44. Tramitacidn del Proyecto de los contratos basados.

Una vez redactado el proyecto sera supervisado por la Agencia de Vivienda Social y, en su caso, se
requerira al adjudicatario la subsanacion de los errores y/o deficiencias que se aprecien, previamente
a su aprobacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 314 de la LCSP.

Si como resultado de la supervisidon de los proyectos que se lleve a cabo fuese preciso completar o
modificar la documentacidn aportada, se comunicara al adjudicatario, el cual estara obligado a
completar, adaptar o modificar el proyecto aportado en el plazo de 7 dias habiles.

En relacién a los técnicos que intervengan en este trabajo, deberan estar en posesidon de la
correspondiente titulacidon que les capacite de acuerdo con la legislacion vigente para poder realizar
el trabajo. Figurara siempre y al menos cuando asi lo requieran los documentos necesarios para la
obtencién de autorizaciones, permisos o licencias. Toda la documentacién deberd incorporar la firma
del técnico competente que corresponda en cada caso.

Clausula 45. Direccion de las obras de los contratos basados con redaccion de proyecto.

El drgano de contratacién, a través de la direccidn de las obras, efectuard la inspeccion, comprobacion
y vigilancia para la correcta realizacién de cada una de las obras ejecutadas.

Serd misién del director de las obras y, en su caso, del responsable del contrato, la comprobacion de
la realizacion de las obras de los contratos basados segln el proyecto, asi como sus instrucciones en
el curso de la ejecucién de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las
obras de los contratos basados, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las citadas obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato basado, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de
lo pactado.
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Durante la ejecucion de cada obra se realizaran los replanteos parciales que la direccidn de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de cada obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccidn certificard la indemnizacién que
corresponda a la ejecucidn y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios de adjudicacion.
En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estara a lo dispuesto en lo establecido en la LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del RGLCAP,
podra ordenar la realizacidon de ensayos y anadlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben
los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de
cuenta de la Administracion o del contratista.

La direccidon podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacidn administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera establecido en
el articulo 146 del RGLCAP.

La resoluciéon de incidencias surgidas en la ejecucidn de la obras se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Clausula 46. Comprobacion del replanteo de las obras de los contratos basados con redaccion de
proyecto.

En aquellas obras en las que se requiera la redaccion del proyecto, en el plazo que se seiale en el
mismo y, en todo caso , dentro del plazo de un mes desde la formalizacién del contrato basado, el
servicio de la Administracion encargado de las obras, procedera a la comprobacién de replanteo hecho
previamente a la aprobacién del proyecto de cada obra, en el que intervendran el empresario
seleccionado o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser
firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo
140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacidon demuestra, a juicio del director de cada obra y sin reserva por parte
del empresario seleccionado, la viabilidad de cada proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara
por aquel la autorizacidn para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
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siguiente al de la firma de cada acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad de cada proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudiera afectar la ejecucién de la
obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de cada
obra, justificdndolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

Clausula 47. Abonos, medicion general y certificacion final de las obras de los contratos basados con
redaccion de proyecto.

La medicidn de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para cada clase de obra se adoptara como unidad
de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacidn, a fin de que
la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre
particular.

Terminada la medicidn, por el director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente de la base de precios del acuerdo marco o
el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aplicaran
los porcentajes sefialados en la cldusula 4 del presente pliego adoptados para formar el presupuesto
y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacidn, obteniendo asi la relacidn
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracién
en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta
dias devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido con
el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones que se expidan vy las cantidades que se abonen al contratista tendran
el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacidn y recepcién de las obras
gue comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el
plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn y a cuenta de la liquidacion de cada una de las
obras.

ACUERDO MARCO PARA OBRAS 57
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada))

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or_?/csv |‘|||I
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1202731953245473504379



sl A TRANSHY

Comumdad de i;lladrid
CAPITULO X
EXTINCION DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO
Clausula 48. Recepcion de la obra de los contratos basados con redaccion de proyecto.

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entendera cumplido por el contratista, cuando
éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la
totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de cada obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracidn contratante o, en el caso que se hubiese nombrado, el
responsable del contrato, las dara por recibidas, levantdndose la correspondiente acta por
cuadriplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar
al funcionario técnico que represente a la Administracién, otro al director de la obra, el tercero al
representante de la Intervencién General y el cuarto al contratista comenzando entonces el plazo de
garantia.

El contratista tiene obligacidn de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacién, el representante de la Administraciéon le remitird un ejemplar de la acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el Director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato basado, por causas imputables
al contratista.

Clausula 49. Plazo de garantia y liquidacion de las obras de contratos basados con redaccion de
proyecto.

El plazo de garantia de cada una de las obras comenzara a contar desde la fecha de su recepcidny sera
el indicado en el apartado 27 de la clausula 1 del presente pliego.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y a las instrucciones
que diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dano.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia de cada obra, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de la misma. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia de la obra de la que hubieran observados defectos.

En todo caso transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obray en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificdndose al contratista para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los preparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin,
el drgano de contratacién debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

Siempre por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
drgano de contratacidn acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP

Clausula 50. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanicay la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacidon de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios,
prescribirdn en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.
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Clausula 51. Causas de resolucion de los contratos basados.

Los contratos basados en el Acuerdo Marco podran resolverse por cualquiera de las causas en los
articulos 211 y 245 de la LCSP. Ademas, podra ser causa de resolucion del contrato basado la no
ejecucion de la obra de acuerdo con las prescripciones establecidas en el correspondiente proyecto,
el incumplimiento de las instrucciones de la Direccion Facultativa recogidas en el libro de 6rdenes asi
como el incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 22 de la clausula 1 sobre la procedencia de la
subcontratacién.

Cuando la resolucidn del contrato sea por causas imputables al contratista, se procederd, en todo
caso, a la incautacion de la garantia definitiva, sin perjuicio de los dafios y perjuicios que se puedan
requerir a la empresa.

POR LA ADMINISTRACION,
LA DIRECTORA GERENTE DE LA
AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL

Firmedo digieh@nbrVEENIRAD: RESMARRID

Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2019.07.02 11:58:41 CEST
Huelladig.: 2197f8b2bf5364bde9b613e4080922509bf 13cac

Fdo: Isabel Pinilla Albarran

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHAY FIRMA
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Agencia de Viviendha Sockad
CONSEJIRIA OF SPORTES
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

ANEXO 1.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA *

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D2 <Representante> <DNI>
D./D2 <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador):2 NIF
<Licitador> <NIF>
con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccidon>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacidn del contrato:

ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACION POR LOTES, ZONAS ESTE Y OESTE, DE LAS OBRAS DE REFORMA, REPARACION Y CONSERVACI
EN VIVIENDAS, LOCALES, GARAIJES, EDIFICIOS Y SOLARES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE
COMUNIDAD DE MADRID.

Expediente: A/OBR-007976/2019

publicado en: Perfil de contratante BOCM DOUE

<Fecha perfil> <Fecha BOCM> <Fecha DOUE>
Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares,
cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencidn de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en
materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones
contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacidn, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econémica, organizativa, técnica o de
produccién para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidn ante el érgano de
contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion de
contrato, en las condiciones siguientes:

I|

Csv
504379 1

12027319532454%

Laautenticidad de este documento se puede gcomprobar en www.madrid.org/c:

on:

Lote Denominacidn/objeto Baja porcentual Unica aplicada a todos los precios especificados en el Anexo | del PPT
1 ESTE
2 | OESTE

Fechay firma del licitador.3
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

mediante €l siguiente cddigo seguro de verificaci

1 Desglose de costes si seexige en lasclausulas 1.10 y 12.
2 Se deberaindicar, a continuacion del nombre o razon social, si se trata 0 no de una pequefia 0 mediana empresa.
3 En caso de que € licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser firmada por |os representantes de
cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacién de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho publico) los
siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el
pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emisién (entidad Cddigo Referencia | Valor nominal | Valor de realizacidn
valores emisora), clase de valor del Registro unitario de los valores a la
valor y fecha de fecha de
emision inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia),
para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida
por el garantizado, con indicacidn de las posibles prérrogas previstas en el contrato), contraidas por
(contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en
cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion de
contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja

General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

B Lo o TO , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida encargada del
registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL

Laentidad........ccccevveeerceeecreeienn. (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca),
NIF..eeeee e, , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ..................... ,enla
calle/plaza/avenida........coeeeveveeeeeveeennennnen, , CPu , ¥ en su nombre (nombre y apellidos de los
APOACIAUOS).....eocveeveeeeceiiee)  reieeeeecteeeeeecteeeeee e e e e eeitteeeeeeettaeeesessreeaaeanes con poderes suficientes para

obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de
este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razdn social del avalado)..............ueceeeeeeceeeeveceeierenne. S NIF e, ,
en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la constitucion de esta
garantia)..........eeeeeeenn. para responder de las obligaciones siguientes (detallar el objeto del
contrato u obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas
en el contrato)............... , ante (drgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Publico)
.............................................. por importe de (en letra y en Cifra@)..........ccoeeeecvecevveeescveeese e . £UFOS

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de Madrid, con sujecién
a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo
y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del drgano de contratacion) ............ 0 quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucidn de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacidn complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO...eceeeeeereererrreeen

............................... (Lugar y fecha)

................ (Razon social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CcODIGO
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro.......ccccuevmverernccrcnnne
La entidad aseguradora (1).......cccceesivvreresreeserennenn.€n @adelante asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y

requerimientos) en ... , calleee, , Y NIFen, debidamente representado por D.
(2) e , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la verificacién de la

representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3) .. en concepto de tomador de seguro, ante
() eee ettt eeenenee, €0 @delante asegurado, hasta el importe de
(5) ettt et et , (en cifra y letra).................Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley
de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige
el contrato (6)......ccccevvvervevennne ,en concepto de garantia (7).........cceeeueveeneeen.., para responder de las obligaciones, penalidades

y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de Madrid, en los
términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que (8)..........cco...... , 0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para
ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacién complementaria.

BNy @t de.needen...

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la
caucién, con indicacién de las posibles prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia.
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ANEXO V. FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC) Y
ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACION.?

FORMULARIO

El servicio en linea gratuito DEUC electrénico permite cumplimentar este documento por via electrénica en la
siguiente direccion de Internet: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa deberd cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la licitacidn
en union temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE deberd presentar un formulario
normalizado del DEUC.

Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el 6rgano de contratacion. El resto del formulario se rellenara por el
licitador.

La parte | se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitacidn o bien una vez publicada
la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC el nimero de identificaciéon que
proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, se completa automaticamente
la informacidn sobre el procedimiento y el poder adjudicador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacidn, el érgano de contratacion obtiene un archivo en formato XML,
mediante la opcién exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junto con los demas
documentos de la convocatoria (como documentacion complementaria) en el Portal de la Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.

La empresa licitadora debera almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado previamente
por el érgano de contrataciéon, y acceder después al servicio DEUC electronico, donde debera importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar el DEUC con los demas documentos de la
licitacion.

Parte lI: Informacion sobre el operador econémico

Esta parte recoge informacion sobre la empresa licitadora.

En la identificacién del operador econémico, como numero de IVA se deberd recoger el NIF si se trata de
ciudadanos o empresas espafioles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en Espafia, y el VIES o

DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econdmicos autorizados o tiene un
certificado equivalente, la empresa debe contestar:

1 El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por €l Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 dela
Comision, de 5 de enero de 2016, y debe admitirse para los contratos sujetos a regulacién armonizada desde €l
18 de abril de 2016. Consiste en una declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los
requisitos previos para participar en €l procedimiento de contratacion, relativos a su situacion financiera,
capacidades e idoneidad de la empresa.
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Si: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificacion no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esta clasificada como contratista
de obras o de servicios. Como numero de inscripcién o certificacién basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES
o DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripcién o la certificacidon estan disponibles en formato electrénico, la pagina
web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico es
https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Estado, y la “referencia exacta de la documentacién” debe entenderse referida al NIF, NIE,
VIES o DUNS de la empresa, segun el caso.

Como clasificacidon obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econémicos autorizados» solo deberan
facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos
en estas «listas oficiales». Asi, las empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos
de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE),
siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y
actualizados en el Registro de Licitadores y cuales no estan inscritos o, estandolo, no estan actualizados. Cuando
alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en el Registro o no figuren actualizados, la empresa
deberd aportarlos mediante la cumplimentacion del citado formulario.

Parte Ill: Motivos de exclusion

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislacion, para facilitar la
adecuada cumplimentacién de esta parte del formulario, a continuacién se indica una tabla de equivalencias
entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los articulos de la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion publica y por la que se deroga
la Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) y, por ultimo, los articulos de la Ley de Contratos
del Sector Publico (LCSP) que han dado transposicion al articulo 57 de la DN.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estdn inscritas en el ROLECE, las empresas deberan
responder a todas las preguntas que se formulan en la parte Il del formulario normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte Ill del formulario normalizado del DEUC

Parte lll, N.2 de

e DN LCSP
seccion

Articulo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad

Seccion A Articulo 57.1. . . . o . .
eccion riiculo Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).

Articulo 71.1:

Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Publica o contra la
Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad
Seccién B Articulo 57.2. |[Social).

Letra d), primer parrafo, primer inciso.

Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con
arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
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|Seccién C: ” ||
Articulo 71.1.b) (cuando no sea infraccion muy grave en materia profesional
Primera Articulo 0 en materia de falseamiento de la competencia);
pregunta 57.4.a). Articulo 71.1.d) primer parrafo, segundo inciso (en lo relativo al
incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con discapacidad.).
Segunda Articulo ,
pregunta 57.4.b). Articulo 71.1.c).
;Eri;ir:ta ?;tlzftl)o Articulo 71.1.b) (infraccién muy grave en materia profesional).
Cuarta Articulo Articulo 71.1.b) (infraccion muy grave en materia de falseamiento de la
pregunta 57.4.d). competencia).
Quinta Articulo 57.4, Articulo 71.1.g) y h).
pregunta letra e).
Articulo 57.4 ,
Sexta pregunta rticuio “||Articulo 70.
letra f).
Séptima Articulo ,
Articulo 71.2, let d).
pregunta 57.4.g). rticulo ,letras c)y d)
Octava
pregunta:
Articulo .
Letras a), b) y c) Articulo 71.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).
57.4.h).
Articulo ,
Letra d) 57.4.0). Articulo 71.1.e).
., Articulo 71.1.f) (cuando se trate de sancién administrativa firme con arreglo a
Seccion D —

lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccion.

El 6rgano de contratacion podra limitar la informacidn requerida sobre los criterios de seleccidn a la pregunta
de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccién necesarios. En este caso Unicamente sera
necesario que la empresa interesada cumplimente la seccién “A: INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS
CRITERIOS DE SELECCION”, omitiendo cualquier otra seccién de esta parte. Aunque, posteriormente, podra
solicitarles informacién o documentacion adicional.

En caso contrario, el érgano de contratacién debe determinar los criterios de seleccion exigibles, y la empresa
facilitar la informacién sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de seleccidon que se hayan indicado,
cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan.

Parte V: Reduccion del nimero de candidatos cualificados

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.

Parte VI. Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para mads informacion sobre la cumplimentacién del formulario se puede consultar la Resolucidon de 6 de abril
de 2016, de la Direccién General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la Junta

Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién
previsto en la nueva Directiva de contratacion publica (B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER
CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dfid..ccreeeeneennee , €n nombre propio o en representacion de la empresa ............ con N.L.LF. n2
...................... ,en Calidad de e

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion
de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de
la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, que
regula el cumplimiento alternativo, con caracter excepcional, de la cuota de reserva a favor de
los trabajadores con discapacidad.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano
de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacién de
contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar
el cumplimiento de la referida obligacién ante el drgano de contratacién cuando sea requerido
para ello.

Firmado:

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS
DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D./DRa oottt ,con DNI/NIE ................ en nombre propio o en representacion
de 1a empresa . , con NIF n2 ... , en calidad de
.................................... , en relacidn con el contrato de ...

DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos
para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual,
y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego referentes a la capacidad y
solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de que la empresa se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Firmado:
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA POSIBLE VINCULACION A GRUPO
EMPRESARIAL
DL D2 e e con DNI / NIE n.e:
........................................... , en nombre propio o en representacion de la empresa
................................................................. , con C.lF...eeeeeeenee.., en calidad de
Y a efecto de participar en la licitacion del contrato
JENOMINAUO....vii ettt sttt et st st st et st ses et eae seses et eae sasseststas st sessssass stssessesanssesnsses
...................................................... [0 LTS RRTTROTRRN
DECLARA:

Que la citada Sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante:

D Que NO esta vinculada directa o indirectamente a ningun grupo empresarial,
conforme a los supuestos establecidos en el articulo 4 de la Ley 24/88 de 28 de julio de
Mercado de valores.

D Que SI estd vinculada a un grupo empresarial, asi como que cualquier otra persona
juridica perteneciente a este grupo de empresas limita su participacion exclusivamente
al mismo y unico lote.

Fdo:
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ANEXO IX
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

Todos los licitadores, nacionales y extranjeros, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso
clasificacién, deberan acreditar el compromiso de adscripcion de los siguientes medios, a
efectos de la admisidn en el procedimiento de adjudicacién del contrato.

D./D2. con DNI/NIE ne
en nombre propio o en representacion de la empresa
con NIF n2? , adquiere los

siguientes compromisos de adscripcién de medios para la ejecucion del contrato:
1.- Compromiso de adscripcién de medios personales:

En caso de resultar adjudicataria, dispondra de medios mecanicos y auxiliares y personales de
toda indole, para desarrollar los trabajos requeridos, y una organizacién adaptada a la
naturaleza de contrato, en concreto se dispondran de medios humanos y materiales adecuados
al cumplimiento de las previsiones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en todo
caso para poder atender la demanda requerida en cada momento de acuerdo a las necesidades
de la Agencia de Vivienda Social, para lo cual se adscribiran los medios personales de plantilla 'y
los recursos minimos siguientes:

e Un responsable Unico y permanente que, ejerciendo funciones ejecutivas y de
coordinacion, sea el interlocutor oficial con la Agencia de Vivienda Social, con titulacion
técnica superior (Arquitecto o ingeniero de caminos, canales y puertos o industrial)

e Unarquitecto técnico o ingeniero técnico de obras publicas o industrial, responsable de
las obras en viviendas deshabitadas.

e Un arquitecto técnico o ingeniero técnico de obras publicas o industrial, responsable del
resto de tipos de obras.

e Un encargado general con funcién de coordinador de gremios y oficios responsable de
las obras en viviendas deshabitadas.

e Un encargado general con funcién de coordinador de gremios y oficios, responsable del
resto de tipos de obras.

e Cuatro cuadrillas de albafiileria, dos de fontaneria, dos de electricidad, dos de cerrajeria
y dos de pintura (todas las cuadrillas compuestas por oficial, ayudante y pedn).

No podra recaer en la misma persona mas de un cargo en relacidon con los medios personales
descritos y designados anteriormente.

Estos medios personales deberan incrementarse en caso de necesidad para cumplir los plazos
parciales establecidos.

La disponibilidad de estos equipos supone régimen de exclusividad.

Para las 6rdenes de trabajo urgente, siendo aquellas reparaciones consideradas de urgencia por
los técnicos de la Agencia, y/o trabajos necesarios en caso de peligro inminente, seran atendidas
de forma inmediata incluso fines de semana y festivos. Se contara con un servicio de retén
minimo compuesto por 1 jefe de obra, 1 encargado de obra, 1 cuadrilla de albafiiles, 1 fontanero,
1 electricista y 1 cerrajero, este personal disponible, estard dotado en todo momento de
vehiculo y teléfono maévil operativo las 24h.
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La Agencia entre otros, podrd dar érdenes urgentes de tabicados, chapados de puertas y
ventanas, colocacion de puertas antivandalicas y cambio de cerraduras.

La disponibilidad de estos equipos que componen el retén minimo para efectuar reparaciones
de urgencia, no supone, en todos los casos, régimen de exclusividad, sino que bastara en
general, con garantizar la dedicacién prioritaria a este Acuerdo Marco.

Asi mismo, en caso de resultar propuesto adjudicatario, se presentard curriculum vitae y
titulacién o colegiacidn, en su caso, de cada componente del equipo de trabajo.

2.- Compromiso de adscripcién de medios materiales:

- La empresa adjudicataria de cada lote, contard con un local, parque de maquinaria y
medios auxiliares integradas o no en la empresa, adecuados a las prestaciones previstas
en el acuerdo marco (concretando la maquinaria y medios auxiliares necesarios como
aquellos que figuran en el Cuadro de Precios del ANEXO Il Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y en el de la Base de Datos Centro online (octubre 2018) de la
construccion editada por el Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificacion de Guadalajara, (Base Precio Centro:
“Edificacion y Urbanizacidén”, “Rehabilitacién y Mantenimiento”), a la que se puede
acceder desde el siguiente enlace: http://preciocentro.com/). Y que vienen recogidos el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que estaran en situaciéon de poder ser
usadas en cualquier momento.

La disponibilidad de estos equipos no supone régimen de exclusividad.

- Laempresa dispondra de una plataforma que permita un conocimiento, en tiempo real,
del estado de las actividades, obras y averias contratadas con indicacion del usuario,
teléfono de contacto de este, descripcion de las obras o averias, presupuestos,
contratos y cualquier documentacién relevante y al que se pueda acceder desde
cualquier lugar por encontrarse alojado en internet, e instalado en un servidor para
utilizarlo como plataforma de gestidn de datos a la que poder acceder de forma sencilla
mediante la introduccidén de la contrasefia correspondiente al usuario autorizado,
siendo por cuenta del adjudicatario su conservacion, gestién y gastos que conlleve, y
con las caracteristicas descritas en el Pliego de Prescripciones técnicas.

Estos medios personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por la
licitadoray, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberan
ser mantenidas por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realizacion de este
contrato. Cualquier variaciéon respecto a ellos debera ser comunicada a esta Administracion. Su
incumplimiento podra ser causa de resolucion del contrato de conformidad con lo previsto en
el articulo 211.1.f) LCSP y/o imposicién de penalidades (art. 192.2 LCSP).

En ,a de de (emitida dentro del

plazo de presentacidn de ofertas)
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ANEXO X

MODELO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (Hasta 18 puntos)

D./D2. con DNI/NIE n2 en
nombre propio o en representacion de la empresa
con NIF n2 , adquiere los siguientes compromisos de mejora respecto de los minimos que

marcan los Pliegos de Prescripciones Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares:

1- Disminucion en el plazo de ejecucion previsto en viviendas desocupadas del tramo 2 y 3: 3 puntos.

Por la presente se oferta una disminucion del plazo de ejecucién previsto, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares para viviendas desocupadas del tramo 2 y 3 de: dias
Naturales garantizando la calidad en la ejecucién de las obras. (Que no excede de 7 dias naturales).

2- Disminucidn en el plazo de ejecucién previsto en viviendas desocupadas del tramo 4: 3 puntos.

Por la presente se oferta una disminucion del plazo de ejecucién previsto, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares para viviendas desocupadas del tramo 4 de: dias
Naturales garantizando la calidad en la ejecucidon de las obras. (Que no excede de 14 dias naturales).

3- Incremento de personal técnico responsable asignado segtin el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, con dedicacién exclusiva y con experiencia en
trabajos analogos: 8 puntos.

Por la presente se oferta un aumento del minimo exigido en los Pliegos, del personal técnico adscrito
a este Acuerdo Marco con dedicacién exclusiva y con experiencia en trabajos analogos de acuerdo
al Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas de:
Técnicos. (Que no excede de 2).

4- Incremento del plazo de garantia: 4 puntos.

Por la presente se oferta un aumento del minimo exigido en los Pliegos, del plazo de garantia de los
contratos basados en este Acuerdo Marco de acuerdo al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas, excepto para las relativas a la instalacién de
puertas antivanddlicas y mantenimiento de solares que sera de un afo en cualquier caso de:
Meses. (Que no excede de 6 meses).

Estos compromisos de mejora respecto de los minimos que marcan los Pliegos de Prescripciones
Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares formaran parte de la
propuesta presentada por la licitadora y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por
este motivo, deberdn ser mantenidas por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realizaciéon
de este contrato. Cualquier variacion respecto a ellos deberd ser comunicada a esta Administracion. Su
incumplimiento podra ser causa de resolucidn del contrato de conformidad con lo previsto en el articulo
211.1.f) LCSP y/o imposicion de penalidades (art. 192.2 LCSP).

En ,a___de de (emitida dentro del plazo de
presentacion de ofertas)
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