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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO
DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE INSTALACION DEL ACELERADOR DEL
SERVICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
LA PRINCESA.

P.N. s/p 4/2019 HUP

DETERMINACION DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

El presente Pliego forma parte de la documentacion del Proyecto que se cita y regira en
las obras para la realizacion del mismo. Su caracter es complementario del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares del Contrato de Obras.

Las dudas que se planteen en la aplicacion o interpretacion del proyecto seran
dilucidadas por el Director de la Obra.

Por el mero hecho de intervenir en la licitacién de la ejecucion de la obra, se presupone
qgue el concurrente conoce, admite y se encuentra obligado al cumplimiento del presente Pliego
de Condiciones.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA PLANIFICACION DE LA
OBRA.

La ejecucion del proyecto se desarrollard mediante un Plan de Obra que deberd
recoger todas las circunstancias y condicionantes que sea necesario tener en cuenta en el
tiempo de la ejecucion de la obra.

EJECUCION DEL TRABAJO CONTRATADO.

El objeto de la presente contratacion es la realizacion de las OBRAS DE INSTALACION
DEL ACELERADOR DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA.

Las distintas ofertas deben cumplir:

= Ajustarse a las unidades indicadas en el presupuesto de ejecucién indicado en el
Proyecto.

= Ajustarse a calidades y especificaciones técnicas indicadas en el proyecto.

= Coordinacién con los Servicios Técnicos del Hospital Universitario de La Princesa,
sobre todo en lo referente a instalaciones, sin perjudicar las existentes.
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= Respetar la Normativa vigente, en cuanto a:

- Apertura centro de trabajo

- Prevencién de riesgos laborales.

- Plan de prevencion de infecciones en Hospitales en obras.

- Normativa vigente en la C.M. y en el territorio nacional que garantice la gestion y
eliminacion de residuos sin poner en peligro la salud de las personas y sin perjudicar
el medio ambiente.

- La empresa adjudicataria debera cumplir todos los criterios de actuacién en materia
de seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en
el ambito territorial de la Comunidad de Madrid.

- Cuanta normativa sea exigible en este tipo de obra

» Plazo de ejecucién maximo de 45 dias contados a partir de la firma de comprobacién de
replanteo.

= Control de Calidad segun normativa vigente.

La obra prevista se recoge en el proyecto redactado por la empresa AXIOM INGENIERIA, S.L.,
y que se considera a todos los efectos parte integrante del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 4/ 2019 HUP

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al
Procedimiento Negociado sin publicidad 4/2019 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido
en el articulo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (B.O.E.
n® 272 de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente, en uso de las atribuciones que le
confiere la Resolucion de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria,
de delegacion de competencias en materia de contrataciébn y gestibn econdmico-
presupuestaria en los Gerentes de Atencién Especializada, Servicio de Urgencias Médicas de
Madrid y Centro de Transfusion, apartado primero (B.O.C.M. nim. 76, de 31 de marzo de
2011)

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Negociado.

Madrid, 15 de marzo de 2019

El Director Gerente

Fdo.: Fidel lllana Robles.
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