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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO 

DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE  INSTALACIÓN DEL ACELERADOR DEL 

SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

LA PRINCESA. 

 
      P.N. s/p 4/2019 HUP 

__________________________________________________________ 
 
 
 
DETERMINACIÓN DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. 
 
 El presente Pliego forma parte de la documentación del Proyecto que se cita y regirá en 
las obras para la realización del mismo. Su carácter es complementario del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de Obras. 
 
 Las dudas que se planteen en la aplicación o interpretación del proyecto serán 
dilucidadas por el  Director de la Obra. 
 
 Por el mero hecho de intervenir en la licitación de la ejecución de la obra, se presupone 
que el concurrente conoce, admite y se encuentra obligado al cumplimiento del presente Pliego 
de Condiciones. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA PLANIFICACIÓN DE LA 
OBRA. 
 
 La ejecución del proyecto se  desarrollará mediante un Plan de Obra que deberá 
recoger todas las circunstancias y condicionantes que sea necesario tener en cuenta en el  
tiempo de la ejecución de la obra. 
 
 EJECUCIÓN DEL TRABAJO CONTRATADO. 
 
 El objeto de la presente contratación es la realización de las OBRAS DE INSTALACIÓN 
DEL ACELERADOR DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA. 
 
 Las distintas ofertas deben cumplir: 
 

� Ajustarse a las unidades indicadas en el presupuesto de ejecución indicado en el 
Proyecto. 

 
� Ajustarse a calidades y especificaciones técnicas indicadas en el proyecto. 

 
� Coordinación con los Servicios Técnicos del Hospital Universitario de La Princesa, 

sobre todo en lo referente a instalaciones, sin perjudicar las existentes. 
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� Respetar la Normativa vigente, en cuanto a:  
 

- Apertura centro de trabajo 
 
- Prevención de riesgos laborales. 
 
- Plan de prevención de infecciones en Hospitales en obras. 
 
- Normativa vigente en la C.M. y en el territorio nacional que garantice la gestión y 

eliminación de residuos sin poner en peligro la salud de las personas y sin perjudicar 
el medio ambiente. 

 
- La empresa adjudicataria deberá cumplir todos los criterios de actuación en materia 

de seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en 
el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.  

 
- Cuanta normativa sea exigible en este tipo de obra 

 
� Plazo de ejecución máximo de 45 días contados a partir de la firma de comprobación de 

replanteo. 
 
� Control de Calidad según normativa vigente. 

 
 
La obra prevista se recoge en el proyecto redactado por la empresa AXIOM INGENIERÍA, S.L., 
y  que se considera  a todos los efectos parte integrante del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 4/ 2019 HUP 
 
 
 Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al 
Procedimiento Negociado sin publicidad 4/2019 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público (B.O.E. 
nº 272 de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, 
de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-
presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de Urgencias Médicas de 
Madrid y Centro de Transfusión, apartado primero (B.O.C.M. núm. 76, de 31 de marzo de 
2011) 
 
 
 
 

RESUELVE: 

 Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Negociado.  

 
 

Madrid, 15 de marzo  de 2019 
 

El Director Gerente 
 
 
 
 
 

Fdo.: Fidel Illana Robles.  
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