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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION “FRANCISCO ONTANON” EN LA SALA DE
EXPOSICIONES CANAL DE ISABEL Il DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRIMERO: OBJETO DEL CONCURSO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es la contratacion de determinados
servicios necesarios para la adecuada ejecucién de la exposicion FRANCISCO ONTANON que se
realizard en la Sala de Exposiciones Canal de Isabel II, situada en la calle Santa Engracia, 125 de
Madrid, que tendrd lugar del 6 de septiembre al 3 de noviembre de 2019.

SEGUNDO: CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR
A. Coordinacion

Durante la preparacion y desarrollo del servicio la empresa deberd contar con, al menos, una
persona dedicada en exclusividad a las tareas de coordinacidn de los trabajos contratados que
actuard como interlocutor entre la Subdireccién General de Bellas Artes y la empresa
adjudicataria. La interlocucidén y comunicacién entre las dos partes serd fluida en todo
momento e incluird la notificacion inmediata al personal de la Subdireccién General de Bellas
Artes de todas y cada una de las incidencias que surjan en cualquier momento.

B. Gestion y realizacién de los transportes

Para la correcta realizacion de los transportes de los elementos expositivos, materiales para la
construccion de muros, paneles, etc., asi como de las obras de arte, en caso de ser necesario,
la empresa debera contar como minimo con un vehiculo MMA 3.500 kg. que pueda acceder
sin restricciones a la zona en que se encuentra la sala. Los datos de los vehiculos y conductores
deberan proporcionarse con la antelacién suficiente para poder tramitar su acceso.

Todos los elementos expositivos y materiales que integren las exposiciones deberdn
transportarse evitando su exposicion a humedades, cambios de temperatura, golpes y
cualquier otra circunstancia que pudiera ponerlas en peligro. A tal fin, los vehiculos que
participen en las exposiciones deberan disponer de trampilla para la descarga.

En el interior de los vehiculos, los elementos expositivos irdn instalados de forma que se
prevenga cualquier posible riesgo en su conservacion, debiendo contar con sistemas de
sujecion y proteccién que garanticen la estabilidad de los mismos.

C. Montaje/Desmontaje de las exposiciones

Los montajes/desmontajes se llevaran a cabo en horario laborable de lunes a viernes de 9:00 h
a 14:00 h y de 15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos acordados con la
Subdireccién General de Bellas Artes. En caso de montajes que, por sus caracteristicas
concretas o por imprevistos, requieran de la realizacidon de los trabajos fuera del horario
laboral, éstos se realizardn en los horarios que se estipule como necesarios con el fin de
cumplir con el plazo establecido. Los distintos trabajos deberan adecuarse en todo momento a
la dindmica especifica de cada proyecto para garantizar su adecuado desarrollo. El montaje de
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estructuras museograficas se finalizard con una antelacién de, al menos, 3-4 dias para poder
instalar las obras artisticas y la gréfica, asi como la iluminacién.

El nimero de personas que integren cada equipo de montaje/desmontaje sera el suficiente a
fin de que la exposicion quede perfectamente instalada en la sala de exposiciones en las
jornadas de trabajo previstas, y con anterioridad a la fecha y hora de su inauguracién vy
presentacion publica.

Manipulacién de las obras y elementos expositivos

Los trabajos de instalacién/desinstalaciéon de las obras y de elementos expositivos, se
realizaran teniendo en cuenta las normas bdsicas de manipulacién de obras de arte y siguiendo
indicaciones de la responsable de la sala o de los técnicos de la Subdireccion General de Bellas
Artes. El desembalaje/reembalaje de las obras se realizarad - siempre que el formato de las
mismas lo permita - sobre una superficie plana adecuadamente protegida. Estos trabajos seran
realizados por las empresas de transporte; no obstante, la empresa adjudicataria deberd
proporcionar en cada montaje/desmontaje las mesas adecuadas para tales operaciones, asi
como para la instalaciéon de las obras. La distribucidn de las obras se realizard de forma segura;
éstas no se apoyaran en ningun caso sobre el suelo directamente sino sobre un elemento de
proteccidon que impida el deterioro de las obras o los enmarcados (tacos de espuma de
polietileno). De acuerdo a las caracteristicas de las obras, éstas seran manipuladas con
guantes.

Los elementos expositivos deberdn embalarse de forma individualizada, con material que evite
su deterioro durante el traslado. Las vitrinas, paneles, peanas y mobiliario audiovisual deberan
embalarse con bullfkraft o bullpack con cantoneras de proteccién en los extremos o en
aquellas zonas con mas riesgo de deterioro, como superficies lacadas, etc.

Instalacidn de las obras y elementos expositivos en montajes/desmontajes

En el momento de la instalacion de las piezas artisticas, se tendran en cuenta las caracteristicas
de cada una de ellas a la hora de escoger el mejor sistema de instalacién o colgado. Siempre
gue sea posible, y con el previo consentimiento del responsable de la sala, las obras
susceptibles de ser colgadas deberdn suspenderse de elementos anclados a la pared, para lo
cual la empresa adjudicataria debera contar con las herramientas de precisidon necesarias a fin
de agilizar en lo posible la realizacién de los trabajos (laser-cruz auto-nivelante). La empresa
adjudicataria debera contar con la infraestructura necesaria como traspalés, toros, andamios,
puentes grua, etc. para la manipulacion e instalacién de obras de especiales caracteristicas por
dimension, peso, fragilidad, formato, ubicacidn...

Para la instalacion de las cartelas se utilizaran aquellos sistemas que no dafien los paramentos
de las salas y garanticen su instalacion a lo largo de todo el periodo expositivo (blu-tack o cinta

de doble cara).

Pintura y limpieza

Al finalizar el montaje, se repasarad la limpieza del espacio expositivo y de todos los elementos
gue integran la exposicion, atendiendo a las indicaciones del responsable de la sala o Técnico
de la Subdirecciéon General de Bellas Artes. Cuando sea necesario, se pintardn o repasaran
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aquellos elementos (basamentos, paneles, vitrinas o marcos) que presenten cualquier dafo,
con el fin de que la exposicidn esté en perfectas condiciones mientras esté abierta al publico.

Mantenimiento

Durante todo el periodo expositivo, la empresa adjudicataria deberd subsanar aquellas
incidencias que se produzcan en la sala de exposiciones, a la mayor brevedad posible,
incluyendo la asistencia a la misma, en caso de que sea necesario. En cualquier caso, la
empresa adjudicataria hara una revisién semanal de la exposicién en curso todos los martes
por la mafiana de 9:00 a 11:00, antes de su apertura al publico, de manera que la exposicion se
mantenga en perfectas condiciones.

Alquiler y suministro

En este pliego de prescripciones técnicas se especifican los elementos que deben estar en
régimen de alquiler y cudles deben ser suministrados. Sobre estos ultimos, la Comunidad de
Madrid se reserva el derecho de desmontarlos para ser retirados por la empresa licitadora o
bien de conservarlos para un uso posterior, durante el desmontaje.

D. Almacenaje

Durante el contrato vigente deberan poderse almacenar los elementos expositivos (plintos,
peanas, bancos, vitrinas, etc.,) que por razones de reaprovechamiento sean susceptibles de
volver a utilizarse en otra exposicién, asi como las cajas de embalaje.

TERCERO: CALENDARIO Y CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Exposicién

Francisco Ontaidn

Del 6 de septiembre al 3 de noviembre de 2019
Sala Canal de Isabel Il. Santa Engracia, 125. Madrid

Se adjunta a este pliego un Anexo de arquitectura y detalles constructivos.

Ademas de las especificaciones descritas en este apartado, se tendran en cuenta, para su
valoracidn, los planos de montaje, bocetos, anexos, asi como cualquier otra informacién
aportada.

MONTAIJE DE LA EXPOSICION (del 12 de agosto al 5 de septiembre de 2019)

e Tiempo estimado de trabajos en taller: 8 dias laborales

¢ Tiempo estimado de montaje de infraestructuras y pintura en sala: 5 dias laborables.

e Tiempo estimado de montaje de obras, audiovisuales y aplicacidon de grafica: 4 dias
laborables de lunes a viernes.
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Montaje y desmontaje de elementos expositivos audiovisuales
EL audiovisual se presupuestard en régimen de alquiler e incluird transporte, instalacién vy
mantenimiento: 60 dias.

La empresa proporcionara asistencia de personal, medios y material necesarios para la
instalacion de todos los sistemas, pruebas de funcionamiento y ajustes, asi como el
mantenimiento semanal de los mismos. Cualquier incidencia deberd ser subsanada en un
maximo de 3 horas. Al finalizar la exposicidn, la empresa procederd al desmontaje de los
mismos.

Instalacion museografica y colgado de obra

La empresa proporcionard asistencia de personal y medios necesarios para la construccion de
paramentos/muros, pintura, instalacion de moqueta, vidrios, carpinteria de madera vy
aluminio, etc., manteniendo las exigencias de instalacion y conservacion, asi como la
proteccidn necesaria para las diferentes fases: carpinteria, instalaciones, pintura y montaje.

El equipo de trabajo estard compuesto, como minimo, por los siguientes técnicos cualificados:

e 1 Jefe de Equipo, 1 operario de carpinteria de madera y 4 pintores durante la primera
semana de montaje.

e 1 Jefe de equipo y 4 personas para la instalacidon de las obras de la exposicién; 4
operarios para el montaje de la instalacidon de la cuba y 4 rotulistas para la obra en
vinilo y gréfica.

e 2 personas para la instalacién de los equipos audiovisuales, pruebas de
funcionamiento y ajustes. Mantenimiento semanal de los mismos. Cualquier incidencia
debera ser subsanada en un maximo de 3 horas. Desmontaje de los mismos al finalizar
la exposicion.

La empresa adjudicataria valorard la necesidad de ampliar dichos equipos para el
cumplimiento del servicio en funcién de los plazos propuestos. Dicha ampliacién de equipos no
supondra un extra sobre el presupuesto de adjudicacién.

SISTEMAS DE INSTALACION DE PIEZAS ARTISTICAS

Para el colgado de las obras fotograficas se contemplardn sistemas de seguridad para el
anclaje de las fotografias a la pared, especialmente para aquellas de pequefio formato.

Se necesitaran suministrar los siguientes soportes / vitrinas.

-Vitrina tipo 0. Ver planos. lund.

-Vitrinas tipo inclinada. Ver planos. 12 unds

-Vitrinas tipo barandilla. Ver planos. 2 unidades del modelo grande y 2 unidades del modelo
pequeno. Se necesitara colocar un carril tipo erco cenitalmente encima de cada una.

-Soporte tipo libro. Ver planos. (Es imprescindible realizar mediciones antes de fabricar en un
domicilio particular de Salamanca). 102 unds

-Soporte tipo revista o disco. Ver planos. (Es imprescindible realizar mediciones antes de
fabricar en un domicilio particular de Salamanca). 295 unds
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CARPINTERIA / CONSTRUCCION:

Tabique para zona de la entrada en forma de rombo coincidiendo con vigas transversales de la
escalera. Plano PB.00. Realizado en dm 16mm y terminado en pintura plastica

En la planta 32 se abriran los 10 registros para poder acceder a las maquinas de aire
acondicionado y se volveran a cerrar tapando las juntas con vendas y lijando bien el perimetro.
El resultado final debera ser lo mas disimulado posible para que no genere ruido visual en la
exposicion. Se dejara accesible una de ellas seleccionada en el montaje por la direcciéon
facultativa.

MATERIAL MUSEOGRAFICO:

Se contemplara el suministro e instalacién del material necesario para la instalacién de librosy
revistas en vitrinas (carton pluma, cinta mylar, metacrilatos, etc.).

AUDIOVISUALES:

Los audiovisuales se presupuestaran en régimen de alquiler. E incluye: transporte, instalacién,
mantenimiento y desmontaje: 60 dias.

Instalacidon eléctrica desde las cajas existentes, incluyendo cableado y todo el material
necesario para la instalacién de todo el equipamiento audiovisual descrito en este pliego.
Desde la Subdireccion General se facilitard el video en el formato pedido por la empresa
adjudicataria, dicha empresa debera realizar todos los ajustes de programacién necesaria, asi
como la programacion en loop del video suministrado sin que en ningun caso puedan salir
pantallas de inicio o cualquier otra que interrumpa el visionado del video instalado en la cuba.

El mantenimiento incluird: cambio de ldamparas y cualquier otra incidencia que pueda ocurrir,
incluida la sustitucién del equipo. Mantenimiento semanal de los mismos y ante cualquier
incidencia deberd ser subsanada en un maximo de 3 horas.

- 1 unidad Proyector laser 3LCD WUXGA de minimo 5500 Iimenes. Resoluciéon: Full HD
1920x1080. Contraste: 10000:1. Correccién Keystone horizontal y vertical. HDMI
(conexion digital), USB presentacién sin ordenador), formato panoramico de Alta
Definicion. Electrénica con herramientas de correccion de geometria para pantallas
curvas, sistema de unién mediante blending, lens Shift vertical y horizontal. Cableado y
accesorios de instalacion.

(Si el proyector no dispone de lector USB para formatos .mov o .avi, serd necesario
disponer de un reproductor multimedia externo, capaz de reproducir dichos formatos,
y correspondiente cableado para salidas HDMI y audio).

- Alquiler, instalaciéon y mantenimiento de 1 Sistema de audio estéreo compuesto de 2
altavoces potencia 60 W. RMS Woofer 5,25". Tweeter de titanio/neodymio de 1" 8

Ohm terminacidn en negro. Se incluirdn soportes a pared y pantalla retroiluminada.

- Instalacién de pantalla de proyeccién existente
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La proyeccion sera retroiluminada, pantalla facilitada por la Subdireccion General de Bellas
Artes.

Asistencia durante la presentacion e inauguracion por parte de un técnico.

PINTURA y SUELOS:

Pintura y/o repasos de acondicionamiento de paredes, paneles y techos (si necesario),
emplastecidos, lijados e imprimacion, encintados y tapado de agujeros de muros, escaleras y
zonas de paso.

Emplastecidos, lijados y 2 manos o en su caso 3 manos de pintura.

Pintura lisa plastica mate de primera calidad. La/s marca/s referencia/s de pintura de acuerdo
a/los color/es sera/n aprobada/s previamente por la Direccidn Facultativa

Planta baja:
Pintura plastica blanca. 193 m2
Pintura roja referencia por definir, 60m2

Planta primera:
Pintura plastica blanca. 140 m2
Pintura roja referencia por definir, 28m2

Planta segunda:

Pintura plastica blanca. 140 m2

Pintura roja referencia por definir, 28m2
Planta tercera:

Pintura plastica blanca. 103 m2
Pintura roja referencia por definir, 28m?2

*NOTA: previo a los trabajos de pintura se encintaran y protegeran todos los
dispositivos electrénicos, cdmaras y elementos de seguridad, sefialética etc., asi
como los carriles de iluminacién de manera que no se filtre pintura en el interior de
estos. Previamente se retiraran los focos de los carriles.
GRAFICA INTERIOR PRODUCCION E INSTALACION:
Vinilo de titulo.
e Se fondeara con vinilo todo el panel PB.00

Vinilos de corte:

e Titulos de seccidn 25 unidades de tamafio aprox 15 x 150 cm
e Textos explicativos. 15 unidades de tamafio aproximado 100 x 120 cm
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*Los colores finales de los vinilos aqui indicados se decidiran durante el
montaje de la exposicion.

Sefializacion ya existente
En todos los lugares donde se aplique un vinilo para esta exposicidn, se considerara mover la
sefalética existente actualmente en la sala.

Cartelas

e Cartelas en foam o similar de 3mm blanco con impresién directa en tinta negra. 228
unidades.

GRAFICA EXTERIOR PRODUCCION E INSTALACION:

Para la impresidon y montaje de los bastidores de fachada, se podra requerir a la empresa
adjudicataria el ajuste final a las medidas del alzado. Las medidas que aqui se incluyen son
aproximadas y serviran para realizar el presupuesto del material, en caso de que la empresa
adjudicataria tenga que realizar ajustes a las imagenes entregadas por la Subdireccion General,
se enviara arte final a la Subdireccién General.

Para asegurar la correcta ejecucién de esta grafica se realizara una prueba en la Sala para su
aceptacion por parte de la Subdireccion General que podrd exigir la realizaciéon de nuevas
pruebas para la consecucién de una calidad éptima de estos trabajos.

e Fachada exterior: Lona con imagen

Se prevé la instalacion de un andamio con motivo de obras de mantenimiento de fachada.
Aprovechando el andamio se instalara una lona que cubra parte de la estructura con una
fotografia impresa de grandes dimensiones.

Lona microperforada impresa a 1 cara. Con refuerzos y ojales en perimetro para cubrir un
andamio.
lud. 8,50x3m.

e Banderolas exteriores:

Lonas calle

Lona opaca impresa a una cara en alta resolucidn, confeccionada con refuerzo y ollados en
perimetro.

1 Ud. METRO RiOS ROSAS

Medida vista 463 x 155 cm

Medida lona 471 x 163 cm

1 Ud. PUERTA ENTRADA IZQUIERDA
Medida vista 409 x 155 cm
Medida lona 417 x 163 cm
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Banderolas mastiles

Lona opaca impresa a doble cara en alta resolucién, confeccionada con vaina superior e
inferior soldada y cosida

2ud 80x280cm

Lonas ventanas
Lona frontlit impresa a 1 cara en alta resolucién, para grapar sobre bastidores de madera
existentes.
2 uds 435 x 196 cm (medida vista)
455 x 210 cm (medida lona)

Logotipos
- Logotipos en vinilo de corte para cristales exteriores.
4 ud 60 x 70 cm (4 al montaje + 4 al desmontaje)

- Logotipos en vinilo de corte puerta de cristal de acceso a sala.
8 ud (4 al montaje + 4 al desmontaje)

En las revisiones semanales se verificara el correcto tensado de estas lonas que con el paso del
tiempo tienden a aflojarse produciendo ondulaciones indeseadas.

Titulo
Titulo en la estructura de madera que cubre el andamio de acceso a la sala en tipografia
corpdrea, a definir por la Direccion Facultativa.

LIMPIEZA
e Una limpieza general de los residuos a la finalizacién de las infraestructuras, previa al
montaje de los elementos expositivos y las obras a exponer. Una limpieza profesional
intensiva realizada por profesionales a la finalizaciéon del montaje de obra, previa a la
presentacion de la exposicién.

e Limpieza general de los residuos a la finalizacidn del desmontaje.

MANTENIMIENTO
e Mantenimiento general de la exposicion: instalacion de obras, elementos expositivos e
infraestructuras audiovisuales y eléctricas durante el periodo expositivo.

e Mantenimiento general de la pintura de sala, realizacién de repasos de pintura y
demas trabajos de mantenimiento, todos los martes de 9.00 a 11.00 h durante el
periodo expositivo.

ALMACENAIJE Y TRANSPORTE
e Retirada, transporte y almacenaje de todas aquellas cajas de embalaje y elementos
expositivos pertenecientes a la sala, en caso de que sea necesario, durante el periodo
de vigencia del contrato.
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e Transporte a la Sala de todas aquellas cajas de embalaje y elementos expositivos
pertenecientes a la sala. Retirada de todas las vitrinas y entrega de las mismas en un
punto de Madrid. Transporte y embalaje de la Sala a un punto de Madrid de diversos
materiales expositivos.
DESMONTAIJE

e Asistencia de un equipo de 4 montadores especializados para realizar el descolgado de
las obras a la clausura de la exposicion, durante 4 dias laborables.

e Retirada de todas las infraestructuras incluidas instalacidon eléctrica, audiovisual y
grafica

e Reparacién de tabiquerias sobre las que se ha encintado y enmasillado listo para
pintar. Repasos de paredes y muros, emplasteciendo y tapando agujeros

*NOTA: la empresa adjudicataria debera finalizar los trabajos resefiados en las fechas
descritas. En caso de atrasos en el desarrollo de los mismos, se podra incrementar el horario
laboral diario sin repercutir extras a la cuantia del presupuesto adjudicado.

*NOTA: debido a ajustes en la programaciéon y/o desarrollo de actos en la sala de
exposiciones en periodo entre montajes, se podra trasladar hasta 5 jornadas de trabajo
durante un fin de semana de acuerdo al cronograma de montaje sin repercutir extras a la
cuantia del presupuesto adjudicado.

*NOTA: La empresa adjudicataria valorara la necesidad de ampliar los equipos de trabajo
seilalados en el presente pliego para el cumplimiento del servicio en funcién de los plazos
propuestos. Dicha ampliacién de equipos no supondra un extra sobre el presupuesto de
adjudicacion.

CUARTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendrd vinculacién alguna con la
Comunidad de Madrid y dependera Unica y exclusivamente del contratista, el cual asumira la
condicién de empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto a dicho personal con
arreglo a la legislacion vigente y a la que en lo sucesivo se promulgare, sin que, en ningun caso,
resulte responsable la Comunidad de Madrid de las obligaciones del contratista y sus
trabajadores aun cuando los despidos y demas medidas que puedan adoptar sean como
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, rescisién, modificacién o interpretacion del
contrato.

QUINTO: INFORMACION ADICIONAL A LA PROPOSICION ECONOMICA

La empresa adjudicataria debera presentar, en un plazo de 10 dias desde la formalizacion del
contrato un documento que recoja un plan de trabajo que desglose los conceptos
establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y su valoracion econémica.
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SEXTO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccién General de Promocién Cultural llevara a cabo el seguimiento y coordinacion de los
servicios contratados, a través de la Subdireccion General de Bellas Artes, teniendo en cuenta

las condiciones del contrato.

El pago se realizard una vez certificada la correcta ejecucidon del servicio por parte de la
Subdireccién General de Bellas Artes, previa presentacion de factura a la finalizacién de cada
fase de ejecucion de los servicios efectivamente realizados, que debera ser conformada por la
Subdireccién General de Gestidon y Promocion Cultural.

Madrid, 19 de marzo de 2019
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES

Firmado digitalmente por ANTONIO JAVIER SANCHEZ LUENGO
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
Huella dig.: 080563e3273d91640164dd7de90ee3642e33389%a
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