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1) OBJETO Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
El objeto del presente proyecto es especificar las condiciones técnicas mínimas a realizar 
para el montaje de un nuevo equipo de resonancia magnética para el Hospital Clínico San 
Carlos (Madrid). 
Para la implantación del nuevo equipo se van a exponer las adaptaciones del espacio 
previsto para ello, así como las necesidades de instalaciones para el funcionamiento del 
equipo. 
La obra a realizar será menor y no extirá un ampliación de la edificación, tampoco se modificará 
la estructura del edificio ni cerramientos exteriores del edificio. 
 

2) EMPLAZAMIENTO 

El Hospital Clínico San Carlos se encuentra ubicado en C/ DEL PROFESOR MARTIN 
LAGOS, S/N. MADRID. 
 

3) TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

Se indican a continuación los datos del hospital  y el representante legal: 
Nombre: HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS. CONSEJERIA DE SANIDAD                            
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.  
C.I.F: 2877008-I 
Representante: 
D. José Soto Bonel 
DNI: 16009166-Q 
 

4) TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO 

Se ha encomendado la redacción de la presente documentación técnica al Ingeniero Industrial 
D. Agustín López de Ayala García, con DNI 09190908-Q y con nº de colegiado 2300 en el 
Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias. 

5) REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 

En la redacción del presente anteproyecto se han tenido en cuenta los siguientes 

Reglamentos y Normas: 

 Real Decreto 314/2007, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITE. 

 Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus ITCs aprobado por RD 

138/2011 y posteriores modificados. 
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  Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (Real Decreto 513/2017, 

de 22 de mayo). 

 Reglamento Electrotécnico de B.T. Decreto 842 /2.002 del 2 de Agosto de 2.002. 

 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (D.P.O. del 

30/11/61) e Instrucciones complementarias posteriores. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación ISH, ISV, ICR. 

 Normas Urbanísticas y Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

 Normas UNE de aplicación. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 

6) IMPLANTACIÓN 

 
El espacio previsto para la resonancia magnética es en la planta baja en la zona de rayos x 
(sala de RX-1, RX-2, aseo y control 1, como se puede observar en planos. La zona afectada 
está entorno 300m2, afectando al sótano, baja y cubierta de la zona de rayos x. 
 

 
6.1) SECTORIZACION 

 
Antes de comenzar los trabajos de demolición, se crearán unos tabiques provisionales de 
pladur para que quede aislada la zona de trabajo y no propagar el polvo por el resto del 
hospital. 
Previamente al inicio de los trabajos, se cerrarán los conductos de aire y extracción. 
 

6.2)  OBRA CIVIL 

El espacio actual está compartimentado en varios recintos los cuales se han de demoler 
con el fin de dejar un espacio diáfano para la situación de la máquina de resonancia en la sala 
del imán, cuya tabiquería tendrá un blindaje contra radio frecuencia para amortiguar la 
transmisión de campos electrónicos y magnéticos de esta sala al exterior, así como el 
aislamiento acústico para atenuar el ruido de la máquina. En segundo lugar reutilizar la 
secretarias para el local técnico de la resonancia y ubicar la sala de control en el pasillo de 
circulación. Además será necesario el refuerzo en el sótano del forjado para soportar la 
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cargas de la resonancia, proyectando dos zapatas y su estructura, como se puede observar 
en los siguientes puntos de esta memoria. 

 

6.2.1)  ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 
 

1.- Demolición del falso techo existente sobre la zona de actuación y la retirada de residuos al 
punto de carga establecido. 
 
2.- Desmontaje de las puertas existentes para su futura reutilización o bien se trasladarán a 
los almacenes del Hospital. 
 
3.- Levantamiento del pavimento de PVC, terrazo y su rodapié llegando a su capa de 
compresión del forjado, para su posterior instalación de la jaula de la resonancia y los 
anclajes para la instalación de la resonancia, todos los residuos generados será retirados 
hasta el punto de carga establecido. 
 
4.- Demolición y huecos necesarios en las tabiquerías existentes, necesarias para la nueva 
distribución, todos los residuos generados será retirados hasta el punto de carga establecido. 
 
 
5.- Desmontaje de las instalaciones existentes (climatización, ventilación, PCI, etc) que 
afecten a la nueva distribución, todos los residuos generados será retirados hasta el punto de 
carga establecido. 
 
6.- Desmontaje de la chapa de cubierta en el nivel +1 para permitir la entrada de materiales y 
salida de residuos, esta chapa se acopiará debidamente para su posterior instalación la final 
de los trabajos. 
 
El traslado de todos los residuos generados hasta el contenedor será en sacos cerrados, una 
vez lleno el contenedor este será llevado a un gestor autorizado. 

 

6.2.2)  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

En el sótano -1, se realizará las demoliciones de solados y tabiquería afectada por la 
ejecución de dos zapatas necesaria para el refuerzo de la estructura. 

 

6.2.3)  CIMENTACION 

Se proyectan dos zapatas de hormigón armado de 100x100x50 cm con hormigón HA-25, se 

adjunta anexo de cálculos justificativos. 

 

6.2.4)  ESTRUCTURA 

Se refuerza el forjado existente de planta 0, mediante una estructura metálicas con perfiles 

HEB-140 sobre las zapatas mencionadas recibidas con placas de anclaje de 25x25x1,5 cm y 

vigas de HEB-180 anclados en placas de 10x10x5 cm sobre pilares existentes, se adjunta 

anexo de cálculos justificativos. 
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6.2.5)  ALBAÑILERIA 

Toda la nueva distribución se realizará mediante tabiquería de pladur con perfilería de 

90mm y doble placa de pladur de 13mm a ambos lados, con aislamiento de lana de roca 

interior. 

En el interior de la sala de examen se recubrirá la jaula con trasdosado de pladur a base 

de perfiles fabricados con listones de madera con unas dimensiones de 70x50 mm, 

pegados a la misma  con pegamento químico y se proyectará en su interior aislamiento 

acústico con sistema sonodan plus o equivalente, adjunto detalle de cerramiento. 
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En la sala de control se levantará un tabique de fábrica de ladrillo de un metro de altura y 

el resto acritalado hasta el techo con vinilo.. 

 

6.2.6)  FALSOS TECHOS 

 
Se colocarán falsos techos registrables de 120x30 cm en la sala de la resonancia y de 60x60 
cm en el resto de salas, del tipo Amstrong y con fibra para atenuación acústica.  

 

6.2.7)  SOLADOS 

 
El suelo de toda la superficie de actuación  se cubrirá con pavimento de pvc marca TARKETT. 
Carácterísticas del suelo 

IG GRANIT 3040460 Neutral Light – Grey. 

Delalle de el cuentro del suelo con el cerramiento: 
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El resto de la pared pintada en blanco. 
 

A continuación se indican las características del pavimento del suelo 
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6.2.8) CUBIERTAS 

Se colocará la cubierta de chapa previamente desmontada al terminar los trabajos, y se 
rematan los pasos de instalaciones en cubierta con piezas especiales y sellandolos para 
evitar filtraciones. 
 

6.2.9) CARPINTERIA INTERIOR 

Se suministrará e instalarán, los precercos y puertas de paso ciegas abatibles según 
dimensiones de presupuesto, forrada por hoaj maciza de tablero aligerado estrtificado de 
35mm de espesor, forrada por las dos caras con tablero fenólico de 3mm en color igual a las 
existentes del Hospital, canteada por los tres cantos, con cerco telescópico tipo Teisa o 
similar y herrajes de colgar, seguridad con resbalón, cerradura, placas y manecillas en acero 
inoxidable, tapajuntas por las dos caras, completa, montada y repasada, 
Se suministrará e instalará una ventana fija de madera, entre la sala de examen y control, con 
acristalamiento de seguridad 5+5mm. 
Se suministrará e instalará superpuesta en pared de sala de resonancia magnética una 
canaleta de medidas 5000x800x400mm, con tapa desmontable, realizada en madera 
terminada estratificada, para el paso de cables. 
 
 

6.2.10) IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 

Se colocará tela asfática sobre la lámina de cobre de la jaula como protección e la misma y 
una vez colocada esta se realizará una solera de hormigón con fibra en toda la superificie de 
la sala de examen. Además del indicado aislamiento acústico de la sala de examen. 
Se prevé la protección a fuego de la estructura con una estabilidad al fuego EI-180 que se 
añade como complemento y refuerzo de la existente. 
 

6.2.11) PINTURAS Y RESVESTIMIENTOS 

Se pintará con pintura plástica los paramentos de pladur. 
 

6.3)  INSTALACIONES 

 

6.3.1) SANEAMIENTO 

Se proyecta un sumidero sifónico en la sala técnica, que se conectará con la red saneamiento 
existente más próximo, con tubería de PVC de 50 mm. Los condensados de lo fancoil se 
conectará por medio de un sifón a la red de saneamiento existente. Toda la instalación será 
conforme a HS5 del CTE. 
 

6.3.2) FONTANERÍA 

La instalación partirá de la red existente para dar suministro a sistema de climatización 
proyectado y al sistema de seguridad para el enfriamiento del compresor de Helio por agua 
perdida. 
Toda la instalación se realizará con tubería de polipropileno con aislamiento de coquilla 
elastomérica. Los diámetros de tubería son los indicados en planos. 
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6.3.3) INSTALACION ELECTRICA 

La instalación eléctrica partirá de los cuadros de protección ubicados en la misma planta 
como se puede observar en planos, suministro de red y suministro de red grupo, para ello se 
proyectan dos líneas una para la resonancia y clima y otra para el alumbrado, tomas de 
corriente y puesto de trabajos. 
 
Previsión de potencia: 
 
DEMANDA DE POTENCIAS CUADRO DE RESONANCIA Y CLIMA 
 
- Potencia total instalada: 
 
CUADRO MDP              110000 W 
AIRE ACONDICIONADO    52280.03 W 
 TOTAL....  162280.03 W 
 
 
 
 
 DEMANDA DE POTENCIAS CUADRO DE ALUMBRADO-FUERZA 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO A1               180 W 
ALUMBRADO A4               108 W 
ALUMBRADO A2                72 W 
ALUMBRADO A5               132 W 
ALUMBRADO A3                36 W 
ALUMBRADO A6               132 W 
F1 U.VARIOS                500 W 
F2 U.VARIOS                500 W 
F3 PUESTO TRABAJO         1000 W 
F4 PUESTO TRABAJO                      1000 W 
 TOTAL....      3660 W 
 

Potencia total demanda: 165940W 

 
Descripción de la instalación: 

 
En la sala de control se proyectan tres cuadros, cuadro general resonancia-clima, cuadro 
secundario de clima y cuadro de alumbrado y fuerza. En la sal técnica se proyecta el cuadro 
de equipos de la resonancia. 
 
Todas las líneas proyectadas serán libre de halógenos. 
Las luminarias proyectadas serán de tipo Led, comandadas por medio de interruptores y en 
los cambiadores por medio de detectores de presencia. 
 
La envolvente del cuadro se ajustará a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un 
grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.  
 
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa 
con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se 
realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. 
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Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar,  que permita su accionamiento manual 
y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-
BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda 
producirse en el punto de su instalación, de 6 kA como mínimo.  
- Interruptores diferenciales, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición: 
 

 Ra x Ia  U 
 
donde: 
 
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 
"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-
residual asignada). 
"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos). 
 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de 
tierra. 
 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 
 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 

 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán 
siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los 
conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la 
instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 
% para los demás usos. La sección del neutro será igual que al de las fases. Las intensidades 
máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-
523 y su anexo Nacional. 
Todos los cables serán  libra de halógenos. 
 
 
 
  Sección conductores fase (mm²)  Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf  16       Sf 
  16 < S f  35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones 
por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 
bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de 
conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 
 Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán 
de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes. 
 Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de 
canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  
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 En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 
dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia 
mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor 
o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una 
temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia 
conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
 Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de 
agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
 
 Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de 
forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda 
proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  
 
 En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o 
derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones 
químicas y los efectos de la humedad. 
 
 Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos 
tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales 
húmedos o mojados, serán de material aislante. 
 
Conductores aislados bajo tubos protectores.  
 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 
características mínimas según el tipo de instalación. 
 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta 
las prescripciones generales siguientes: 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 
especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados 
éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la 
corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente 
todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro 
del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior 
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mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las 
cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente 
el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación 
apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por 
ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica 
deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, 
es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda 
de 10 metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, 
las siguientes prescripciones: 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 
0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los 
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
usando los accesorios necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 
metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
 Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las 
dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa 
puede reducirse a 0,5 centímetros. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de 
las plantas inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 
mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos 
de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas 
de registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior 
del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 
cerrado y practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los 
recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a 
una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
 
Conductores aislados bajo canales protectoras. 
 
 La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes 
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 



 PROYECTO ADECUACIÓN DE SALA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RESONANCIA MAGNETICA 
 “ HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS “ 

                                                            
 

MEMORIA   13 de 27 
 

 Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas 
como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior 
se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de 
mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los 
mecanismos. 
 Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 
características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de 
instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la 
penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; 
asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán 
conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 
instalación. 
 Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su 
continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
 La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

 
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 
presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo 
conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
 
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran 
impedancia. 
- Cortocircuitos. 
- Descargas eléctricas atmosféricas. 
 
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un 
conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El 
dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte 
omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas. 
 
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo 
de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la 
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no 
obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos 
circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo 
dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos 
derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles 
calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos 
con sistema de corte omnipolar. 
 
 La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los 
dispositivos de protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas 
de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas 
o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 

 
Protección contra contactos directos. 
 
Protección por aislamiento de las partes activas. 
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 Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser 
eliminado más que destruyéndolo. 
Protección por medio de barreras o envolventes. 
 
 Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se 
necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de 
los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales 
domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del 
hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 
 Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son 
fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
 Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y 
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación 
suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta 
las influencias externas. 
 Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de 
éstas, esto no debe ser posible más que: 
 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o 
estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar 
las barreras o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de 
protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de 
una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
 Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas 
de protección contra los contactos directos. 
 El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 
diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como 
medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra 
los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
 
Protección contra contactos indirectos. 
 
 La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de 
la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que 
una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar 
como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en 
corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma 
toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 
Se cumplirá la siguiente condición: 
 
 Ra x Ia  U 
donde: 
 
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente 
diferencial-residual asignada). 
"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales 
húmedos). 
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Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-
EN 60598, todas las luminarias proyectadas son tipo led,  cumpliendo con la norma UNE 
12464.1. sobre iluminación para interiores, el  DB-SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado 
por iluminación inadecuada y DB-HE3 eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación. 
Se adjuntan cálculos lumínicos. 
Para el alumbrado de emergencia se proyectan de tipo led de 150 y 100 lúmenes con una 
batería de 1 hora. 
Calculo del Nº de equipos 
Para el cálculo del número de equipos debemos saber la superficie que ilumina cada equipo 
para conseguir los 5 LUX necesarios, para ello aplicaremos la fórmula: 
 De donde: 
S  = Superficie a considerar 
Lm = Intensidad luminosa del equipo 
Para equipos de 150 lúmenes, tenemos una cobertura aproximada de 30m2 y para los de 100 
lúmenes de 20m2. 
Cumpliendo con la DB-SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
y ITC-28 punto 3 del Reglamento de Baja Tensión. 

 
Justificación de cálculos: 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
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 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma 
igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 
como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik1 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes reales 
por un lado (R) e imaginarias por otro (X). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

 
Siendo: 
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Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   
 
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc Trafo. 
 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 
R =  L / S ꞏ n   
X = Xu ꞏ L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 
: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones generales 
de cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² ꞏ L² / ( 60 ꞏ d ꞏ Wy ꞏ n)  
Siendo,  
max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc ꞏ S / ( 1000 ꞏ tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Lmáx 
 
  Lmáx = 0.8 ꞏ U ꞏ S ꞏ k1 / (1.5 ꞏ 20 ꞏ (1+m) ꞏ Ia ꞏ k2)  

 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de 
corriente máxima.  
U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  
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S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro 
distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 S=185mm², 
0.75 S>=240mm².  
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro 
distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg. 

 
Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 ꞏ / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2ꞏ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección Resonancia y clima 
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

MAQUINA RESONANCIA 162530.
03 

40 4x95+TTx50Cu 234.6 271 0.9 0.9 75x60
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Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f  

(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m)

Fase 

MAQUINA RESONANCIA 40 4x95+TTx50Cu 12 15| 9.668 5342.71 250;10 
In|250 

 
Subcuadro MAQUINA RESONANCIA  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

CUADRO MDP 110000 10 4x50+TTx25Cu 158.78 174 0.29 1.2 75x60
AIRE ACONDICIONADO 52530.0

3 
10 4x25+TTx16Cu 89.2 115 0.27 1.17 75x60

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f  

(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m)

Fase 

CUADRO MDP 10 4x50+TTx25Cu 9.668 10 8.897 4195.48 160;10 In 
AIRE ACONDICIONADO 10 4x25+TTx16Cu 9.668 10| 8.354 3453.99 100;10 

In|100 
 
Subcuadro AIRE ACONDICIONADO  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ENFRIADORA 1 18790 15 4x10+TTx10Cu 33.9 57 0.35 1.52 32
ENFRIADORA 2 18790 15 4x10+TTx10Cu 31.91 57 0.35 1.52 32

BOMBA 1 1250 15 3x2.5+TTx2.5Cu 2.26 24 0.09 1.26 20
BOMBA 2 1250 15 3x2.5+TTx2.5Cu 2.26 24 0.09 1.26 20
BOMBA 3 625 15 3x2.5+TTx2.5Cu 1.13 24 0.04 1.22 20
BOMBA 4 625 15 3x2.5+TTx2.5Cu 1.13 24 0.04 1.22 20

EXTRACTOR 300 12 2x2.5+TTx2.5Cu 1.53 28 0.1 1.28 20
EXTRACTOR RESERVA 0.01 12 2x2.5+TTx2.5Cu 0 20 0 1.17 20

 0.02 0.3 2x6Cu 0 40 0 1.17 
RESERVA 0.01 12 2x2.5+TTx2.5Cu 0 20 0 1.17 20
RESERVA 0.01 12 2x2.5+TTx2.5Cu 0 20 0 1.17 20

 400 2 2x1.5Cu 1.73 17 0.04 1.21 
MANIOBRA 50 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.08 20 1.94 1.94 20

COMPRESOR HELIO 9000 15 4x6+TTx6Cu 15.28 41 0.27 1.44 25
MONITOR IMAN 2000 12 2x1.5+TTx1.5Cu 8.66 14.5 1.16 2.33 16

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f  

(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m)

Fase 

ENFRIADORA 1 15 4x10+TTx10Cu 8.354 10 4.943 1389.73 40;C 
ENFRIADORA 2 15 4x10+TTx10Cu 8.354 10 4.943 1389.73 32;C 

BOMBA 1 15 3x2.5+TTx2.5Cu 8.354 10 1.983 836.83 2.5;10 In 
BOMBA 2 15 3x2.5+TTx2.5Cu 8.354 10 1.983 836.83 2.5;10 In 
BOMBA 3 15 3x2.5+TTx2.5Cu 8.354 10 1.983 836.83 1.6;10 In 
BOMBA 4 15 3x2.5+TTx2.5Cu 8.354 10 1.983 836.83 1.6;10 In 

EXTRACTOR 12 2x2.5+TTx2.5Cu 5.865 6 1.224 588.95 16;C R
EXTRACTOR RESERVA 12 2x2.5+TTx2.5Cu 5.865 6 1.224 698.16 16;C S

 0.3 2x6Cu 5.865 5.685 3328.58  T
RESERVA 12 2x2.5+TTx2.5Cu 5.685 6 1.213 692.3 16;C T
RESERVA 12 2x2.5+TTx2.5Cu 5.685 6 1.213 692.3 16;C T

 2 2x1.5Cu 5.865 50 2.978 1676.49 4 S
MANIOBRA 15 2x2.5+TTx2.5Cu 0.395 6 0.113 68.08 16;C 2.9 S

COMPRESOR HELIO 15 4x6+TTx6Cu 8.354 10 3.763 985.9 25;D 
MONITOR IMAN 12 2x1.5+TTx1.5Cu 5.865 6 0.788 452.62 10;D T

 
   



 PROYECTO ADECUACIÓN DE SALA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RESONANCIA MAGNETICA 
 “ HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS “ 

                                                            
 

MEMORIA   20 de 27 
 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección Alumbrado y fuerza 
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 3660 40 4x6+TTx6Cu 5.87 39 0.28 0.28 25
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f  

(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m)

Fase 

 40 4x6+TTx6Cu 12 15| 2.033 497.82 25;C|25 
 
Subcuadro   
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 288 0.3 2x2.5Cu 1.39 23 0 0.29 
ALUMBRADO A1 180 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.87 14.5 0.13 0.41 16
ALUMBRADO A4 108 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.52 14.5 0.08 0.36 16

 204 0.3 2x2.5Cu 0.98 23 0 0.29 
ALUMBRADO A2 72 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.35 14.5 0.05 0.34 16
ALUMBRADO A5 132 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.64 14.5 0.09 0.38 16

 168 0.3 2x2.5Cu 0.81 23 0 0.29 
ALUMBRADO A3 36 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.17 14.5 0.03 0.31 16
ALUMBRADO A6 132 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.64 14.5 0.09 0.38 16

 1000 0.3 2x4Cu 4.81 31 0.01 0.29 
F1 U.VARIOS 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.21 0.5 20
F2 U.VARIOS 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.21 0.5 20

F3 PUESTO TRABAJO 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 20 0.42 0.71 20
F4 PUESTO TRABAJO 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 20 0.42 0.71 20

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f  

(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m)

Fase 

 0.3 2x2.5Cu 1.039 1.021 490.69  R
ALUMBRADO A1 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.021 6 0.417 223.6 10;C R
ALUMBRADO A4 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.021 6 0.417 223.6 10;C R

 0.3 2x2.5Cu 1.039 1.021 490.69  S
ALUMBRADO A2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.021 6 0.417 223.6 10;C S
ALUMBRADO A5 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.021 6 0.417 223.6 10;C S

 0.3 2x2.5Cu 1.039 1.021 490.69  T
ALUMBRADO A3 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.021 6 0.417 223.6 10;C T
ALUMBRADO A6 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.021 6 0.417 223.6 10;C T

 0.3 2x4Cu 1.039 1.028 493.34  T
F1 U.VARIOS 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.028 6 0.548 286.74 16;C T
F2 U.VARIOS 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.028 6 0.548 286.74 16;C T

F3 PUESTO TRABAJO 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.039 6 0.551 288.25 16;C S
F4 PUESTO TRABAJO 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.039 6 0.551 288.25 16;C R
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6.3.4) INSTALACION CLIMATIZACION 

Se proyectan dos enfriadoras para dar servicio a la sala de examen, cuarto técnico y al equipo 
de resonancia, proyectándose fancoil para las salas. La sala de examen se renueva el aire a 
través de la extracción existente y el aporte de aire del exterior como se puede observar en 
planos. 
Para la zona de pasillo y sala de control se modifican los conductos de la climatizadora 
existente para dar servicio a esta zona. 

 

Parametros Generales: 

 
Emplazamiento: Madrid 

Latitud (grados): 40.3 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 655 m 

Percentil para verano: 1.0 % 

Temperatura seca verano: 36.30 °C 

Temperatura húmeda verano: 21.40 °C 

Oscilación media diaria: 15.8 °C 

Oscilación media anual: 39.7 °C 

Percentil para invierno: 99.0 % 

Temperatura seca en invierno: -4.90 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 4.4 m/s 

Temperatura del terreno: 5.00 °C 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 

 

Condiciones interiores: 

 
Estación               Tª operativa       Humedad relativa 
Verano                  24ºC                      50% 
Invierno                 21ºC                      50% 

 

Niveles de ventilación: 

El nivel de ventilación conforme al RITE es de IDA 1: 72m3/h 
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Cargas térmicas: 

Refrigeración: 

 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto de recintos

VESTIBULO/CONTROL (VESTIBULO/CONTROL)  CLINICO SAN CARLOS
 

Condiciones de proyecto
    

Internas  Externas

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h) 

C. SENSIBLE
(kcal/h) 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   73.5   2.05  65  29.6  
 

  
850.10

Total estructural 850.10

Ocupantes     

Actividad  Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

Sentado o trabajo muy ligero   5  40.00  55.80
 

200.00 279.00

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   253.82  1.05
 

  
229.15

Instalaciones y otras cargas   1246.80

Cargas interiores 200.00 1754.95
Cargas interiores totales 1954.95

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  78.15

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 

Cargas internas totales 
 

200.00 2683.21

Potencia térmica interna total 2883.21
Ventilación 

    

Caudal de ventilación total (m³/h)  

360.0   
 

322.20 1101.38
Cargas de ventilación 322.20 1101.38

Potencia térmica de ventilación total 1423.58
Potencia térmica 522.20 3784.59

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 42.3 m² 101.8 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4306.8 kcal/h
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

SALA DEL IMÁN (SALA DE EXAMEN)   CLINICO SAN CARLOS
 

Condiciones de proyecto
    

Internas  Externas

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h) 

C. SENSIBLE
(kcal/h) 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   63.5   2.05  65  29.6  
 

  
734.34

Total estructural 734.34

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

Empleado de oficina   2   52.00  56.73
 

104.00 113.46

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   973.11  1.05
 

  
878.56

Instalaciones y otras cargas   2710.00

Cargas interiores 104.00 3702.02
Cargas interiores totales 3806.02

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  133.09

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.98 
 

Cargas internas totales 
 

104.00 4569.45

Potencia térmica interna total 4673.45
Ventilación 

    

Caudal de ventilación total (m³/h)  

144.0   
 

128.88 440.55
Cargas de ventilación 128.88 440.55

Potencia térmica de ventilación total 569.43
Potencia térmica 232.88 5010.00

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 48.7 m² 107.8 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5242.9 kcal/h
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos

LOCAL TÉCNICO (LOCAL TÉCNICO)   CLINICO SAN CARLOS
 

Condiciones de proyecto
    

Internas  Externas

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h) 

C. SENSIBLE
(kcal/h) 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   17.4   2.05  65  29.7  
 

  
203.19

Total estructural 203.19

Instalaciones y otras cargas   9691.00

Cargas interiores   9691.00

Cargas interiores totales 9691.00

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  296.83

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 10191.02

Potencia térmica interna total 10191.02

Potencia térmica   10191.02

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.0 m² 1281.2 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 10191.0 kcal/h
  

 

Calefacción: 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto de recintos

VESTIBULO/CONTROL (VESTIBULO/CONTROL)  CLINICO SAN CARLOS
 

Condiciones de proyecto
  

Internas  Externas

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h) 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior   84.1   2.05  65  
 

1970.30
 

Total estructural 1970.30

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

98.51
 

Cargas internas totales
 

2068.81

Ventilación 
  

Caudal de ventilación total (m³/h)  

360.0   
 

2438.10
Potencia térmica de ventilación total 2438.10

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 42.3 m² 106.5 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4506.9 kcal/h
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a cuadro equipo 48000 37 4x95+TTx50Cu 86.61 298 0.22 0.22 75x60

A Cuadro Al y Fu 13651 37 4x16+TTx16Cu 24.63 91 0.37 0.37 75x60
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f  

(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m)

Fase 

a cuadro equipo 37 4x95+TTx50Cu 23.111 25 15.20
2

6828.2 250;10 In 

A Cuadro Al y Fu 37 4x16+TTx16Cu 23.111 25|6 5.497 1416.75 63;C|50;C 
 
Subcuadro a cuadro equipo  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

Equipo.Acelerador 48000 12 4x25+TTx16Cu 86.61 122 0.29 0.51 75x60
 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf 
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

Equipo.Acelerador 12 4x25+TTx16Cu 15.202 20 10.87
6

3539.78 100;10 In 

 
Subcuadro A Cuadro Al y Fu  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc
. (%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

E.Frio.Maquina 7200 15 4x6+TTx6Cu 12.99 32 0.22 0.59 25
6451 0.3 4x10Cu 11.64 46 0 0.37 
2155 0.3 2x6Cu 11.66 40 0.01 0.38 

C ALUMBRADO 140 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.67 14.5 0.16 0.54 16
A1 Semaforo 15 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.07 14.5 0.01 0.39 16
F1 FUERZA 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 0.85 1.23 20
F2 FUERZA 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.28 0.66 20

2141 0.3 2x6Cu 11.59 40 0.01 0.38 
B ALUMBRADO 126 28 2x1.5+TTx1.5Cu 0.61 14.5 0.16 0.55 16

A2 Semaforo 15 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.07 14.5 0.01 0.4 16
F3 FUERZA 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.06 1.45 20
F4 FUERZA 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 0.73 20

2155 0.3 2x6Cu 11.66 40 0.01 0.38 
A ALUMBRADO 140 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.67 14.5 0.16 0.54 16

A3 Semaforo 15 27 2x1.5+TTx1.5Cu 0.07 14.5 0.02 0.4 16
F5 FUERZA 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.06 1.45 20
F6 FUERZA 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 0.73 20

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f  

(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m)

Fase 

E.Frio.Maquina 15 4x6+TTx6Cu 5.497 6 2.807 688.49 25;C 
0.3 4x10Cu 5.497 6 5.435 1402.27 40;C 
0.3 2x6Cu 2.868 2.811 1378.8  R

C ALUMBRADO 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.811 6 0.368 209.08 10;C R
A1 Semaforo 10 2x1.5+TTx1.5Cu 2.811 6 0.77 426.07 10;C R
F1 FUERZA 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.811 6 0.672 374.26 16;C R
F2 FUERZA 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.811 6 0.672 374.26 16;C R

0.3 2x6Cu 2.868 2.811 1378.8  S
B ALUMBRADO 28 2x1.5+TTx1.5Cu 2.811 6 0.333 189.75 10;C S

A2 Semaforo 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.811 6 0.445 251.84 10;C S
F3 FUERZA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.811 6 0.564 316.55 16;C S
F4 FUERZA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.811 6 0.564 316.55 16;C S

0.3 2x6Cu 2.868 2.811 1378.8  T
A ALUMBRADO 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.811 6 0.368 209.08 10;C T

A3 Semaforo 27 2x1.5+TTx1.5Cu 2.811 6 0.344 195.79 10;C T
F5 FUERZA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.811 6 0.564 316.55 16;C T
F6 FUERZA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.811 6 0.564 316.55 16;C T
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Niveles de ruido: 
 
En el punto 5.3. de la UNE 100713:2005 indica que debe de evitarse que la potencia sonora 
generada de la instalación de climatización produzca niveles de presión sonora mayores a los 
valores indicados en la tabla 5 que en concreto es de 40dbA para el caso de las salas de 
exploración. Además se ha de cumplir lo indicado en el DB-HR del CTE. 
 

Extractor de emergencia: 
 
Se situará en la cubierta y sus características son: 
 
Caudal: 2000m3/h 
Presión disponible: 150Pa. 
Consumo eléctrico: 300W 
 

Tubo de Quench: 

 
Como elemento de seguridad se proyecta un conducto de acero inoxidable no magnético, 
conectado desde el imán de la Resonancia Magnética hasta la salida exterior del edificio, con 
la finalidad de evacuar el helio vaporizado en el caso de producirse una fuga de gases, irá 
aislado térmicamente en zona interiores, en los planos se puede observar un detalle de la 
instalación del mismo. 
 
 

6.3.5) INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS 

El cambio de distribución implica mover los elementos de detección de incendios. Se 
incluirá la colocación de donde proceda su nueva ubicación, así como el cableado, 
canalización, conexionado y programación si fuese necesario. También se proyectan 
extintores de polvo químico clase 21A-113B. 
 

6.3.6) INSTALACION DE VIDEO 

En la sala de examen se proyecta una cámara comanda desde el pupitre de control. 
 

6.3.7) INSTALACION DE VOZ-DATOS 

En el área objeto de proyecto se incorporará al sistema centralizado existente de 
comunicaciones y megafonía, con el fin de cubrir sus necesidades de comunicación, tanto 
exteriores como interiores. 
 

6.3.8) INSTALACIONES ESPECIALES 

El sistema la climatización se integrada en el sistema de control existente del Hospital. 
 

6.3.9) GASES MEDICINALES 

En la sala de examen se dispondrá de tomas de oxígeno, aire medicinal y vacío. 
La red se realizará con cobre medicinal conforme a la norma EN 13348, con los diámetros 
indicados en los planos. 
Se dispondrá de válvula de independización, del tipo accionamiento rápido y cierre esférico. 
Las tomas de gases medicinales tendrán marcado CE Producto Sanitario, de enchufe rápido 
por presión. 
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7) CONCLUSION. 

Por cuanto antecede y demás documentos que se acompañan, el Ingeniero Industrial 
considera que las obras que se pretenden legalizar quedan justificadas, para que si procede y 
previos trámites reglamentarios, sean autorizadas las obras de ejecución y la posterior puesta 
en funcionamiento. 

 

Oviedo, 20 de Mayo de 2019. 

 

       EL INGENIERO INDUSTRIAL                                              

 
 
 
  
 
 

 

     AGUSTIN LOPEZ DE AYALA GARCIA                                            

       COLEGIADO Nº 2300 COIIAS.                                     
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Proyecto 1 / Lista de luminarias

8 Pieza LLEDO 3253L36840000 VARIANT II G3 1 Salida 
de luz 33W 4.000K
N° de artículo: 3253L36840000
Flujo luminoso (Luminaria): 3646 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3646 lm
Potencia de las luminarias: 33.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  90  98  100  100
Lámpara: 1 x LED 840 (Factor de corrección 
1.000).

8 Pieza PHILIPS RC120B W60L60 1xLED37S/840 PSU
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3700 lm
Potencia de las luminarias: 40.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  97  100  100
Lámpara: 1 x LED37S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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PHILIPS RC120B W60L60 1xLED37S/840 PSU / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  97  100  100

CoreLine empotrable: diseño elegante y fácil instalación Tanto si se trata de 
un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren 
soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial 
ahorro de energía y de mantenimiento. La luminaria CoreLine empotrable de 
la familia CoreLine LED puede emplearse para sustituir punto a punto las 
luminarias de fluorescencia en aplicaciones generales de iluminación. El 
proceso de selección, instalación y mantenimiento es sencillísimo.

Emisión de luz 1: 
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PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100

CoreLine Panel: tecnología LED que proporciona una luz uniforme de 
excelente calidad Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio 
rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen 
luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La 
nueva gama de productos LED CoreLine Panel puede emplearse para 
sustituir las luminarias funcionales en aplicaciones generales de iluminación. 
Actualmente se encuentra disponible tanto en versión que cumple la 
normativa para oficinas (OC) como en versión que no cumple dicha 
normativa (NOC). El proceso de selección, instalación y mantenimiento es 
sencillísimo.

Emisión de luz 1: 
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LLEDO 3253L36840000 VARIANT II G3 1 Salida de luz 33W 4.000K / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  90  98  100  100

Cuerpo de la luminaria. 

• Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco. 
• La conexión eléctrica se realiza a clema de conexión rápida. Las versiones 
para techos de perfilería vista en T incorporan manguera de conexión de 
500 mm. 
• Tensión de alimentación: 220-240 V/50-60 Hz. Bajo pedido: 110-240 V/50-
60 Hz. 
• Factor de potencia corregido 0,95. 
• Montaje: en las versiones de empotramiento polivalente(1), mediante 
anclajes de montaje rápido que permiten una regulación precisa de la 
luminaria en techos con espesores comprendidos entre 5 y 45 mm (incluidos 
en el suministro). 
• Corte en techo empotramiento polivalente: 588×588 mm/1.185×285 mm. 
• En las versiones para empotramiento en techos de perfilería en T, la 
luminaria descansa sobre perfilería vista (no admite otro tipo de instalación). 

(1) Se deberán tener en cuenta las dimensiones del sistema de perfilería 
para una correcta integración.

Emisión de luz 1: 
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SALA DEL IMAN / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.851 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:68

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 633 322 818 0.508

Suelo 61 549 302 678 0.549

Techo 70 266 178 310 0.672

Paredes (4) 58 349 177 570 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.11 W/m² = 0.97 W/m²/100 lx (Base: 43.17 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
LLEDO 3253L36840000 VARIANT II G3 1 
Salida de luz 33W 4.000K (1.000) 

3646 3646 33.0

Total: 29168 Total: 29168 264.0
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SALA DEL IMAN / Lista de luminarias

8 Pieza LLEDO 3253L36840000 VARIANT II G3 1 Salida 
de luz 33W 4.000K
N° de artículo: 3253L36840000
Flujo luminoso (Luminaria): 3646 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3646 lm
Potencia de las luminarias: 33.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  90  98  100  100
Lámpara: 1 x LED 840 (Factor de corrección 
1.000).
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Flujo luminoso total: 29168 lm
Potencia total: 264.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total
Plano útil 438 195 633 / / 
Superficie de cálculo 
1

415 192 607 / / 

Suelo 350 200 549 61 107

Techo 0.06 266 266 70 59

Pared 1 136 238 374 58 69

Pared 2 70 224 293 58 54

Pared 3 128 249 377 58 70

Pared 4 78 241 319 58 59

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.508 (1:2) 

Emin / Emax: 0.394 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 6.11 W/m² = 0.97 W/m²/100 lx (Base: 43.17 m²) 
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VESTIBULO/CONTROL / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:104

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 529 238 687 0.449

Suelo 38 436 224 593 0.514

Techo 58 191 122 252 0.640

Paredes (12) 73 281 126 711 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.23 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Base: 44.81 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS RC120B W60L60 1xLED37S/840 
PSU (1.000) 

3700 3700 40.5

Total: 29600 Total: 29600 324.0
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VESTIBULO/CONTROL / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS RC120B W60L60 1xLED37S/840 PSU
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3700 lm
Potencia de las luminarias: 40.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  97  100  100
Lámpara: 1 x LED37S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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VESTIBULO/CONTROL / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 29600 lm
Potencia total: 324.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total
Plano útil 369 160 529 / / 
Superficie de cálculo 
1

358 150 507 / / 

Suelo 265 171 436 38 53

Techo 0.02 191 191 58 35

Pared 1 151 181 332 73 77

Pared 2 81 167 248 73 58

Pared 3 115 166 282 73 65

Pared 4 100 167 267 73 62

Pared 5 121 167 288 73 67

Pared 6 122 156 277 73 64

Pared 7 85 149 233 73 54

Pared 8 46 148 195 73 45

Pared 9 157 178 335 73 78

Pared 10 75 186 261 73 61

Pared 11 94 176 270 73 63

Pared 12 69 167 236 73 55

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.449 (1:2) 

Emin / Emax: 0.346 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 7.23 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Base: 44.81 m²) 
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MEMORIA DE CÁLCULO 

REFUERZOS ESTRUCTURALES PARA INSTALACION DE EQUIPO DE RESONANCIA 

SITUACION: HOSPITAL SAN CARLOS. MADRID. 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La intervención estructural trata del refuerzo del forjado existente en la actualidad 
para la instalación de un equipo de resonancia. Para ello se colocaran vigas HEB-
180 y dos pilares también HEB-140 para el refuerzo de la zona afectada por las 
nuevas cargas. Para la transmisión de cargas al terreno se ejecutarán dos zapatas 
aisladas de cimentación.  

 
2. APLICACIÓN DEL CTE AL PROYECTO: 

 
 

Exigencias básicas de seguridad estructural, DB-SE. 
 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 
2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 

adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con una 

fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A 

Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la 
causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

 
 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

     

DB-SE 1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 1.9. Estructuras de madera   
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Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

    

NCSE 1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE 1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 1.6 

Instrucción para el proyecto y la ejecución 
de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos 
prefabricados 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seguridad estructural (SE) 
 
 Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que 
nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, 
modulación y posibilidades de mercado. Se denomina seguridad estructural, la que asegura que no se produzcan en el edificio, 
o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 

Análisis estructural y dimensionado: 
 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los 
elementos que definen la estructura. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis 
grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y 
desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de 
los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 

El proceso tendrá las siguientes fases: 
 

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 

Situaciones de dimensionado: 
 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. 

 

Periodo de servicio:  
 
50 Años 

 

Método de comprobación: 
 

Estados límites, es decir situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por 
colapso parcial o total de la estructura: 
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- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada afecta: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio  
- apariencia de la construcción 

Acciones 
 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

 
Características de los materiales 

 
Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB 

correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

 
Verificaciones basadas en coeficientes parciales 
 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las 
acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus 
valores característicos, u otros valores representativos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes 
coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 

Verificacion de la estabilidad 
Se considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte independiente del mismo, si 

para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición. 
 

Ed,dst Ed,stb.  Siendo, 
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

Verificación de la resistencia de la estructura 
Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de un elemento estructural, sección, punto 

o de una unión entre elementos, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente 
condición. 
 

Ed Rd,   Siendo, 
Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

Combinación de acciones 
 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los  

correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del CTE. 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 

4.4 del CTE y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones 
 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) para las 
acciones Tipo de 
verificación (1)  

Tipo de acción  Situación persistente o transitoria  

desfavorable favorable 

Resistencia 
 Permanente  
 Peso propio, 
   

 
1,35 

 

 
0,80 

 

 

 
Variable 

 
1,50 

 
0 

    desestabilizadora estabilizadora 
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Estabilidad  
Permanente  
Peso propio, peso del terreno   
  

1,10 
 

0,90 
 

 Variable  1,50 0 

 

 
Verificación de la aptitud de servicio  

 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 

cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.  
 
Flechas: La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/400 de la luz  
Desplazamientos horizontales: El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
 

 

Acciones en la edificación (SE-AE) 
 

Acciones adoptadas en el cálculo 
 
 Las acciones que actúan en el edificio son las que se definen a continuación. En el cálculo 
se ha tenido en cuenta la simultaneidad de acciones. 
 

PERMANENTES (G) Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 
reológicas 

VARIABLES (Q) Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

ACCIDENTALES (A) Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

 
 
Acciones Permanentes y Sobrecargas 
 
 Según las prescripciones de la Norma CTE y de acuerdo con las instrucciones recibidas, 
se han adoptado las siguientes acciones gravitatorias: 
 
Concargas y sobrecargas en plantas 
     
 Plantas de piso estimadas para el cálculo 
   
  - Peso propio de forjado ..................................  3,00 Kn./m² 
  - Sobrecarga de uso ...................................  ....  5,00 Kn./m² 
  - Sobrecarga de solado  .............................  ....  1,00 Kn./m² 
  - Sobrecarga de tabiquería  .......................  ....  1,00 Kn./m² 
  
  Sobrecarga de equipo de resonancia ........  90,00 Kn.   
 
 
Características del equipo a instalar: 
 
El equipo se apoyará en cuatro placas de 338x495 mm. de dimensiones con las siguientes separaciones: 
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Las cargas establecidas son de 90,00 Kn repartidas en los cuatro apoyos.  

  
 
 
 
Acciones Accidentales. Acciones dinámicas 
 
 Las sobrecargas de uso consideradas llevan incluido el efecto del impacto. La 
sobrecarga de maquinaria que produzcan vibraciones se han evaluado teniendo en cuenta la 
influencia de éstas en la estructura. 
 
Cimentaciones (SE-C) 
 
Base de cálculo 
 
 El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos 
y los Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse 
frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
 
 Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
 
 Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno 
en que se apoya. 
 
 El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica 
la construcción.  
 
Cimentaciones 
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 Se ha resuelto mediante zapatas aisladas de hormigón armado, suponiendo un 

coeficiente de trabajo del terreno en la cota de cimentación de:  adm = 0,15  Nw/mm. 
 
 Los elementos de cimentación se dimensionarán para resistir las cargas actuantes y las 
reacciones inducidas, de forma que se cumplan las disposiciones de la instrucción EHE, para 
lo cuál es preciso que las solicitaciones actuantes sobre el elemento de cimentación se 
transmitan íntegramente al terreno. 
 
 La distribución de la presión del terreno está de acuerdo con las características del 
terreno y de la estructura y con los principios de la teoría y práctica de la mecánica del suelo. 
 
 En el dimensionamiento de los elementos de cimentación, y a los efectos de 
comprobación de que la carga unitaria sobre el terreno no superan los valores admisibles, 
considerando como carga actuante la combinación pésima de las solicitaciones transmitidas 
por el soporte, más el peso propio del elemento de cimentación y el del terreno que descansa 
sobre él, todos sin mayorar, es decir, con sus valores característicos. 
 
 Por el contrario, a los efectos de cálculo de solicitaciones actuando sobre el elemento de 
cimentación, se considerarán los valores ponderados de las solicitaciones debidas al peso 
propio del elemento de cimentación y al terreno que descansa sobre él. 
 
 La elección del canto de la zapata se basa en la resistencia virtual del hormigón a 
esfuerzo cortante y el canto es el más parecido al criterio de zapata rígida. 
 
 Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas de la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural considerado. 
 
 Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón 
de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 20 cm y que sirve 
de base a la cimentación. 
 
Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural EHE-08 
 
Es de aplicación a los elementos de cimentación de hormigón armado 
 
Hipótesis de cálculo 
 
 Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los 
criterios de: NORMA ESPAÑOLA EHE y DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) y 
sus valores se encuentran en el DOCUMENTO BASICO SE-AE. 
 
 En cumplimiento de la Instrucción EHE, aplicando el método de los estados límites, se 
aplican las hipótesis de carga siguientes teniendo en cuenta las siguientes combinaciones de 
hipótesis: 
  Hpo. I ...... (G + Q)  f 
  Hpo. II ..... 0.9  (G + Q)  f + 0.9  Weq  f 
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   (1) Hpo. III .... 0.8  (G + Q)  f + Feq + Weq   
 

 (1)  No es de obligada aplicación en este caso tal como se ha referido en el punto 
correspondiente. 
 El método de cálculo garantiza que, tanto la estructura en su conjunto como cada uno de 
sus elementos, cumplen las siguientes condiciones: 
 Bajo cada hipótesis de carga tampoco se sobrepasan los estados límites últimos. 
 Bajo cada hipótesis de carga tampoco se sobrepasan los estados límites de utilización. 
 
  
Coeficientes de seguridad 
 

El nivel de control de ejecución para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero.   

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                       ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                       NORMAL 

 
Método de cálculo  
  
 Basado en el método de los estados límites últimos y de utilización partimos de las 
siguientes hipótesis básicas: 
 
    - Bajo la acción de solicitaciones, las armaduras tienen la misma deformación que 

el hormigón que las envuelve. 
    - Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
    - No se considera la resistencia a tracción del hormigón 
    - Se aplica a las secciones las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos, 

igualando la resultante de las tensiones del hormigón y del acero con la 
solicitación actuante. 

    - En el agotamiento, los dominios de deformación relativos al hormigón y al acero, 
son los especificados en la Norma EHE 

 
 No se han considerado las cargas debidas al proceso de ejecución del edificio por no 
tener influencia en nuestro caso. 
 
 Cálculo de secciones sometidas a esfuerzos de flexión. 
 
 Aplicamos el método de cálculo simplificado del momento tope, adoptando para el 
hormigón el diagrama rectangular y para los acero de dureza natural el diagrama birrectilíneo. 
 
      Cálculo de secciones sometidas a esfuerzo de compresión. 
 
 Todas las secciones sometidas a esfuerzos de compresión se calculan teniendo en 
cuenta la incertidumbre del punto de aplicación del esfuerzo normal, para lo cual se considera 
una excentricidad mínima en la dirección más desfavorable igual a 2 cm ó a H/20 si fuera mayor. 
 
 Cálculo de secciones sometidas a esfuerzo cortante. 
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 Aplicamos el método general de cálculo, llamado "Regla de cosido" pues al presentar un 
estado plano de tensiones, está sometido a solicitaciones tangentes según un plano conocido. 
Se admite como resistencia del hormigón a esfuerzo cortante de: 

 

F f Kg cmCV cd 0 5 2, ./  

 
 Cálculo de secciones sometidas a esfuerzos de torsión. 
 
 Los elementos sometidos a torsión se calculan componiendo las tensiones debidas a 
estas solicitaciones con las producidas por los restantes esfuerzos. 
 
 No se considera la colaboración del hormigón, debiendo disponer las oportunas 
armaduras que absorban la totalidad de la solicitación. 
 
 El método de cálculo se adapta al indicado en la EHE 
 
  Comprobación Punzonamiento 
 
 Una vez determinada la carga que incide en cada pilar si no cumple la limitación 
especificada, se dispondrá una armadura de punzonamiento, formada por barras inclinadas, 
admitiendo una resistencia del hormigón a esfuerzo cortante de  
 
 fcv = 5,4 Kg/cm² 
 
 Anclaje de armaduras 
 
 A efectos de las barras en tracción para tener en cuenta el efecto de la fisuración oblicua 
debido al esfuerzo cortante, se supondrá la envolvente de momentos flectores trasladada, 
paralelamente al eje de la pieza, en una magnitud igual al canto útil y en el sentido más 
desfavorable (decalaje). 
 
 Se prolonga hasta los apoyos, al menos, un tercio de la armadura de positivos en el caso 
de apoyos extremos de vigas; y al menos un cuarto en los intermedios y se prolongará a partir 
del eje de apoyo la longitud de anclaje reducido. 
 
 Las barras serán corrugadas cuyas características de adherencia cumplen el la EHE-08 
 
 Adherencia de las armaduras. 
 
 Esta condición se comprueba para todos los elementos sometidos a punzonamiento y 
para los demás elementos que lleven barras de diámetro superior a 25 mm. 

 Cuantías geométricas  
 
 Serán como mínimo las fijadas por la instrucción vigente. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES 
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 Se ajustarán a lo indicado en la instrucción EHE-08. 
 
  Características del hormigón armado. 
 
   

-Hormigón   HA-25/B/20/IIA 
-tipo de cemento... CEM I 
-tamaño máximo de árido...  20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

 
 Se considera como resistencia de cálculo del hormigón el valor de la resistencia de 
proyecto correspondiente dividido por el coeficiente de minoración del hormigón. 
 
 Los valores de cálculo establecidos suponen que la carga total no actúa antes de los 28 
días. 
 

Durabilidad 
 

Recubrimientos exigidos:  
 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida 
útil, la EHE establece los siguientes parámetros. 

  
Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la vigente 

EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es  exteriores 
sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con 
acabado de hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la 
situación del edificio próxima al mar se los considerará en ambiente IIIa. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de 
hormigón visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento 
mínimo será de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a 
cualquier armadura (estribos). Para garantizar estos recubrimientos se 
exigirá la disposición de separadores  homologados de acuerdo con los 
criterios descritos en cuando a distancias y posición en el articulo 66.2 de 
la vigente EHE. 

  
Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento 

requerida es de 275 kg/m3. 
  
Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de 

cemento es de 375 kg/m3. 
  
Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  
Relación agua cemento:  la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c  0.60 

  
 
 
Estructuras de acero (SE-A) 

   
 Bases de cálculo 
 
 La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado manualmente. 
  
 Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los 
siguientes estados límites: 
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Estado límite último: Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad 
y la resistencia. 

 
Estado límite de servicio: Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en 
servicio. 

 
 La comprobación de la estabilidad estática y elástica, el cálculo de tensiones y de las deformaciones, se realiza por los 
métodos establecidos en la Normativa, basados en la mecánica y en la teoría de la elasticidad. 
 
 Se emplean además métodos que tienen en cuenta la plasticidad del acero, admitiendo la formación de rotulas plásticas 
en puntos determinados de la estructura. 
 
 El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 
comportamiento de la misma.Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones 
constructivas previstas. 
 
 Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º 
orden) allí donde no resulten despreciables. 
 
 En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo 
provisional de los forjados cuando así fuere necesario. Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que 
aumenten las inicialmente previstas para la entrada en servicio del edificio.  

  
   

Estados límite últimos  

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de 
estabilidad, en donde: 

  stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Documento Básico. 
 
 

Estados límite de servicio  

 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 
 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en 
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. 
Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.  

Geometría  
 

En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor 
nominal de proyecto.  

 

Durabilidad 
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Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones 
Técnicas”.  

 

Materiales  
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: 275JR 

 

Designación 
Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 

    

S275JR 
 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
 

Análisis estructural 
 
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones 

(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y 
vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de 
acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 
 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de 
las secciones, de las barras y las uniones. 

 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 

“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento 
derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 

 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 

Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios 
de análisis: 

 
a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 
- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en 

cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. 
Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

 
   
 Piezas de directriz recta sometida a compresión 
 
 La solicitación podrá ser centrada o excéntrica. En las estructuras trianguladas cargadas solo en los nudos, se considera 
que las barras comprimidas tienen solicitación de compresión centrada y se prescinde de los momentos flectores debidos a la 
rigidez de las uniones de nudos. 

 Dichos momentos flectores se tienen en cuenta cuando la aplicación de la carga tiene una excentricidad. 

 
 Efecto pandeo. 
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 En los soportes de la estructura se supone que los nudos del pórtico tienen libertad de giros y corrimientos dentro del 
plano del mismo y están impedidos los corrimientos en dirección perpendicular al plano del pórtico. 

 En una estructura de edificación se toma como longitud de un pilar la distancia entre dos forjados consecutivos, o la 
distancia entre el apoyo de la base del cimiento y el primer forjado. 

 Cada elemento plano de las piezas comprimidas tendrá espesor suficiente para que no sufra abollamiento antes del 
agotamiento de la pieza por pandeo del conjunto. 

 
 Piezas de directriz recta sometidas a tracción. 
 
 La solicitación podrá ser centrada o excéntrica. En las estructuras trianguladas, cargadas solo en los nudos, se 
considera que las barras traccionadas tienen solicitación de tracción centrada y se prescinde de los momentos flectores debidos 
a la rigidez de las uniones de nudos. 

 Dichos momentos flectores se tienen en cuenta cuando la aplicación de la carga tiene una excentricidad. 

 
 Esbeltez mecánica de las piezas. 
 
 La esbeltez mecánica de las piezas solicitadas a compresión no superán el valor de 200 en los elementos principales, 
pudiendo llegar a 250 en los elementos secundarios. Si existen cargas dinámicas se rebajan los valores anteriores. 

 La esbeltez mecánica de una barra solicitado a tracción no excederá de 300 en todos aquellos que forman parte de los 
elementos resistentes principales de la estructura, admitiendo esbelteces de 400 en elementos secundarios, esta limitación no 
es aplicable a los tirantes. 
 
 Piezas de directriz recta sometida a flexión. 
 
 Se toma como luz de cálculo la distancia entre eje de los apoyos. Las tensiones normales y tangencial se calculan 
teniendo en cuenta las características geométricas de la sección y la magnitud y posición respecto a los ejes de la misma de los 
esfuerzos solicitantes. Dichas valores se calculan con relación a los ejes que pasan por el baricentro de la sección bruta. 

 En secciones asimétricas o cuando el esfuerzo cortante no pasa por el centro de la sección, la flexión va acompañada 
de una torsión que produce tensiones tangenciales suplementarias que deberán sumarse a las producidas por la flexión. 
 La sección se comprobará en todo punto y con la combinación de esfuerzo normal y tangencial. 

 
 Piezas solicitadas a torsión. 
 
 Las piezas sometidas a torsión cuya principal función es transmitir un par torsor, se proyectan con secciones macizas 
o cerradas.  Las piezas en las cuales la torsión es un efecto secundario se puede producir una excesiva deformación, no siendo 
frecuente en edificación dichas piezas torsionadas. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS. 

 
ZAPATAS 
 

 

Dimensiones: 100 x 100 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.803 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.251 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al 
vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 4575.0 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 505.7 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.93 tꞏm Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.26 tꞏm Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 28.51 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

 - P2: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 
Calculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   

 - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

 - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
 

 - Parrilla inferior: 
 

 

  Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm Cumple



 PROYECTO ADECUACIÓN DE SALA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RESONANCIA MAGNETICA 
 “ HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS “ 

 

     
ANEXO CÁLCULO ESTRUCTURAL     Página 15 de 17 
 

 

Dimensiones: 100 x 100 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 
3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
 

 

Mínimo: 15 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones   

 

PLACAS DE ANCLAJE 
 

Descripción 

  

Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

Ancho X: 250 mm 
Ancho Y: 250 mm 
Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: -
Paralelos Y: -

4Ø10 mm L=30 cm 
Prolongación recta 

  

Comprobación 
 
-Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos: 
 

  3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 
Calculado: 210 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde: 
 

  1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm Cumple
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-Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado

Longitud mínima del perno: 
 

  Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

 - Tracción: 
 

 

Máximo: 2.614 t 
Calculado: 0.494 t Cumple

 - Cortante: 
 

 

Máximo: 1.83 t 
Calculado: 0.021 t Cumple

 - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 2.614 t 
Calculado: 0.523 t Cumple

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3.201 t 
Calculado: 0.494 t Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4854.13 kp/cm² 
Calculado: 630.823 kp/cm² Cumple

Aplastamiento perno en placa: 
 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 7.475 t 
Calculado: 0.021 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm²   

 - Derecha: 
 

 

Calculado: 733.871 kp/cm² Cumple

 - Izquierda: 
 

 

Calculado: 492.499 kp/cm² Cumple

 - Arriba: 
 

 

Calculado: 2329.43 kp/cm² Cumple

 - Abajo: 
 

 

Calculado: 391.131 kp/cm² Cumple

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250   

 - Derecha: 
 

 

Calculado: 4621.2 Cumple

 - Izquierda: 
 

 

Calculado: 9222.56 Cumple

 - Arriba: 
 

 

Calculado: 538.314 Cumple

 - Abajo: 
 

 

Calculado: 3160.76 Cumple

Tensión de Von Mises local: 
 

  Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  

 

 

PILARES 

Secciones de acero laminado 

Planta 
Tramo 

(m) 
Dimensión Posición

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

Naturaleza 
N 
(t) 

Mxx
(tꞏm)

Myy 
(tꞏm)

Qx 
(t) 

Qy 
(t)  w 

Nc

(%)
MY 
(%) 

MZ 
(%) 

NMYMZ 
(%) 

Aprov.
(%) 

1 0.00/3.30 HE 140 B 
Cabeza G, Q 3.92 0.18 0.15 -0.07 0.00 Cumple Cumple 6.4 3.1 4.7 13.9 13.9 Cumple 

Pie G, Q 4.06 0.18 -0.08 -0.07 0.00 Cumple Cumple 6.7 3.2 2.5 12.1 12.1 Cumple 

 

: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 
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Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

 

VIGAS  

 

Tramos 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

P1 - P2 N.P.(1) 
x: 0.306 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 1.53 m 
 = 15.5 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 9.9

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.306 m
 < 0.1 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE

 = 15.5

P1 - B2 N.P.(1) w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 1.43 m 
 = 12.7 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 8.8

VEd = 0.00
N.P.(5)  < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8)  = 0.2 

x: 0 m 
 = 8.8

N.P.(10) CUMPLE
 = 12.7

P2 - B3 N.P.(1) w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 1.144 m 
 = 58.3 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 34.9

VEd = 0.00
N.P.(5)  < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8)  = 0.2 

x: 0 m 
 = 34.9

N.P.(10) CUMPLE
 = 58.3

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 

Oviedo, 20 de Mayo de 2019. 

       EL INGENIERO INDUSTRIAL                                                         

 
 
 
  
 
 

 

     AGUSTIN LOPEZ DE AYALA GARCIA                                             

       COLEGIADO Nº 2300 COIIAS.    
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PROYECTO ADECUACIÓN DE SALA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RESONANCIA MAGNETICA 
 “ HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS “ 

 

1.  CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los 
puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 
Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

2.  AGENTES INTERVINIENTES 

2.1  IDENTIFICACIÓN 
El presente estudio corresponde al proyecto para la Adecuación de sala para la instalación de una 
resonancia magnética en el Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor: Hospital Clínico San Carlos 

Proyectista: Agustín López de Ayala García 

Director de Obra: Agustín López de Ayala García 

Director de Ejecución: Agustín López de Ayala García

  
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 138.262,92€ 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
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2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 
será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 

2.2  OBLIGACIONES 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los 
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas 
en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 
105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 
y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación 
vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de 
la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión 
de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 
cinco años siguientes. 

2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la 
actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le 



 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                                    Página 4 de 12 

 

PROYECTO ADECUACIÓN DE SALA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RESONANCIA MAGNETICA 
 “ HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS “ 

 

entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a 
que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de 
un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso 
de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

3.  NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".  

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, 
por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en 
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 
ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no 
afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 
105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de 
las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o 
de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea 
parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 
aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

  
  

G 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
  
 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
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Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  
Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 
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GC 
 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
  
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

4.  IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN 
MAM/304/2002. 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la 
Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

  Se estable una clasificación de RCD generados: 

: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

CATEGORIA II 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

CATEGORIA I 

RCD peligrosos 

1 Otros 
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5.  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 
según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen

(m³) 

CATEGORIA II 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 

17 05 04 
1,60 1,00 1,2

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 

17 03 02 
1,00 0,000 0,000

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,43 0,39

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 1,2 0,57

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,60 0,4

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10. 

17 04 11 
1,50 0,10 0,07

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,1 0,13

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,05 0,08

6 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 0,18 0,18

7 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 2,1 2,1

8 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 2,5 4,16

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1,51 1,2 0,79

2 Hormigón 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen

(m³) 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 2,2 1,46

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 3,6 2,88

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0 0

CATEGORIA I 

Residuos peligrosos 

1 Otros 

Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, 
HCFC, HFC. 

16 02 11* 
2,1 0 0

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

1 Tierras y pétreos de la excavación 1,00 1,2

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,000 0,000

2 Madera 0,43 0,39

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 1,9 1,04

4 Papel y cartón 0,1 0,13

5 Plástico 0, 05 0,08

6 Vidrio 0,18 0,18

7 Yeso 2,1 2,1

8 Basuras 2,5 4,16

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 1,2 0,79

2 Hormigón 2,2 1,46

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 3,6 2,88

4 Piedra 0,000 0,000

Residuos peligrosos 

1 Otros 0 0

 
 
 

6.  MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 
de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 
ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 
planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 
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Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan 
lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base 
de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con 
el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para 
proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes 
no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar 
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma. 

7.  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 
la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

  

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso

(t) 
Volumen

(m³) 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 1,00 1,2

RCD de naturaleza no pétrea 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso

(t) 
Volumen

(m³) 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000 0,000

2 Madera 

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,43 0,39

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,2 0,57

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,6 0,4

Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10. 

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 
0,10 0,07

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,1 0,13

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,05 0,08

6 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,18 0,18

7 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 
2,1 2,1 

8 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 
2,5 4,16

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 
1,2 0,79

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 2,2 1,46

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 3,6 2,88

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000 0,000

RCD peligrosos 

1 Otros 

Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. 

16 02 11* Reciclado Gestor autorizado RPs 0,00 0,00

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 

  
8.  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
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- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0.5 t. 

- Papel y cartón: 0.5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"

Hormigón 2,2 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 3,6 40.00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 2,1 2.00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0.05 0.50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0.1 0.50 NO OBLIGATORIA 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos 
de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

9.  PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
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Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 
de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 
contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos 
peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto 6. 

10.  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada 
unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Código Subcapítulo TOTAL (€) 

GT Transporte de tierras 0,00

GC Clasificación de residuos 0,00

GR Transporte de residuos inertes 1222

GE Gestión de residuos peligrosos 0,00
 TOTAL 1222

 

11. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Dada la pequeña magnitud de la obra se proyecta un contenedor en el exterior del centro para su 
recogida por un gestor autorizado.
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1 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.2 1. IDENTIFICACIÓN DEL PLIEGO 
 
� El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se aplicará al “Proyecto para las 
obras de obras Implantación RM Hospital Clínico San Carlos”. 
 
1.3  PRELACIÓN DE PRESCRIPCIONES 
 
El presente Pliego contiene las prescripciones que han de regir la recepción y puesta en obra de los 
materiales, la ejecución de las instalaciones y los medios auxiliares a utilizar, así como las pruebas y 
ensayos a realizar 
 
Para cuanto no se contemple en este Pliego serán de aplicación los Pliegos de Condiciones oficiales, 
vigentes en el momento de la ejecución de las obras, y que se referirán a las de sus características. 
 
En caso de duda o contradicción entre prescripciones, será determinante el criterio de la Dirección 
Facultativa. 
 
A tal efecto, las condiciones particulares exigibles en la ejecución de las obras no especificadas en 
este Pliego serán las que considere necesarias durante el transcurso de la obra el Ingeniero-Director, 
que se expresarán en el Libro oficial de Ordenes y Asistencias. Nos remitimos al artículo 46 del Pliego 
de Condiciones Técnicas de obra civil que se acompaña en el apartado 4.IV de este Pliego. 
 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las 
obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin nos remitimos 
al apartado correspondiente de la memoria donde se adjunta una relación no exhaustiva de la 
normativa técnica aplicable. 
 
 
1.4 ORGANIZACION Y APLICACION DEL PLIEGO 
 
Con el fin de sistematizar el contenido de este Pliego de Condiciones Técnicas y permitir su eficaz 
localización, aplicación y seguimiento, se organiza en grandes apartados: 
 
- Obra Civil 
- Estructura 
- Instalaciones 
 
 
En obra civil se determinan las condiciones de los materiales (recepción, características, pruebas y 
ensayos), la ejecución de las obras y los criterios de medición y abono de las mimas. Cada uno de 
dichos grandes apartados se subdivide en artículos, cuyo título se identifica rápidamente con el 
material o el proceso constructivo de que se trate. 
 
 
 
2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
 
Además de las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas deberán ser 
cumplimentadas, dadas las características de esta obra, las siguientes condiciones. 
 
 
PRIMERA:    La empresa adjudicataria está obligada a contratar una empresa de Control   de Calidad 
y Asistencia Técnica (por valor de un 1% mínimo y hasta un máximo del 3% del Presupuesto de 
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adjudicación de la obra), para la realización de controles de calidad de materiales y de ejecución de 
obra que la Dirección Facultativa exija y necesariamente de los siguientes capítulos: 
 
� Aislamientos, Albañilería y Carpinterías 
� Impermeabilizaciones, Solados y Revestimientos 
� Las instalaciones de: 
 
� Climatización 
� Electricidad 
� Redes de Voz y Datos 
� Megafonía y Comunicaciones 
� Fontanería 
� Protección Incendios 
 
� Centrales de las Instalaciones 
� Gases Medicinales 
� Mobiliario Clínico 
 
SEGUNDA:  Dadas las características y complejidad de la obra, la empresa constructora 
vendrá obligada dentro del precio de la oferta e independientemente del control de calidad a contratar 
una Asistencia Técnica especializada formada por Técnicos Facultativos asignados a la obra cuya 
función será dirigir, supervisar y en su caso desarrollar el proyecto hasta concretarlo en los planos de 
taller de todas las unidades que lo requieran, tanto por su complejidad como por la adaptación a la 
realidad física de la obra o a los condicionantes provocados por la fragmentación en fases que 
eventualmente pueden ser modificados por la Comisión de Obras. Esta Asistencia Técnica será 
dependiente de la Dirección Facultativa a la que asistirá cuando se requiera realizando los recálculos 
que sean necesarios y el desarrollo de los planos de obra actualizados recogiendo las variaciones 
que surjan así como los planos “as built” que formaran parte de la recepción final de la obra y de sus 
fases. 
 
Para la contratación de esta Asistencia Técnica, la Empresa Constructora presentara a la Dirección 
Facultativa para su elección una  terna en cada uno de los siguientes apéndices: Ingeniero de 
estructuras, Ingeniero de instalaciones, consultoría de iluminación, consultoría de aislamiento 
acústico, y consultoría de jardinería. 
 
TERCERA:  La Empresa adjudicataria quedará obligada a entregar como mínimo un 
informe de los controles sobre la obra ejecutada cada mes durante toda la realización de los trabajos 
así como un informe final de todos ellos, del que necesariamente se dispondrá en el acto de la 
recepción de la obra, y que quedará unido al ACTA DE RECEPCIÓN correspondiente. El alcance del 
control de calidad y la metodología de los trabajos se realizará de acuerdo con el Plan de Control de 
este Proyecto. En el caso de que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares determine otro 
sistema de gestión para la Contratación del Control de Calidad, se estará a lo que dicte dicho Pliego. 
Será preceptivo para la Empresa Constructora adjudicataria de la obra, la entrega a la dirección 
facultativa de todos los informes emitidos por el Control de Calidad en cuanto estén en su poder. 
 
CUARTA: Las referencias técnicas a aportar por la Empresa incluirán como mínimo los 
siguientes aspectos: 
1. Propuesta de ternas de Empresas instaladoras entre las que se pretende subcontratar, con 
carácter exclusivo, cada una de las instalaciones específicas de este proyecto. Dichas empresas 
deberán reunir los requisitos exigidos en la cláusula cuarta de este Pliego. 
 
 
2. Relación de empresas en número máximo de 3 en el conjunto de la actuación o por cada 
especialidad entre las cuales se compromete la Empresa adjudicataria a subcontratar el control de 
calidad de acuerdo con  lo descrito en la cláusula PRIMERA y SEGUNDA anteriormente citadas. Así 
mismo acompañará Plan de Control de la obra de los extremos señalados en dichas cláusulas, y de 
acuerdo con el Plan de Control del Proyecto principal. En el caso de que el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares determine otro sistema de gestión para la Contratación del Control de 
Calidad, se estará a lo que dicte dicho Pliego. 
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QUINTA:  Se aplicará la Clasificación que exija la la Dirección del HOSPITAL CLINICO 
SAN CARLOS de MADRID. 
 
1.4.1.1 PROCEDE 
 
SEXTA: El plazo para la ejecución de las obras objeto de este proyecto será de: 
 
1.4.1.2 - DOS MESES (2,0) MESES, 
 
a contar desde la fecha en que se firme el acta de replanteo de la obra o bien desde el momento en 
que dicha acta sea positiva, con los plazos parciales establecidos en el Planing general de la Obra. 
 
SEPTIMA:  Al finalizar la obra, la Empresa Adjudicataria deberá entregar a los Servicios 
de Mantenimiento del Hospital discos informáticos CD ó DVD ó sistema vigente implantado en el 
mercado en el momento de su terminación que recojan todas las variaciones que se hayan producido 
durante la ejecución tanto en obra civil como en instalaciones. Dichos documentos se elaborarán bajo 
la supervisión de la Empresa de Control y Asistencia Técnica, así como el resto de la Documentación 
Final de Obra, incluyendo el informe final del control de calidad sobre el estado de las mismas. Toda 
la documentación citada se presentara en papel y en soporte informático (CD ó DVD). Asimismo 
deberá elaborar, bajo la supervisión de la Empresa de Control y Asistencia Técnica, un dossier ó 
manual para la conservación y explotación de las obras e instalaciones, resumiendo las 
características de las misma y toda la información de interés al respecto (marcas de aparatos, 
características, necesidades de mantenimiento, etc.), entre la que obligadamente se incluirán 
direcciones y teléfonos de contacto de fabricantes y/o instaladores. 
 
OCTAVA:  A todos los efectos se considera incluido en el precio de contrata, todos los 
consumos y las acometidas provisionales de la obra (agua, electricidad, saneamiento y teléfono), y el 
uso provisional para la ejecución de las mismas de grupos electrógenos, o medios similares que 
fueran necesarios (depósitos de agua, accesorios de obra, almacén de cemento y materiales... etc.), 
quedando obligada la empresa adjudicataria al cumplimiento del plazo de ejecución convenido, con 
independencia de la gestión y obtención de las citadas acometidas y/o medios auxiliares necesarios. 
El contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus 
alrededores, por lo que no tendrá  derecho a formular reclamación alguna que se funde en datos o 
antecedentes del proyecto que en dicho aspecto puedan resultar equivocados o incompletos. 
 
NOVENA:  Por la complejidad de la obra, se exigirá que el contratista designe y presente 
a la Dirección Facultativas de las obras, y antes del comienzo de las mismas, relación nominal y 
titulación del personal facultativo que será responsable directo de los distintos trabajos de la obra. La 
Dirección Facultativa podrá exigir la designación de nuevo Jefe de Obra cuando, en la marcha de los 
trabajos, exista incumplimiento de las órdenes recibidas ó negativa a suscribir con su conformidad o 
reparos las especificaciones reflejadas en el Libro de Ordenes de la Obra. 
 
DECIMA:  La Empresa Adjudicataria pondrá a disposición de la Dirección Facultativa un 
local, (situado junto a las oficinas que el contratista monte para su uso en la obra, y acondicionado de 
forma similar) cuyo tamaño permita que en una de sus paredes puedan desplegarse los planos de 
plantas del proyecto y esté dotado con estanterías para guardar los documentos y las muestras 
elegidas durante el transcurso de la obra. Así mismo tendrá al menos dos equipos informáticos, de la 
gama alta del mercado, con pantallas de 21”, línea ADSL, conectados entre sí en red, capaces de 
gestionar el proyecto, para las labores de seguimiento y control. 
 
UNDECIMA: Todos los equipos y materiales manufacturados que se coloquen en la obra, deberán 
poseer sellos de calidad otorgados por organismos reconocidos. En caso contrario deberán ser 
inspeccionados en fábrica por el Control de Calidad antes de ser transportados y colocados en la 
misma, de forma que, defectos de fabricación o errores de diseño industrial puedan ser descubiertos 
antes de su puesta en marcha (Vgr.: grupos de frío, ascensores, SAI, calderas, bombas, 
esterilizadores, grupos electrógenos, … etc.). La puesta en marcha de todas las instalaciones será 
protocolizada y vigilada por el Control de Calidad, que emitirá un informe final de su funcionamiento. 
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DUODECIMA:  La fórmula para la revisión de precios será lo dispuesto en el punto 22 de la 
Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en los artículos 89 a 94 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (TRLCSP), así como 104 a 106 del RGLCAP y disposición adicional octogésima octava de 
la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 
 
La fórmula para la revisión de precios será lo dispuesto en el punto 22 de la Cláusula 1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y en los artículos 89 a 94 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
(TRLCSP), así como 104 a 106 del RGLCAP y disposición adicional octogésima octava de la Ley 
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 
 
DECIMOTERCERA: Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra 
de acuerdo con los modelos y normas que indique la Dirección del HOSPITAL CLINICO SAN 
CARLOS de MADRID. 
 
 
DECIMOCUARTA: La empresa adjudicataria, antes de que haya transcurrido el primer mes desde la 
adjudicación de la obra, redactará un PLAN DE OBRA de acuerdo con la legislación vigente. Dicho 
Plan, con el conocimiento de la dirección Facultativa, servirá como guía para que la la Dirección del 
HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS de MADRID conozca con antelación suficiente en qué momento 
debe tener preparados los equipamientos necesarios para la puesta en marcha del hospital en 
coincidencia con la terminación de las obras. Si durante el transcurso de la obra las partes cambiaran 
el Plan, deberán comunicarlo a la Dirección Facultativa, que informará sobre las repercusiones 
técnicas y/o económicas que dicho cambio pueda producir y lo pondrán en conocimiento de la 
Dirección del HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS de MADRID para obtener su aprobación definitiva 
reglamentaria. 
 
2 DISPOSICIONES ECONOMICAS 
 
Se regirá por la que establezca la la Dirección del HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS de MADRID en 
las bases del concurso de adjudicación de las obras correspondientes a este Proyecto. 
 
 
2.1 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
 
A rtículo 1: Definición de la Unidad de Obra 
 
Se entiende por unidad de obra, la cantidad correspondiente que figura en los artículos que siguen, 
completamente terminada. 
 
Por tanto, se incluyen en el precio de contrata los medios auxiliares, tales como andamios, cimbras, 
moldes, aparatos de elevación, etc. y todos aquellos materiales que se precisen para dejar cada clase 
de obra completamente terminada, aunque no figuren en el cuadro de precios, salvo los casos en que 
la importancia de aquellos haga que aparezcan valorados aparte. 
 
También incluyen los gastos de vigilancia para evitar sustracciones o averías en las obras, siendo 
responsable el contratista de una y otras durante el desarrollo de los trabajos. 
 
Asimismo, se incluyen en los precios los gastos de replanteo y de medición y los de conservación de 
las obras hasta que se verifique su recepción definitiva y los de las pruebas que se especifican en el 
Pliego de Condiciones y de todas aquellas de carácter general que sean solicitadas por la Dirección 
Facultativa de las obras. 
 
 
Artículo 2: Modo de abonar las diversas unidades de obra 
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I. Excavaciones: 
 
Se abonarán por metro cúbico del volumen deducido de los perfiles del terreno, para lo cual, antes de 
comenzar los trabajos, se tomarán dichos perfiles con suficiente detalle para que queden 
perfectamente definidos. Se señalará un punto bajo, de referencia, que servirá de base para medir 
niveles con respecto a él y no se abonará el exceso de excavación por debajo de los niveles a que 
deba quedar la rasante adoptada en el proyecto. 
  
 
Los taludes de la excavación serán fijados en cada caso por la Inspección y no se abonará el 
volumen en exceso sobre los mismos. 
 
Si ocurriese desprendimiento, el contratista tendrá obligación de sanear los taludes y únicamente le 
será abonado como excavación el volumen de tierras cubicado en el terreno antes del descubrimiento 
y la carga y transporte de los desprendimientos que no hubiesen sido debidos a defectos de 
ejecución. 
 
 
II. Terraplenes: 
 
Se medirán por su volumen en metros cúbicos, después de consolidados con los taludes que se 
hayan fijado, para lo cual antes de comenzar el vertido se tomarán los perfiles del terreno primitivo. 
 
 
III. Demoliciones: 
 
Se abonarán por su volumen en metros cúbicos, por superficie, por su longitud y por unidades, según 
figuren en el estado de Mediciones y Presupuesto, estando incluido en el precio el transporte, tanto 
de escombros como al vertedero. 
 
 
IV. Cimientos: 
 
Las zapatas, pozos y zanjas se abonarán por el volumen en metros cúbicos de la excavación hecha, 
incluyendo en el precio la entibación necesaria y los agotamientos, si fuera preciso hacerlos. Antes de 
comenzar el relleno se tomarán detalladamente los datos para el abono de la excavación y del 
relleno. 
 
 
V. Alcantarillado: 
 
Se medirá y abonará por metros lineales. En el precio de la unidad se incluyen el material y mano de 
obra de colocación, la solera y cuantas operaciones y medios auxiliares sea preciso emplear para la 
ejecución de la unidad. 
 
Los registros y arquetas se abonarán por unidad de obra, incluyendo en esta unidad todos los 
elementos (tapas, pates, bruñidos, etc,) para la total terminación de la obra. 
 
Las atarjeas y pozos de registro se medirán por metro lineal, incluyendo todos los elementos que los 
forman, excepto las tapas de hierro fundido de los pozos, que serán medidas por unidades. 
  
 
VI. Red de alimentación de aguas: 
 
Las tuberías se abonarán por metros lineales, incluyendo los sifones, los codos, las obras de 
albañilería necesarias para sujeción de las mismas, así como el movimiento de tierras que se efectúe. 
 
Las arquetas donde vayan las llaves se abonarán por unidad de obra, como las de saneamiento. 
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VII. Hormigones: 
 
Tanto el hormigón en masa como el hormigón armado se abonarán por su volumen real de obra, en 
metros cúbicos, abonándose los excesos que pudiera haber por deformaciones de los moldes. 
 
Los hormigones en soleras en planta baja se abonarán por metro cuadrado, incluyendo en este precio 
la piedra partida que llevan debajo, así como el mallazo y la lámina anticontaminante, según se 
disponga en proycto. 
 
Las piezas moldeadas en Taller (parecillos, correas caladas y ciegas, dinteles para huecos de 
persianas o sin ellas, etc.) se medirán y abonarán por metro lineal. En el precio del metro lineal está 
incluido, además de la fabricación, la elevación y recibido de las piezas. 
 
Las placas moldeadas se medirán y abonarán por metro cuadrado en condiciones análogas a las 
anteriores. 
 
 
VIII. Armadura de hierro para hormigón armado: 
 
Se abonará por su peso en kilogramos, incluyendo en el precio la colocación, despuntes, separadores 
de PVC ó de cemento, etc. 
 
 
IX. Acero en estructuras metálicas: 
 
Se abonarán por su peso en kilogramos, estando incluido en este precio la colocación, imprimación y 
capas de pintura precisas antioxidantes. 
 
 
X. Muros de ladrillo y pilares: 
 
Los muros de más de un asta y media, y pilares de más de un asta y media de espesor, se abonarán 
por metros cúbicos, descontándose todos los huecos de puertas y ventanas. 
  
 
 
 
XI. Muros de ladrillo con cámara de aire: 
 
Se abonarán por su superficie en metros cuadrados con descuento de la superficie de huecos, en 
forma análoga a la anterior. 
 
Las fábricas de ladrillo visto con guarniciones de huecos vistas, se medirán a cinta corrida, cuando el 
hueco no supere 2 m2. Si fuese superior a esta medida, se abonará el 50%. 
 
 
XII. Muros de ladrillo y tabiques: 
 
Los muros de asta, media asta, de ladrillos huecos o macizos, dobles tabiques con cámara de aire y 
tabiques sencillos de ladrillo doble hueco, hueco sencillo o macizo se medirán y abonarán por metro 
cuadrado, sin deducir los huecos de paso ni ventanas. Se incluye en el precio el de los arcos de 
descarga que se ejecuten donde fuese necesario. Y el recibido de contracercos tanto de ventanas 
como de puertas, si los hubiera. 
 
 
XIII. Fábricas de bloques de hormigón visto: 
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Las fábricas de cerramiento de fachadas efectuadas con bloque de hormigón visto, se medirán por 
metro cuadrado, deduciendo la totalidad de los huecos. 
 
 
XIV. Forjado de Piso: 
 
Los forjados de piso se medirán y abonarán por metro cuadrado, multiplicando la anchura de la crujía 
por la longitud, medidas una y otra entre los paramentos exteriores de los muros o de las vigas-
cargadero. 
 
 
XV. Escaleras: 
 
Las escaleras de bóveda tabicada se medirán multiplicando el ancho del tiro por la cuerda del arco de 
la bóveda. Se abonarán por metro cuadrado, incluyéndose en el precio el tabicado y los tableros de 
rasillas hasta llegar al nivel necesario para el recibido del pavimento. 
 
El abultado de los peldaños realizados con ladrillo h.d. o macizo se medirá y abonará por metro lineal, 
así como las zancas ciegas. 
 
Las de hormigón armado se abonarán por superficie de la losa, según el espesor, el hormigón y por el 
peso del hierro. En caso de hacerse el peldañeado con el mismo hormigón, se especificará en el 
precio el espesor medio de la losa. 
 
 
 
 
XVI. Techos rasos y bóvedas tabicadas: 
 
Los enrasillados en techos rasos y bóvedas tabicadas de rasillas o ladrillo hueco se medirán y 
abonarán por metro cuadrado con arreglo a la superficie teórica de sus formas. 
 
 
XVII. Cubierta: 
 
Se abonará por metro cuadrado de superficie efectiva. 
 
 
XVIII. Terrazas: 
 
Se abonarán y medirán por metro cuadrado en proyección horizontal, incluyendo en el precio las 
juntas de plomo, baberos, etc. que sean necesarios según la solución constructiva que se haya 
adoptado en el proyecto. 
 
 
XIX. Subidas de humo y chimeneas de ventilación: 
 
Se medirán y abonarán por metro lineal incluyéndose en el precio la parte proporcional que 
corresponda a las zonas de subidas de humos que llevan ladrillo refractario. 
 
 
XX. Guarnecido, blanqueados, enfoscados y revocos: 
 
Se abonarán por metro cuadrado, no descontándose en ningún caso los huecos. 
 
 
XXI. Auxilio o ayuda a los oficios e instalaciones: 
 



 PROYECTO ADECUACIÓN DE SALA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RESONANCIA MAGNETICA 
 “ HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS “ 

. 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES Página 9 de 61 
 

 

Se entiende por auxilio ó ayuda a los oficios e instalaciones, todas las obras de rozas, taladros, 
recibidos, etc. que hayan de hacerse para completar las unidades de obra correspondientes a los 
mismos a los cuales auxilia, incluso a las obras de hormigón. 
 
Este trabajo se abonará al contratista por las partidas alzadas unitarias que figuren en los respectivos 
presupuestos. 
 
 
XXII. Corrido de cornisas e impostas: 
 
Se abonará por metro lineal a los precios que figuran en el presupuesto para cada caso, haciéndose 
la medición por los paramentos de los muros. 
 
 
 
 
XXIII. Recibido de cercos de puertas, ventanas, mamparas, barandillas, etc. 
 
Se abonarán estas partidas por metro cuadrado de superficie del cerco o metro lineal, según el 
criterio adoptado en la unidad principal a que corresponda el recibido, cuando no se consideran 
incluidas en las fábricas de ladrillos o placas prefabricadas correspondientes a fachadas y/o 
divisiones interiores. 
 
 
XXIV. Pavimentos y enchapados: 
 
Se abonarán por metro cuadrado. Los pavimentos se medirán sin descontar los anchos de juntas, 
donde los hubiere, ni gruesos de tabiquería en los de terrazo por estar proyectada su colocación 
antes de tabicar la obra. 
 
En los de madera se incluirá en el precio el del metro cuadrado, el rastrelado. 
 
En las de vidrio sobre hormigón armado se sumará la superficie de cada lucernario. Aunque por 
cualquier circunstancia la faja del hormigón que rodea el lucernario tenga más de cinco 
(5) centímetros de ancho, no se contará en la medición la superficie determinada por fuera del 
perímetro marcado a cinco (5) centímetros del cristal. En este precio estará incluida la parte de 
impermeabilización elástica y juntas. 
 
El peldaño de piedra artificial, mármol o piedra natural, se abonará por metro lineal, incluyendo en el 
precio los zanquines, cuando los haya. 
 
Las aceras se abonarán por metro cuadrado y el bordillo por metro lineal. Las repisas de los huecos 
de piedra artificial se abonarán por metro lineal. 
Los revestimientos de azulejos y plaquetas, se medirán y abonarán por metro cuadrado, incluyéndose 
en el precio las piezas de canto romo y las molduras, si las hubiere, deduciéndose los huecos. 
 
Los enchapados de piedra o mármol se medirán por metro cuadrado, dentro de cada tipo, 
deduciéndose los huecos 
 
Los rodapiés se medirán por metro lineal y se abonarán a razón de un precio medio para las dos 
alturas en tiros y mesetas de escalera. 
 
 
XXV. Mampostería ordinaria: 
Se abonará por su volumen efectivo en metros cúbicos, descontando los huecos de puertas y 
ventanas u otros que pudiera haber. 
 
 
XXVI. Mampostería concertada: 
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Se incluirá su volumen en el de mampostería ordinaria y aparte se abonará al precio fijado las 
superficies vistas por los metros cuadrados que tengan. 
 
 
XXVII. Careado de mampostería: 
 
Se abonará por metro cuadrado de la superficie en que se ejecute esta operación, estando incluido 
en el precio el mortero que sea preciso para ello. 
 
 
XXVIII. Sillerías: 
 
Las rectas se abonarán por su volumen en metros cúbicos, midiéndose la superficie vista y 
multiplicándola por el tizón medio del tipo. 
 
En las aplantilladas o labradas a tres caras se cubicará por la medida de las piezas prismatico-
rectangulares de donde han salido los sillares. 
 
 
XXIX. Tuberías de agua, bajantes, canalones, etc. 
 
Se medirán por metro lineal y se abonarán incluyéndose en el precio del metro lineal, los codos, 
sifones, injertos y demás accesorios. 
 
Las llaves de paso y grifos que no vayan en aparatos se abonarán por unidad, dentro de cada tipo. 
 
 
XXX. Falsos techos: 
 
Se abonarán por metro cuadrado, estando incluido en el precio correas, alambres, varillas de acero y 
soportes para la sujeción de cada tipo de techo. 
 
Las tabicas de escayola se medirán por metro cuadrado o lineal según se supere o no los 50 cms. de 
desarrollo. 
 
 
XXXI. Aleros: 
Se considerarán como aleros los vuelos de más de treinta centímetros (30 cms.) sobre el paramento 
de los muros y se abonarán por metro cuadrado de alero midiendo el vuelo y multiplicando por el 
perímetro medio. 
 
 
XXXII. Puertas y ventanas: 
 
Deberán abonarse por su superficie en metros cuadrados, comprendiendo en el precio los tapajuntas, 
los herrajes de colgar y de seguridad y además, en la de carpintería metálica, una mano de pintura 
antioxidante y en ambas, carriles de la persiana enrollable sin proyector. 
 
La medición se hará por la superficie vista fuera de los muros tabiques, no incluyéndose los 
tapajuntas. 
 
 
XXXIII. Registros de persianas: 
 
Se abonarán por su longitud en metros lineales, midiéndose las tapas horizontalmente. (No se 
contemplan en el presente proyecto). 
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XXXIV. Persianas enrollables: 
 
Se abonarán por metro cuadrado, midiéndose su anchura por la dimensión del hueco de carpintería y 
su longitud por la altura de la carpintería más 30 cms. para el enrollamiento. En el precio entrarán los 
mecanismos, según tipos. Las persianas menores de un metro cincuenta centímetros (1,50 cms.) 
cuadrados se abonarán por esta dimensión mínima. 
(No se contemplan en el presente proyecto). 
 
 
XXXV. Cerrajería: 
 
Se abonará por metro cuadrado o por metro lineal, según el tipo y de acuerdo con lo que determine el 
estado de mediciones. 
 
 
XXXVI. Pintura: 
 
Se abonará por su superficie en metros cuadrados, midiéndose de la siguiente forma: 
 
� Pintura al temple liso o picado, al óleo o al silicato en paramentos: se medirá sin descontar los 
huecos. 
 
 
� Pintura al óleo sobre carpintería de madera: se medirá por las dos caras, incluyéndose en el 
precio el pintado de los tapajuntas. La medición se hará por la superficie vista fuera de los muros o 
tabiques, no incluyéndose los tapajuntas. 
 
� La pintura al esmalte sobre carpintería de madera o cerrajería, se medirá por las dos caras, 
no teniendo en cuenta los canteados 
 
� Los rodapies, cadenas de madera, cargaderos vistos, etc. se medirán por metro lineal. 
 
� La pintura al esmalte de los cercos metálicos de puertas de madera, se medirán por metro 
lineal de desarrollo del cerco. 
 
� Los revestimientos de textur-glas, veloglas, textiles, etc. se medirán por metro cuadrado, 
incluyéndose en su precio la pintura acrílica, epoxi, etc. que en cada caso se aplique, deduciendo los 
huecos superiores a 1 m2. 
 
 
XXXVII. Cristal: 
 
Se abonará por metro cuadrado y se medirá por la superficie total de hueco de mamparas o puertas a 
acristalar. En el precio están incluidos el sellado y la colocación. 
 
 
XXXVIII. Aparatos sanitarios: 
 
Se abonarán por unidad de cada aparato colocado, con sus grifos, válvulas de desagüe y la mano de 
obra y material de empalmes en alimentaciones y desagües. 
 
 
XXXIX. Instalaciones especiales de electricidad, calefacción, agua caliente, ventilación, etc. 
 
Se abonarán con arreglo a las unidades de medición que aparecen en los distintos capítulos de cada 
instalación. 
 
 
XL. Otras unidades: 
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Las unidades no mencionadas anteriormente, se abonarán por su volumen, por superficie, por metro 
lineal o por unidad, según figuren especificadas en el presupuesto. 
 
 
A rtículo 3: Obra no prevista 
 
 
 
Las unidades de obra, que sean necesarias realizar durante la ejecución de las obras, y no figuren de 
forma expresa en el proyecto, se valorarán según el Cuadro de Precios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, edición oficial del año en que haya sido aprobado el proyecto de ejecución, afectado, en 
su caso de la baja de adjudicación. 
 
 
A rtículo 4: Variaciones del Proyecto 
 
El volumen de obra que figura en estos documentos del Proyecto, podrá variar durante la ejecución, 
por aumento o disminución del número de unidades, por la corrección de errores contenidos en la 
confección de los mismos o por inclusión de nuevas unidades. 
 
Si esta variación en más o en menos no excede del veinte por ciento (20%) del presupuesto primitivo, 
el contratista está obligado a ejecutar las obras con esas variaciones. 
 
Si dichas variaciones excedieran del mencionado veinte por ciento (20%), tanto la Administración 
como la Contrata podrán optar entre continuar la obra o rescindir el contrato; todo ello de acuerdo con 
lo que dispone la Ley de Contratos del Estado y el Reglamento para su aplicación. 
 
 
A rtículo 5: Condiciones no especificadas en este Pliego 
 
Las condiciones particulares exigibles en la ejecución de las obras no especificadas en este Pliego, 
serán las que considere necesarias durante el transcurso de la obra el Ingeniero- Director, que se 
expresarán en el Libro Oficial de Órdenes y Asistencias. 
 
En las dudas o casos indeterminados que puedan presentarse, se tomará como base la Norma 
Tecnológica de la Edificación correspondiente y el Pliego General de Condiciones de Obras de 
Arquitectura. 
 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las 
obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin nos remitimos 
al apartado correspondiente de la memoria donde se adjunta una relación no exhaustiva de la 
normativa técnica aplicable. 
 
3 .  PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
 
 
Artículo 1: Condiciones que deben satisfacer los materiales 
 
Todos los materiales que se empleen en la obra deberán reunir las condiciones que se exigen en los 
artículos siguientes de este Pliego de Condiciones y las no especificadas que se consideren 
necesarias para la buena ejecución de la obra durante el transcurso de esta a juicio de la Dirección 
Facultativa. 
 
 
Artículo 2: Agua 
 
Podrán utilizarse todo tipo de aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Si no se poseen 
antecedentes de la misma, se realizarán los ensayos previstos en la Instrucción EHE. 
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Artículo 3: Aridos 
 
Se clasifican arenas y gravas, según UNE 7050. En caso de que su uso no se encuentre sancionado 
por la práctica o por estudios previos, se comprobará lo establecido en la Instrucción EHE. El 85% del 
peso total será menor que 5/6 la distancia libre horizontal entre armaduras y menor que 1/4 de la 
dimensión mínima de la pieza. Se apilarán en obra de forma que se evite la segregación por tamaños 
y la contaminación con otros materiales o su mezcla con otros tamaños de áridos. 
 
 
Artículo 4: Cementos 
 
Podrán emplearse los tipos, clases y categorías definidos por el Pliego de Condiciones para la 
recepción de Conglomerantes Hidráulicos y garantizados por el fabricante, según especificaciones en 
RC-08 (RD. 956/2008 de 6 de Junio). No se permitirá el empleo de cemento aluminoso ni de aditivos 
sin consentimiento escrito de la Dirección Facultativa. La temperatura máxima de llegada será de 40 
grados C o bien la temperatura ambiente más 5 grados C. Los sacos de origen se almacenarán en 
sitio ventilado y seco defendido de la intemperie. Si se suministra a granel se almacenará en silos que 
lo aíslen de la intemperie. 
 
 
A rtículo 5: Acero en armaduras 
 
En el armado de la pieza de hormigón se emplearán únicamente barras corrugadas o malla 
electrosoldada. Las barras corrugadas cumplirán las condiciones siguientes: 
� Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante, de acuerdo con la 
designación 
y las prescripciones contenidas en EHE. 
 
� Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado a 180 grados y de doblado- 
desdoblado a 
90 grados, según UNE 38.088. 
 
� LLevar las marcas de identificación relativas a su tipo y marca del fabricante. 
 
� Solo se utilizarán marcas que cuenten con el sello de conformidad del C.I.E.T.S.I.D., salvo 
orden 
escrita de la Dirección Facultativa. 
 
Las mallas electrosoldadas cumplirán la norma UNE 36.088 y las condiciones establecidas en la EHE. 
 
Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado. 
 
Durante el transporte y almacenamiento se protegerán las barras de la agresión de la lluvia y 
humedad, así como de la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. 
Hasta el momento de su utilización se conservarán en obra clasificadas por tipos, calidades, 
diámetros y procedencia. 
 
 
A rtículo 6: Acero estructural 
 
Se utilizará exclusivamente el acero laminado de la clase A42b definido por la norma EHE y UNE 
36.068-94. 
 
El fabricante garantiza las características mecánicas y la composición química del acero laminado 
que cumplen las condiciones especificadas, de acuerdo con la Instrucción EHE y  el DB-SE A: Acero : 
Documento básico de Seguridad Estructural Acero. (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006). 
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Artículo 7: Yesos 
 
Se utilizarán los tres tipos de yesos: negro, blanco y escayola, cuya composición química, tiempo de 
fraguado, resistencia y finura de grano sean los definidos en las marcas UNE 41022 y 41023. 
 
Cumplirán lo establecido en el Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayola 
en las obras de construcción. 
 
 
No deberán presentar señales de hidratación. Una vez amasado y puesto en obra no ha de 
reblandecerse ni presentar grietas o eflorescencias. Se utilizarán unas dosificaciones de 1:0,5 para el 
yeso negro y 1:1 para el yeso blanco. 
 
 
Artículo 8: Ladrillo cerámico 
 
Se utilizarán ladrillos macizos, perforados o huecos, clasificados según la norma UNE 41044 y DB-SE 
F: Fábrica : Documento básico de Seguridad Estructural Fábrica. (Real Decreto 314/2006 de 17 de 
marzo de 2006). 
 
Estará fabricado con buenas arcillas, bien moldeado y de cocción perfecta. Será de color rojizo, 
sonoro a la percusión y fractura uniforme exenta de caliches o cuerpos extraños. 
 
Para la colocación y puesta en obra de los muros de cerramiento de ladrillo (sean de 1/2 pié ó de 1 
pié), se respetarán las siguientes prescripciones, que nunca dejarán de cumplirse salvo orden escrita 
de la Dirección Facultativa: 
 
- Siempre apoyará, como mínimo, 2/3 del espesor del ladrillo en el forjado de cada planta. Así, 
para 1/2 pié (12 cms.), el ladrillo apoyará un mínimo de 8 cms., pudiendo volar solo 1/3 de espesor (4 
cms. para 1/2 pie). 
 
- Se dejará sin mortero la última hilada de ladrillo antes de llegar a la cara inferior del forjado
 inmediatamente superior. Dicha hilada solo se retacará con mortero cuando haya entrado en 
carga el forjado superior y siempre después de 48 horas. Se evitará, en cualquier caso, que al muro 
de cerramiento se transmitan compresiones de plantas superiores. Se recomienda retacar con un 
material mas comprensible que el mortero o bien sellar sobre un material de fondo de junta. La altura 
máxima del muro de cerramiento sin junta (en el caso de que no hubiese forjados intermedios) será 
de 12 m. 
 
- Se dejarán juntas verticales (rectas o dentadas) al menos cada 12 metros lineales del muro 
de cerramiento, las cuales no se rellenarán con mortero, sino que se sellarán posteriormente 
sobre un material de fondo de junta. 
 
- Para asegurar la estabilidad contra desplomes y la resistencia de la hoja de cerramiento 
contra empujes horizontales, deberá anclarse el muro con anclajes de acero a pilares y/o tabicones
 (siempre mayores de 9 cms. de espesor) de forma que se cumpla la NTE-FFL. Los citados 
anclajes se realizarán en todos los paños entre juntas (verticales y horizontales antes descritas), y 
tendrán forma de "z" ó similares de acuerdo con las especificaciones de la NTE-FFL, con las ordenes 
de la Dirección Facultativa ó con el cuaderno nº 8 (4º trimestre del 92) del Instituto Técnico de 
Materiales y Construcciones (Intemac). 
 
 
 
Artículo 9: Ladrillo silicocalcáreo y/o bloques tipo Split. (No se contempla en este proyecto) 
 
Se utilizará el tipo macizo o perforado, definido por la norma UNE 41061 y dimensiones 25*12. 
Tendrá color blanco grisáceo y perfección de aristas y planos, para lo cual se acopiará en contenedor 
o paletizado, prohibiéndose la descarga directa basculando la caja del camión. 
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Tendrá densidad de 1,8 a 2 Kg./dm3., coeficiente de absorción del 10% a las 72 horas, porosidad 
absoluta del 18% y resistencia a compresión mayor de 100 Kg./cm2. 
 
Será resistente a las heladas de forma que después del ensayo previsto por la UNE 7.062 no ofrecerá 
grietas, roturas, alteraciones ni pérdida de peso superior al 3%. 
 
Para su colocación en obra se seguirán las mismas instrucciones del artículo anterior, pero en este 
caso las juntas verticales se dejarán como máximo cada 7,5 m. lineales de fábrica. 
 
 
Artículo 10: Terrazo 
 
Se utilizarán baldosas de terrazo de dimensiones regulares, uniformidad en el tono y profundidad de 
la capa de huella de grano de mármol. Se harán ensayos para asegurar el cumplimiento de las N.T.E. 
y la UNE 127.001. 
 
Será resistente a la acción de grasas y aceites y tendrá una absorción de agua inferior al 10%. 
 
Se sentará directamente sobre la capa de compresión de hormigón antes de fraguar de forma que 
quede plano y nivelado, coincidiendo las líneas rectas en ambos sentidos, sin cejas ni resaltes, 
siendo posteriormente pulido y abrillantado. 
 
 
Artículo 11: Placas de yeso laminado 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO 
� Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes 
paletizados. 
 
� Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las 
placas por donde pase la cinta de sujeción. 
 
RECEPCIÓN Y CONTROL 
� Inspecciones: 
 
� Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
� Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el 
plástico y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características 
del producto. 
� Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
� Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
� Tipo de placa. 
� Norma de control. 
� En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
� Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 
posibles anomalías en la calidad del producto. 
 
� Ensayos: 
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
 
CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
� El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 
separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
 
� El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un 
máximo de 10 palets. 
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� Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente 
posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las 
hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 
 
RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 
� El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
 
� Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por 
la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para 
que encajen en su sitio. 
 
� Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
 
� Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición 
de espera los recorridos o ramales verticales.. 
 
 
Artículo 12: Maderas 
 
 
Se empleará madera de piso del tipo usado en la zona. La madera deberá estar sana y 
completamente seca, no presentando alabeos. No se aceptará madera que presente grietas, 
hendiduras, nudos saltarizos, carcoma, manchas, etc. que denoten su escasa aptitud para la obra y 
su poca durabilidad. 
 
La madera empleada en andamios, apeos y cimbras será de calidad capaz de garantizar la ejecución 
correcta de los encofrados, así como la seguridad personal. Unicamente se exigirá el empleo de 
madera nueva en la ejecución del hormigón visto. 
 
Los cercos podrán ser, según se especifique en el estado de Mediciones y Presupuesto, de madera o 
metálicos. En este último caso serán de acero y espesor 1,2 mm. 
Las puertas de dispondrán de la Marca Nacional de Calidad impresa en el corte de la hoja. 
 
Se autoriza el uso de tableros aglomerados siempre que estén exentos de alabeos y se garantice su 
estabilidad volumétrica. 
 
Se tendrán en cuenta en estas unidades las prescripciones que contiene el Código Técnico de la 
Edificación, en su DB-SE M: Madera (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006). 
 
 
Artículo 13: Vidrio 
 
Se emplearán los vidrios designados para cada tipo de acristalamiento, según sus denominaciones 
comerciales. 
 
Sus características generales serán: grueso uniforma, planeidad de las caras, desprovistos de 
manchas, burbujas y defectos de corte limpio para su colocación. 
 
Se exigirán en todos los casos, tanto las características técnicas como las normas de colocación 
definidas por el Centro de Información Técnica de Aplicaciones del Vidrio (CITAV). 
 
Cumplirán con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación en su DB-SU: Seguridad de 
Utilización, en los términos de rotura segura, etc. (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006). 
 
 
Artículo 14: Piedra artificial 
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Deberá realizarse con mortero de cemento blanco y árido de mármol. Mantendrá un tono de color 
uniforme y una vez pulido y abrillantado, estará exenta de coqueras y grietas. 
 
Las piezas de piedra artificial, utilizadas para vierteaguas y albardillas, tendrán color uniforme, 
dimensiones regulares, aristas perfectamente definidas sin defectis apreciables. 
Deberán ser impermeables y armadas convenientemente para evitar fisuras en su colocación. 
 
Su escuadra, así como los detalles de su sección, goterón, etc. son los definidos en los planos 
correspondientes. 
 
 
Artículo 14: revestimientos sintéticos control y criterios de aceptación y rechazo 
 
Tolerancias admisibles 
 
Según el CTE DB SU 1, apartado 2, el suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que 
supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm; los desniveles inferiores a 50 mm se resolverán 
con una pendiente que no exceda el 25%; en zonas interiores para circulación de personas, el suelo 
no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de 
diámetro. 
 
Condiciones de terminación 
 
Se limpiarán las manchas de adhesivo o cemento que pudieran haber quedado. 
 
En caso de revestimiento de peldaños, el mamperlán se colocará con adhesivo y se fijará  de forma 
que no existan cejas con la huella y que solape la tabica. En caso de ser de madera o metálico se 
colocará con patillas o tornillos de acero protegidos contra la corrosión, y en caso de ser de goma, 
PVC o metálico, se colocará con adhesivo. 
 
• Control de Ejecución Puntos de observación. 
• Comprobación del soporte: 
 
• Comprobar que el soporte está seco, limpio y nivelado. 
 
• Ejecución: 
 
• Comprobar espesor de la capa de alisado. 
 
• Verificar horizontalidad de la capa de alisado. 
 
• Verificar la planeidad del revestimiento con regla de 2 m. 
 
• Aplicación del adhesivo. Secado. 
 
• Comprobación final: 
 
 
• Inspeccionar existencia de bolsas y cejas. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
En caso de pavimentos suministrados en rollo, se cortarán en tiras con las medidas del local, dejando 
una tolerancia de 2-3 cm en exceso. 
 
En caso de pavimentos de losetas, se replanteará su colocación sobre la pasta de alisado. 
 
Las juntas de dilatación se harán coincidir con las del edificio y se mantendrán en todo el espesor del 
pavimento. 
 
Las juntas constructivas se realizarán en el encuentro entre pavimentos diferentes. Las losetas se 
colocarán de forma que queden a tope y sin cejas. 
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En caso de aplicar adhesivo, se hará en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo. 
 
En caso de rollos de moqueta tensados por adhesión, se colocará la banda adhesiva sobre la pasta 
de alisado y a lo largo del perímetro del suelo a revestir. 
 
En caso de rollos de moqueta tensados por rastreles, éstos se recibirán en todo el perímetro del local 
al mortero de cemento, dejando una holgura con el paramento. La pasta de alisado quedará nivelada 
con el rastrel. 
 
En caso de losetas o rollos de linóleo adheridos, las tiras se solaparán 20 mm en las juntas y el 
solape se cortará sirviendo de guía al borde superior, aplicándose posteriormente el adhesivo. 
 
En caso de losetas de PVC homogéneo adheridos con juntas soldadas, cuando en los cantos del 
material no exista biselado de fábrica, se abrirá una roza en la junta con una fresa triangular donde se 
introducirá por calor y presión el cordón de soldadura. 
 
Según el CTE DB SU 1, apartado 4.2.3, en las mesetas de planta de las escaleras de zonas de 
público (personas no familiarizadas con el edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el 
arranque de los tramos descendentes, con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 800 
mm, como mínimo. 
 
En general, no se pisará el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
Material de revestimiento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.7): Moqueta en rollo 
o losetas. 
Linóleo. 
 
PVC en rollo o losetas. Amianto-vinilo. 
Goma natural en rollo o losetas. Goma sintética en rollo o losetas. Corcho en losetas, etc. Se 
comprobarán las características y la clase de reacción al fuego cumpliendo el CTE DB SI 1, tabla 
4.1. 
 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en 
el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste 
acelerado. 
 
La  muestra   seleccionada   será   representativa   de   las   condiciones   más   desfavorables de 
resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de  resbalamiento,  los  suelos  tendrán  una  clase  (resistencia al 
deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 
 
Sistema de fijación: 
 
En caso de moqueta en losetas, éstas podrán ser autoadhesivas. 
 
En caso de moqueta en rollo, ésta podrá ir adherida o tensada por adhesión o por rastreles. 
 
En caso de linóleo, PVC, amianto vinilo, tanto en losetas como en rollo, podrán ir adheridos al 
soporte. 
 
En caso de goma en losetas o rollo, podrá ir adherido o recibido con mortero de cemento. 
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En cualquier caso el adhesivo podrá ser de resinas sintéticas con polímeros, resinas artificiales, 
bituminosos, cementos cola, etc. La banda adhesiva en rollos podrá ser de cinta termoplástica 
impregnada con adhesivo por ambas caras. 
 
Mamperlán: podrá ser de madera, de acero inoxidable o perfil extrusionado en aleación de aluminio 
con recubrimiento anódico no menor de 15 micras, o PVC. 
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓNMetro cuadrado de pavimento flexible realmente 
ejecutado, incluyendo todos los trabajos y medios auxiliares, eliminación de restos y limpieza. 
 
El revestimiento de peldaños, se medirá y valorará en metros lineales incluyéndose en el precio 
unitario, cuantos trabajos, materiales y medios auxiliares sean necesarios. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
 
• Condiciones previas: soporte 
 
La superficie del forjado, losa o solera estará exenta de grasas, aceite o polvo y con la planeidad y 
nivel previsto. 
 
 
 
En caso de pavimento de moqueta en losetas autoadhesivas o en rollo, linóleo y PVC en losetas o en 
rollo, losetas de amianto vinilo y rollos y baldosas de goma adheridos, se extenderá sobre el forjado o 
solera una capa de mortero de cemento, y sobre ésta una o más capas de pasta de alisado. 
 
En caso de pavimento de goma en rollo o baldosas recibidas con cemento, se extenderá sobre el 
forjado o solera una capa de mortero de cemento, y sobre ésta una capa de lechada de cemento. 
 
Si puede haber humedad entre el soporte y la capa de mortero base del revestimiento, se colocará 
entre ambas una lamina impermeabilizante. 
 
• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. No se colocarán 
pavimentos de moqueta en locales húmedos. 
No se colocarán pavimentos de linóleo o PVC en locales húmedos, ni en los que hayan de manejarse 
álcalis, disolventes aromáticos y cetonas. 
 
No se colocarán pavimentos de amianto-vinilo en locales húmedos, ni en los que hayan de manejarse 
ácidos orgánicos diluidos, disolventes orgánicos aromáticos y particularmente cetonas. 
 
 
No se colocarán pavimentos de goma en locales donde hayan de manejarse ácidos inorgánicos, 
orgánicos y oxidantes concentrados, disolventes aromáticos o clorados, aceites y grasas animales, 
vegetales y minerales. 
 
Artículo 15: Impermeabilizantes 
 
Los materiales utilizados para las impermeabilizaciones de los aseos deberán ser estancos al agua y 
resistentes a la cocción de agentes atmosféricos. Su utilización de acuerdo a las instrucciones 
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elaboradas por la firma o patente que los fabrique en relación con los solapes, uniones y encuentros 
con cazoletas y planos verticales, garantizando la estanqueidad absoluta a la penetración del agua. 
 
Cumplirán con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación en su DB-HS: Salubridad. 
(Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006). 
 
 
A rtículo 16: Aislantes térmicos 
 
El contratista es responsable de la colocación de los elementos aislantes térmicos necesarios para 
lograr un coeficiente de transmisión térmica del edificio inferior a 1 Kg. . 
 
Podrán utilizarse elementos plásticos (espuma de polietireno expandido, espuma de poliuretano, etc.) 
y fibras de vídrio que cumplan las condiciones siguientes: 
 
- Bajo coeficiente de conductividada térmica(<=0,030 Kcal/m.hºC) 
 
� Resistencia a la humedad, baja capilaridad 
� Resistentes al envejecimiento 
� Resistentes a los hongos y parásitos 
� Dificil inflamabilidad, autoextinguibles, según UNE 53.137) 
 
No podrán utilizarse, salvo autorización de la Dirección Facultativa, espumas inyectadas "in situ" en 
las cámaras de fachada. 
 
Cumplirán con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación en su DB-HE: Ahorro de 
Energía. (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006). 
 
 
A rtículo 17: Acero para cerrajerías 
 
El acero empleado en forma de tubos o perfiles huecos en elementos resistentes de la edificación, 
tales como las estructuras, soportes de la celosía, barandillas, etc. se ajustará a lo dispuesto por la 
Norma MV-108-1976 "Perfiles huecos de acero para estructuras de edificación". 
 
 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles 
huecos que suministra con su marca, pudiendo exigirse ensayos de recepción según UNE 7282 por 
parte de la Dirección Facultativa. 
 
 
A rtículo 18: Carpinterías metálicas 
 
Se admiten tres tipos de carpinterías metálicas: de perfil de acero, de perfil conformado de chapa y de 
aluminio. 
 
El acero para perfiles será laminado en caliente, según la norma UNE 36.536 de acero A37b de eje 
rectilíneo, sin alabeos ni rebabas. 
 
Los perfiles conformados en frío serán de fleje de acero galvanizado, doble agrapado de espesor 
mínimo de 0,8 mm., resistencia a la ritura no menor de 35 Kg./mm2. y límite elástico no menor de 24 
Kg./mm2. 
 
La carpintería de perfiles de aluminio será de aleación de aluminio según norma UNE 
38.337 de tratamiento 50S-T5, con espesor mínimo de 1.5 mm. Será de color uniforme sin presentar 
alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. Podría ser anodizado en su color u 
oxilacado en color a determinar por la Dirección Facultativa. 
 
La capa protectora de anodizado será de >= 15 micras. 
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Artículo 19: Pinturas 
 
Se emplearán los tipos de pinturas (texturglas acabado en plástico, gotelé, óleo, esmalte, plástico, 
etc.) y barnices definidos en las mediciones del proyecto. 
 
Las pinturas serán de tonalidad uniforme, permanencia del color y resistencia a la humedad y al roce, 
de acuerdo con las especificaciones de la norma tecnológica NTE-RPP "Pinturas". 
 
En revestimientos exteriores solo se emplearán pinturas al esmalte o plástico que garantice la 
resistencia a los agentes atmosféricos y la permanencia del calor. 
 
Los revestimientos interiores incluidos en este capítulo serán de texturglas y gotelé plastificado, según 
detalle en Mediciones y Presupuesto. 
 
Artículo 20: Reconocimiento de los materiales 
Todos los materiales, antes de su puesta en obra, serán reconocidos por el Ingeniero Director o 
persona delegada por él, sin cuya aprobación no deberá procederse a su colocación, debiendo ser 
retirados de la obra los que sean desechados. 
 
Este reconocimiento previo no constituye aprobación definitiva, teniendo el Ingeniero Director la 
facultad de quitar los que, a pesar de estar colocados en obra, presenten defectos no observados en 
el primer reconocimiento, siendo por cuenta del contratista los gastos que esto ocasione. 
 
 
Artículo 21: Muestras 
 
El contratista presentará oportunamente al Ingeniero Director, para su aprobación, muestras de toda 
clase de materiales necesarios para la ejecución de la obra, debiendo conservarse estas para 
confrontar y comprobar en su día los materiales empleados en la misma. 
 
 
Artículo 22: Medios Auxiliares 
 
Todos los aparatos, maquinaria, herramientas, dispositivos, andamios, apeos, entibaciones y demás 
elementos auxiliares utilizados en la obra, reunirán las máximas condiciones de seguridad, 
funcionamiento y estabilidad. 
 
El contratista se responsabiliza del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del 
Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construcción, así como de la normativa 
vigente al respecto (RD 1627/1997), así como de constituir un Comité de Seguridad informando a la 
Dirección Facultativa por medio de escrito la formación del mismo con relación nominal de todos sus 
componentes y tener a pié de obra a un Vigilante de Seguridad, con titulación mínima de Oficial 1ª. 
 
Todos los medios auxiliares se someterán antes de su uso y manejo a cuantas pruebas se consideren 
necesarias, siendo estas por cuenta del contratista y bajo su responsabilidad. 
 
 
Artículo 23: Materiales no consignados 
 
Los materiales no consignados en este Pliego y que fuera necesario emplear, reunirán las mejores 
condiciones en cuanto a calidad de los mismos y necesarias a juicio del Ingeniero Director. En ningún 
caso las características de los materiales serán inferiores a las especificadas en la Norma 
Tecnológica de la Edificación que le afecte. 
 
 
Artículo 24: Control de Calidad 
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Los materiales empleados, tanto de obra civil como de instalaciones, deberán ser objeto de los 
controles de calidad, análisis, etc. que señale el Ingeniero Director, los cuales serán por cuenta del 
Contratista, para lo cual se ha incluido un capítulo de Control de Calidad en el Presupuesto resumen 
del Proyecto de las unidades a controlar que componen el presente Proyecto. 
 
El control de calidad se realizará de acuerdo con las instrucciones del "Plan de Control de Calidad" 
propuesto por la empresa Adjudicataria del concurso que convocará la Dirección del HOSPITAL 
CLINICO SAN CARLOS de MADRID a tal efecto, y que deberá considerarse como Pliego de 
Condiciones. 
 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA 
 
3.1. OBRA CIVIL 
3.2. ESTRUCTURA 
3.3. INSTALACIONES 
 
 
3.1 OBRA CIVIL 
 
No procede. 
No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado. 
 
 
 
3.2 ESTRUCTURA 
 
 
No procede. 
No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado, puesto 
que solo se añade un refuerzo a la estructura existente. 
 
3.3 INSTALACIONES 
 
 
C ARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES. 
 
3.3.1 GENERALIDADES 
 
Todos los equipos y materiales que se empleen en la instalación, ademá de lo indicado en al Memoria 
cumplirán además lo siguiente: 
• Estarán fabricados de acuerdo con las normas vigentes y marcado CE. Respecto al entorno, 
se considera el de tipo industrial y a la emisión electromagnética: cumplirán con las normas: UNE – 
EN – 5081 – 2 y UNE - EN – 50082 – 2. 
• Cumplirán la norma ISO 9001 
• Serán de fabricación normalizada y comercializados en el mercado nacional. 
• Tendrán las capacidades que se especifican en esta especificación, planos y en las fichas 
técnicas. 
• Se montarán siguiendo las especificaciones y recomendaciones de cada fabricante siempre 
que no contradigan las de estos documentos. En ese caso, debe indicarlo a la Dirección de Obra para 
que se tome la solución más idónea. 
• Estarán instalados donde se indica de forma que se pueda realizar el mantenimiento o 
reparación sin emplear tiempos y medios especiales. Todos los elementos tienen que ser fácilmente 
accesibles y desmontables, previendo el instalador el espacio necesario para ello aunque no esté 
especificado 
• . 
3.3.1.1 CUADROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN. 
 
Generalidades 
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Este apartado tiene por objeto establecer las normas de la instalación, a utilizar en todos los cuadros 
que constituyen la instalación (BT) del presente Proyecto, estén o no ubicados en Sala de Energía, y 
que estén destinados a cubrir las necesidades de distribución de energía eléctrica de alumbrado, o 
fuerza 
Instalación 
Serán completamente montados, cableados y probados en fábrica o taller. Todos los conductores y 
terminales utilizados en el montaje de los cuadros eléctricos cumplirán con el REBT, en los apartados 
que les corresponda dicha aplicación. 
Serán de las dimensiones que se especifican en planos y cuadros de precios. 
Las separaciones en el interior de un conjunto están definidas en el capítulo 7.7 de la norma UNE EN 
60 439.1. 
Las indicaciones en el cuadro y en los aparatos seguirán las normas CEI 439-1 y NF EN 60 439-1 y 
CEI 617 definen las indicaciones indispensables. 
Embarrados para cuadros: 
Se instalarán el embarrado de los cuadros siguiendo las instrucciones de los fabricantes y la norma 
de construcción de cuadros UNE-20098. 
El código de colores para la identificación de las barras será: 
• Fase R: Verde. 
• Fase S: Amarillo. 
• Fase T: Violeta. 
• Neutro: Gris. 
• Tierra: Negro. 
• Tierra de protección (barra vertical): Amarillo-Verde. 
Los embarrados dispondrán de la certificación y ensayos necesarios para, como mínimo 1,2 veces la 
máxima corriente nominal que pueden suministrar las protecciones que alimentan al propio cuadro. 
Asi mismo en el caso de no disponer de embarrados, sino de sistemas de reparto homologados por el 
fabricante del cuadro, la exigencia será la misma que para los embarrados, teniendo en cuenta 
además que no se podrá disminuir la sección de los puentes de cables en el interior de los cuadros, 
con respecto a las secciones de entrada y salida que tenga el propio cuadro. 
A paramenta eléctrica 
Para la instalación de la aparamenta se tendrá en cuenta, colocar preferentemente los aparatos de 
gran disipación de calor en la parte alta del armario con la finalidad de no recalentar al conjunto del 
aparellaje instalado. Colocar preferentemente las barras de canto para favorecer la disipación de 
calor. 
Para facilitar las maniobras en los grandes aparatos, deben situarse los mandos de control entre 0.8 
m. y 1.6 m. desde el suelo. Los bornes de conexión deben estar a un mínimo de 
0.2 m. del suelo. Los aparatos de medida que necesitan de un control visual no deben situarse a una 
altura superior a 1.8 m. 
La conexión entre los conductores y la aparamenta se realizara por medio de terminales. C irculación 
de los cables 
Los cables jamás deben circular en contacto o entre conductores activos (barras de cobre, barras 
flexibles...) para evitar calentamientos. Las aristas vivas de la armadura situadas sobre el paso de los 
conductores deben estar protegidas para evitar los riesgos de daño para los cables. 
Se utilizarán las uniones de ranuras, los pasos de cables, etc 
 
 
3.3.1.2 CANALIZACIONES PARA CABLES. 
 
Todos los cables serán instalados obligatoriamente en una canalización autorizada, no admitiéndose 
los cables grapados directamente sobre estructuras, equipos y paramentos. 
Zanjas 
El tendido de cables en zanja será realizado solamente cuando no sea viable su situación aérea. 
Las zanjas para canalizaciones eléctricas serán realizadas de acuerdo con los detalles y 
características que se reflejan en planos. 
Bandejas y sus soportes 
Las bandejas se llenarán, como máximo, hasta un sesenta por ciento (60%) de su capacidad total, 
dejándose un veinte por ciento (20%) de reserva (aproximadamente, se ocupará el setenta y cinco 
por ciento (75 %) de la capacidad de la bandeja en dos capas como máximo y con los cables 
espaciados a la mitad de su diámetro). Entre capas se colocarán separadores. Todos los cables 
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serán sujetados a la bandeja con abrazaderas de PVC (bridas), cada quinientos milímetros (500 mm), 
en tramos rectos verticales, setecientos cincuenta milímetros (750 mm) en tramos rectos horizontales 
y en tres puntos de las curvas 
Se instalarán codos, curvas, tes, etc. de fabricación standard. Se colocarán finalmente, tapas de 
protección. 
T ubos eléctricos y sus soportes 
A la hora de instalar todas las uniones de tubo rígido serán roscadas y las uniones a cajas irán con 
tuerca y contratuerca. 
Todos toda la instalación y colocación de los tubos deberá cumplir con las normas UNE 20.460-5-523 
y la ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 
Cuando se instalen en áreas peligrosas sólo se emplearán conductos metálicos de pared gruesa. 
En instalación enterrada se empleará tubo conforme a lo establecido en la norma UNE 50.0862-4, de 
ciento diez milímetros (110 mm) de diámetro inmerso en hormigón (tipo A). Cuando un conducto 
metálico tenga que enterrarse directamente en tierra, se protegerá con cinta de neopreno. En caso 
contrario irá embebido en un bloque de hormigón libre de cloruros. 
En los locales sujetos a ambientes corrosivos se instalara tubo plástico de pared extra- gruesa (tipo 
80) en lugar de tubo metálico 
En el paso por paredes o pisos los conductos serán conforme a las normas UNE 50.86, UNE 
50.86-2-2 y UNE 50.086 -2-3 y un solo cable pasará por cada tubo. Si por los orificios de paso pudiera 
penetrar agua de un lado a otro, los tubos llevarán una inclinación hacia el exterior y los cables 
llevarán gazas de goteo en el lado de posible penetración de agua, sellándose los tubos en los dos 
extremos. 
Los conductos aéreos metálicos se soportarán cada mil doscientos milímetros (1.200 mm) y a no 
menos de trescientos milímetros (300 mm) de cada caja o accesorio de salida y en no menos de tres 
puntos en las curvas 
Los cables de un solo conductor no se instalarán en conductos metálicos. 
No se admitirá que en instalación directamente enterrada, el conducto de PVC, pared gruesa, esté a 
menos de cincuenta centimetros (50 cm.) de profundidad, salvo que se halle embebido en hormigón. 
En instalación aérea, los tubos penetrarán en la bandeja, caja u otro elemento del que se deriven e 
irán provistos de boquillas de protección, aislados, redondeados y pulidos, que no deterioren los 
cables que salgan a través de ellas. 
Los tubos irán soportados a no más de treinta centímetros (30 cm) de cualquier terminación o 
empalme y no a menos de setenta y cinco centímetros (75 cm) en tramos rectos y en no menos de 
tres puntos en las curvas. 
No se permitirán más de dos curvas seguidas de noventa grados (90°); cuando esto pueda ocurrir, se 
instalará entre medias una caja de tiraje. Las curvas no serán de radio menor a diez veces el diámetro 
interior del tubo. 
No se permitirá la instalación de cajas metálicas de empalme, tiraje o derivación con conductos de 
PVC. En todo tipo de instalación, las cajas serán del mismo tipo de material que el conducto. 
No se permitirá el curvado de tubos de PVC por aplicación directa de llama. Se realizará mediante 
caja eléctrica que facilite el calor preciso. Para diámetros de cinco centímetros (5 cm) y mayores se 
utilizarán curvas prefabricadas. 
El cortado de los tubos se realizará a máquina o con sierra de dientes finos. El corte estará a 
escuadra y debidamente desbarbado. 
No se emplearán los tubos como soporte de aparatos o equipos. C onductos prefabricados colocados 
bajo el suelo 
No se usarán donde haya vapores corrosivos o inflamables. 
Los conductos de hasta diez centímetros (10 cm.) de ancho se cubrirán con una capa de material no 
menor de dos centimetros (2 cm.). Si superan los diez centímetros (10 cm.) de ancho, la capa de 
material que lo cubra no será menor de cuatro centímetros (4 cm.). 
Cuando dos de estos conductos sean instalados contiguos se soldarán por puntos de modo que se 
forme un conducto doble. 
Los cables instalados en un conducto no ocuparán más de cuarenta por ciento (40%) de la sección 
transversal interior del conductor. 
Cuando una salida sea puesta fuera de servicio, los cables correspondientes serán eliminados del 
conducto. 
Los empalmes y derivaciones se realizarán únicamente en cajas de conexionado. Los conductos no 
se instalarán en puntos bajos en los que pueda acumularse agua. 
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Las cajas de conexión estarán a ras con la superficie del piso y tapadas de forma que se impida la 
entrada de agua. 
Las salidas de conductos a paredes se realizará por medio de conductos metálicos rígidos o flexibles. 
C ajas de empalme y derivación. 
Cuando se instalen en las paredes se fijarán con cemento de mortero y estarán alineadas con la 
pared. 
Si se instalan sobre las canaletas se fijadas a estas con abrazaderas de PVC (bridas), en ningún caso 
podrán estar sujetas con los tubos que llegan a ellas. 
Para la instalación de los tubos se practicara un orificio en la caja con el diámetro de tubo, el cual se 
introducirá en la caja no más de 2 cm. 
Para la conexión de los conductores dentro de las cajas se harán mediante bornas de conexión. 
 
3.3.1.3 CABLES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN 
 
Cables para distribución de energía (0.6/1KV) 
Los conductores para la distribución de energía eléctrica se instalarán bajo tubo y serán realizadas de 
acuerdo con los detalles y características que se reflejan en planos, cumplirán la UNE-EN 
50575:2015, Cables de energía, control y comunicación. Cables  para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
 
En ningún caso se realizaran empalmes por retorcimiento o arrollamiento, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas. 
No podrán discurrir por los mismos lugares donde se prevé de la instalación de gas, fontanería, 
telecomunicaciones etc. 
Cables de control. 
Se instalaran siguiendo las mismas normas y tipo de instalaciones que los conductores de distribución 
de energía. 
Conductores de protección. 
Se instalara en toda instalación los circuitos llevarán incorporado, en el propio cable o en el conducto, 
un conductor aislado de color amarillo-verde que, en el sistema de puesta a tierra del neutro, irá unido 
al neutro-tierra, antes del diferencial (en ningún caso después de éste). 
La instalación de los conductores de protección seguirá las mismas normas y modo de instalación 
que los conductores de energía. 
Identificación de conductores. 
Los conductores se identificaran con los colores reglamentarios: Fase R: Fase S: Fase T: Neutro: 
Tierra: 
Color gris. Color marrón. Color negro. Color azul claro. Color amarillo-verde. 
 
 
3.3.1.4 PUNTOS DE LUZ PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 
 
Generalidades 
Para la medición de la alimentación directa a los receptores tales como luminarias, emergencias, 
tomas de corriente y receptores eléctricos en general de baja potencia, es decir, en los que no se 
identifica una línea eléctrica dedicada, se aplica el criterio de  contaje por puntos de luz. 
Los puntos de luz incorporan una medición de cables y canalizaciones necesarias para la completa 
ejecución de la instalación, siendo una media de todos los instalados. 
Los puntos de luz disponen de la canalización completa para los cables que incluyen, de manera que 
se instalarán los tubos desde los cuadros eléctricos correspondientes hasta el receptor. 
La medición de puntos de luz será coincidente con la del número de receptores instalados. 
Composición de los puntos de luz 
Los puntos de luz incluyen los siguientes elementos: 
• Cable de alimentación al elemento concreto con calidad de aislamiento según el tipo de 
instalación, siendo: 
o Conductores con tensión de aislamiento 450/750V bajo tubos ó canales cerradas de 
protección. 
o Conductores con tensión de aislamiento 0,6/1 kV tendidos en el interior de bandejas 
portacables, con o sin tapa. 
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• Tubo de protección en el caso que no se tiendan en una bandeja, con sus accesorios de 
montaje, soportación y conexión correspondientes. 
• Caja o p.p. de caja de registro y derivación. 
• Bornas o clemas para efectuar la conexión y/o derivación de los diferentes cables. 
Identificación de conductores. 
Los conductores se identificarán con los colores reglamentarios: 
Fase R: Fase S: Fase T: Neutro: Tierra: 
Color gris. Color marrón. Color negro. Color azul claro. Color amarillo-verde 
3.3.1.5 APARAMENTA Y MATERIAL VARIO PARA BAJA TENSIÓN 
 
En los Cuadros Eléctricos BT se cumplirá: 
Interruptores automáticos de caja moldeada 
Se emplearán en la protección de líneas y en la protección de motores colocados delante del 
contactor. 
Se instalarán siguiendo el REBT y las recomendaciones de los fabricantes de aparamenta eléctrica y 
cuados. 
Contactores 
Se instalarán siguiendo el REBT y las recomendaciones de los fabricantes de aparamenta eléctrica y 
cuados. 
Arrancadores directos a plena tensión. 
Se emplearán en el arranque de motores autorizados, para arranque directo a plena tensión de red. 
Se instalarán siguiendo el REBT y las recomendaciones de los fabricantes de aparamenta eléctrica y 
cuados. 
Reles térmicos 
Se instalarán asociados a contactor para la protección térmica de motores. Su instalación seguirá el 
REBT y las recomendaciones de los fabricantes. 
Interruptores Diferenciales 
Se instalará una protección diferencial como mínimo por cuadro, Y siguiendo el REBT y las 
recomendaciones de los fabricantes de aparamenta eléctrica. 
Pequeños interruptores automáticos 
Abreviadamente, son conocidos como PIA e ICP-M y se emplearán para proteger a los conductores 
de una instalación contra sobrecargas y cortocircuitos; su corte será omnipolar. 
En la línea monofásica se empleará bipolar con un polo protegido y neutro seccionable. En la línea 
bifásica, o de corriente continua, se empleará bipolar con dos polos protegidos. En la línea trifásica, 
sin neutro, se empleará tripolar. 
En la línea trifásica, con neutro, se empleará tetrapolar con tres polos protegidos y neutro 
seccionable. 
Cortacircuitos fusibles 
Se emplearán las clases siguientes: 
Clase gl para la protección de líneas contra sobrecargas y cortocircuitos. 
Clase aM de acompañamiento para uso exclusivo de protección contra cortocircuitos, asociados a 
aparatos de protección contra sobrecargas, tales como interruptores, contactores con relé térmico 
diferencial, etc. Se emplean en la protección de motores. 
Los tipos de fusibles a emplear serán de cartucho cilíndrico y de cuchillas NH). 
Se emplearán colocados en interruptores seccionadores bajo carga (UNE 20129), en cajas 
seccionadoras y sobre bloques unipolares, bipolares o tripolares. 
 
3.3.1.6 MOTORES ELÉCTRICOS 
 
Generalidades 
Se podrá instalar motores para arrancar directamente conectados a la red cuando su intensidad de 
arranque sea menor 6 In. 
Cuando tengan pesos de veinticinco kilos o mayores llevarán cáncamos de elevación. 
En potencias mayores de 75 CV ( 55 KW) llevarán resistencias anticondensación. 
Salvo necesidades de montaje, su caja de conexión se situará a la derecha y la de conexión a 
resistencias a la izquierda, mirando al motor desde el acoplamiento. 
Arranque. Mando v Protección de Motores 
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Cuando el número de maniobras sea elevado, el equipo de arranque del motor llevará un arrancador 
magnético (a base de contactores) capaz de reducir la corriente del motor en el arranque (arranque 
con tensión reducida). 
Sin embargo, si un motor del tipo de corriente de arranque reducida, arranca en vacío o con poca 
carga y el sistema de alimentación lo permite, se puede arrancar a plena tensión (arranque directo), 
previo acuerdo entre el usuario y la Compañía suministradora de energía. En el caso de desacuerdo 
entre el Director y Compañía suministradora se estará a lo que sobre el particular resuelva el 
Organismo Oficial competente. 
Cuando la distancia del motor al arrancador sea de quince metros (15 m.) o más «se considera que el 
motor no está al alcance, de la vista del operador», se usará un control a distancia (normalmente a 
pie de motor) para arranque y parada, no pudiendo arrancar, aunque si parar, desde el centro de la 
fuerza en que se halle situado el arrancador. Cuando la mencionada distancia sea inferior a quince 
metros (15 m.) pero exista obstáculo físico que impida la visualización de todas las partes móviles, 
tanto del motor como de la maquinaria que éste pone en movimiento, se considera como «fuera de la 
vista del operador y se aplicará la consideración ya mencionada. 
 
3.3.1.7 7.3.2. FONTANERIA Y SANEAMIENTO  
 
I NSTALACIÓN DE REDES DE TUBERÍAS. 
 
3.3.1.8 REDES VERTICALES. 
 
Vendrán caracterizadas en los siguientes tramos: 
Red horizontal de desagües de aparato con ramales y colectores. 
 
 
Los aparatos sanitarios se situarán buscando la agrupación alrededor de la bajante y quedando los 
inodoros, vertederos y placas turcas, a una distancia de ésta no mayor de un metro(1 m). 
 
El desagüe de inodoros, vertederos y placas turcas, se hará siempre directamente a la bajante. El 
desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos se bombeo se hará con sifón individual. El resto de los 
aparatos podrá ir a desembarcar a un bote sifónico que no distará de la bajante más de un metro (1 
m.) o dispondrán de sifones individuales cuya distancia más alejada al manguetón o bajante no será 
mayor de dos metros (2 m.) 
 
Cuando se utilice el sistema de bote sifónico, se soldarán a él los tubos de desagües de los aparatos 
a una altura mínima de veinte milímetros (20 mm.) y el tubo de salida (desembarque) como mínimo a 
cincuenta milímetros (50 mm.), formando así un cierre hidráulico, el cual, en su otro extremo, se 
soldará al manguetón del inodoro. 
 
Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los tubos de desagües de los aparatos se 
soldarán a un tubo de derivación, el cual desembarcará en el manguetón del inodoro o bajante y se 
procurará, siempre que sea posible, lleve la cabecera registrable con tapón roscado. El curvado se 
hará con radio interior mínimo igual a vez y media el diámetro del tubo. 
 
Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima del dos con cinco por ciento (2,5%) y máxima 
del cinco por ciento (5%). Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada setecientos 
milímetros (700 mm.) para tubos de diámetro no superior a cincuenta milímetros (50 mm.) y cada 
quinientos milímetros (500 mm.) para diámetros superiores. 
Como norma general, el trazado de la pared será lo más sencillo posible para conseguir una 
circulación natural por gravedad. Será perfectamente estanca y no presentará exudaciones ni estará 
expuesta a obstrucciones. 
 
Se evitarán los cambios bruscos de dirección y siempre, se utilizarán las piezas especiales 
adecuadas. Se evitará, también, el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 
En el caso de tuberías empotradas se procurará su perfecto aislamiento para evitar corrosiones, 
aplastamientos o fugas. 
 
Bajantes pluviales, fecales y de aguas grasas no jabonosas. 
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Se utilizarán para la conducción vertical, desde los sumideros sifónicos en azoteas y/o canalones 
para pluviales y desde las derivaciones de fecales, aguas grasas o jabonosas para residuales, hasta 
la arqueta a pie de bajante o colector suspendido. 
Las bajantes de aguas residuales podrán ser de amianto-cemento sanitario, policloruro de vinilo no 
plastificado (UPVC), polietileno de alta densidad (HDPE) o hierro fundido, pero nunca de fibrocemento 
ligero o cinc que sólo serán aplicables para aguas pluviales. 
 
En el supuesto de que los vertidos fueran de una fuerte concentración de ataque químico, se utilizará 
material de gres o policloruro de vinilo no plastificado (UPVC). 
 
En las azoteas transitables, la bajante se prolongará dos metros (2 m.) por encima del solado. 
 
Cuando existan huecos de dependencias vivideras o azoteas transitables a menos de seis metros (6 
m.) de la ventilación de la bajante, ésta se situará cincuenta centímetros (50 cm.) por encima de la 
cota máxima de ésta. 
 
Cuando haya toma de aire acondicionado, la ventilación de la bajante no distará menos de seis 
metros (6 m.) de la misma y la sobrepasará en altura. 
 
Cuando la bajante vaya al exterior, se protegerán los dos metros (2 m.) inmediatos sobre el nivel del 
suelo con tubo de fundición. 
 
El diámetro de toda bajante no será inferior a cualquiera de los injertos, manguetones, colectores o 
ramales conectados a ella y conservará dicho diámetro, constante, en toda su altura. 
 
Toda bajante de fecales deberá ir provista de un registro a pie de bajante, practicable, situado como 
mínimo a treinta centímetros (30 cm.) sobre el pavimento del piso inferior, sifónico o no, realizado con 
pieza especial, galápago o arqueta. Los codos de pie de bajante, se resolverán con piezas de más de 
veinte centímetros (20 cm.) de radio de curvatura. Si el codo es de material frágil y descansa en tierra 
irá empotrado y protegido con un dado de hormigón. 
 
El diámetro mínimo para bajantes pluviales será de cincuenta milímetros (50 mm.). Este diámetro 
será equivalente a la mitad del área de la boca de entrada de la caldereta o sumidero de recogida de 
aguas. 
Las uniones de los tubos y piezas especiales de amianto-cemento sanitario se sellarán con anillo de 
caucho y masilla asfáltica, dejando una holgura en el interior de la copa de cinco milímetros (5mm). 
Las uniones y piezas especiales de los tubos de policloruro de vinilo (UPVC) se sellarán con colas 
sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de cinco milímetros 
(5mm) o también, se podrá utilizar el sistema de unión mediante junta tórica. 
 
Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas de enchufe y cordón. Se rodeará el cordón con 
cuerda embreada. Se incluirá este extremo en la copa o enchufe, fijando en la posición debida y 
apretando la empaquetadura de forma que ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El 
espacio restante se rellenará con mortero de cemento y arena de río en la proporción 1:1. Se retocará 
este mortero contra la pieza del cordón, en forma de bisel. 
 
Para los tubos de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenando el espacio libre 
entre copa y cordón con la empaquetadura embreada o plomo en rama que se retocará hasta que 
deje una profundidad libre de veinticinco milímetros (25mm.) A continuación se verterá el plomo 
fundido hasta llenar el espacio restante, retocando también. Se podrá resolver la junta sustituyendo el 
plomo colado por plomo en rama. Asimismo, se podrán realizar juntas por las bridas, tanto en tuberías 
normales como en piezas especiales. 
 
Si se realizan juntas con mortero de cementos, se tendrán en cuenta: 
 
(20%). 
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a) Emplear morteros con un porcentaje de agua en peso inferior al veinte por ciento 
 
 
b) Conservar húmedas las juntas durante veinticuatro horas. 
c) Evitar cualquier esfuerzo sobre juntas aún no fraguadas. 
d) No realizar pruebas de presión hasta dos días después de realizadas las juntas. 
  
En todo caso, se tendrán en cuanta los apartados considerados en las citadas Normas UNE sobre 
tipos de juntas para tuberías y piezas especiales de fundición. 
 
Como norma general, la sujeción de las bajantes se hará. a muros de espesor no inferior a doce 
centímetros (12 cm.) mediante abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una  bajo la copa y el 
resto a intervalos no superiores de ciento cincuenta centímetros (150 cm.). 
 
Las tuberías quedarán separadas del paramento, para poder realizar futuras reparaciones, acabados, 
etc. 
 
No deberá ser causa de transmisión de ruidos a las fábricas, para lo cual se fijarán las abrazaderas o 
elementos de sujeción a un material absorbente recibido en el muro como corcho, fieltro, etc. 
 
La tubería podrá dilatarse libremente, para lo cual se colocarán contratubos de fibrocemento ligero de 
una longitud, al menos, del espesor del muro y/o forjado a 
  
 
atravesar, con una holgura mínima de diez milímetros (10 mm.) que se retocará con una masilla 
asfáltica para todos los tubos, excepto para los de ploricloruro de vinilo (UPVC) que se protegerán 
con una capa de papel de dos milímetros (2 mm.). 
 
Columnas de ventilación. 
 
 
Se utilizará en edificios de más de diez plantas, paralelamente a la bajante, para la ventilación de la 
misma. 
En edificios de diez a quince plantas, se conectará a la bajante cada dos plantas. En edificio de más 
de quince plantas, se conectará en todas las plantas. 
Las conexiones en cada planta se realizarán siempre por encima de la acometida de los aparatos 
sanitarios. 
La columna de ventilación terminará superiormente conectándose a la bajante, una vez rebasada la 
acometida del aparato o sumidero situado a cota más alta e inferiormente por debajo del último 
aparato. 
Los tubos y piezas especiales podrán ser de amianto-cemento ligero o policloruro de vinilo (UPVC). 
La sujeción se hará a muros de espesor no inferior a nueve centímetros ( 9 cm.), mediante 
abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una bajo la copa y el resto a intervalos no superiores a 
ciento cincuenta centímetros (150 cm.) 
Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el 
material de que se trate. 
Las uniones a las bajantes se realizarán mediante las correspondientes piezas especiales (codos, 
injertos, reducciones, etc.) del mismo material que la tubería. 
 
 
3.3.1.9 REDES HORIZONTALES. 
 
Vendrán caracterizadas en los siguientes tramos: 
  
 
Colectores suspendidos. 
 
Se utilizará como red horizontal de evacuación de aguas pluviales y residuales cuando el punto de 
acometida a la red de alcantarillado esté situado a nivel superior al solado de la planta o sótano más 
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bajo del edificio, cuando se desee dejar éste o más plantas libres de bajantes, o en los casos en que 
se quiere dejar la red registrable. 
 
La pendiente no será menor del uno por ciento (1%). 
 
Se colocarán piezas de registro al pie de la bajante, en los encuentros, cambios de pendiente y 
dirección y en los tramos rectos cada quince metros (15m). 
 
No acometerán en un mismo punto más de dos colectores. 
 
Los tubos y piezas especiales podrán ser de amianto-cemento, presión con junta Gibault, o de 
policloruro de vinilo (UPVC) presión con junta tórica. 
 
La sujección se hará a forjado o muro de espesor no inferior a quince centímetros (15 cm.) mediante 
abrazaderas dispuestas a intervalos no superiores a ciento cincuenta centímetros (150 cm.) Los 
pasos a través de elementos de fábrica se harán con contratubo de fibrocemento ligero con las 
holguras correspondientes, según se indicaba para las bajantes. 
 
Siempre que sea posible, las cabeceras del colector y los encuentros se dejarán registrables, con 
tapón tipo Gibault. 
 
 
3.3.1.10 FONTANERÍA 
P RESCRIPCIONES GENERALES SOBRE MONTAJE DE LAS TUBERÍAS 
Antes del montaje, deberá comprobarse que la tubería no está rota, doblada, aplastada, oxidada o de 
cualquier manera dañada. 
Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando, siempre que sea posible, tres ejes 
perpendiculares entre si y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes 
que deban darse a las tuberías. 
  
 
Las tuberías se instalarán lo más próximo posible a los paramentos, dejando únicamente el espacio 
suficiente para manipular el aislamiento térmico, si existe, y válvulas, purgadores, etc. 
La distancia mínima entre tuberías y elementos estructurales u otras tuberías será de 5 cm. Las 
tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, discurrirán siempre por debajo de las 
canalizaciones eléctricas. 
Según el tipo de tubería empleada y la función que esta debe cumplir, las uniones podrán realizarse 
por soldadura, eléctrica u oxiacetilénica, encolado, rosca, brida o por juntas de compresión o 
mecánicas. Los extremos de la tubería se prepararán en la forma adecuada al tipo de unión que se 
debe realizar. 
Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los extremos de las tuberías para eliminar las 
rebabas que pudieran haberse formado al cortar u aterrajar los tubos, así como cualquier otra 
impureza que pueda haberse depositado, en el interior y al exterior, utilizando eventualmente 
productos recomendados por el fabricante. Particular cuidado deberá prestarse a la limpieza de las 
superficies de las tuberías de cobre, PVC y PE, de la cual dependerá la estanquidad de la unión. 
Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; no se permitirá el 
aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos. 
Las uniones entre tubos de acero galvanizado y cobre se harán por medio de juntas dieléctricas; el 
sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. 
T UBERÍAS DE CIRCUITOS CERRADOS Y ABIERTOS 
Conexiones 
Las conexiones de equipos y aparatos a redes de tuberías se harán siempre de forma que la tubería 
no transmita ningún esfuerzo mecánico al equipo, debido al peso propio, ni el equipo a la tubería, 
debido a vibraciones. 
Las conexiones a equipos y aparatos deben ser fácilmente desmontables por medio de 
acoplamientos por bridas o roscas, a fin de facilitar el acceso al equipo en caso de sustitución o 
reparación. Los elementos accesorios del equipo, como válvulas de interrupción, válvulas de 
regulación, instrumentos de medida y control, manguitos 
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amortiguadores de vibraciones, etc, deberán instalarse antes de la parte desmontable de la unión 
hacia la red de distribución. 
Las conexiones de tuberías a equipos o aparatos se harán por bridas para diámetros iguales o 
superiores a DN50; se admite la unión por rosca para diámetros menores o iguales a DN40. 
Uniones 
En las uniones roscadas se interpondrá el material necesario para la obtención de una perfecta y 
duradera estanquidad. 
Cuando las uniones se hagan por bridas, se interpondrá entre ellas una junta de estanquidad, que 
será de amianto para tuberías que transporten fluidos a temperaturas superiores a 80ºC. 
Al realizar la unión de dos tuberías, directamente o a través de una válvula, dilatador, estas no 
deberán forzarse para llevarlas al punto de acoplamiento, sino que deberán haberse cortado y 
colocado con la debida exactitud. 
No se podrán realizar uniones en el interior de los manguitos pasamuros. 
El cintrado de las tuberías, en frío o caliente, es recomendable por ser más económico, fácil de 
instalar, reducir el número de uniones y disminuir las pérdidas por fricción. Las curvas pueden 
hacerse corrugadas para conferir mayor flexibilidad. 
Cuando una curva haya sido efectuada por cintrado, no se presentarán deformaciones de ningún 
género ni reducción de la sección transversal. 
Las curvas se realizarán por cintrado de los tubos, en frío hasta DN50 y en caliente para diámetros 
superiores, o bien utilizando piezas especiales. 
El radio de curvatura será lo mas grande posible, dependiendo del espacio disponible. El uso de 
codos a 90º será permitido solamente cuando el espacio disponible no deje otra alternativa. 
En los tubos de acero soldado el cintrado se hará de forma que la soldadura longitudinal quede 
siempre en correspondencia con la fibra neutra de la curva. 
Las derivaciones se efectuaran siempre mediante accesorios normalizados, “Tes iguales” y “Tes de 
reducción”, salvo lo que determine en contra la Dirección facultativa. Como norma general se podrá 
prescindir del correspondiente accesorio de derivación en la fabricación de colectores, siempre que el 
colector  esté constituido por una tubería de mayor espesor al correspondiente de la especificación de 
tubería utilizada. Asimismo, si la relación de diámetros entre la tubería principal y la que se deriva es 
superior a cuatro (4), podrán enlazarse directamente en derivación ambas tuberías. 
El sistema de cierre de los extremos de los colectores será mediante “Cap” normalizado o brida ciega, 
no se admitirán colectores cerrados con chapas planas soldadas. 
En los cambios de sección en tuberías horizontales los manguitos de reducción serán excéntricos y 
los tubos se enrasaran por la generatriz superior para evitar formación de bolsas de aire. 
Igualmente, en las uniones soldadas en tramos horizontales las generatrices superiores del tubo 
principal y del ramal estarán enrasadas. 
Para curvatura, en frío o caliente, sistema de unión, distancias ente soportes, construcción de liras de 
dilatación, instalaciones enterradas, reparaciones, etc.,... para las tuberías de PVC, PE y PP, deberán 
seguirse las especificaciones de instalación y manejo correspondientes a las normas UNE-ENV 1452-
6:2002, 53394 y UNE-ENV 12108:2002, respectivamente. 
No se permitirá la manipulación en caliente a pie de obra de tubos de PVC. 
La colocación de la red de distribución del fluido calorportador se hará siempre de manera que se 
evite la formación de bolsas de aire. 
Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 0,2% hacia el purgador mas 
cercano (0,5% en caso de circulación natural). 
Cuando, debido a las características de la obra, haya que reducir la pendiente, se utilizara el diámetro 
de tubería inmediatamente superior. 
La pendiente será ascendente hacia el purgador más cercano y/o hacia el vaso de expansión, cuando 
este sea de tipo abierto, y preferiblemente en el sentido de circulación del fluido. 
Dilatación. 
Se instalaran dilatadores en aquellos puntos en los que la tubería deba atravesar juntas de dilatación, 
y cuando existan recorridos lineales superiores a 30 m. 
  
En salas de maquinas se aprovecharan los frecuentes cambios de dirección, con curva de largo radio, 
para que la red de tubería tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las variaciones de longitud. 
Sin embargo, en los tendidos de tuberías de gran longitud, horizontales y verticales, habrá que 
compensar los movimientos de la tubería por medio de dilatadores axiales. 
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Los compensadores de dilatación han de ser instalados donde se indique en los Planos y, en su 
defecto, donde se requiera, según la experiencia de la Empresa Instaladora. 
Purgadores. 
La eliminación de aire en los circuitos se realizará de forma distinta según el tipo de circuito. 
En circuitos de tipo abierto, como los de distribución de agua, fría o caliente, para usos sanitarios o 
circuitos de torre de refrigeración, las tuberías tendrán una ligera pendiente, del orden del 0,2%, hacia 
las "aperturas" del circuito (grifería y torre), de tal manera que el aire se vea favorecido en su 
tendencia a desplazarse hacia las partes superiores del circuito y, ayudada también por el movimiento 
del agua, se elimine automáticamente. 
En los circuitos cerrados y en los puntos altos debidos al trazado del circuito (finales de columnas y 
conexiones de unidades terminales) deberá colocarse un purgador que, de forma manual o 
automática, elimine el aire que allí se acumule. 
Cuando se usen purgadores automáticos, estos serán de tipo de flotador de DN 15, adecuados para 
la presión de utilización del sistema. 
Los purgadores deberán ser accesibles y, salvo cuando estén instalados sobre ciertas unidades 
terminales, la salida de la mezcla aire-agua deberá conducirse a un lugar visible. Sobre la línea de 
purga se instalará una válvula de esfera o de cilindro DN 15 (preferible al grifo macho). 
En salas de máquinas los purgadores serán, preferiblemente, de tipo manual con válvulas de esfera o 
de cilindro como grifos de purga; su descarga deberá conducirse a un colector común, de tipo abierto, 
donde se situaran las válvulas de purga, en un lugar visible y accesible. 
Filtros. 
 Todas las bombas y válvulas automáticas deberán protegerse, aguas arriba, con un filtro de malla o 
tela metálica. 
Una vez terminada de modo satisfactorio la limpieza del circuito, deberán retirarse los filtros 
colocados para protección de las bombas. 
Relación con otros servicios. 
Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, se instalarán siempre por debajo de 
conducciones eléctricas que crucen o corran paralelamente a ellas. 
Las distancias en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su eventual aislamiento 
térmico, y la del cable o tubo protector deben ser iguales o superiores a las siguientes (REBT, MI.BT. 
017, 2.9) : 
- tensión < 1000 voltios cable sin protección 30 cm cable bajo tubo 5 cm 
- tensión =1000 voltios: 50 cm. 
Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos, como cuadros o motores, salvo 
casos excepcionales que deberán ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa. 
En ningún caso se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquina de ascensores o 
en centros de transformación. 
Con respecto a tuberías de distribución de gases combustibles, la distancia mínima será de 3 cm. 
Las tuberías no atravesarán ni conductos de aire acondicionado o ventilación, no admitiéndose 
ninguna excepción para estos casos. 
G olpe de ariete. 
Para prevenir los efectos de golpes de ariete provocados por la rápida apertura o cierre de elementos 
como válvulas de retención instaladas en impulsión de bombas y, en el caso de circuitos de agua 
sanitaria, de grifos, deben instalarse elementos amortiguadores en los puntos cercanos a las causas 
que los provocan. 
En circuitos de agua para usos sanitarios, el dispositivo se colocará al final de la columna o de 
ramales importantes y estará constituido por un botellín de 300 cm3 de capacidad, con 
  
 
aire en directo contacto con el agua. El colchón de aire del botellín se alimentará automáticamente 
por el aire disuelto en el agua. 
Cuando en la red de agua sanitaria estén instaladas llaves de paso rápido o fluxores, el volumen del 
botellín deberá ser calculado, y adaptado a cada caso. 
En los circuitos en los que el golpe de ariete pueda ser provocado por válvulas de retención, deberá 
evitarse el uso de válvulas de clapetas y, en circuitos de dimensiones superiores a 200 mm., deberán 
sustituirse las válvulas de retención por válvulas de mariposa motorizadas con acción todo-nada. 
A limentación a redes 
El circuito de alimentación de las redes cerradas de distribución dispondrá al menos de una válvula de 
retención y dos de interrupción, antes y después de la de retención, del tipo de esfera. 
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La alimentación de agua al sistema podrá realizarse de las siguientes maneras: 
- a través del vaso de expansión abierto, con reposiciones automáticas, conectado a la red 
pública. 
- a través del grupo de presión del edificio. 
- a través de la red pública por medio de una válvula provista de una cámara intermedia de 
vaciado automático, interpuesta entre el circuito cerrado y la red pública. 
El diámetro de la tubería de alimentación de agua se elegirá de acuerdo a la siguiente tabla 
: 
POTENCIA TÉRMICA/DN MÍNIMO DE TUBERÍA ALIMENTACIÓN 
INSTALACIÓN calor frío 
hasta 50 kW 15 mm 20 mm 
de 50 a 125 kW 20 mm 25 mm 
de 125 a 500 kW 25 mm 32 mm 
de más de 500 kW 32 mm 40 mm 
Las válvulas colocadas en la alimentación de la instalación serán del tipo de esfera. 
 
 
 Vaciado de redes. 
Todas las redes de distribución de agua deberán poderse vaciar total y parcialmente. 
  
 
Los vaciados parciales de la red se harán en la base de las columnas, con un diámetro mínimo de 20 
mm. 
El vaciado total se hará desde el punto mas bajo, con un diámetro mínimo igual al definido en la tabla 
siguiente: 
POTENCIA TÉRMICA/DN MÍNIMO DE TUBERÍA VACIADO 
INSTALACIÓN calor frío 
hasta 50 kW 20 mm 25 mm 
de 50 a 125 kW 25 mm 32 mm 
de 125 a 250 kW 32 mm 40 mm 
de 250 de 500 kW 40 mm 50 mm 
de más de 500 kW 50 mm 50 mm 
La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe se realizará de forma que el paso de agua quede 
perfectamente visible. 
Para el vaciado se usaran válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos machos son prensa- estopa. 
E xpansión. 
Los circuitos cerrados de agua estarán equipados del correspondiente dispositivo de expansión. El 
vaso de expansión será de tipo abierto o cerrado, según se indique en las Mediciones. 
Si se adoptan vasos de expansión cerrados, el colchón no podrá estar en contacto directo con el 
agua si el gas de presurización es aire. 
La situación relativa de generadores, bombas y vasos de expansión será la que se indica en el 
esquema hidráulico, con la conexión del vaso de expansión siempre en aspiración de las bombas 
primarias. 
P rotecciones. 
Todos los elementos metálicos que no vengan de fábrica protegidos contra la oxidación, como 
tuberías, soportes y accesorios de acero negro, se pintarán con dos manos de pintura antioxidante a 
base de resinas sintéticas acrílicas multipigmentadas con minio de plomo, cromados de cinc y óxidos 
de hierro. 
  
 
La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa limpieza y 
sucesivo secado de la superficie a proteger. 
La segunda mano se dará con el elemento metálico colocado en el lugar definitivo de emplazamiento, 
usando una pintura de color netamente diferente de la primera. 
Los circuitos de distribución de agua caliente para usos sanitarios se protegerán contra la corrosión 
por medio de ánodos de sacrificio de magnesio, cinc, aluminio o aleaciones de  los tres metales. 
Pueden utilizarse también equipos que suministren corriente de polarización, junto con un 
estabilizador de corriente y un ánodo auxiliar. 
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P RESCRIPCIONES SOBRE EL MONTAJE DE SOPORTES 
 
El sistema de soporte variara según la naturaleza del elemento constructivo sobre el que se ande, 
obra de fabrica o estructura, debiéndose preferir, cuando sea posible, elementos metálicos. En 
cualquier caso, el sistema de anclaje no deberá nunca debilitar la estructura del edificio. 
Se evitará anclar la tubería a paredes con espesor inferior a 8 cm; en el caso que fuera preciso, el 
anclaje se efectuara por medio de tacos de madera o placas metálicas. 
El empuje máximo que, debido a los movimientos absorbidos por los compensadores de dilatación o 
por la propia flexibilidad del recorrido, se transmita, junto con el peso propio de la conducción, al 
punto de anclaje a través del soporte, deberá ser resistido con un coeficiente de seguridad de 4. 
La Dirección Facultativa deberá dar su aprobación al sistema de anclaje que proponga la Empresa 
Instaladora. 
Los tirantes se instalaran sensiblemente verticales para que no transmitan esfuerzos horizontales 
sobre las conducciones y deberán ser regulables en altura para sujetar convenientemente al tubo y 
conferirle la debida pendiente. 
La fijación entre soporte y tubería tendrá lugar solamente cuando se trate de puntos fijos y podrá 
efectuarse bien por medios mecánicos, bien por soldadura. Esta última solución se adoptará 
solamente cuando los empujes a transmitir sean muy elevados y necesitara la autorización previa de 
la Dirección Facultativa. 
  
 
En el caso de apoyos simples o de deslizamiento, el contacto entre soporte y tubería deberá 
realizarse de tal manera que ésta tenga libertad de efectuar movimientos axiales y, al mismo tiempo, 
se le impidan movimientos radiales. 
La perfilería utilizada para la conformación del soporte será normalizada, así como los elementos 
accesorios (tuercas, arandelas, tornillos). Todo el material que conforma el soporte deberá ser 
resistente a la oxidación, por medio de recubrimientos protectores dados en obra (dos manos de 
pintura antioxidante) o en fábrica varillas roscadas, tuercas, etc, cadmiadas). 
En cualquier caso, el soporte deberá ser fácilmente desmontable, debiéndose utilizar uniones 
roscadas con tuercas y arandelas de latón, excepto cuando se trate de un punto fijo soldado. 
Adoptando un coeficiente de seguridad mínimo igual a 4, los soportes deberán resistir, colocados en 
forma similar a como van a ir situados en obra, los esfuerzos que se indican en la siguiente tabla: 
 
 
hasta 
DN100 DN125 DN150 DN200  DN250  DN300 más de DN350 
4000N 6000N 9000N 14000N  20000N 28000N 40000N 
 
Los apoyos de las tuberías de circuitos serán situados a tales distancias que el peso propio de las 
mismas más el peso del agua y del aislamiento no produzca flechas superiores al 2 por mil. La 
sujeción de la tubería deberá hacerse cuanto más cerca posible de la carga concentrada, como las 
que producen válvulas, bombas en línea, etc., o de esfuerzos impuestos por derivaciones. 
La sujeción se hará preferentemente cerca de cambios horizontales de dirección, dejando suficiente 
flexibilidad para movimientos de dilatación. De no ser posible esta solución, la separación entre 
soportes y curva deberá ser igual al 25% de la separación máxima permitida entre soportes. 
  
 
En ningún caso la tubería podrá descargar su peso sobre el equipo al que está conectada. La 
separación entre el equipo y el primer soporte de la tubería no podrá ser superior a la mitad de lo que 
se indicará como separación máxima entre soportes. 
Cuando deban evitarse desplazamientos transversales o giros, en correspondencia de uniones o de 
compensadores axiales de dilatación, el soporte será diseñado como elemento de guiado, dotado de 
asiento deslizante. 
Los elementos de soportes en ningún caso perjudicarán al aislamiento de la tubería y siempre 
permitirán la libre dilatación, salvo cuando se trate de puntos fijos. 
A fin de asegurar un apoyo uniforme entre el tubo y la abrazadera, se interpondrá una tira de goma o 
una capa de fieltro u otro material flexible, con espesor mínimo de 2 mm. El material interpuesto 
tendrá también funciones de amortiguar la transmisión de vibraciones y de proteger los tubos 
metálicos de acciones agresivas. 
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Las grapas y abrazaderas serán de forma tal que permitan un desmontaje fácil de los tubos, 
exigiéndose la utilización de material elástico entre elemento de sujeción y tubería. 
Existirá al menos un soporte entre cada dos uniones de tuberías y, con preferencia, se colocarán 
estos al lado de cada unión. 
Los soportes hechos de madera, alambre, flejes y cadenas serán admisibles únicamente durante la 
colocación de la tubería. Una vez terminada la instalación, deberán ser sustituidos por las piezas 
adecuadas. 
Tampoco se permitirá suspender una tubería de otra tubería, a menos que sea de forma provisional. 
Cuando una tubería cruce una junta de dilatación del edificio, deberá instalarse un elemento elástico 
que permita que los dos ejes de las tuberías, antes y después de la junta, puedan situarse en planos 
distintos. 
Las tuberías que tengan un recorrido común podrán ser soportadas conjuntamente; en este caso, la 
máxima luz permitida estará determinada por el tubo de diámetro más pequeño. 
Los colectores se soportarán sólidamente a la estructura del edificio, pared, suelo o techo; en ningún 
caso descansarán sobre generadores de calor u otros aparatos. 
  
 
Para tuberías horizontales de acero, las distancias máximas entre soportes (en m.) en función del 
diámetro del tubo serán las indicadas en la siguiente tabla: 
DN (mm) 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
DIS (m) 1,2 1,5 1;8 2,1 2,4 2,7 3,01 3,3 3,6 4,0 
 
DN (mm)  
125  
150  
200  
250  
300  
350  
400  
450  
500  
600 
DIS (m) 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10 
 
 
La tabla anterior ha sido calculada para el peso total de la tubería llena de agua y con aislamiento 
térmico, considerada como una viga simple apoyada en los extremos, basada en un esfuerzo 
combinado de flexión y corte de 10 N/m2 y una flecha máxima de 2,5 mm. entre soportes. 
Las separaciones entre soportes para tuberías horizontales de cobre serán, en función del diámetro 
exterior, las indicadas en la siguiente tabla: 
- hasta 10 mm 1,2 m - de 33 a 40 mm 2,4 m 
- de 11 a 15 mm 1,5 m - de 41 a 60 mm 2,7 m 
- de 16 a 25 mm 1,8 m - de 61 a 80 mm 3 m 
- de 26 a 32 mm 2,1 m - de 81 a 100 mm 3,5 m 
Para tuberías horizontales de hierro fundido, la distancia máxima entre soportes debe ser de 3 m., 
con dos soportes, al menos, por cada tramo, uno a cada lado de una unión. Los soportes se 
colocarán adyacentes a uniones, cambios de dirección y conexiones de ramales. 
Los soportes de tuberías verticales se situaran a las distancias máximas dadas por la siguiente tabla: 
- tuberías de acero: un soporte cada planta hasta DN 125 y cada dos plantas para diámetros 
superiores. 
- tuberías de cobre: dos soportes cada planta para tuberías de diámetro hasta 25 mm. inclusive 
y uno para diámetros superiores. 
- tuberías de PVC o de PE con agua a presión: dos soportes cada planta. 
  
 
Los soportes de las canalizaciones verticales sujetarán la tubería en todo su contorno y serán 
desmontables para permitir, después de estar anclados, colocar y quitar la tubería. 
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PRESCRIPCIONES SOBRE EL MONTAJE DE COMPENSADORES DE DILATACIÓN 
 
Los compensadores de dilatación de fuelle deberán montarse con un pretensado previo si están 
colocados en redes recorridas por un fluido caliente. 
En algunos tipos de dilatadores, la membrana se encuentra pretensada de fábrica y para poner el 
compensador en condiciones de trabajar habrá que soltar el anillo de retención. De lo contrario, habrá 
que proceder a un pretensado en obra, que deberá efectuarse bajo la supervisión del responsable de 
la Empresa Instaladora, previo cálculo y siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Los compensadores de dilatación se montaran entre dos puntos de anclaje o puntos fijos. De un lado 
y otro del compensador, si este admite solo movimientos axiales, deberán instalarse soportes de 
guiado, uno de los cuales podrá eliminarse si, como es recomendable en la mayoría de los casos, el 
dilatador se sitúa cerca de un punto frío. 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE EL MONTAJE DE GRIFERÍA 
 
Para el montaje de la grifería se seguirán las instrucciones facilitadas por el fabricante. 
 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE EL MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS 
 
Los aparatos sanitarios se instalarán perfectamente nivelados y aplomados, en los lugares indicados 
en los planos, debiéndose presentar planos de detalle en escala 1:20 o superior después de efectuar 
el replanteo de la tabiquería en obra. 
Las alturas de montaje sobre el nivel del piso terminado, salvo cuando en los Planos de detalle se 
indique otra medida, serán las siguientes: 
- lavabo: 78 a 82 cm. 
- fregadero: 85 a 90 cm. 
- vertedero: 65 a 70 cms. 
- inodoro (sin asiento): 36 a 40 cm. 
- bidet: 38 a 40 cm. 
- urinario de pared (borde): 55 a 65 cm. 
- lavadero: 80 a 85 cms. 
- bañera: 60 cm. como máximo. 
El fondo del plato de la ducha o de la bañera se instalará a una altura sobre el suelo tal que la 
pendiente de la tubería de desagüe no sea inferior al 2%. 
La altura de montaje, medida desde el fondo del plato de ducha o bañera, de la grifería para la ducha 
quedara como sigue: 
- válvulas: 1 a 12 m. 
- rociador: 1,90 a 2,10 m. 
Para el montaje de los aparatos y sus accesorios se seguirán las instrucciones facilitadas  por el 
fabricante. 
Todos los aparatos sanitarios deberán suministrarse con su válvula de desagüe, cuando la naturaleza 
del aparato lo requiera. 
Ninguna sección de la tubería de distribución podrá ser inferior a 1/2" en instalaciones de acero y 10 
mm. en los de cobre, exceptuando la alimentación de los inodoros que podrá ser de diámetro 10 mm. 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO EN OBRA 
 
Los aparatos sanitarios se manejarán en obra con sumo cuidado y quedaran protegidos durante la 
construcción, antes y después del montaje, contra golpes. 
Asimismo, se deberá evitar la entrada de suciedad y escombros en el recipiente de los aparatos y en 
las aperturas de desagüe y rebosadero. 
Una vez acabada la obra y antes de la entrega provisional, la Empresa Instaladora deberá limpiar 
perfectamente todos los aparatos sanitarios, eliminando, además, las protecciones con las que vienen 
de fábrica, sin utilizar productos ácidos o abrasivos. 
La Dirección Facultativa rechazará cualquier aparato que, a su juicio, presente imperfecciones en el 
esmalte o color, fisuras, roturas, etc. 
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Los tapones de accionamiento no mecánico deberán ir provistos de su correspondiente cadenilla de 
material inoxidable y con la forma conveniente para que no hagan nudos durante su servicio. Estas 
cadenillas resistirán una fuerza de tracción de 5 kilopondios. 
La pérdida de agua por los tapones no podrá ser superior a 0,15 litros/minuto. 
Los desagües de todos los aparatos sanitarios que no tengan el sifón incorporado, deberán ir 
provistos de una cruceta de metal inoxidable que impida el paso de sólidos capaces de obturarlo (el 
diámetro de la varilla que constituye la cruceta deberá ser del orden de 2 mm.). Esta cruceta quedara 
a unos 2 cm. de la superficie de la válvula de desagüe. 
Los rebosaderos de que irán provistos todos los aparatos sanitarios que no tengan el sifón 
incorporado, estarán unidos al desagüe del aparato antes del sifón correspondiente y serán capaces 
de impedir que el agua rebose teniendo el desagüe cerrado y grifo, al menos, abierto con un caudal 
de 0,15 l/seg. En cuanto a las condiciones particulares de cada tipo de aparato el instalador se 
remitirá al apartado III, 1.3.3. de los P.i.e.t. 70, Capitulo Fontanería y Saneamiento. 
 
I NSTALACIÓN DE LOS SIFONES 
 
Los sifones se instalarán a una distancia máxima de 50 cm. del aparato servido y deberán ser 
protegidos contra el autosifonamiento y las variaciones de presión del aire en la red de evacuación 
por medio de una tubería de ventilación, conectada, aguas abajo, a una distancia no superior a 1,5 m. 
Los sifones deberán instalarse en un lugar fácilmente accesible para poder efectuar con comodidad la 
periódica limpieza del recipiente. 
 
 
7.3.3 CLIMATIZACIÓN 
 
I NSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE VÁLVULAS 
 
Salvo cuando se indique otra cosa en las Mediciones, las conexiones de las válvulas serán del tipo 
que se indica a continuación, según el DN de la misma: 
• hasta DN 20 incluido conexiones roscadas hembras 
• DNs 25, 32 y 40 conexiones roscadas hembras o bridas 
• DN 50 en adelante conexiones en bridas 
En cuanto a las conexiones de las válvulas de seguridad, deberán seguirse las siguientes 
instrucciones: 
- el tubo de conexión entre el equipo protegido y la válvula de seguridad no podrá tener una 
longitud superior a 10 veces el DN de la misma. 
- la tubería de descarga deberá ser conducida en un lugar visible de la sala de máquinas. 
- la tubería de descarga deberá dimensionarse para poder evacuar el caudal total de descarga 
de la válvula sin crear una contrapresión apreciable. 
Antes de efectuar el montaje de una válvula, en particular cuando ésta sea de seguridad, deberá 
efectuarse una cuidadosa limpieza de las conexiones y, sobre todo, del interior del orificio. 
 
I NSTALACIÓN DE LOS AISLAMIENTOS 
 
El aislamiento se efectuará a base de mantas, fieltros, placas, segmentos o coquillas, soportadas de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Deberá cuidarse con particular esmero que el material 
aislante haga un asiento compacto y firme sobre la superficie aislada, sin cámaras de aire, y que el 
espesor se mantenga uniforme. 
Cuando para la obtención del espesor de aislamiento exigido se requiera la instalación de varias 
capas, se procurará que las juntas longitudinales y transversales de las capas no coincidan y que 
cada capa quede firmemente fijada. 
Se cuidará con esmero el cierre de las juntas de la barrera antivapor, sea esta incorporada en el 
material aislante o no, disponiendo de amplios solapes. 
Cuando la pantalla de estanquidad al paso de vapor se realice con cartón bituminoso u  hoja metálica, 
esta se enrollará alrededor del aislante y se soldará de una manera continua. Si la barrera se 
efectuara con productos viscosos, se extenderá sobre el aislante con pala, pincel o al guante de 
forma continua, previa colocación de una armadura adecuada, como tela de cáñamo, algodón o 
vidrio. 
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El aislamiento y la eventual barrera irán protegidos con materiales adecuados, para que no se 
deterioren en el transcurso del tiempo, cuando queden expuesto a choque mecánico y a las 
inclemencias del tiempo. La protección podrá hacerse con yeso, cemento, chapas de materiales 
metálicos (p.e. aluminio, cobre, acero galvanizado) o láminas plásticas, según se indique en las 
Mediciones. 
Cuando sea necesaria la colocación de flejes distanciadores, con objeto de sujetar el revestimiento y 
conservar un espesor homogéneo, deberán colocarse plaquitas de material aislante para evitar el 
puente térmico formado por ellos. 
 
3.3.1.11 AISLAMIENTO DE TUBERÍAS 
 
El aislamiento térmico de tuberías aéreas o empotradas deberá realizarse siempre con coquillas para 
diámetros de aquellas hasta 250 mm. Para tuberías de diámetro superior deberán utilizarse fieltros o 
mantas. Se prohibe el uso de borras o burletes, excepto casos excepcionales que deberán aprobarse 
por la Dirección Facultativa. 
El aislamiento se adherirá perfectamente a la tubería, para ello, las coquillas se atarán con venda y 
sucesivamente con pletinas galvanizadas (se prohibe el uso de alambres). Las curvas y codos se 
realizarán con trozos de coquilla cortados en forma de gajos. En ningún caso el aislamiento con 
coquillas presentará más de dos juntas longitudinales. 
Cuando la temperatura de servicio de la tubería sea inferior a la temperatura del ambiente, las 
coquillas deberán ser encoladas sobre la tubería y entre ellas, por medio de breas, materiales 
bituminosos o productos especiales. 
Las mantas o fieltros se estirarán para que no se forme una cámara de aire en la parte inferior de la 
tubería, sin disminuir el espesor original del material. La manta se sujetará con una tela metálica 
galvanizada que cosida con alambre delgado o con grapas. La junta longitudinal se efectuará por la 
parte inferior del tubo, en un ángulo de 60 grados de un lado u otro de la generatriz inferior. Para que 
los fieltros sean concéntricos, es necesario colocar separadores y pletinas a distancias adecuadas, 
los separadores se sujetarán a través de materiales aislantes. 
Para tuberías empotradas podrán utilizarse aislamientos a granel, siempre que quede garantizado el 
valor del coeficiente de conductividad térmica del material empleado. 
  
Todos los accesorios de la red de tuberías, como válvulas, bridas, dilatadores, etc., deberán cubrirse 
con el mismo nivel de aislamiento 
que la tubería, incluido la eventual barrera anti-vapor, el aislamiento será fácilmente desmontable 
para las operaciones de mantenimiento, sin deterioro del material aislante. Entre el casquillo del 
accesorio y el aislamiento de la tubería se dejará el espacio suficiente para actuar sobre los tornillos. 
En ningún caso el material aislante podrá impedir la actuación sobre los órganos de maniobra de las 
válvulas ni los instrumentos de medida y control. 
Los casquetes se sujetarán por medio de abrazaderas de cinta metálica, provistas de cierre de 
palanca para que sea sencillo su montaje y desmontaje. Delante de las bridas se terminará el 
aislamiento con collarines metálicos (zinc, aluminio), de tal forma que sea fácil manipular la junta. 
En el caso de accesorios para reducciones, la tubería de mayor diámetro determinará el espesor del 
material a emplear. 
El aislamiento de redes enterradas deberá protegerse contra la humedad, y las zanjas deberán estar 
convenientemente drenadas para evitar su inundación. 
 
3.3.1.12 AISLAMIENTO DE CONDUCTOS 
 
Los conductos de chapa metálica se aislarán por medio de fieltros o mantas, dotados o no de barrera 
antivapor, según se indica en las Mediciones, el material se sujetará por medio de mallas metálicas 
previa la aplicación de un adhesivo resistente al fuego, para evitar la formación de bolsas de aire 
entre el conducto y el aislamiento. La junta longitudinal coincidirá con la parte inferior del conducto. 
Durante el montaje se evitará que el espesor del material se reduzca por debajo de su valor nominal. 
La Dirección Facultativa comprobará el espesor en distintos tramos de la red de conductos y 
rechazará, total o parcialmente, a su discreción, aquellos que presenten una disminución del espesor 
superior al 10% del espesor nominal. 
El material aislante se dotará de barrera antivapor, cuando el conducto transporte aire a temperatura 
inferior a 15ºC. La barrera deberá ser continua, los puntos de discontinuidad, 
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como uniones o roturas, se sellarán con cintas adhesivas o con mástices de propiedades adecuadas. 
Cuando el conducto transporte aire húmedo a temperatura elevada, lo que crearía situaciones con 
peligro de formación de condensaciones superficiales en el interior del conducto, deberá instalarse 
una barrera antivapor también sobre la cara interior del material, hasta el fluido con tensión de vapor 
superior. Si el conducto es de chapa no es necesario proteger con una barrera anti-vapor el material 
aislante, siempre que el conducto tenga selladas las uniones longitudinales y transversales. 
 
3.3.1.13 AISLAMIENTO DE EQUIPOS 
 
Los equipos se aislarán con mantas o planchas flexibles o semirrigidas, con o sin barrera antivapor, 
según sea la temperatura del fluido en contacto con la superficie exterior del aparato. 
La fijación del aislante al equipo se hará por medio de agujas soldadas al mismo aparato o a unos 
aros apretados. El largo de las agujas, de unos 2 a 3 mm. de diámetro, será igual al espesor del 
material aislante, y su número de 10 por m2. Las mantas se fijarán por medio de plaquetas de unos 
30 mm. de lado. 
El aislamiento tendrá siempre un acabado final para la protección contra acciones mecánicas. 
 
3.3.1.14 PROTECCIÓN DEL AISLAMIENTO 
 
Cuando así se indique en las Mediciones, el material aislante tendrá un acabado resistente a las 
acciones mecánicas y, cuando sea instalado al exterior, a las inclemencias del tiempo. La protección 
del aislamiento deberá aplicarse siempre en estos casos: 
-en equipos, aparatos y tuberías situados en salas de máquinas. 
-en tuberías que discurran por pasillos de servicio, sin falso techo. 
-en conducciones instaladas al exterior. 
En este último caso, se cuidará el acabado con mucho esmero, situando las juntas longitudinales de 
tal manera que se impida la penetración de la lluvia. 
  
La protección podrá estar compuesta por láminas preformadas de materiales plásticos, chapas de 
aluminio o cobre, recubrimientos o de cemento blanco o yeso sobre malla metálica, según se indique 
en las Mediciones. 
La protección quedará firmemente anclada al elemento aislado, los codos, curvas, tapas, fondos de 
depósitos e intercambiadores, derivaciones y demás elementos de forma, se realizarán por medio de 
segmentos individuales engatillados entre si. 
*Enlucido de yeso 
Se utilizará solamente para la protección del aislamiento de tuberías y pequeños aparatos situados en 
el interior del edificio. 
Se instalará primero una venda de gasa o un enrejado de malla galvanizada sobre el aislante, que 
servirá de armadura a la capa de yeso extendido con paleta y alisado con guante. El espesor de la 
capa será de 6 mm. mínimo a lo mm. 
*Acabado con cartón o enlucido bituminoso 
Se utilizará solamente para tuberías situadas al interior y en lugares donde la tubería no quede a la 
vista. 
El cartón se enrollará sobre el aislante, solapando las juntas longitudinales y transversales al menos 
50 mm. 
La fijación se hará por soldadura o por medio de flejes o alambres galvanizados. En los codos el 
cartón se recortará en segmentos. 
El enlucido bituminoso se obtendrá mezclando un mastic con arena fina de río o cantera y se aplicará 
con paleta sobre una tela metálica previamente envuelta sobre el material aislante. El alisado final se 
hará el guante. 
Podrá aplicarse sobre el aislamiento de tuberías y aparatos colocados tanto en interiores como a la 
intemperie, ya que resiste atmósferas agresivas y es de aspecto satisfactorio. 
Se tenderá sobre el aislamiento una tela metálica, preferiblemente galvanizada, que servirá de 
armadura a la capa de mortero, formada por una mezcla de cemento y arena fina y tamizada, de río o 
cantera, debiéndose lograr un espesor entre 10 y 20 mm., según las dimensiones del elemento a 
proteger. 
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Para tuberías con temperatura de servicio superior a 150ºC. es necesario prever juntas de dilatación, 
cortando la capa hasta que se vea la malla, cada 3 o 4 m. Los soportes de la tubería deben separarse 
de la capa unos 10 mm. para evitar que esta se fisure debido a los movimientos de la tubería. 
Para instalaciones situadas al exterior, es necesario aplicar sobre el revestimiento una doble capa de 
emulsión de bitumen, intercalando una tela de fibra de vidrio. 
Protecciones metálicas o de materiales plásticos Este tipo de revestimientos comprende las chapas 
de aluminio, de acero galvanizado o inoxidable, de cobre y las fundas de plástico. 
Las chapas se aplicarán después de haber sido recortadas, bordeadas y molduradas, con solapes de 
30 a 50 mm. 
Las chapas se fijarán por medio de tornillos o remaches. Los elementos que forman piezas especiales 
se conformarán por gajos. 
Para recubrimientos exteriores las juntas deberán sellarse con un mastic apropiado, elástico y 
resistente, procurando que haya solo una junta longitudinal y que esta coincida con la generatriz 
inferior. 
Las fundas de plástico se emplearán preferentemente al interior. Las piezas especiales podrán 
hacerse con una cinta o, mejor, con chapa de aluminio. Para el montaje de las fundas deberán 
seguirse las instrucciones del fabricante. 
Los remaches o tornillos utilizados en las chapas, serán de material inoxidable. 
 
 
3.3.1.15 NIVELES DE AISLAMIENTO 
 
Las tuberías, conductos, equipos y aparatos deberán recubrirse con los espesores mínimos de 
aislamiento iguales a los indicados en la Tabla 1. 
Los espesores de la tabla son válidos para un material cuyo coeficiente de conductividad térmica sea 
igual a 0,04 W/mQC. a la temperatura de 20 Q C . 
Para materiales con conductividad térmica c (en W/mQC) distinta de la anterior, el espesor mínimo e 
(en mm) que debe usarse se determinará, en función 
aplicando las siguientes fórmulas: e'(en mm) de la tabla, 
- aislamiento de superficies planas e = e'x c/0,04 
- aislamiento de superficies cilíndricas de diámetro D (en mm): e = 0,5 x D x (2,72 (Nota: Ln = 
logaritmo en base e) 
  
El valor de la conductividad térmica a introducir en las fórmulas anteriores debe considerarse a la 
temperatura media de servicio de la masa del aislamiento. 
Los conductos flexibles quedarán aislados con el mismo nivel del conducto aguas arriba, salvo que 
sean de tipo preaislado. 
3.3.1.16 BARRERA ANTIVAPOR 
 
Cuando ésta se precise, deberá situarse sobre la superficie expuesta a la más alta presión de vapor, 
usualmente la superficie en contacto con el ambiente. 
Cualquier evidencia de discontinuidad en la barrera anti-vapor será objeto de rechazo por parte de la 
Dirección Facultativa. 
Se instalará una barrera antivapor sobre todas las superficies cuya temperatura pueda descender por 
debajo de la temperatura del rocío del ambiente. En particular, todos los materiales aislantes 
instalados sobre equipos, tuberías y conductos, en cuyo interior haya un fluido a temperatura inferior 
a 15ºC., llevarán una barrera antivapor sobre la cara exterior del aislamiento. 
La barrera deberá tener una resistencia al paso del vapor superior a 100 MPa m2 s/g. Las emulsiones 
asfálticas y las bandas bituminosas podrán cumplir con esta condición cuando su espesor sea 
superior a 3 mm. en seco. La emulsión se aplicará con pistola sobre un soporte constituido por un 
velo de fibra de vidrio de 60 g/m2 de venda de gasa. 
Los materiales aislantes de célula cerrada pueden actuar como barreras antivapor si las juntas están 
perfectamente selladas con material resistente al paso del vapor y la resistencia, calculada como 
producto entre el espesor del material y su resistividad al vapor, no es inferior a la indicada 
anteriormente. 
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I NSTALACIÓN DE LOS DIFUSORES Y LAS REJILLAS 
 
Los elementos de difusión de aire se instalarán en los lugares indicados en los planos, y con los 
tamaños especificados en los mismos. 
Los difusores de techo se distribuirán de forma ordenada, siguiendo la modularidad del falso techo y 
coordinado con otros elementos como luminarias, detectores de incendio, altavoces, etc. A este 
respecto, la Empresa Instaladora deberá entregar, cuando así se lo pida la Dirección Facultativa, 
unos planos que reflejen la situación de todos los elementos que se instalen en el techo, coordinando 
con las otras empresas instaladoras y con la constructora y teniendo en cuenta la modularidad del 
falso techo y de la fachada. 
Los difusores o rejillas de forma rectangular se dispondrán con uno de sus lados paralelamente a uno 
de los cerramientos del edificio. 
La distribución de los elementos en los locales v su selección se hará de manera que se evite: 
- el choque de corrientes de aire procedentes de dos difusores contiguos, dentro del alcance 
del chorro de aire. 
-el by-pass de aire entre un difusor o rejilla de impulsión y una rejilla de retorno. 
-la creación de corrientes de aire de velocidad superior a 0,2 m/s en la zona ocupada por las 
personas. 
-la creación de zonas sin movimiento de aire. 
-la estratificación del aire. 
El montaje se hará preferiblemente con tornillos ocultos. Para las dimensiones del contramarco 
deberán seguirse las recomendaciones del fabricante, la Empresa Instaladora suministrará a la 
Dirección Facultativa los correspondientes planos de detalle. 
La conexión de difusores o rejillas a la red de conductos o al plenum se efectuara después de haber 
presentado a la Dirección Facultativa planos de detalle que tengan en cuenta el acabado de la 
superficie y su constitución. 
V ERIFICACIÓN DEL CAUDAL DE DIFUSORES Y REJILLAS 
La medida del caudal de difusores y rejillas de impulsión, necesaria para efectuar el equilibrado del 
sistema, se hará posicionando el aparato de medida en el punto marcado en la rejilla o difusor. La 
lectura del instrumento, del tipo recomendado por el fabricante, deberá multiplicarse por el factor 
indicado por el mismo. 
Para las rejillas de retorno la medición del caudal se hará por medio de una campana cónica o 
piramidal. 
Las medidas se harán conforme a lo indicado en la norma UNE 100.010 -Instalaciones de 
climatización- Medidas de magnitudes físicas. 
  
 
I NSTALACIÓN DE LAS UNIDADES ENFRIADORAS 
El montaje de la planta se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, previendo 
elementos elásticos que aíslen de las vibraciones. 
El fabricante dará una garantía de un año, así como deberá incluir la puesta en marcha de la planta y 
tres visitas de inspección durante la temporada. 
El instalador deberá garantizar la presencia de un técnico especializado en la instalación, en un plazo 
no superior a 10 horas, en caso de avería. 
Complementariamente, deberá tener un mínimo de repuestos en existencia, de las que facilitará una 
lista completa, para su aprobación por la Dirección Facultativa. 
 
I NSTALACIÓN DE LOS VENTILADORES 
 
Los ventiladores deberán situarse en el lugar de emplazamiento de manera que las pérdidas de 
presión a la entrada y salida del ventilador, sean lo más bajas posible. En cualquier caso, estas 
pérdidas deberán calcularse cuidadosamente y añadirse a las  pérdidas de presión del sistema, para 
una correcta selección del ventilador. 
 La boca de impulsión y, en ocasiones, la de aspiración de ventiladores de simple oído o axiales 
deberán conectarse a la red dé conductos o a la unidad de tratamiento de aire o de ventilación por 
medio de conexiones flexibles 
Las bases de los conjuntos ventilador-motor deberán estar soportadas elásticamente, sobre soportes 
antivibratorios de goma o de muelle. Las bases deberán instalarse perfectamente niveladas y, en 
caso de instalación sobre bancada, deberán presentarse para la fijación de los bulones. 
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La transmisión deberá protegerse de contactos accidentales por medio de elementos metálicos de 
perfiles y chapa o tela metálica, fijados firmemente al ventilador o a su base y fácilmente 
desmontables. 
 
3.3.1.17 PLACA DE IDENTIFICACIÓN 
 
Todos los ventiladores deberán llevar una placa de características de funcionamiento, además de la 
placa del motor. 
La placa estará marcada de forma indeleble y situada en un lugar fácilmente accesible sobre la 
envolvente del mismo ventilador. 
Los datos que deberán aparecer en la placa serán, como mínimo, caudal volumétrico, la presión 
estática y la potencia absorbida las condiciones para las cuales ha sido elegido. 
 
I NSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
 
3.3.1.18 INSTALACIÓN DE TERMOSTATOS Y REGULADORES DE TEMPERATURA 
AMBIENTE 
 
Se colocarán en la pared opuesta a la descarga del aire a una altura de 1,5 m. del suelo, se evitará su 
colocación en paredes soleadas o en la proximidad de fuentes de calor. 
 
3.3.1.19 INSTALACIÓN DE SONDAS DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y ENTALPÍA 
 
Las bornas de conexionado estarán dentro de la caja. La entrada de los cables será por 
prensaestopa. 
Se fijarán al conducto mediante brida, en la cual la sonda se mantiene mediante dos resortes. 
  
 
Para la regulación de la temperatura de impulsión se situará después del ventilador y como mínimo a 
50 cm. del último elemento de tratamiento del aire, y siempre antes del ventilador de extracción para 
la regulación de la temperatura del entorno. 
El capilar no deberá tocar en ningún caso la pared del conducto. 
 
 
3.3.1.20 INSTALACIÓN DE SONDAS DE TEMPERATURA DE TIPO INMERSIÓN 
 
Las bornas se hallarán en la parte inferior de la caja. La entrada de cables será por prensaestopa. 
Se colocarán preferentemente en codos orientando la sonda contra el sentido de circulación. Para 
presiones nominales superiores a PN 10 temperaturas de más de 100Q, se dispondrá de junta de 
estanqueidad plana para la vaina. 
Las sondas se colocarán solidariamente a la tubería, estando la superficie de contacto exenta de 
suciedad, pintura u oxido. 
 
3.3.1.21 INSTALACIÓN DE LAS SONDAS DE EXTERIOR 
 
Se colocarán en la fachada más afectada por los vientos fríos dominantes; en ningún caso se 
expondrá a la acción directa de la radiación solar. La altura mínima sobre el nivel del suelo será de 
2,5 m. y se cuidará que no se encuentren próximas y por debajo de ella, ventanas o bocas de 
extracción u otras fuentes de calor. La sonda no se pintará. 
3.3.1.22 INSTALACIÓN DE LAS SONDA DE HUMEDAD AMBIENTE 
 
Se colocará en pared del local a climatizar a 1,5 m. mínimo del suelo terminado, evitándose su 
colocación en zonas muertas. 
3.3.1.23 INSTALACIÓN DE LAS SONDAS DE PRESIÓN 
 
Se montarán por medio de una brida, en la cual se encajará y engatillará la sonda. La toma de 
presión irá a través de la brida y la otra saldrá de la caja, ambas para conexión roscada R 1/8". La 
entrada de los cables de conexionado se hará por prensaestopa. 
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La temperatura del aire no sobrepasará 50ºC. Podrá soportar condiciones ambiente de temperatura 
comprendida entre -15 y +50ºC. y una humedad tipo D según DIN 40040. 
  
Todos los elementos de regulación de tipo electrónico funcionarán a una tensión de 24 V +- 20% con 
frecuencia de 50 Hz. siendo las señales de mando progresivas variando desde 0 a 10 y con una 
intensidad de 1 mA. 
 
 
7.3.4. SEGURIDAD 
 
N STALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Se cumplirán lo indicado en el Real Decreto 513/2017. Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios 
3.3.1.24 MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EXTINTORES 
 
Definiciones. Extintor. 
Aparato autónomo que contiene un agente extintor de incendio, al que puede proyectar y dirigir sobre 
un fuego por la acción de una presión interior. Esta presión puede obtenerse por una compresión 
previa de un gas en su interior, por la inyección de un gas auxiliar o por una reacción química. 
Agente extintor. 
Producto que cuando es lanzado sobre el fuego, u ocupa el espacio en que el fuego se desarrolla, 
provoca su extinción. 
Carga del extintor. 
Es la masa, expresada en kilogramos, o el volumen, expresado en litros, del agente extintor contenido 
en el aparato. (Cuando el agente extintor es agua o agua con aditivos, la carga debe expresarse en 
litros; en los demás casos, siempre debe expresarse en kilogramos). 
Eficacia extintora. 
La eficacia extintora, o eficacia del extintor es la medida de su capacidad para extinguir una 
determinada clase de fuego (Clases de fuego: A, B y C). 
La eficacia extintora de un determinado extintor, para fuegos de las clases A o B,  se expresa por un 
número, seguido de la letra A o B respectivamente, que expresa el mayor hogar-tipo de dicha clase 
de fuego que ha sido capaz de extinguir el extintor, cuando se opera con él en las condiciones de 
ensayo que establece la Norma UNE-EN 3-7:2004 
  
Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, requisitos de funcionamiento y métodos de 
ensayo. 
La eficacia extintora de un determinado extintor para fuegos de clase C se expresa por su 
«aptitud. o su «no aptitud» para extinguir el hogar tipo C, cuando se opera con él en las condiciones 
de ensayo que establece la norma UNE-EN 3-7:2004 Extintores portátiles de incendios. Parte 7: 
Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. 
Composición. 
Una instalación de extintores de incendio está compuesta por uno o varios extintores, sean éstos 
portátiles manuales o móviles sobre ruedas, con sus correspondientes soportes. 
Cuando por las condiciones ambientales sea preciso, se dotará a la instalación de armarios, 
hornacinas o fundas para cubrir y proteger a los aparatos extintores contra la acción de los agentes 
agresivos. 
Clasificación. 
Los extintores se clasifican atendiendo a diferentes criterios: masa total del extintor, naturaleza del 
agente extintor que contiene, sistema de presurización interna. 
Atendiendo a la masa total del extintor en condiciones de uso, se considerarán los siguientes: 
• Portátiles manuales, cuya masa total no debe exceder de veinte kilos (20 kg.). 
• Portátiles dorsales, cuya masa total no debe exceder de treinta kilos (30 kg) y debe disponer 
de un atalaje especial para su transporte a la espalda (no constituyen un tipo de uso urbano, 
normalmente). 
• Móviles sobre ruedas, cuya masa total es superior a los treinta kilos (30 Kg.) y el conjunto 
dispone de ruedas o se monta sobre un carrito para su desplazamiento. 
• Atendiendo a la naturaleza del agente extintor, los extintores se clasifican en: 
• Extintores de agua (con o sin aditivos). 
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• Extintores de espuma (agua premezclada con espumógeno). Extintores de polvo. 
• Extintores de anhídrido carbónico (CO2). 
• Extintores de halón (hidrocarburos halogenados: 1211 o difluorclorobromometano, en los 
extintores portátiles manuales y 1301 o trifluorbromometano, en los de mayor tamaño o fijos). 
  
 
Atendiendo al sistema de presurización interna, los extintores pueden ser: 
• Permanentemente presurizados: 
o *Por su propia presión de vapor, cuando el agente extintor es un gas (extintores de anhídrido 
carbónico) (I). 
o *Por su propia presión de vapor más la aportada por un gas comprimido añadido (extintores 
de halón) (II). 
o *Por la presión aportada por un gas comprimido añadido (extintores de agua, espuma o 
polvo) (III). 
• Presurizados en el momento de su utilización: 
o *Por el gas comprimido aportado desde un recipiente (botellín) adosado o incorporado al extintor 
(IV). 
o *Por una reacción química interior (en desuso) (V). N ormas técnicas de aplicación, 
Disposiciones de la Administración. 
Reglamento de Aparatos a Presión: Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979. («BOE» del 29 
de mayo de 1979). 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-5, Extintores de Incendios. Orden Ministerial del 
Ministerio de industria del 31 de mayo de 1982 («BOE» del 23 de junio de 1982). Modificación de 
Artículos, 2, 9 y 10 por OM del 26 de octubre de 1983 («BOE» del 7 de 
noviembre 1983). Modificación de artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 por OM del 31 de mayo de 
1985 («BOE» del 20 de junio de 1983). Normas UNE. 
• UNE-EN 3-7:2004 Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, requisitos de 
funcionamiento y métodos de ensayo. 
• UNE 23110-3:1994 Extintores portátiles de incendios. Parte 3: Construcción, resistencia a la 
presión y ensayos mecánicos. 
• UNE 23110-6:1996 Extintores portátiles de incendios. Parte 6: Procedimientos para la 
evaluación de la conformidad de los extintores portátiles con la Norma EN 3, Partes 1 a 5. 
 • UNE 23.032:1983. Seguridad contra incendios: Símbolos gráficos para su utilización en los 
planos de construcción y planes de emergencia. 
• UNE 23.033-1:1981. Seguridad contra incendios: Parte 1: Señalización. Otra normativa. 
• Los aparatos y materiales a emplear cumplirán con lo especificado en cada uno de los 
apartados de este Pliego. 
• Regla Técnica RT-2-EXT del CEPREVEN sobre Extintores Móviles. C aracterísticas de los 
materiales y equipos. 
El cuerpo de los extintores de incendios debe estar calculado y satisfacer los requisitos, según se 
establece en la lTC-AP-5, del Reglamento de Aparatos a Presión y la Norma UNE 23.110-3. 
El dispositivo de apertura y cierre de salida del agente extintor debe ser de accionamiento rápido, no 
admitiéndose válvulas de volante y con recuperación automática. 
Si el extintor tiene una carga superior a tres kilos (3 kg.) o a tres litros (3 1.) de agente extintor debe 
disponer de manguera y boquilla o lanza, de una longitud total de, al menos, cuatrocientos milímetros 
(400 mm.) y superior en todo caso al ochenta por ciento (80%) de la altura total del extintor. 
Si el extintor es del tipo de presurización I debe disponer de un disco de seguridad en la válvula de 
descarga. 
Si el extintor es del tipo de presurización II debe disponer de un manómetro indicador de la presión 
interna del aparato, con un dispositivo que permita comprobar el correcto funcionamiento de dicho 
manómetro. 
Si el exterior es del tipo de presurización III y la capacidad del cuerpo es superior a tres litros (3 1.) 
debe disponer de una válvula de seguridad. 
Si el extintor es del tipo de presurización IV, y el botellín que contiene el gas impulsor es de más de 
0,40 1. de capacidad, la válvula de salida de gas de dicho botellín debe estar provista de un disco de 
seguridad. 
El extintor debe estar provisto de una placa de características soldada, remachada, firmemente 
adherida al cuerpo del extintor, de modo que garantice su inamovilidad; esta placa será de latón, 
acero inoxidable o aluminio. 
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La placa de características debe indicar: la presión de diseño, el número de registro de aprobación 
del tipo de aparato y la fecha de la primera prueba de presión y debe contener espacios para las tres 
fechas de los sucesivos retimbrados autorizados. 
El extintor debe estar provisto de una etiqueta en la que debe figurar: 
• El nombre/razón social del fabricante del extintor que tiene aprobado el tipo de extintor. 
• El agente extintor contenido y su cantidad. 
• La eficacia del extintor para las distintas clases de fuegos. 
• Tipos de fuegos o circunstancia en que no debe utilizarse el extintor. 
• Temperaturas máxima y mínima de servicio. 
• Instrucciones de empleo. 
 
 
MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA 
 
3.3.1.25 GENERALIDADES. 
 
Ámbito de aplicación. 
Las condiciones y especificaciones contenidas en este Pliego son aplicables a las instalaciones de 
sistemas de detección automática de incendios, cuyo funcionamiento será eléctrico y estén 
compuestas por detectores puntuales, siempre que estén montadas en edificios. 
Cuando el sistema de detección automática de incendio esté destinado a controlar el funcionamiento 
de un sistema fijo de extinción, es necesario respetar las recomendaciones aplicables 
específicamente a tales sistemas. 
Normas de obligado cumplimiento. 
Disposiciones de la administración. 
• Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas: Real 
Decreto 2816/1982, del 27 de agosto de 1.982 (BOE. n°. 267, del 6 de noviembre de 1982). 
• OM del 20 de marzo de 1975, del Ministerio de Industria («BOE» del 1 de abril de 1.975), 
sobre «Normas de Homologación de aparatos radioactivos». 
  
Normas UNE. 
• UNE 23.007-1/90. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
1: Introducción. 
• UNE 23.007-2/98. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
2: Requisitos y métodos de ensayo de los equipos de control y señalización. 
• UNE 23.007-4/98. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
4: Suministro de energía. 
• UNE 23.007-5/78. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
5: Detectores de calor. Detectores puntuales que contiene un elemento estático. 
• UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de 
calor. Detectores puntuales. 
• UNE 23.007-6/82. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
6: Detectores térmicos termovelocimétricos puntuales, sin elemento estático. 
• UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de 
calor. Detectores puntuales. 
• UNE 23.007-7/82. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
7: Detectores puntuales de humos. Detectores que funcionan según el principio de difusión de la luz o 
de ionización. 
• UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de 
humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 
ionización. 
• UNE 23.007-8/82. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
8: Detectores de calor con umbrales de temperatura elevada. 
• UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de 
calor. Detectores puntuales. 
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• UNE 23.007-9/82. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 
9: Ensayos de sensibilidad ante hogares tipo. 
• UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de 
humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 
ionización. 
• UNE 23.008-2:1988. Concepción de las instalaciones de pulsadores manuales de alarma de 
incendio. 
Otra normativa. 
• En cuanto a los equipos y materiales a emplear, cumplirán con lo especificado en cada uno 
de los apartados siguientes. 
• Regla Técnica RT3-DET del CEPREVEN sobre Detección Automática de Incendios. 
 
3.3.1.26 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES. 
 
Contenido. 
El contenido de este apartado se refiere a las características y condiciones requeridas para los 
componentes de los sistemas de detección automática de incendios. 
Las condiciones requeridas fijan las características que debe satisfacer el equipo o los materiales 
empleados en la instalación de los sistemas y se definen los métodos de ensayo a que deben 
someterse dichos equipos y materiales, cuando proceda. 
Con carácter general: 
El equipo y los materiales deben tener indicaciones suficientes para ser identificado sin riesgo de 
error (nombre del fabricante, modelo, tipo, etc.) Los detectores automáticos y las centrales de 
señalización deben corresponder a modelos aceptados por la Dirección Facultativa, en su caso. 
 
3.3.1.27 DETECTORES DE INCENDIO. 
 
Los elementos detectores son uno de los componentes de los sistemas de detección automáticos 
cuyas características y cualidades técnicas resultan determinantes de la 
  
 
eficacia y fiabilidad del sistema, junto con la adecuada elección del tipo de detector de incendios, 
según las condiciones de la zona vigilada. 
Los detectores a emplear se citan a continuación: 
Detectores ópticos 
Se emplearán detectores de humo óptimo con procesamiento de señales con algoritmos de 
detección. La detección será precoz y fiable de fuegos emergentes. Tendrán alta inmunidad frente a 
fenómenos perturbadores y máxima disponibilidad del sistema gracias a un análisis sensorial 
redundante. 
Los detectores ópticos a instalar cumplirán las siguientes especificaciones funcionales: 
• Comunicación digital y analógica. 
• Microprocesador controlado por algoritmos internos. 
• Estabilidad mejorada mediante software de procesamiento de señal. 
• Sensibilidad programable 
• desde el panel de control. 
• Comunicación estable y gran resistencia al ruido 
• Compensación automática por suciedad 
• Dos leds que permiten ver el estado del detector desde cualquier punto 
• Direccionamiento mediante selectores rotatorios y decádicos. 
• Opción de prueba manual o automática. 
Las especificaciones técnicas mínimas a cumplir por los detectores ópticos se recogen en la siguiente 
tabla: 
  
 
 
Tensión de funcionamiento 20- 27 V 
Máxima corriente en reposo 3 mA. 
Media máxima de corriente en reposo 13 mA. 
Máxima corriente en alarma (LED 
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encendido) 7mA a 24Vdc 
Temperatura de funcionamiento 0º - 60º C. 
Humedad 10% - 90%.Humedad relativa (sin 
condensación) 
Altura con base 63 mm con base baja, 76 mm con base alta 
Diámetro con base Ø 105 mm 
Material carcasa ABS blanco. 
D etectores óptico térmicos analógicos 
Se emplearán detectores óptico-térmicos en todos los cuartos de instalaciones a excepción del CPD, 
en patinillos y ascensores, con el fin de realizar una detección precoz de los fuegos de llamas 
provocados por la combustión de líquidos y materiales sólidos, así como de fuegos latentes en 
entornos con fenómenos perturbadores. 
Los detectores óptico-térmicos a instalar deberán cumplir al menos las siguientes características 
funcionales: 
• Comunicación digital y analógica. 
• Microprocesador controlado por algoritmos internos. 
• Estabilidad mejorada mediante software de procesamiento de señal. 
• Sensibilidad programable desde el panel de control. 
• Comunicación estable y gran resistencia al ruido 
• Compensación automática por suciedad 
• Dos leds que permiten ver el estado del detector desde cualquier punto 
• Direccionamiento mediante selectores rotatorios y decádicos. 
• Opción de prueba manual o automática. 
Las especificaciones técnicas mínimas a cumplir por los detectores óptico- térmicos se recogen en la 
siguiente tabla: 
  
Tensión de funcionamiento 15 a 32Vdc (Nominal 12/24Vdc) 
Máxima corriente en reposo 200μA a 24Vdc (sin comunicación) 
Media máxima de corriente en 
reposo 300μA (una comunicación cada 5 segundos con 
parpadeo de led habilitado) 
Máxima corriente en alarma (LED 
encendido) 7mA a 24Vdc 
Temperatura de funcionamiento -30ºC a +80ºC 
Humedad 10 a 93% Humedad relativa (sin condensación) 
Altura con base 45 mm 
Diámetro con base 102 mm 
Peso 102g 
Color Pantone, gris claro1C 
D etectores óptico térmicos convencionales 
Se emplearán detectores óptico-térmicos convencionales en el parking interior, con el fin de realizar 
una detección precoz de los fuegos de llamas provocados por la combustión de líquidos y materiales 
sólidos, así como de fuegos latentes en entornos con fenómenos 
perturbadores. Los detectores óptico-térmicos a instalar deberán cumplir al menos las siguientes 
características funcionales: 
Tensión de funcionamiento de 8 a 30Vdc. 
Led bicolor para indicar el estado del detector. Compensación por suciedad automática. 
Sensibilidad programable. Direccionable 
Las especificaciones técnicas mínimas a cumplir por los detectores óptico- térmicos convencionales 
se recogen en la siguiente tabla: 
Tensión de funcionamiento 8 a 30V (Nominal 12/24Vdc) 
Máxima corriente en reposo 250μA 
Media máxima de corriente en reposo 50mA a 24Vdc (limitado por central) 
Temperatura de funcionamiento -30ºC a +80ºC 
Humedad 5 a 95% Humedad relativa (sin condensación) 
Altura con base 57 mm 
Diámetro con base 102 mm 
Peso 75g 
Color Pantone, gris claro1C 
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Detectores Termovelocimétricos 
Se emplearán detectores termovelocimétricos donde esté especificado con procesamiento de señales 
con algoritmos de detección. La detección será precoz y fiable de fuegos emergentes. Tendrán alta 
inmunidad frente a fenómenos perturbadores y máxima disponibilidad del sistema gracias a un 
análisis sensorial redundante. 
Los detectores termovelocimétricos a instalar cumplirán las siguientes especificaciones funcionales: 
• Comunicación digital y analógica. 
• Microprocesador controlado por algoritmos internos. 
• Estabilidad mejorada mediante software de procesamiento de señal. 
• Sensibilidad programable desde el panel de control. 
• Comunicación estable y gran resistencia al ruido 
• Compensación automática por suciedad 
• Dos leds que permiten ver el estado del detector desde cualquier punto 
• Direccionamiento mediante selectores rotatorios y decádicos. 
• Opción de prueba manual o automática. 
• Incorpora la función temperatura fija a 58ºC y termovelocimétrica. 
Las especificaciones técnicas mínimas a cumplir por los detectores termovelocimétricos se recogen 
en la siguiente tabla: 
Tensión de funcionamiento 8 a 30V (Nominal 12/24Vdc) 
Máxima corriente en reposo 250μA 
Media máxima de corriente en 
reposo 50mA a 24Vdc (limitado por central) 
Temperatura de funcionamiento -30ºC a +80ºC 
Humedad 5 a 95% Humedad relativa (sin condensación) 
Altura con base 61 mm 
Diámetro con base 102 mm 
Peso 88g 
Color Pantone, gris claro1C 
Detectores láser 
Se emplearán detectores ópticos de humos con cámara láser con procesamiento de señales con 
algoritmos de detección, en el cuarto destinado a CPD. La detección será precoz y fiable de fuegos 
emergentes. Tendrán alta inmunidad frente a fenómenos perturbadores y máxima disponibilidad del 
sistema gracias a un análisis sensorial redundante. 
Los detectores ópticos a instalar cumplirán las siguientes especificaciones funcionales: 
• Comunicación digital y analógica. 
• Microprocesador controlado por algoritmos internos. 
• Estabilidad mejorada mediante software de procesamiento de señal. 
• Sensibilidad programable desde el panel de control. 
• Comunicación estable y gran resistencia al ruido 
• Compensación automática por suciedad 
• Dos leds que permiten ver el estado del detector desde cualquier punto 
• Direccionamiento mediante selectores rotatorios y decádicos. 
• Opción de prueba manual o automática. 
Las especificaciones técnicas mínimas a cumplir por los detectores ópticos se recogen en la siguiente 
tabla: 
Tensión de funcionamiento 15-28 V 
Máxima corriente en reposo 230µA a 24Vcc (sin comunicaciones) 
330 µA a 24Vcc (parpadeo led cada 5seg) 
Máxima corriente en alarma (LED 
encendido) 6.5mA a 24Vcc ( led rojo encendido) 
Temperatura de funcionamiento -10º +50º C. 
Humedad 10% - 93%.Humedad relativa (sin 
condensación) 
Carcasa PC/ABS color blanco 
Peso 102g 
Dimensiones Ø 102x43(alto) mm 
Material carcasa ABS blanco. 
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Detectores ópticos 
Se emplearán detectores de humo óptimo con procesamiento de señales con algoritmos de 
detección. La detección será precoz y fiable de fuegos emergentes. Tendrán alta inmunidad frente a 
fenómenos perturbadores y máxima disponibilidad del sistema gracias a un análisis sensorial 
redundante. 
Los detectores ópticos a instalar cumplirán las siguientes especificaciones funcionales: 
• Comunicación digital y analógica. 
 • Microprocesador controlado por algoritmos internos. 
• Estabilidad mejorada mediante software de procesamiento de señal. 
• Sensibilidad programable desde el panel de control. 
• Comunicación estable y gran resistencia al ruido 
• Compensación automática por suciedad 
• Dos leds que permiten ver el estado del detector desde cualquier punto 
• Direccionamiento mediante selectores rotatorios y decádicos. 
• Opción de prueba manual o automática. 
Las especificaciones técnicas mínimas a cumplir por los detectores ópticos se recogen en la siguiente 
tabla: 
Tensión de funcionamiento 20- 27 V 
Máxima corriente en reposo 3 mA. 
Media máxima de corriente en reposo 13 mA. 
Máxima corriente en alarma (LED 
encendido) 7mA a 24Vdc 
Temperatura de funcionamiento 0º - 60º C. 
Humedad 10% - 90%.Humedad relativa (sin 
condensación) 
Altura con base 63 mm con base baja, 76 mm con base alta 
Diámetro con base Ø 105 mm 
Material carcasa ABS blanco. 
 
3.3.1.28 CENTRAL DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL. 
Las centrales de señalización y control proyectadas, tendrán deben reunir todos los dispositivos 
necesarios para: recibir, controlar, registrar y transmitir las señales procedentes de los elementos 
detectores, módulos de entrada y pulsadores de alarma conectados a la misma y para accionar el, o 
los, dispositivos de alarma, a través de la línea de detección y efectuará las funciones de mando 
descentralizadas por medio de los módulos de salida. 
Se instalarán dos centrales analógicas con evaluación algorítmica, con capacidad de cómo mínimo 8 
y 4 lazos respectivamente, fabricadas de acuerdo a la norma EN54 parte 2 y 4, con pantalla de cristal 
líquido LCD. Reconocerán los equipos instalados. 
Las centrales a instalar deberán reunir, como mínimo, las siguientes características funcionales: 
  
• Fuente de alimentación conmutada de 27.2 Vcc 4 A, prevista para cubrir las necesidades 
propias de la central. 
• Cargador de baterías de emergencia. La central dispondrá de capacidad para alojar en su 
interior dos baterías de 12V/ 7 Ah. 
• Módulo CPU, para personalizar la instalación, se programarán las maniobras de salidas y se 
gestionará la información. Sus características principales son: 
o Memoria de eventos no volátil, con capacidad para 4000 eventos. 
o Reloj en tiempo real. 
o Control completo de funcionamiento de todos los equipos que componen la instalación de 
forma programada o manual: rearmes, reposiciones, niveles, conexión/desconexión de puntos, 
activación/desactivación de evacuaciones, cierre de puertas y compuertas cortafuegos. 
• Programación de retardos según norma UNE EN54-2. 
• Modos DIA/NOCHE configurables automáticamente mediante calendario 
programable. 
• Salida de aviso a bomberos con tiempos de activación programables: Tiempo de 
reconocimiento y tiempo de investigación, según norma NEN2535. 
• Modos de test y pruebas incorporados para cada zona. 
• Permite varios idiomas de trabajo. 
• Gestión integral de listados históricos entre dos fechas y estado de las zonas. 
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• Display gráfico de 240x64 puntos. 
• Teclado de control. 
• Indicadores luminosos y avisador acústico local, para presentación de estados generales de 
servicio, alarma, avería, desconexión, test, alimentación y estado de maniobras de evacuación y 
otros. 
• Salidas incorporadas de evacuación (salida vigilada), alarma (bomberos), prealarma y avería. 
• 2 puertos de comunicaciones serie Interface RS232 ó RS485 seleccionable por el usuario. 
 • 1 puerto de comunicaciones serie Interface RS485 con protocolo ARCNET opcional para 
trabajar con la red AE2NET. 
• Puerto de impresora serie incorporado. 
Las centrales a instalar deberán de cumplir como mínimo las siguientes especificaciones técnicas: 
Tensión de red 230 Vca 50Hz 
Potencia máxima consumida 230W 
Tensión Fuente de Alimentación 28Vdc 
Corriente máxima suministrada 4 A 
Protección Fusible 4A 
Cable recomendado H05 VV-F 3 X 1.5mm2 
Tipo de baterías Capacidad en el armario 
Tensión cargador de baterías Corriente máxima cargador baterías 
Protección Recargables de plomo-ácido selladas 2 baterías de 12V/7Ah 
27,6Vdc 
1ª 
Fusible 4A (para funcionamiento con baterías) 
Salida Alimentación auxiliar Tensión 
Corriente máxima salida auxiliar 
Protección 27,2Vcc. 
2A 
Fusible 2A 
Bucle de detección analógico Conexionado 
Tensión de alimentación en bucle 
Corriente máxima por bucle 
Protección  
2x 1.5mm + 1 * 0.75 mm 27,2 Vdc 
2A 
Fusible 2A lazo abierto. Fusible 4A lazo cerrado con aisladores. 
Display gráfico 240 x 64 píxeles, retroiluminado 
Indicador acústico Continuo en alarma Intermitente en avería. 
Dimensiones Ancho: 380 mm., Alto: 365 mm, Fondo: 110 mm. 
Material Chapa laminada AP 011, RAL9002 
Peso 6Kg (sin baterías), 11 Kg (con 2 baterías) 
 
3.3.1.29 CABLEADO 
Se empleará, para la conexión entre los diferentes elementos que constituyen la instalación de 
detección de incendios cable trenzado y apantallado resistente al fuego de 2x1.5mm2, libre de 
halógenos con impedancia característica de 120Ω. Longitud máxima de 1200m con resistencia de 
terminación de 150R en ambos extremos. 
  
 
3.3.1.30 TARJETA DE RED 
Todas las centrales contarán con tarjetas interfaz que permitirán conectar las centrales con la red 
mediante cable de par trenzado. Se conectarán a la CPU del sistema e incorporará circuito de 
aislamiento eléctrico entre nodos e interfaz RS232 para autodiagnóstico. La distancia máxima entre 
nodos, será de 1.200m. 
 
3.3.1.31 MÓDULOS DE CONTROL 10 ENTRADAS 
 
Tensión de funcionamiento 18 a 27 Vdc 
Corriente máxi en reposo : 3,5mA 
Consumo máx en alarma 60mA 
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Contactos libres de tensión NA, COMÚN NC, 24V 
Máxima carga resistiva 2A/30Vcc-0.6A/125Vca 
Temperatura 0-60ºC 
Dimensiones del módulo (mm) 173(alto) x 147 (ancho) x 25(fondo) 
Peso (sólo el módulo) 150g 
Módulo combinado de 10 entradas. Estará configurado únicamente para funcionar como circuito de 
relé. Utilizará ocho direcciones consecutivas, la seleccionada y las 7 siguientes. Cumplirá al menos 
las siguientes especificaciones: 
 
 
Tensión de funcionamiento 18 a 27 Vdc 
Corriente máxi en reposo : 3.5mA 
Entradas Contactos libres de tensión 
Temperatura 0-60ºC 
Dimensiones del módulo (mm) 145(alto) x 86 (ancho) x 25(fondo) 
Peso (sólo el módulo) 153g 
3.3.1.32 DISPOSITIVOS DE ALARMA 
 
Los dispositivos de alarma, cuando son otros que los incorporados a la central de señalización y 
control, pueden ser dispositivos acústicos y ópticos. 
En general, debe existir un dispositivo acústico de suficiente potencia sonora, adecuada al espacio 
donde debe ser escuchada la alarma, pudiendo emplearse timbres, campanas, cláxones, sirenas, 
etc., capaces de emitir una señal continua o intermitente del nivel y frecuencias sonoras adecuadas al 
medio. 
El dispositivo acústico debe complementarse, o incluso puede ser sustituido, justificadamente; por un 
dispositivo de alarma óptico, cuando en el espacio donde deba manifestarse la alarma hay un nivel de 
ruido alto, pudiendo emplearse lámparas o aparatos luminosos capaces de emitir destellos, o luz 
permanente, o intermitente, de intensidad y color adecuados al medio. 
Los dispositivos de alarma acústicos y ópticos deber ser de características tales que no perturben el 
funcionamiento de la instalación del sistema de detección y deben satisfacer las disposiciones de la 
Administración con carácter general y, en especial, las relativas a la Ordenanza General del Trabajo. 
Pulsador de alarma 
Elemento que permite el cierre/apertura de un circuito eléctrico, para enviar una señal de alarma de 
incendio, por un acto humano voluntario. 
Se emplearán pulsadores direccionables, fabricados de acuerdo a la norma EN 54 parte 11, 
incorporarán un módulo electrónico analógico de comunicaciones y se conectarán, a través de 2 hilos, 
al lazo direccionable analógico. 
Cada uno de los pulsadores utilizará una de las 126 direcciones disponibles en cada lazo analógico 
de comunicaciones y responderá regularmente al muestreo realizado por la central, informando del 
tipo y estado del pulsador interrogado por la misma. 
Poseerá indicación local de su estado mediante un led que se iluminará de forma intermitente cada 
vez que se comunica con la central, y de forma fija cuando entra en alarma. 
Los pulsadores a instalar deberán cumplir como mínimo las siguientes características técnicas: 
  
Tensión de funcionamiento 12-33Vdc 
Corriente de funcionamiento 200µA 
Indicador de acción exterior 2 
Temperatura de funcionamiento -25-+70ºC 
Temperatura de almacenamiento -30-+75ºC 
Humedad a T<34ºC 
a T>34ºC  
<100% 
<35g/m3 
Color Rojo (RAL3000) 
Categoría de protección EN 
60529/IEC529 IP54 
Normas EN54-11,BS5839-2 
Dimensiones 134.3(an)x134.3(al)x43.2(f) 
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Sirenas 
Se dispondrá de sirenas con flash direccionable para equipos analógicos. Incorporará un mecanismo 
antisabotaje que evitará que la base pueda ser extraída sin la herramienta adecuada. 
Estas sirenas deberán cumplir como mínimo las siguientes características funcionales: 
• Sirena direccionable y controlada de forma individual desde lazo de comunicaciones hasta 
central de incendios. 
• Comunicación digital y analógica estable, gran resistencia al ruido. 
• 32 tonos seleccionables con 3 niveles de sonido 
 
3.3.1.33 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
 
El sistema de detección automática de incendios debe alimentarse eléctricamente, por dos fuentes 
tales que, cada una de ellas, tenga capacidad y potencia suficientes para asegurar el funcionamiento 
del sistema en las condiciones más desfavorables. 
Es indispensable que la perturbación o mal funcionamiento de una fuente no provoque mal 
funcionamiento o fallo de la otra. 
La tensión de alimentación recomendable es de veinticuatro voltios (24 V). 
Una de las dos fuentes de alimentación deberá ser una red eléctrica pública de funcionamiento 
permanente; la otra fuente debe ser una batería de acumuladores. 
La alimentación del sistema de detección a partir de la red eléctrica pública constituirá un circuito 
diferenciado que posea su propio limitador de corriente, derivado lo más cerca posible del punto de 
enganche de la acometida del edificio en que se encuentre instalada la central de señalización y 
control. Es preciso garantizar que este circuito no queda fuera de servicio cuando se corta la corriente 
en cualquier otro, tal como el de fuerza o el de alumbrado. 
La alimentación procedente de la red eléctrica debe ser tal que permita asegurar, simultáneamente, el 
funcionamiento de la red de circuitos de detección, los dispositivos de alarma y, en caso de descarga 
de la batería de acumuladores, la corriente de carga máxima de la misma. 
En caso de fallo de la red pública de suministro eléctrico, la batería de acumuladores debe alimentar, 
automáticamente, la red del sistema de detección automática sin ninguna interrupción. Se considera 
que existe una fallo en la red pública de suministro eléctrico, cuando la tensión del suministro 
desciende por debajo del setenta por ciento (70%) de su valor nominal de servicio. 
La batería de acumuladores tendrá unas características que aseguren, no solamente el 
funcionamiento continuo del sistema, al menos, durante setenta y dos (72) horas, sino en todo 
momento el de los dispositivos de alarma durante, al menos, media hora. Se podrán autorizar 
duraciones de funcionamiento inferiores a setenta y dos (72) horas, pero siempre superiores a 
veinticuatro (24) horas, considerando la fiabilidad de detección de fallos en la red eléctrica de 
suministro y duración probable de su reparación. 
La recarga de la batería de acumuladores será automática. El equipo de carga de la batería de 
acumuladores tendrá características técnicas tales que permitan recargar, en un máximo de 
veinticuatro (24) horas, la batería cuando ésta se halle totalmente descargada y de modo que los 
dispositivos de alarma puedan funcionar de forma continua durante media hora, por lo menos, 
alimentados por la batería de acumuladores. 
Fuentes de alimentación 
Para la alimentación de equipos que, siendo controlados por un panel de control dentro de un sistema 
de protección contra incendios, requieren alimentación externa se emplearán fuentes de alimentación. 
  
Estas fuentes cumplirán como mínimo las siguientes características funcionales: 
• Dispondrán de terminales extraíbles. 
• Presentan protección contra incendios. 
• Protección contra descargas de baterías. 
• Dos salidas independientes de utilización con limitación de corriente. 
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7.3.5. COMUNICACIONES 
 
CABLEADO ESTRUCTURADO (VOZ Y DATOS) 
 
3.3.1.34 ALCANCE. 
El presente pliego tiene por objeto definir las características del sistema de cableado estructurado. 
3.3.1.35 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN. 
El sistema de cableado estructurado cumplirá con la normativa europea que a continuación se 
relaciona clasificada por tipo de exigencias. 
R eferente al cableado 
• Norma EN 50173 sobre cableado de telecomunicaciones en edificios. 
• Norma EN 50167 sobre cables de distribución horizontal. 
• Norma EN 50168 sobre cables de parcheo y conexión a los terminales. 
• Norma EN 50169 sobre cables de distribución vertical. 
• Norma EN 50174 como guía para la realización de un proyecto de cableado. 
• Norma ISO/IEC 11081 sobre cableado genérico para usuarios en edificios. R eferente a la 
Compatibilidad Electromagnética 
Se considera de obligado cumplimiento la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/EEC 
según R.D.444/1.994, siendo de referencias las siguientes normas: 
• Norma EN 50081 sobre emisiones. 
• Norma EN 50082-1 sobre inmunidad. 
 • Normas EN 55022 y EN 55024 productos sobre la emisión de las Tecnologías de la 
Información. 
R eferente a Seguridad 
• Norma UNE 20432 sobre propagación de la llama y del incendio. 
• Norma UNE 20427 sobre la propagación del incendio. 
• Norma UNE 21172 sobre emisión de humos. 
• Norma UNE 21147 sobre ausencia de halógenos en su cubierta e índice de toxicidad. 
La normativa relacionada en los dos puntos anteriores, Compatibilidad Electromagnética y Seguridad, 
será de aplicación a todas las instalaciones incluidas en este capítulo de COMUNICACIONES. 
Asimismo, se relaciona la siguiente normativa para ellas, puesto que total o parcialmente puede influir 
en la ejecución de las mismas. 
• Normas de Seguridad según R.D.7/1.998 sobre La Directiva de Baja Tensión de la CE que 
incluye la UNE-EN 60065. 
• Norma UNE 7183 sobre recubrimientos galvánicos. 
• Norma UNE 20502 sobre equipos de sistemas electroacústicos. 
• Norma UNE 20514 sobre seguridad para equipos electroacústicos y sus accesorios. 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
según R.D. 842/2002 del 2 de agosto de 2.002. 
• Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y normativa UNE asociada 
• Documento Básico de Código Técnico de la Edificación DB SI de Condiciones de Protección 
contra Incendios. 
• Reglamento de Protección de Datos. 
• Reglamento de Telecomunicaciones (conexiones con operadores públicos). 
• Normas DIN 41050-1-2, DIN/VDE 57834/0834 y DIN/VDE 0107-25 párrafo 4. 
  
No obstante todos los materiales empleados en las instalaciones de este capítulo deberán exhibir el 
sello “CE” acreditativo del cumplimiento de la Normativa Europea. 
3.3.1.36 TOPOLOGÍA Y ESTRUCTURA 
El Cableado para la distribución de las señales de voz, datos y audio/vídeo proyectado, presenta una 
topología y una estructura basadas en el modelo que propone la norma ANSI/TIA/EIA-568-A-1995, de 
topología física en estrella. Para su mejor comprensión, el Sistema de Cableado Estructurado (SCS) 
se ha estructurado en los siguientes Subsistemas: 
• Subsistema Puesto de Trabajo 
• Subsistema Horizontal 
• Subsistema de Administración 
• Subsistema Vertical 
• Subsistema Campus 
• Subsistema Canalizaciones 
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En lo que se refiere a sus especificaciones técnicas, todo el material que forma parte de cada uno de 
estos Subsistemas cumple los requerimientos mínimos necesarios para poder soportar todas las 
aplicaciones previstas en la presente propuesta. Estos requerimientos, que se detallan en los 
apartados que siguen, se ha definido tomando como base la norma ANSI/TIA/EIA-568A-1995. Así, 
cuando se habla de la Categoría de un cable se está haciendo referencia a la clasificación que de 
ellos se hace en la normativa citada. Para no repetir continuamente los valores de los parámetros de 
transmisión correspondientes a las categorías más comunes de los cables utilizados en 
telecomunicaciones, se han incluido éstos en el apartado siguiente del presente Documento. 
3.3.1.37 CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN. 
En este apartado se especifican las características eléctricas y de transmisión mínimas que cumplen 
los elementos que conforman la Red de Cableado Estructurado ofertada, y que se corresponden con 
las exigidas por el estándar TIA/EIA-568-A. 
Cables en cobre. 
Tanto para tomas de Voz como para tomas de Datos, el cable será de las mismas características, lo 
que permitirá convertir fácilmente una toma de voz en datos y viceversa. El cable será de 4 pares 
trenzados con pantalla de aluminio y 6.5 mm de diámetro exterior tipo FTP o sin pantalla tipo UTP, 
según se especifique en otros documentos del Proyecto. Las características técnicas específicas de 
estos cables serán: 
Cables tipo FTP: 
 
Los cables de Categorías 6a cumplen las siguientes características eléctricas: Resistencia D.C. a  
20º C no superior a 9.38 �/100m. 
Resistencia D.C. no balanceada entre 2 conductores de cualquier par a 20º C inferior al 5%. 
Capacidad mutua de cualquier par a 1 kHz y 20º C no superior a 5.6 nF/100m. Capacidad no 
balanceada de par a masa a 1 kHz y 20 º C no superior a 330 pF/100m. 
Impedancia característica de 100 � � 15 � desde 1 a 16 MHz, 105 � � 15 � a 0.772 
MHz,  110  � � 15 � a  0.256  MHz,  115  � � 15 � a  0.128  MHz,  125 � � 15 � a 
0.064 MHz. 
Retardo de propagación de cualquier par a 10 MHz no superior a 5,7 ns/m. 
Cumplirán las características exigibles según la normativa siguiente: Deberán ser Cat. 6 ISO clase E 
libre de halógenos. 
Norma europea EN 50167 para cableado horizontal, siendo de obligado cumplimiento desde Junio de 
1.995 el empleo de cables con cubierta LSHO (Baja Emisión de Humo y Libre de Halógenos). 
 Directiva 89/336/CEE en cuanto a compatibilidad magnética (EMC), de obligado cumplimiento en la 
CEE a partir de 1.996, en cuanto se refiere a sus normas: 
EN 55022 sobre emisión de radiaciones. 
EN 50082 sobre inmunidad ante perturbaciones. EN 55024 sobre sensibilidad. 
EN 50173, CENELEC TC 111. 
En el conexionado de los cables con apantallamiento FTP a las tomas RJ45, se tendrá muy en cuenta 
que la pantalla tiene que conectarse, en ambos extremos del cable, al contacto de pantalla de la toma 
y aplicarse entorno a 360º. 
En el tendido de los mismos se tendrá en cuenta que su radio de curvatura debe ser igual o superior 
a 5 cm y que en los RSs debe dejarse un sobrante de 2 metros por cable con el fin de permitir la 
movilidad de los RSs. 
C ables FO. 
La siguiente tabla muestra los detalles de los distintos tipos de fibra: 
 
Tipo de Fibra Óptica Diámetro Nominal del Núcleo 
(�m) Mínimo Ancho de Banda Saturado (Mhz.km) Ancho de Banda Efectivo con Láser (MHz.km)
  
Máxima Atenuación (dB/km) 
  850nm 1300nm  850nm 1300nm 1550nm 
OM1 50 o 62,5 200 500 - 3,5 1,5 - 
OM2 50 o 62,5 500 500 - 3,5 1,5 - 
OM3 50 1500 500 2000 3,5 1,5 - 
OS1 9 - - - - 1,0 1,0 
Para su instalación se tendrán en cuenta todas las recomendaciones del fabricante en cuanto a 
radios de curvatura, tensión mecánica en el tendido, temperaturas, etc., según se indica a 
continuación: 
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  Propiedades ópticas 
Atenuación máxima a 850 nm <3.0 dB/Km 
Atenuación máxima a 1300 nm <0.9 dB/Km 
Ancho de banda 500 Mhz*Km 
  Propiedades geométricas  
Diámetro del revestimiento 125 � 3 �m 
Diámetro del núcleo 50 � 3 �m 
  Propiedades mecánicas y térmicas  
Ensayo de tracción >100 Kpsi 
 Tensión máxima 150 Kg 
Temperatura de operación -20º a 70º 
Propiedades de la cubierta 
UNE 20432 Compatible 
UNE 21147 Compatible 
EN 21172 Compatible 
C ajas para la conexión de las tomas 
Los tipos de caja a instalar cumplirán los siguientes requisitos: 
A) Caja de tipo empotrada en canal bajo suelo. Deberá tener capacidad mínima para albergar 
los siguientes elementos: 
• Una toma RJ45 para conexión a la Red Local (Datos). 
• Una toma RJ45 o RJI I, según instalación, para conexión al Servicio de Voz 
• Cuatro tomas de corriente tipo Schucko blancos o similar para red. 
B).-Caja tipo empotrada en pared. Deberá tener capacidad mínima para albergar los siguientes 
elementos: 
• Una toma RJ45 para conexión a la Red Local (Datos). 
• Una toma RJ45 o RJI I, según instalación, para conexión al Servicio de Voz 
• Cuatro tomas de corriente tipo Schucko blancos o similar para red. A rmarios 
Los armarios tendrán el armazón de aluminio y una capacidad de carga de 500 Kg. Las dimensiones 
de los armarios son las siguientes: 
• La altura será como mínimo de 42 unidades y 46 unidades como máximo, para el armario 
principal de voz-datos, mientras que para el armario repartidor secundario se empleará una altura 
mínima de 9U y máxima de 25U. En caso de bastidores pivotantes, el radio de apertura será de al 
menos 130º 
• El ancho será de 600 a 900mm. En el caso de armarios de 900 cuando el espacio delante de 
la puerta no permita abrirla completamente si esta es de una sola hoja, se pondrán puertas de 2 
hojas. 
• Se cumplirá la normativa europea IEC 297. 
• Los armarios tendrán un grado de protección IP55 en todos los laterales y el techo, y las 
puertas serán de cristal. 
 • Los armarios (racks) se dispondrán en el recinto del centro de cableado de modo que la 
distancia de las paredes que lo limitan a la parte anterior y laterales no sea inferior a 0,5m, y a la parte 
posterior 1.2m. En el caso de que los armarios no sean accesibles por detrás, se suministrarán 
armarios pivotantes para permitir el acceso a la parte posterior 
• Los armarios que contengan dispositivos que generen calor, dispondrán de techo 
sobreelevado, así como de ventiladores en la parte superior del armario, que permitan mantener una 
temperatura adecuada en el interior del armario. Este ventilador estará conectado a un termostato. 
Los ventiladores podrán no ser necesarios si el local tiene las condiciones ambientales adecuadas 
(dispone de aire acondicionado independiente,...). 
• En lugares con problemas de condensación se instalará una resistencia conectada a un 
sensor de humedad. 
• Los armarios dispondrán de luz propia. 
• Las regletas de enchufes cumplirán las normas EMC (llevarán el distintivo CE). C 
aracterísticas del PVC rígido en canales y tapas. 
Temperatura de Servicio. De -20°C a + 60°C. 
Comportamiento al Fuego. 
• Reacción al fuego 
Clasificación Ml (No inflamable), según norma UNE 23727-90, equivalente a la norma NF-P 92.507. 
• Ensayo de no propagación del incendio (equiparable al ensayo de cables eléctricos sometidos 
al fuego, cables colocados en capas). 
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Debe superar el ensayo de la norma UNE 20432-3, que concuerda con la norma CEI 
332-3. 
• Ensayo de inflamabilidad de los materiales aislantes sólidos al exponerlos a una fuente de 
encendido. 
Clasificación FV 0, según la norma UNE 53315-86, basada en la norma CEI 707 
(1981). 
 • Ensayo UL de inflamabilidad de materiales plásticos. Clase 94-V0, según norma ANSI/UL94-
1990. 
• Ensayo del hilo incandescente. 
Grado de severidad 960°C, según el ensayo de la norma UNE 20672-83p.2-l, que concuerda con las 
normas NF C 20455 E CEI 695-2-1 (1980). 
• Ensayo del dedo incandescente. 
Sin inflamación del material o de los gases producidos por calentamiento a 500°C, según el ensayo 
de la norma VDE 0470/01.61x. 
• Opacidad de humos. 
Densidad óptica específica máxima (Dm) y Valor de obscurecimiento de humos a 4 minutos (VOF4), 
obtenidos como promedio de 3 probetas, en función del espesor, de acuerdo con el ensayo de la 
norma UTE C 20.452, ensayo con llamas: 
• Indice de oxígeno. 
Concentración del 53,9% según norma NF-T 51-071. 
• Poder calorífico. 
Potencial de 3560 cal/h según norma ASTM D-240/85. 
 
 Espesor D m  VOF4 
2,0 < 475 <515 
3,1 < 575 <315 
4,7 < 590 <225 
• Análisis de los gases emitidos en caso de incendio. 
Contenido de los gases, de acuerdo con el ensayo de la norma NF C 20-454: Monóxido de carbono 
(CO): < 0,050 g de CO por g de PVC. 
Ácido clorhídrico (HCI): < 0,255 g de HCI por g de PVC. 
• Corrosividad de humos. 
Valores de corrosividad de la disolución, de acuerdo con el ensayo de la norma UTE NF C 20453: 
pH: >2,15 
Resistividad: > 375 Ohmios 
Conductividad: < 2750 microSiemens por centímetro 
 Coeficiente de Dilatación Lineal. 0,07 mm/°C.m. 
Inactividad. 
El material debe presentar inactividad suficiente para estar en contacto con los alimentos. 
Comportamiento frente a Agentes Químicos. 
Resistente al ataque de la mayoría de los ácidos diluidos o concentrados, hidróxidos, soluciones 
salinas, aceites minerales, vegetales y de parafina, alcoholes, hidrocarburos alifáticos y ácidos 
grasos. 
La norma DIN 8061 indica el comportamiento del PVC rígido frente a una serie de productos químicos 
en función de la concentración y la temperatura. 
Resistencia a la intemperie. Excelente. 
Aplicación. 
Tanto en instalaciones exteriores como interiores. Color. 
Gris RAL 7030 o blanco RAL 9001. Soportes de P.V.C. 
Tendrán las mismas características que las enumeradas para bandejas y tapas anteriores. C 
aracterísticas de los materiales metálicos de los soportes. 
Acero inoxidable. 
* Tipo. 
El acero inoxidable utilizado en la fabricación de los soportes se corresponderá con las calidades 
siguientes: 
• Norma AISI: 304 
• Norma NF A 35-586: Z6CN 18-09 
• Norma DIN 17440: 1.4301 
* Comportamiento frente a agentes químicos. 
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El acero inoxidable AISI 304 resiste el ataque de la mayoría de los aceites minerales y vegetales, 
ácidos orgánicos, ácidos minerales débiles, hidróxidos, ácidos grasos, alcoholes, hidrocarburos 
alifaticos, etc. 
 Acero Recubierto de Pintura Epoxy Comportamiento frente a agentes químicos. 
El acero recubierto de epoxi, utilizado en la fabricación de los. soportes, debe resistir el ataque de la 
mayoría de los ácidos minerales, hidróxidos halógenos, soluciones salinas, etc. C aracterísticas del 
sistema de bandejas. 
Conformidad a la Resolución que Complementa el Reglamento Electrotécnico de B.T. 
Las bandejas, con tapa incorporada, cumplirán los requisitos que establece la resolución de 18 de 
enero de 1.988, del Ministerio de Industria y Energía, respecto a: 
• Protección contra daños mecánicos. 
• No propagación de la llama. 
• Rigidez Dieléctrica. 
• Fijación de la tapa. 
• Las bandejas estarán provistas de tapa desmontable con la ayuda de un útil Protección 
Contra los Daños Mecánicos. 
Las bandejas, con tapa incorporada, poseerán un grado de protección IP XX9, según la norma UNE 
20324, que concuerda con la norma NF C 20010. 
Protección contra la Penetración de Cuerpos Sólidos. 
Las bandejas perforadas, con tapa incorporada, poseerán un grado de protección IP 2XX, según la 
norma UNE 20324, que concuerda con las normas NF C 20010 y CEI 529. 
Las bandejas lisas, con tapa incorporada, poseerán un grado IP 4XX, según la norma UNE 20324, 
que concuerda con las normas NF C 20010 y. CEI 529. 
Características de Construcción. 
* Bandejas. 
Con el fin de garantizar la calidad de las mismas, las bandejas serán de paredes macizas, y 
poseerán, como mínimo, los espesores y pesos siguientes: 
Dimensiones Perforado Espesor Peso 
Alto x ancho base Mm Kg/m 
50 x 75  Perforada 2,2 0,810 
60 x 100 Perforada 2,5 1,150 
60 x 150 Perforada 2,7 1,500 
60 x 200 Perforada 2,7 1,810 
60 x 300 Perforada 3,2 2,770 
 60 x 400 Perforada 3,7 3,700 
100 x 300 Perforada 3,7 3,690 
100 x 400 Perforada 4,2 4,880 
100 x 500 Perforada 4,7 6,350 
100 x 600 Perforada 4,7 7,230 
50 x 75  Lisa  2,2 0,820 
60 x 100 Lisa  2,5 1,190 
60 x 150 Lisa  2,7 1,570 
60 x 200 Lisa  0,7 1,900 
60 x 300 Lisa  3,2 2,930 
60 x 400 Lisa  3,7 3,950 
100 x 300 Lisa  3,7 3,880 
100 x 400 Lisa  4,2 5,170 
100 x 500 Lisa   
100 x 600 Lisa   
*Uniones 
Dispondrán de taladros longitudinales para absorber las dilataciones producidas por cambios de 
temperatura. 
Con el fin de mantener una rigidez uniforme en todo el sistema poseerán, como mínimo, los 
espesores siguientes: 
Unión para bandejas de altura: Espesor mm 
60 3,5 
100 4,5 
Resistencia mecánica. 
* Bandejas 
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Carga de cables en kg/m que es posible instalar en la bandeja (por su capacidad) 
Las bandejas deben soportar esta carga, a una distancia entre soportes de l,5 m. y con una flecha 
longitudinal inferior al 1%, a 40°C: 
Dimensiones Carga 
Alto x ancho Kg/m 
50 x 75 6,7 
60 x 100 10,8 
60 x 150 16,6 
60 x 200 22,5 
60 x 300 33,7 
60 x 400 45,6 
100 x 300 57,3 
100 x 400 77,2 
 100 x 500 96,6 
100 x 600 116,5 
*Soportes horizontales 
La carga de fallo a 20°C no debe ser inferior a los valores 
 
Dimensiones Cargas 
Alto x ancho Kg 
50 x 75 100 
60 x 100 100 
60x 150 135 
60 x 200 145 
60 x 300 205 
60 x 400 390 
100 x 300 310 
100 x 400 610 
100 x 500 565 
100 x 600 570 
* Soportes de techo 
La carga de fallo no debe ser inferior a los valores siguientes, en función de la forma de colocación de 
la carga: 
Tipo de soporte     Tipo de carga Bandeja. Ancho(mm) Long.Bajante(mm) Carga fallo (kg) 
Pequeñas cargas Unilateral          400   250             210 
Pequeñas cargas Unilateral          400   500             160 
Pequeñas cargas Unilateral          150   500              290 
Pequeñas cargas Equilibrada                                                      3300 
 
Tipo de soporte Tipo de carga Bandeja Ancho (mm) Long. Bajante (mm) Carga fallo (kg) 
Medias cargas Unilateral  600   500   310 
Medias cargas Unilateral  600   1000   200 
Medias cargas Unilateral  200   500   690 
Medias cargas Equilibrada        2500 
 
Tipo de soporte Tipo de carga Bandeja Ancho(mm) Long. Bajante(mm) Carga fallo (kg) 
Grandes cargas Unilateral 600   500   670 
Grandes cargas unilateral 600   1000   500 
Grandes cargas unilateral 300   500   1160 
Grandes cargas unilateral 300   1000   620 
Grandes cargas equilibrada       7560 
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7.3.6. GESTION CENTRALIZADA 
 
 
GESTIÓN CENTRALIZADA: 
 

 
  
ESPECIFICACIONES WIRELESS 
 

 
 
IEEE802.11A: 
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IEEE802.11B/G: 
  

 
ESPECIFICACIONES FÍSICAS: 
 

 
Controlador 
SOPORTE DE APLICACIONES Y CALIDAD DE SERVICIO SOBRE EL AIRE 

 
SEGURIDAD: 
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MOVILIDAD: 
 

 
 
GESTIÓN CENTRALIZADA: 
 

  
 
Con todo lo hasta aquí expuesto en los diversos apartados de este Pliego de Condiciones, y con lo 
especificado en el resto de documentos del presente proyecto, consideramos suficientemente descrita 
la obra que se pretende realizar. 
 

Oviedo, 20 de Mayo de 2019. 

 

       EL INGENIERO INDUSTRIAL                                              

 
 
 
  
 
 

 

     AGUSTIN LOPEZ DE AYALA GARCIA                                            

       COLEGIADO Nº 2300 COIIAS.   
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1 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por 
objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer 
un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo. 
 
       Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y 
concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.  
 
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 
 

1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

 

1.2.1  DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES. 

 
        Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 
  
        A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación 
en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.  
 

1.2.2 PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 

 
        El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes 
principios generales: 
 
- Evitar los riesgos. 
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 

de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 

información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 
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1.2.3  EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

 
 La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter 
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén 
expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los 
equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares 
de trabajo. 
 
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes: 
  
- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros. 
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que 

fueron concebidos o a sus posibilidades. 
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la 

explotación. 
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 
 
 Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden 
resumir en los siguientes puntos: 
 
- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su 

modo de funcionamiento. 
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase 

manual deben ser engrasados regularmente. 
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta. 
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y 

por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos 

que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario: 
- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier 

estructura fija o material. 
- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 
- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 
- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 

- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, 
productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc. 
 
 Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 
 
- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la 

inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos: 
- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, 

acoplamientos. 
- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de 

desplazamiento lateral a ellas. 
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza 

dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa. 
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes 

son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos. 
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan 

puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas. 
 
 Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, 
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a 
los fines de protección requeridos. 
 

1.2.4  EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

 



 PROYECTO ADECUACIÓN DE SALA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RESONANCIA MAGNETICA 
 “ HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS “ 

. 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 6 de 30 
 

 Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de 
que: 
 
- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por 

los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
 El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 
 

1.2.5  INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

 
 El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 
 
- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 
  
        Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos 
competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la 
salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 

1.2.6 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

 
 El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 
suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
 

1.2.7  MEDIDAS DE EMERGENCIA. 

 
 El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible 
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación 
de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas 
y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 
 

1.2.8  RIESGO GRAVE E INMINENTE. 

  
        Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 
 
- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho 

riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 
- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los 

trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de 
sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas 
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

 
 

1.2.9  VIGILANCIA DE LA SALUD. 

 
        El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos 
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reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 
proporcionales al riesgo. 
 

1.2.10 DOCUMENTACIÓN. 

 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación: 
 
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción 

preventiva. 
- Medidas de protección y prevención a adoptar. 
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
 

1.2.11 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 

 
        Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
 

1.2.12 PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS 
RIESGOS. 

 
        El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado 
biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, 
psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 
 

1.2.13 PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 

 
        La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la 
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, 
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las 
trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a 
dicho riesgo. 
 

1.2.14 PROTECCIÓN DE LOS MENORES. 

 
        Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a 
cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una 
evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, 
el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de 
su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su 
desarrollo todavía incompleto. 
 
 

1.2.15 RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 

 
        Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los 
contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en 
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materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus 
servicios. 
 

1.2.16 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 
        Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa 
de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario. 
 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en 
particular: 
 
- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 

aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes. 
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. 
 

1.3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 

1.3.1 PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

 
        En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno 
o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
 
        Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como 
los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 
 
        En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las 
funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro 
de trabajo y tenga capacidad necesaria. 
 
        El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una 
auditoría o evaluación externa. 
 

1.3.2 SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 
        Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 
actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario 
deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán 
cuando sea necesario. 
 
        Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 
 



 PROYECTO ADECUACIÓN DE SALA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RESONANCIA MAGNETICA 
 “ HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS “ 

. 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 9 de 30 
 

 
 

1.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

 

1.4.1 CONSULTA DE LOS TRABAJADORES. 

 
        El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las 
decisiones relativas a: 
 
- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas 

tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los 
riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de 
dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

1.4.2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 
        Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la 
prevención de riesgos en el trabajo. 
 
        En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación 
de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada. 
 

1.4.3 DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 

 
        Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los 
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 
 
- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 
 
        En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de 
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
 
 

2 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO. 

 

2.1 INTRODUCCION. 

 
        La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
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        De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán y 
concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que 
garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las 
destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, de manera que de su 
utilización no se deriven riesgos para los trabajadores. 
 
        Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo, entendiendo 
como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban 
permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las obras de construcción 
temporales o móviles. 
 

2.2 OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO. 

 
        El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de 
trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
        En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza 
y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, 
iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios. 
 

2.2.1  CONDICIONES CONSTRUCTIVAS. 

 
        El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad 
frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbaciones o 
caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá un conjunto 
homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, no resbaladizo o 
susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas en 
tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos deberán resguardar a los 
trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente consistentes. 
 
        El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también fácilitar el 
control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea 
necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 
 
        Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y 
escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a 
que sean sometidos. 
 
        Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su 
trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, adoptando 

una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m3 por trabajador y una 
altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista 
riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar 
claramente señalizadas. 
 
        El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. 
Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 cm de altura. 
 
        Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, 
ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para éstos. 
 
        Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con 
total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 100 cm. 
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        Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán estar 
protegidas contra la rotura. 
 
        Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino 
sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. 
 
        Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de ser 
perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las rampas variará 
entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 m. para las 
de uso general.  
 
        Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y 
sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de 
caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearán escaleras de 
más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal, sus 
largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso, descenso y los 
trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más de 3,5 m de altura, 
desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 
estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas 
por dos o más personas simultáneamente. 
 
        Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el exterior. 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionadas para poder 
evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia aquellas 
que lo requieran. 
 
        La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se 
dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a los 
conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado.  
 
        Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de 
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, líneas de 
enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características del terreno y 
constitución de los electrodos artificiales). 
 

2.2.2 ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN. 

 
        Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las 
salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán 
permanecer libres de obstáculos. 
 
        Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y 
mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de 
sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el 
ambiente de trabajo. 
 
        Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico. 
 

2.2.3 CONDICIONES AMBIENTALES. 
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        La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un 
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
        En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes: 
 
- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o 

similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. En los locales donde se realicen trabajos ligeros 
estará comprendida entre 14 y 25 ºC.  

- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde 
existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100. 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de 
aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 
- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
- Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 

 -     Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 

- La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3 de aire limpio por hora y 
trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por 

humo de tabaco y 50 m3 en los casos restantes.  
- Se evitarán los olores desagradables. 
 

2.2.4  ILUMINACIÓN.  

 
        La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con 
iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán además 
puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de iluminación 
mínimos establecidos (lux) son los siguientes: 
 
- Areas o locales de uso ocasional: 50 lux 
- Areas o locales de uso habitual: 100 lux 
- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux. 
- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux. 
- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux. 
 
        La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, mediante 
la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por equipos de alta 
luminancia. 
 
        Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin de 
poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general. 
 

2.2.5 SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO. 

 
        En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por los 
trabajadores. 
 
        Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, 
provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad suficiente 
para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se dispondrán colgadores o 
armarios para colocar la ropa. 
  
        Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y 
lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de 
secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, 
cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. 
Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosín cerámico 
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esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por losas de gres rugoso 
antideslizante. 
 
        Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los trabajadores 
puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para fumadores y no 
fumadores. 
 

2.2.6  MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 
        El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que 
deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a los 
riesgos a que estén expuestos. 
 
        Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín portátil, 
que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes esterilizados y desechables, 
jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, 
pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.  
 

3 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

 
        La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 
        De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas 
se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada 
señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse 
suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva. 
 
        Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, 
entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación 
determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el 
trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una 
comunicación verbal o una señal gestual. 
 

3.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 

 
        La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de 
señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz 
posible, teniendo en cuenta: 
 
- Las características de la señal. 
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
- La extensión de la zona a cubrir. 
- El número de trabajadores afectados. 
 
        Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída 
de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de 
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materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de 
advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo 
y bordes negros. 
 
        Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas 
continuas de color blanco o amarillo. 
 
        Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 
 
        La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos 
de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o 
rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.  
        La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación 
de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar 
la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación 
verbal. 
 
        Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados 
regularmente. 
 

4 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 

4.1  INTRODUCCION. 

 
        La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 
        De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas 
se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo 
puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos 
para la seguridad o salud de los mismos. 
 
 Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 
utilizado en el trabajo. 
 

4.2  OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 

 
        El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan 
a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente 
adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar 
dichos equipos. 
 
        Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria 
que les sea de aplicación. 
 
       Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes 
factores: 
 
- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. 
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- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados. 
 
        Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos 
de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas 
las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de 
trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser 
encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.  
 
        El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información 
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada 
preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a: 
 
- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las 

instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y 
peligrosas que puedan preverse. 

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización 
de los equipos de trabajo. 

 

4.2.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
  

        Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la 
seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como 
consecuencia de una manipulación involuntaria. 
 
        Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su 
parada total en condiciones de seguridad. 
  
        Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá 
estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
 
        Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o 
por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca 
de la fuente emisora correspondiente. 
 
        Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus 
elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 
 
        Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por 
contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las 
zonas peligrosas. 
 
        Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 
        Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán 
estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los 
trabajadores. 
 
        Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra 
el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, 
vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, 
en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 
 
        Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión 
entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los 
mismos. 
 
        La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones 
facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y 
condiciones de uso son las adecuadas. 
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        Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de 
trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a 
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 
 

4.2.2 DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
MOVILES.  

 
 Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y 
orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que 
impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un 
espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más 
de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo 
se encuentre estabilizado durante su empleo. 
 
        Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina 
para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice 
que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas 
partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción 
en buenas condiciones.  
 
        Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con 
dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. 
En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una 
información específica. 
 

4.2.3 DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
PARA ELEVACION DE CARGAS. 

 
        Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las 
tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar 
estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos 
estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con 
”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de 
su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. 
 
        Deberá figurar claramente la carga nominal. 
 
        Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte 
o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de 
trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores 
deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
 

4.2.4  DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL. 

 
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 

adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en 
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de 
peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 
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Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su 

puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto 
eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 
 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de 
contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
 
 Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios 
de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
 

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes 
o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos por caída de la máquina. 
 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
 

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 
general). 

 
No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. 

Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 
 

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en 
prevención de golpes y atropellos. 
 

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y 
barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores 
antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se 
instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. 
 

Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel de 
ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. 
Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que 
puedan producir un reventón. 
 

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones 
mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar 
estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de 
seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 

4.2.5 DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA 
HERRAMIENTA. 

 
Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y 

sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 
 

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

 
 Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante 

carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles 
líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 
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Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 

eléctricos. 
 

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 
 

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las 
herramientas que lo produzcan. 
 

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se 
ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que 
estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto se 
retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad 
antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas 
hincadas en el elemento a cortar. 
 

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no 
hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo 
hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 
 

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las 
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y 
taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos. 
 

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas tendrán 
el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de protección 
antiatrapamientos o abrasiones. 
 

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, 
no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se 
soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de 
puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el 
electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos 
superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias. 
 

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se 
transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en 
posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se 
desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local 
ventilado. 
 

5  DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION. 

 

5.1  INTRODUCCIÓN. 

 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 

legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre 
éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras 
de construcción. 
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Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como 
tales, cualquier obra pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería 
civil. 
 

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial 
se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b) 
Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, 
e) Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento. 
 
Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 
 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450759,08 euros. 
 
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. 
 
Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones 
citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud. 
 

5.2  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

5.2.1  RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 

 
Los Oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes: 
 
- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
- Relleno de tierras. 
- Encofrados. 
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
- Trabajos de manipulación del hormigón. 
- Montaje de estructura metálica 
- Montaje de prefabricados. 
- Albañilería. 
- Cubiertas. 
- Alicatados. 
- Enfoscados y enlucidos. 
- Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 
- Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 
- Montaje de vidrio. 
- Pintura y barnizados. 
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 
- Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 
- Instalación de antenas y pararrayos. 
 
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 
 
- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud 

adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).  
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras. 
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 
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- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de 
las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc. 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las 

armaduras. 
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc. 
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
- Cuerpos extraños en los ojos, etc. 
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 
- Agresión mecánica por proyección de partículas. 
- Golpes. 
- Cortes por objetos y/o herramientas. 
- Incendio y explosiones. 
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
- Carga de trabajo física. 
- Deficiente iluminación. 
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 
 

5.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 

  
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

(vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales 
inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del 
casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de 
cinturón de seguridad, etc). 
 
 Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería 
metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y 
disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y climatización, 
etc). 
 
 Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los 
elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para 
protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 
 
 El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos 
mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará 
las maniobras. 
 
 El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará 
sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. 
 
 Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de 
trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de 
andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos 
en altura. 
 

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, 
delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las 
separaciones entre máquinas y equipos, etc. 
 

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos 
forzados. 
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Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en 
posición inestable. 
 

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un 
ritmo demasiado alto de trabajo. 
 

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 
 

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 
 

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen 
estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. 
 
 La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. 
 

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre 
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se 
resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se 
empape de líquidos evaporables. 

 
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin 

de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al 
trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la 
ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las 
soluciones anteriores no son suficientes. 

 
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la 

actividad y de las contracciones musculares. 
 

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de 
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas 
(conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte 
por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de 
humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). 

 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 
 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del 

uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de 
personas que puedan estar presentes en ellos. 

 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 

todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
 
 

5.2.3  MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO 

 
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas 
o movimientos del terreno. 
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Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante 
una línea esta distancia de seguridad. 
 

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación 
ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 
 

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. 
No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
 

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 
 

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape 
mínimo de 2 m. 
 

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 
 

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante zahorras. 
 
 El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 
en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 
 

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el 
perímetro en prevención de derrumbamientos. 
 
 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
 
  Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y 
puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 
 
  La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado 
en los planos. 
 
  La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda 
fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construcción. 
 
  Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 
proximidad con la línea eléctrica. 
 
Relleno de tierras. 
 
  Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
 

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido 
para el vertido en retroceso. 
 
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  
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 Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
 
Encofrados. 
 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante la 
elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
 

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la 
caída al vacío de las personas. 
 
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según casos. 
 
 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
ubicación de redes de protección. 
 
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
 
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. 
 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.  
 
 Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
 
 Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las 
redes de protección. 
 
 Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 
 
Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. 
 
 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de 
la excavación. 
 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
 
 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 
 
 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 
 
 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
 El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 
hormigonado"  
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 En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto definitivo 
de fábrica, en prevención de caídas al vacío.  
 
 Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en 
prevención de caídas a distinto nivel. 
 
Montaje de estructura metálica. 
 
 Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, 
estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m. 
 
 Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales de 
seguridad.  
 
 Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se  hayan concluido los 
cordones de soldadura. 
 
 Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de 
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de 
seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 
 
 Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
 
 Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
 
 Se prohíbe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga sin 
atar el cinturón de seguridad. 
 
 El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano 
provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que 
sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 
 
 El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca 
(o de bandeja). 
 
Montaje de prefabricados. 
 
 El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación 
del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de 
altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, 
tubulares de borriquetas). 
 
 Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en 
prevención del riesgo de desplome. 
  
 Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas 
de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. 
 
 Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores 
a 60 Km/h. 
 
Albañilería. 
 
 Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente 
cada dos plantas, para la prevención de caídas. 
 
 Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 
próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
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 Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas 
al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
 

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 
cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
 
Cubiertas. 
 
 El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No 
se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura. 
 
 Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h., 
lluvia, helada y nieve. 
 
Alicatados. 
 
 El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para evitar 
la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
 
 El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la 
intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
 
Enfoscados y enlucidos. 
 
 Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al 
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo 
transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc. 
 
 Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de 
"garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso. 
 
Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 
 
 El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por 
trabajar en atmósferas pulverulentas. 
 

Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de 
utilizar su contenido. 
 
 Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y 
eliminados inmediatamente de la planta. 
 
Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 
 
 Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante 
los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o 
plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa. 
 
 Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y 
vuelcos. 
 
 Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno 
a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar 
los accidentes por tropiezos. 
 
 El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, 
para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
 
Montaje de vidrio. 
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  Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
 
 Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes. 
  
 La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad. 
 
 Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar 
su existencia. 
 
Pintura y barnizados. 
 
 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas 
tóxicas o explosivas. 
 
 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 
que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
 
 Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo 
de caída desde alturas. 
 
 Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por 
ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en 
prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 
 
 Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, 
equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o de 
protección de conductos. 
 
Instalación eléctrica provisional de obra. 
 

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de 
los riesgos por montajes incorrectos. 
 
 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 
soportar. 
 
 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 
 
 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de 
planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
 
 El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
 
 Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
 Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. 
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Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta 

de maniobra o alfombrilla aislante. 
 
 Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie. 
 
 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
 
 Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 
 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 
 30 mA.  Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
 30 mA.  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 
 
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
 La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
 
 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 
Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
 La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
 
- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada 

de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada 
estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie 
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 

- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
 No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.  
 
 No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden 
pelarse y producir accidentes. 
 
 No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La 
inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 
 
Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 
 
 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la 
carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en 
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contra 
luz. 
 
 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 
 Se prohíbe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas tóxicas. 
 
Instalación de antenas y pararrayos. 
 
 Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderán 
los trabajos. 
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 Se prohíbe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta 
próximas. 
 
 Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre 
las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. de altura, 
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de planos. 
 
 Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán 
firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1 m. 
la altura a salvar. 
 
 Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los 
trabajos.   
 

5.3  DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE 
LAS OBRAS. 

 
 Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente 
integrado en la dirección facultativa. 
 
 Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán 
asumidas por la dirección facultativa. 
 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
 
 Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente. 
 

6  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 

 

6.1  INTRODUCCION. 

 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo 

básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de 
la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
 Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas 
que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las 
destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no 
puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva 
o la adopción de medidas de organización en el trabajo. 
 
 

6.2  OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. 
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 Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 
desarrollan. 
 

6.2.1  PROTECTORES DE LA CABEZA. 

 
- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a 

los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 
 

6.2.2 PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS. 

 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 
- Guantes dieléctricos para B.T. 
- Guantes de soldador. 
- Muñequeras. 
- Mango aislante de protección en las herramientas. 
 

6.2.3 PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS. 

 
- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 
- Botas dieléctricas para B.T. 
- Botas de protección impermeables. 
- Polainas de soldador. 
- Rodilleras. 
 

6.2.4  PROTECTORES DEL CUERPO. 

 
- Crema de protección y pomadas. 
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. 
- Traje impermeable de trabajo. 
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 
- Fajas y cinturones antivibraciones. 
- Pértiga de B.T. 
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 
- Linterna individual de situación. 
- Comprobador de tensión. 
 

6.2.5  PROTECCIONES EN TAREAS DE PREVENCION DE LEGIONELA. 

 
 
 
Tarea   Factor peligroso  Protección respiratoria Ropa de protección 
 
Revisión   Aerosol   Mascarilla autofiltrante No es necesaria 
       contra partículas 
 
Limpieza y tratamiento Aerosol y concentración Mascarilla con filtro  Traje completo  
químico en espacio   baja de cloro u otros contra partículas, gases resistente a agentes 
bien ventilado  agentes químicos  y vapores   químicos, con  
         protección de la 
         cabeza, guantes, 
         botas y gafas 
 
Limpieza y tratamiento Aerosol y concentración no Mascarilla completa con Traje completo  
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químico en espacio  muy alta de cloro u otros filtro contra partículas, resistente a agentes 
ventilado, sin movimiento agentes químicos  gases y vapores  químicos, con 
de aire         protección de la  
         cabeza, guantes,botas y gafas 
 
 
 
 
 
 
Limpieza y tratamiento Aerosol y concentración alta Equipo de protección Traje completo  
químico en espacio  de cloro u otros agentes respiratoria aislante  resistente a agentes 
confinado   químicos; posible falta autónomo, con adaptador químicos, con 
   de oxígeno  fácil tipo máscara completa protección de la  
         cabeza, guantes, 
         botas y gafas 

 
  

Oviedo, 20 de Mayo de 2019. 

 

       EL INGENIERO INDUSTRIAL                                             

 
 
 
  
 
 

 

     AGUSTIN LOPEZ DE AYALA GARCIA                                            

       COLEGIADO Nº 2300 COIIAS.   



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS                                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
22 de mayo de 2019  
 Página 1  

 CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
1.01          m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE + REVESTIMIENTOS                  

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble incluso revestimientos de cualquier tipo, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con  
 parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Total 344 344,00 
  ______________________________________________________  

 344,00 8,52 2.930,88 
1.02          ud   LEVANTADO CARPINTERÍA O VENTANA EN TABIQUES A MANO                

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 TOTAL 14 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 11,83 165,62 
1.03          m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO                                            

 Demolición de falsos techos continuos o desmontables de placas de escayola, yeso, corcho o mate-  
 rial similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente  
 ejecutada.  
 TOTAL 225 225,00 
  ______________________________________________________  

 225,00 6,21 1.397,25 
1.04          m2   LEVANTAMIENTO PAVIMENTOS TERRAZO                                  

 Demolición de pavimentos de terrazo, ceramicos y/o similares, incluso mortero de base,  dejando  
 limpia la capa de compresión del forjado, incluso retirada, acarreo,  carga  y  transporte  de  escom-  
 bros a vertedero.  
 TOTAL 220 220,00 
  ______________________________________________________  

 220,00 13,13 2.888,60 
1.05          m2   LEVANTAMIENTO PAVIMENTOS GRES                                     

 Demolición de pavimentos de gres, incluso mortero de base, dejando limpia la capa  de  compresión  
 del forjado, incluso retirada, acarreo, carga y transporte de escombros a vertedero.  
 TOTAL 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 7,53 22,59 
1.06          m2   REPICADO PUNTUAL CARA SUPERIOR FORJADO                            

 Demolición de pavimentos de terrazo, ceramicos y/o similares, incluso retirada, acarreo, carga y  
 transporte de escombros a vertedero.  
 TOTAL 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 7,39 29,56 
1.07          m2   LEVANTAMIENTO PAVIMENTOS VINILICOS                                

 Levantado de pavimentos de tipo vinilico y gomas, con raspado de pegamento y picado de base ni-  
 veladora existente, reparacion de piso y preparacion de base para nuevo pavimento de tipo similar,  
 incluso retirada, carga y transporte de escombros a vertedero  autorizado,  todo  ello según normati-  
 va  y especificaciones del C.T.E.  
 TOTAL 215 215,00 
  ______________________________________________________  

 215,00 5,05 1.085,75 
1.08          m2   DEMOLICIÓN ALICATADO Y PLAQUETA                                   

 Demolición de alicatados de azulejo y plaqueta, incluso retirada, acarreo, carga y transporte de es-  
 combros a vertedero.  
 TOTAL 20,4 20,40 
  ______________________________________________________  

 20,40 7,39 150,76 
1.09          m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  

 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a  
 pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-  
 liares. Medición de superficie útil despejada.  
 TOTAL 300 300,00 
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  ______________________________________________________  

 300,00 2,60 780,00 
1.10          u    DESMONTAJE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                           

 Desmontaje de toda la instalación de Climatización, compuesta por climatizador, unidades exteriores,  
 tuberías, conductos, inductores, etc., etc., incluso retirada, acarreo, carga y transporte a vertedero.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 189,54 189,54 
1.11          u    DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  

 Desmontaje de toda la instalación de Electricidad, compuesta por cuadros secundarios, canalizacio-  
 nes, conductores, mecanismos, luminarias, etc., incluso retirada, acarreo, carga y transporte a verte-  
 dero.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 348,04 348,04 
1.12          u    DESMONTAJE INSTALACIÓN FONTANERÍA                                 

 Desmontaje de toda la instalación de Fontanería, compuesta por tuberías, red de desagües, incluso  
 sanitarios, etc., incluso retirada, acarreo, carga y transporte a vertedero.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 334,60 334,60 
1.13          u    DESMONTAJE INSTALACIÓN GASES MEDICINALES                          

 Desmontaje de la instalación de Gases Medicinales, compuesta por cuadros de control y protección,  
 red de distribución, tomas, etc., etc., incluso retirada, acarreo, carga y transporte a vertedero.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 54,53 54,53 
1.14          u    DESMONTAJE INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENDIOS                     

 Desmontaje de toda la instalación de Detección de Incendios, compuesta detectores, canalizaciones,  
 conductores, mecanismos, etc., incluso retirada, acarreo, carga y transporte a vertedero.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 255,81 255,81 
1.15          m2   DEMOLICIÓN ESTUCTURA METÁLICA                                     

 Demolición de estructura metáica auxiliar de cuelgue de equipo  de  RX actual  formada  por  cuel-  
 gues, v igas, etc de perfiles laminados, conformados, etc,  incluso acarreo,  carga y  transporte de  
 escombros a gestor autorizado. Medida en superficie (planta o alzado).  
 TOTAL 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 16,85 1.011,00 
1.16          m2   APEOS FORJADOS HASTA 4.5 m                                        

 Apeo de forjados para altura hasta 4.5 m., realizado con tablones de madera de pino y puntales me-  
 talicos, incluso sopandas, arriostramientos, etc.  
 TOTAL 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 7,39 221,70 
1.17          u    DESMONTAJE DE PUERTA O VENTANA <3 m2                              

 Desmontaje, almacenaje y posterior colocación de puerta o ventana hasta 3 M2 de  superficie,  inclu-  
 so acarreo, carga y transporte a vertedero.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 82,26 82,26 
1.18          u    INSPECCIÓN,CARCATERIZACION Y DISEÑO ESTRUCTURAL                   

 Inspeccion, caracterización y diseño estructural en esquina este de cocina bajo escalera de nueva  
 construcción, realizando las catas, ensayos destructivos y no destructivos a determinar por la DO y  
 calculista que dará lugar a la toma de datos,  posterior caracterización de sistema  estructural  exis-  
 tente y su levantamiento, y el diseño del sistema estructural preciso para la ejecución de la escalera  
 y de- más elementos precisos en dicha zona. Incluso retirada, carga y transporte de escombros a  
 gestor autorizado.  
  ________________________________________________  
 1,00 2.548,73 2.548,73 
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1.19          m3   EXCAVACIÓN DE POZOS A MANO <2 m                                   

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios  auxilia-  
 res.  
 TOTAL 0,7 0,70 
  ______________________________________________________  

 0,70 109,45 76,62 
1.20          m2   DESMONTAJE Y ACOPIO CUBRICIÓN CHAPA                               

 Montaje de cubrición de placas nervadas de chapa simple (previamente desmontadas), incluidos ca-  
 balletes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos,  etc.,  por  medios  ma-  
 nua- les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, etc, incluso acarreo, carga  y   
 transporte de escombros a gestor autorizado del material sobrante. Medida en superficie (planta o al-  
 zado).  
 TOTAL 170 170,00 
  ______________________________________________________  

 170,00 3,36 571,20 
1.21          m2   DESMONTAJE Y ACOPIO ESTRUCTURA METÁLICA                           

 Montaje de cubrición de placas nervadas de chapa simple (previamente desmontadas), incluidos ca-  
 balletes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos,  etc.,  por  medios  ma-  
 nua- les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, etc, incluso acarreo, carga  y   
 transporte de escombros a gestor autorizado del material sobrante. Medida en superficie (planta o al-  
 zado).  
 TOTAL 170 170,00 
  ______________________________________________________  

 170,00 6,73 1.144,10 
1.22          m2   DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE A MANO                 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, con martillo eléctrico, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte propor-  
 cional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente  
 ejecutada.  
 TOTAL 6,5 6,50 
  ______________________________________________________  

 6,50 12,70 82,55 
1.23          m³   DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA CON COMPRESOR                         

 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 30 cm de espesor, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de su-  
 perficie realmente ejecutada.  
 TOTAL 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 34,79 104,37 
1.24          m2   APERTURA HUECO PASO MADERA                                        

 Apeo de hueco para paso de equipo dejando paso libre mínimo de 2,50x 2x50m, hasta una altura  
 má- x ima de 3 m., mediante tablones, correas y codales de madera, con p.p. de medios auxiliares,  
 tra- bajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones.  
 TOTAL 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 13,00 91,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ............................................................  16.567,06 
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 CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
2.01          m3   EXCAVACIÓN POZOS A MANO <2m EN TERRENO COMPACTO                   

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios  auxilia-  
 res.  
 TOTAL 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 31,14 62,28 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................  62,28 
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 CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
3.01          m    CONEXIÓN CON BAJANTE DE SANEAMIENTO EXISTENTE D=110 mm            

 Conexión con bajante existente de saneamiento para la evacuación de aguas residuales y/o pluvia-  
 les, de PP tricapa insonorizado POLO-KAL NG  o equivalente,  color azul RAL 5014, de  diámetro  
 110 mm., de unión aborcada con junta elástica, fabricado según UNE EN 1451, con abrazaderas  
 isofónicas. Tubo y accesorio con clasificación del fuego B2. Con p.p. de medios auxiliares.  Con  
 p.p. de manguito intumescente para sectorización de incendios y conexión con bajante existentes.  
 Total- mente colocada y probada.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 32,73 32,73 
3.02          m    TUBERÍA COLGADA DE PP TRICAPA INSONORIZADA D=50 mm                

   
 Suministro y montaje de tubería colgada de red horizontal de saneamiento para la evacuación de  
 aguas residuales y/o pluv iales, de PP tricapa  insonorizado  POLO-KAL NG  o equivalente,  color  
 azul RAL 5014, de diámetro 50 mm., de unión aborcada  con junta  elástica,  fabricado  según UNE  
 EN 1451, colgado mediante soportes de suspensión con abrazaderas isofónicas. Tubo  y  accesorio  
 con clasificación del fuego B2. Con p.p. de medios auxiliares. Incluida parte proporcional de abraza-  
 dera intumescente HILTI.Totalmente colocada y probada.  
    
 SUMIDERO 4 4,00 
 CONDENSADOS DE CLIMA 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 8,54 119,56 
3.03          u    SUMIDERO SIFÓNICO DE ACERO INOX 15X15 DN 50                       

 Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para  recogida  
 de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y  conexionado  a la  red  gene-  
 ral de desagüe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/  
 CTE-HS-5.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 23,11 23,11 
3.04          u    DESVÍO O INSTALACIONES PROVISIONALES                              

 Desvío o instalaciones provisionales de saneamiento, incluido parte proporcional de elementos para  
 su instalación  
  ________________________________________________  
 1,00 145,68 145,68 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO ......................................................................................................  321,08 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS                                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
22 de mayo de 2019  
 Página 6  

 CAPÍTULO 4 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES                                        
U05CH020      m3   HORMIGÓN HM-20 PARA LIMPIEZA                                      

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-  
 nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C  
 TOTAL 0,4 0,40 
  ______________________________________________________  

 0,40 72,22 28,89 
U05CH040      m3   HORMIGÓN HA-25                                                  
  

 Hormigón armado en zapata formado por Hormigón en masa HA-25/P/40/I, elaborado en central en  
 relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por me-  
 dios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C, y Acero co-  
 rrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de  despuntes. Según  
 EHE y CTE-SE-A. Incluso colocación, vibrado, completamente terminado.  
 TOTAL 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 75,08 150,16 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES ......................................................................  179,05 
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 CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA                                                        
5.01          kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
 mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos  
 de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, Incluso parte proporcional de  
 soldaduras, casquillos y refuerzos necesarios, asi como relleno con masilla adhesiva de resinas  
 epoxi y dos manos de pintura antiox idante. Según especificaciones del Código Técnico de la Edifi-  
 cación.   Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 TOTAL 770 770,00 
  ______________________________________________________  

 770,00 1,69 1.301,30 
5.02          u    PLACA ANCLAJE S275 250x250x10 mm EN PERFIL PLANO                  

 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de di-  
 mensiones según planos, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de  
 10 mm de diámetro. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bor-  
 des, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, sol-  
 daduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfec-  
 tos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.  
 TOTAL 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 20,83 41,66 
5.03          u    PLACA ANCLAJE S275 250x250x10 mm EN APOYO                         

 Ud. Colocación de placa para soldar vigas de acero laminado, de 25x25x1 cms., sujeta con tornillos  
 de alta resistencia, sobre paramentos verticales de hormigón armado, i/taladros, replanteo y medios  
 auxiliares, según CTE/ DB-SE-A.  
 TOTAL 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 40,60 81,20 
5.04          m2   DESMONTAJE Y ACOPIO CUBRICIÓN CHAPA                               

 Montaje de cubrición de placas nervadas de chapa simple (previamente desmontadas), incluidos ca-  
 balletes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos,  etc.,  por  medios  ma-  
 nua- les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, etc, incluso acarreo, carga  y   
 transporte de escombros a gestor autorizado del material sobrante. Medida en superficie (planta o al-  
 zado).  
 TOTAL 170 170,00 
  ______________________________________________________  

 170,00 13,38 2.274,60 
5.05          m2   MONTAJE ESTRUCTURA METÁLICA                                       

 Montaje de estructura metálica (previamente desmontada y acopiada) para cubierta final formada por  
 pilares, v igas, correas, etc de perfiles laminados, conformados, etc, incluso acarreo, carga y  trans-  
 porte de escombros a gestor autorizado del material sobrante. Medida en superficie (planta o alzado).  
 Incluye toda la estructura dentro de la proyección de la superfice medida.  
 TOTAL 170 170,00 
  ______________________________________________________  

 170,00 19,92 3.386,40 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA ........................................................................................................  7.085,16 
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 CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
 SUBCAPÍTULO 6.01 FABRICAS                                                          
6.1.01        m2   TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR 13 mm+aisl 70mm                  

 Tabique de 125 mm. de espesor con dos (2) placas de carton yeso de 13 mm. de espesor, tipo Pla-  
 dur o equivalente, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por  
 canales de 30x 93 mm. y montantes de 35x 90 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado se-  
 gún especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles rigidos de lana de roca de 50 mm y  
 60 kg/m3.; el conjunto asegurará una atenuación de sonido de 45 db y un RF-60, incluso replanteo,  
 pre- paracion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación  
 de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas  y  remate  de  
 pa- sos, incluso refuerzos especiales para recibir diferentes aparatos con estructura metálica para  
 4,00  
 m. de altura máxima, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza; completamente terminado.,  
 según especificaciones del Código Técnico de la Edificación.  
   
 total 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 52,73 632,76 
6.1.02        m2   TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLADUR 2x13mm+aisl LM 45 mm               

 Tabique trasdosado autoportante de 96 mm. de espesor, con dos placas  de  carton  yeso,  tipo  Pla-  
 dur o similar, de 13 mm de espesor atornilladas a una cara a entramado compuesto  por  canales  de  
 30x48 mm. y montantes de 35x 46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, segun especificaciones de  
 fabricante, y aislamiento lana mineral de 45mm de espesor sobre trasdós de la fábrica existente, in-  
 cluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte, nivelacion y  aplo-  
 ma- do, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos para instalaciones, acabado de jun-  
 tas,  
 p.p. de mermas, roturas, accesorios y limpiezas, terminado.  
 TOTAL 88 88,00 
  ______________________________________________________  

 88,00 28,33 2.493,04 
6.1.03        m2   TRASDOSADO DIRECTO YESO LAM N-15                                  

 Trasdosado de muros con placas de yeso laminado terminación normal de 15 mm. de espesor reci-  
 bido con pasta de agarre, i/p.p. de replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y  
 repaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9, medido deduciendo huecos  
 superiores a 2 m2. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad  necesarios  pa-  
 ra la correcta ejecución de la unidad. Completamente colocado y terminado  
 TOTAL 83 83,00 
  ______________________________________________________  

 83,00 26,43 2.193,69 
6.1.04        m2   CHAPADO PILARES PLADUR 2 PLACAS 15 mm                             

 Chapado de pilares con dos (2) placas de carton yeso de 15 mm. de espesor, tipo Pladur o similar,  
 atornillado a una cara del entramado portante, compuesto por canales de 30x 48 mm. y montantes de  
 35x46 mm. dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, incluso  
 replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y  estructura  soporte; nivelación  y  aplomado;  
 parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado  
 TOTAL 21 21,00 
  ______________________________________________________  

 21,00 13,69 287,49 
6.1.05        m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5         

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo  
 huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 TOTAL 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 16,92 135,36 
6.1.06        u    REPOSICIÓN FACHADA HUECO ACCESO                                   

 Restitucion y reposición de la fachada en la zona del hueco para acceso de equipo, volviendo a eje-  
 cutar la fabrica de ladrillo cara vista y mamposteria o silleria con materiales  iguales  a  los  existen-  
 tes en el resto de la fachada. Incluso limpieza ladrillo cara vista. Completamente terminado.  
 TOTAL 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 571,62 571,62 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.01 FABRICAS ..................................  6.313,96 
 SUBCAPÍTULO 6.02 REVESTIMIENTOS                                                    
6.02.01       m2   ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL                           

 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de  
 andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TOTAL 19,5 19,50 
  ______________________________________________________  

 19,50 8,43 164,39 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.02 REVESTIMIENTOS ....................  164,39 
 SUBCAPÍTULO 6.03 RECIBIDOS Y AYUDAS                                                
6.03.01       u    AYUDA DE ALBAÑILERÍA                                              

 Ayuda de albañilería y otros oficios al conjunto de las instalaciones que incorpora este proyecto y no  
 explícitamente especificadas en otras unidades de este presupuesto. Se incluyen los soportes,  ga-  
 rras, patillas, recibidos de canalizaciones, apertura de rozas y taladros, fijaciones de  cajas,  de  cua-  
 dros eléctricos y afines, soportes, descargas, movimientos de materiales tanto horizontales como  
 verticales, limpiezas de cajas y embalajes, almacenamientos, recibido de accesorios, etc. Unidad  
 completamente terminada incluyendo todos los elementos  y operaciones necesarias para la  total  
 puesta en servicio de las instalaciones.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 643,56 643,56 
6.03.02       u    DESMONTAJE Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES                        

   
 Desmontaje de las instalaciones existentes que quedan en desuso o inservibles en las zonas de ac-  
 tuación en N+5 y N+1 y que interfieran en las nuevas instalaciones planteadas tales tuberías de cli-  
 ma, conductos, radiadores, material de difusión, tuberías de saneamiento y  fontanería  hasta  vertica-  
 les existentes y valvulería y accesorios asociados, cabñeado, canalizaciones, luminarias.  
 Desmontaje y desplazamiento de elementos a reutilizar tales como detectores de incendios y altavo-  
 ces incluyendo parte proporcional de instalación asociada.  
   
 Inlcuye levantado de aparatos sanitarios y accesorios.  
   
 Incluyendo limpiezas y retirada de escombros y productos a pie de obra, caraga y transporte de todo  
 tipo de elementos a vertedero o punto de reciclaje autorizados ,incluyendo tasas asociadas.  
   
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 802,75 802,75 
6.03.03       u    PREPARACIÓN DE ACCESO SIN INTERFERENCIA EN LA ACT DEL HOSP        

   
   
 Suministro, adecuación y montaje de un acceso a obra sin interferir enla actividad  del  Hospital.   
 Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios  para  la correcta  ejecu-  
 ción  de la unidad. Completamente colocado y terminado.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 706,42 706,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.03 RECIBIDOS Y AYUDAS .............  2.152,73 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA .........................................................................................................  8.631,08 
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 CAPÍTULO 7 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
7.01          m2   SOLERA TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 60x60                         

 Solado de baldosa de terrazo micrograno uso intensivo, de 60x60 cm con terminación apomazada  
 para pulir en obra, colores oscuros, para uso intenso, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con le-  
 chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y  
 DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente  
 ejecutada.  
 TOTAL 80 80,00 
  ______________________________________________________  

 80,00 27,84 2.227,20 
7.02          m2   PAVIMENTO VINÍLICOALTO TRÁNSITO 2.5 mm.1/2 CAÑA                   

   
 Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o  
 equivalente, con clasificación al fuego M2 según norma UNE 23727, y clase Bfl s1, segun norma  
 prEn 13501-1 en rollos de 2,5 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de  3,2 kg/m2 .  
 Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 >= 6, recibido con adhesivo unilateral con  
 paños invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura. Lavado del pavimento,  
 incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001.  
 Totalmente terminado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación y con una clasifi-  
 cación de resbaladicidad según norma UNE-ENV 12633:2003 de clase 1.  
 -       P.p. de mortero autonivelante.  
 -       P.p. de rodapié del mismo material  
 -       P.p. de pavimentos táctil en zonas cercanas a ascensores y escaleras.  
 -       P.p. de realización de juntas de dilatación propias del pavimento y estructurales del edificio tipo  
 Schlüter Mod. DILEX.  
 -       Rejunteo y limpieza final. Totalmente terminado y colocado, según especificaciones del Código  
 Téc- nico de la Edificación.  
   
 TOTAL 140 140,00 
  ______________________________________________________  

 140,00 39,83 5.576,20 
7.03          m2   RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                      

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la  
 norma UNE-EN-13813:2003.Se cuidará la nivelación de dicha capa con tolerancias maximas de  
 +-3mm en sala.  
 TOTAL 125 125,00 
  ______________________________________________________  

 125,00 11,95 1.493,75 
7.04          m2   NIVELACIÓN CON PASTA NIVELADORA                                   

 Nivelación del mortero de recrecido antes de recibir el pavimento sintético, hasta alcanzar una hori-  
 zontalidad con tolerancias inferiores a +-3mm en la sala. Incluyendo rejunteo y limpieza final. Total-  
 mente terminado y colocado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación.  
   
 TOTAL 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 6,56 328,00 
7.05          m    RODAPIÉ ALUMINIO 100X10 mm                                        

 Rodapie de aluminio extruido FALKIT  de  ALU-STOP  con  fijación  por  clipado  de  dimensiones   
 100x 10 mm., incluso recibido y colocación.  
 Totalmente terminado. Con medios auxiliares, costes  indirectos  y  medidas  de seguridad colecti-  
 vas. La unidad de obra se ejecutará según memoria técnica, pliego condiciones TG y TP, planos de  
 pro- yecto siguiendo las Normas EHE y NTE, CTE y demás de aplicación, así como pliego de  
 condi- ciones particulares e indicaciones realizadas por la D.F. Según especificaciones CTE.  
 TOTAL 110 110,00 
  ______________________________________________________  

 110,00 10,58 1.163,80 
7.06          u    SUMIDERO SIFÓNICO ESPECIAL TARKETT                                

 Sumidero sifónico especial, tipo Tarkett o equivalente, con rejilla desmontable de acero inoxidable, in-  
 cluso recibido, colocación y conexionado a la red de desagües.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 23,11 23,11 
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  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 SOLADOS Y ALICATADOS ...................................................................................  10.812,06 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS                                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
22 de mayo de 2019  
 Página 12  

 CAPÍTULO 8 FALSOS TECHOS                                                     
8.01          m2   FALSO TECHO REGISTRABLE SIN ELEMENTOS MAGNÉTICOS                  

 Suministro y colocación de falso techo registrable 60x60cm tipo "Neocubic" de "Armstrong" o equi-  
 valente, incluso banda perimetral lisa tipo "Plain Armstrong", sin elementos de hierro, con p.p. de  
 perfilería de cuelgue y sujección, acabadas con dos manos de pintura plástica en dispersión acuosa;  
 incluso p.p. de estructura auxiliar para paso de conductos, tabicas,  junta  perimetral  con  tabiquería  
 seca y en grandes paños junta de dilatación, cajeado de instalaciones y remate de encuentro con pa-  
 ramentos; con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios  para  la  co-  
 rrec- ta ejecución de la unidad. Totalmente realizado y acabado, se medirá la superficie real ejecutada  
 sin deducción de huecos. La perfilería auxiliar de la planta sótano se soldará al blindaje de acero.  En  
 planta baja se colocará un falso techo especial pues no puede tener elementos metálicos magnéticos.  
 Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios  para  la correcta  ejecu-  
 ción de la unidad. Completamente colocado y terminado.  
 TOTAL 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 29,23 1.461,50 
8.02          m2   FALSO TECHO CARTON-YESO LISO N-13                                 

 Falso techo formado por una placa de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-  
 tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm.  y  perfilería   
 U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de  juntas  con   
 cin- ta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo hue-  
 cos superiores a 2 m2. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad  necesarios   
 para la correcta ejecución de la unidad. Completamente colocado y terminado  
 TOTAL 220 220,00 
  ______________________________________________________  

 220,00 16,11 3.544,20 
8.03          m    TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR 15A mm      

 Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520),  
 de 15 mm de espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de ancho, colo-  
 cado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40  
 cm y perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y trata-  
 miento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso  
 laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 TOTAL 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 15,73 471,90 
E08WET010     m    TABICA VERTICAL PLADUR                                            

 Tabica vertical formada por plancha lisa de pladur, incluso p.p de aristado, elementos de cuelgue y  
 colocacion. Totalmente terminado.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 14,65 14,65 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 8 FALSOS TECHOS ..................................................................................................  5.492,25 
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 CAPÍTULO 9 CUBIERTAS                                                         
9.01          m2   MONTAJE CUBRICIÓN CHAPA                                           

 Desomntaje y acopio para posterior colocación de cubrición de placas nervadas de chapa simple, in-  
 cluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, etc, incluso acarreo, carga y  
 transporte de escombros a gestor autorizado del material sobrante. Medida en superficie (planta o al-  
 zado).  
 TOTAL 175 175,00 
  ______________________________________________________  

 175,00 9,31 1.629,25 
9.02          u    REMATE PASO INSTALACIONES                                         

   
 Remate de pasos de instalaciones en cubierta tales como conductos clima, tuberias, canalizaciones  
 electricas, etc, con piezas especiales y sellado del perimetro, para  lo que  se deberá realizar  prue-  
 ba de estanquidad. Probado y funcionando.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 232,75 232,75 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 9 CUBIERTAS ............................................................................................................  1.862,00 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR                                 
10.01.01      m2   CELOSIA DE LAMAS PARA VENTILACION                                 

 Celosia de lamas para ventilación de instalaciones, escaleras, plenum, realizada con chapa plegada  
 sobre bastidor de angular de acero de 40x 40x 4 mm., incluso soldaduras a soportes, recibido, colo-  
 cación y montaje. Totalmente acabado, según especificaciones de Código Técnico de la Edificación.  
 TOTAL 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 58,68 117,36 
10.01.02      m2   CELOSIA TRAMEX 25X25+CHAPA DE ACERO                               

 Celosía de tramex con rejilla de 25x 25 mm. formada por pletina de acero de 50x 2 mm. y tubo de  
 50x10x 2 mm., cerrada al interior con chapa también de acero de 2 mm. de espesor, recibida y co-  
 lo- cada.  
 TOTAL 14 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 67,17 940,38 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR .......................................................  1.057,74 
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 CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR                                 
 SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
11.01.01      m²   MAMPARA METALICA INTERIOR ALUM TEISA                              
  ______________________________________________________  

 1,00 626,81 626,81 
11.01.02      m    TUBO VERTICAL ALUMINIO 120X40                                     

 Tubo de aluminio lacado, de 120x 40 mm., colocado verticalmente en remate de frentes de tabiques,  
 incluso garras de recibido y colocación.  
 TOTAL 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 18,87 150,96 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERÍA METÁLICA ......  777,77 
 SUBCAPÍTULO 11.02 CERRAJERÍA                                                        
11.02.01      m²   ESTRUCTURA AUX REFUERZO TABIQUE PLADUR                            

 Estructura auxiliar para refuerzo tabique pladur formada por tubo 100.40.4 anclado a estructura exis-  
 tente (forjados suelo y techo), con placas de anclaje soldadas a dicho tubo con perfiles laminados  
 normales, incluso fijación de placas de anclaje a estructura con tacos HILTI. Incuso cortado y colo-  
 cado, incluso parte proporcional de soldaduras, casquillos y refuerzos  necesarios,  asi como relleno  
 con masilla adhesiva de resinas epoxi y dos manos de  pintura antioxidante. Según especificaciones  
 del Código Técnico de la Edificación.  
 TOTAL 2,3 2,30 
  ______________________________________________________  

 2,30 36,98 85,05 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 CERRAJERÍA ...........................  85,05 
 SUBCAPÍTULO 11.03 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
11.03.01      u    SUMINISTRO Y COLOCACION PREMARCO VENTANA                          

 Suministro y colocacion de premarco de madera construido sin ningun elemento de hierro para ven-  
 tana de control. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la  
 correcta ejecución de la unidad. Completamente colocado y terminado.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 50,65 50,65 
11.03.02      u    SUMINISTRO Y COLOCACION PREMARCO PUERTA                           

 Suministro y colocacion de premarco de madera construido sin ningun elemento de hierro para puerta  
 de acceso a sala de examen. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad nece-  
 sarios para la correcta ejecución de la unidad. Completamente colocado y terminado.  
 TOTAL 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 80,38 241,14 
11.03.03      m²   PUERTA TRESPA 42 mm+C.TEISA                                       

 Puerta de paso de 1 o 2 hojas, formada por hoja en madera maciza de aglomerado hidrofugo de 42  
 mm. de espesor, acabada con dos caras y canteado perimetral de compacto fenolico TRESPA o  
 equivalente de 3 mm. de espesor, segun detalle en planos; con cerco TEISA, LEVEL,  POLY-  
 NORM o equivalente en aluminio y acabado lacado, con junta contínua de goma embutida, incluso  
 pernios regulables, incluso , recibido y colocación. Según NTE, UNE  y  especificaciones  del  Có-  
 di- go Técnico de la Edificación y el Decreto 13/2007 “Reglamento Técnico de desarrollo en materia  
 de promoción de la Accesibilidad y Supresión de barreras arquitectónicas" de la Comunidad de Ma-  
 drid  
 TOTAL 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 190,58 1.143,48 
11.03.04      m²   PUERTA TRESPA 42 mm+C.TEISA RF                                    

 Puerta de paso de 1 o 2 hojas, con blindaje para radiofrecuencia equivalente al del blindaje de la jaula  
 de Faraday, formada por hoja en madera maciza de aglomerado hidrofugo de 42 mm. de espesor,  
 acabada con dos caras y canteado perimetral de compacto fenolico TRESPA  o  equivalente  de  3  
 mm. de espesor, intercalando chapa de cobre de igual espesor al de la jaula de Faraday, segun  de-  
 talle en planos; con cerco TEISA, LEVEL, POLYNORM o equivalente en aluminio y acabado laca-  
 do, con junta contínua de goma embutida, incluso pernios regulables, incluso , recibido y colocación.  
 Según NTE, UNE y especificaciones del Código Técnico de la Edificación y el Decreto 13/2007  
 “Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promoción de la Accesibilidad y Supresión de ba-  
 rreras arquitectónicas" de la Comunidad de Madrid  
 TOTAL 2,9 2,90 
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  ______________________________________________________  

 2,90 307,88 892,85 
11.03.05      m    MUEBLE ESTANTERÍA MADERA F=0.7 SIN ELEMENTOS HIERRO               

 Mueble con estanteria para armario de 0,70m de fondo y 3,00m de altura, con hojas y  maleteros  li-  
 sos, de 30 mm. de espesor (A/MLM) de haya barnizado, con precerco de pino macizo 70x 35 mm.  
 galce de roble de 70x 30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino 70x10   
 mm. para pintar, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x 4 mm., herrajes de colgar latonados,  
 imanes de cierre y tiradores de material no ferromagnético.  Con la utilización de todos  los  medios   
 au- x iliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecución de  la unidad. Completamente  co-  
 locado y terminado.  
 TOTAL 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 288,73 577,46 
11.03.06      m    MUEBLE PERFORADO CON ESTANTERIA MADERA                            

 Mueble perforado en su parte posterior con estanteria, para armario de 0,30m de fondo y 3,00m de  
 altura, con hojas y maleteros lisos, de 30 mm. de espesor (A/MLM) de haya barnizado, con  precer-  
 co de pino macizo 70x35 mm. galce de roble de 70x 30 mm., tapajuntas  exteriores  moldeados  de  
 DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar, tapetas interiores  contrachapadas  de  pino  70x 4  
 mm., herrajes de colgar latonados, imanes de  cierre  y  tiradores  de material  no ferromagnético.   
 Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios  para  la correcta  ejecu-  
 ción  de la unidad. Completamente colocado y terminado.  
 TOTAL 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 288,73 577,46 
11.03.07      m²   FRENTE DE ARMARIO SIN ELEMENTOS DE HIERRO                         

 Suministro y colocación de frente de armario con rejilla para paso de aire, sin ningun elemento de   
 hierro en interior de sala de examenes. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguri-  
 dad necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Completamente colocado y terminado.  
 TOTAL 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 191,03 1.910,30 
11.03.08      m    SUMINISTRO Y COLOCACION CANALETA DE MADERA 40X80cm                

 Suministro y colocacion de canaleta de 80x 40 cm exteriores (60x 20cm interior), ejecutada en table-  
 ro de DM ignifugo de 20mm de espesor con laminado de alta presión HPL de 0,8mm espesor clase  
 re- acción a fuego B-s3, d0, incluso tapa, incluso canteado integral de 2mm en el mismo material y   
 co- lor, incluso bastidor necesario en madera de pino 50x50mm armando todo el cajón, y bastidor del  
 mismo material de 20x 50mm para sujección a pared, y rastrel de 50x 100mm en base para poste-  
 rior sujección de rodapie formada por el pavimento de PVC , según detalle de planos, sin ningun ele-  
 mento de hierro. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la  
 correcta ejecución de la unidad. Completamente colocado y terminado.  
 TOTAL 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 42,99 214,95 
11.03.09      m²   REGISTRO INSTALACIONES TRESPA                                     

 Registro de instalaciones formado por cerco de madera de pino y tapa de hoja de madera  terminada  
 en Trespa, canteada a sus cuatro lados con madera de haya para barnizar, incluso pernios y dos ce-  
 rraduras de cuadradillo en cada registro, recibido y colocación.  
 TOTAL 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 46,25 277,50 
11.03.10      m²   MARCO VENTANA FIJO MADERA PINO                                    

 Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de pino del país 1ª sin nudos,  
 para pintar o lacar, con cerco de sección 9x7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x 35 mm., in-  
 cluso junquillos de 2x 2 cm. y tapajuntas lisos de pino macizo para pintar 80x 12 mm., en ambas  
 ca- ras, montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 TOTAL 1,5 1,50 
  ______________________________________________________  

 1,50 158,42 237,63 
11.03.11      m    MESA DE TRABAJO FORMICA 180X70X90 cm                              

 Mesa de trabajo realizada con tablero de aglomerado de madera acabado en formica de 180x70x90  
 cm.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 335,46 335,46 
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  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 CARPINTERÍA DE MADERA ...  6.458,88 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR ........................................................  7.321,70 
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 CAPÍTULO 12 VIDRIERIA                                                         
12.01         m2   ACRISTALAMIENTO STADIP 5+5 mm TRANSPARENTE                        

 Acristalamiento con vidrio Stadip de 5+5 mm., con butiral translucido y transparente, colocado y se-  
 llado con silicona. Incluido p.p. de señalización de v inilo o similar según especificaciones del CTE.  
 TOTAL 1,3 1,30 
  ______________________________________________________  

 1,30 52,69 68,50 
12.02         m2   ACRISTALAMIENTO STADIP 5+5 mm VINILO CON LOGO                     

 Acristalamiento con vidrio Stadip de 5+5 mm. con Logotipo a elegir por Hospital, con butiral a elegir  
 (translucido, transparente), colocado y sellado con silicona. Incluido p.p. de señalización de vinilo o  
 similar según especificaciones del CTE.  
 TOTAL 5,2 5,20 
  ______________________________________________________  

 5,20 72,35 376,22 
12.03         m2   ESPEJO LUNA PULIDA DE 6 mm                                        

 Espejo de luna pulida de 6 mm. de espesor con cantos pulidos, incluso bastidor de sujección y colo-  
 cación.  
 TOTAL 1,5 1,50 
  ______________________________________________________  

 1,50 28,48 42,72 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 VIDRIERIA .............................................................................................................  487,44 
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 CAPÍTULO 13 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                                
13.01         m2   IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTOPROTEGIDA ELASTÓMERO              

 Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de  
 betún plastómero autoprotegida con mineral pizarra LBM-50/G-FP-R, totalmente adherida al soporte  
 con soplete. Cumple con los requisitos del C.T.E.  
 TOTAL 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 10,43 573,65 
13.02         m2   PROYECTADO ELASTÓMERO SOBRE MATERIAL FONOABSORBENTE               

 Proyectado "in situ" en dos capas de elastómero acústico, para la creación de membrana acústica  
 en continuo sobre cualquier material fonoabsorbente, ya sea lana de roca, fibra de vidrio, espuma de  
 melamina o entre placas de cartón yeso (material aislante no incluido). Consumo 2 kg por m2. Mate-  
 riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TOTAL 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 12,06 603,00 
13.03         m2   PROTECCIÓN ANTIFUEGO EI-180 ESTRUCTURA HOR Y VER                  

 Protección con mortero antifuego proyectado, tipo Promat, Tecoin o equivalente,  con  espesor  de  
 40/45 mm., para conseguir una resistencia al fuego de 180 minutos; sobre estructura horizontal y  
 vertical de hormigón, metálica, etc, existente (medida la proyección de cara inferior de forjados en   
 to- do su desarrollo) incluido pp. de vigas y pilares; incluso preparación de la superficie y aplicación  
 de producto puente en caso necesario; según especificaiones del Código Técnico de la Edificación.  
 TOTAL 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 10,18 305,40 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES .....................................................  1.482,05 
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 CAPÍTULO 14 PINTURAS Y REVESTIMIENTO DE ACABADOS                              
14.01         m2   REVESTIMIENTO TEXTURA-GLAS ACRILICO                               

 Aplicación de revestimiento mural tejido de fibra de vidrio, tipo Texturglas Q, ignífugo (B, S3, d0) e  
 imputrescible, incluso impermeabilizado de la superficie,  preparacion, colocación  y  terminado  final  
 con pintura acrílica satinada.  
 TOTAL 390 390,00 
  ______________________________________________________  

 390,00 8,06 3.143,40 
14.02         m2   PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ECONÓMICA BLANCO/COLOR                 

 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizon-  
 tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.  
 TOTAL 220 220,00 
  ______________________________________________________  

 220,00 4,03 886,60 
14.03         m2   PINTURA ESMALTE PARA MADERA                                       

 Pintura al esmalte sobre elementos de carpintería madera, puertas, cercos, etc., previa limpieza de  
 suciedad y decapado en caso necesario, con dos manos de pintura al esmalte. Totalmente acabada,  
 según especificaciones del Código Técnico de la Edificación.  
 TOTAL 1,4 1,40 
  ______________________________________________________  

 1,40 8,67 12,14 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURAS Y REVESTIMIENTO DE ACABADOS ...............................................  4.042,14 
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 CAPÍTULO 15 FONTANERIA                                                        
15.01         m    TUBERÍA POLIPROPILENO DN32X4.4                                    

 Tubería de polipropileno PPR DN32 e=4.4 S3.2, según normas según UNE-EN ISO 15874-2. Sol-  
 dadura de tubería por termofusión, i/ p.p. codos, manguitos, tés realizadas según UNE EN 12108,  
 soportación con abrazadera isofónica y perfilería galvanizada sistema HILTI o equivalente  y demás  
 accesorios, totalmente instalada, conexionada y probada según normativa vigente.   
 Se cumplirán las siguientes carcacterísticas:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 32 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o similar.  
 -ESPESOR: 4,4 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex (espesor segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones,  sopor-  
 tes, dilatadores, antiarietes, mangitos electrostáticos, manguito pasamuros con holgura mínima de 10  
 mm relleno el espacio libre con masilla plástica, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado. Incluso ayudas de albañileria.  
 TOTAL 5 5 
  ______________________________________________________  

 5,00 6,48 32,40 
15.02         ud   DESVÍOS Y MODIFICACIONES                                          

 Desvío de montantes y bajantes existentes necesarias por modificaciones de arquitectura incluyendo  
 accesorios y pequeñlo material necesarios en coordinación con la DF y los servicios de Manteni-  
 miento del Hospital. Totalmente acabado  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 177,92 177,92 
15.03         ud   VÁLVULA DE ESFERA PP 32MM.                                        

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 32 mm de diámetro, de Polipropileno  
 PN-16, Marca Aiqsa o similar, colocada mediante unión soldada, totalmente equipada, instalada y  
 funcionando. s/CTE-HS-4.  
 total 1 1 
  ______________________________________________________  

 1,00 12,90 12,90 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 FONTANERIA .......................................................................................................  223,22 
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 CAPÍTULO 16 ELECTRICIDAD                                                      
 SUBCAPÍTULO 16.01 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
 APARTADO 16.01.01 CUADROS SECUNDARIOS                                               
16.1          u    CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO  c/PUERTA IP-30:CSAF                    

 Suministro, instalación y montaje del Cuadro Eléctrico Metálico para su instalación en superficie  
 CSAF. Envolvente y sistema funcional para realizar todo tipo de cuadros de distribución de baja ten-  
 sión generales de hasta 160 A, en entornos terciarios o industriales de acuerdo con el Pliego de Con-  
 diciones. Fabricado en chapa de acero de espesor entre 1mm. La estructura metálica se compone de  
 una o varias armaduras asociables en ancho y en profundidad y en las que se instalan las paredes  
 de revestimiento y las puertas. La de distribución de corriente se realiza por medio de j juegos de ba-  
 rras horizontales o verticales colocados en pasillo lateral o en fondo de armario permiten repartir la  
 corriente a todos los lugares del cuadro. Grado de protección IP-43 con revestimiento y puertas.  
 Conteniendo su interior todos los interruptores automáticos, elementos de mando, equipos de medida  
 ó analizadores de redes y la aparamenta eléctrica, que será selectiva, descritos en los planos de es-  
 quemas unifilares adjuntos al proyecto, incluso etiquetado de equipos, montaje y conexiones. Se in-  
 cluye parte proporcional de pequeño material, tornillería, maquinaria, restitución de material defectuoso  
 y mano de obra. Aparamenta y Envolvente del fabricante ABB modelo Artu o equivalente aprobado  
 por la D.F. Características técnicas:  
   
 - Cumplimiento de las normas IEC 60439-1, UNE EN 60439-1.  
 - Tensión asignada de empleo y aislamiento: 690 V  
 - Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630 A  
 - Compartimentación de las entradas y salidas del cuadro según la norma UNE EN 60439-1: Forma  
 2b: Bornes para conductores exteriores separados de los juegos de barras. Las unidades funcionales  
 están separadas de los juegos de barras. Las bornes están separadas de los juegos de barras, pero  
 no entre sí.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica de potencia por medio de bornes, adaptadores ó pletinas de  
 conexión para terminales de cables ó canalizaciones eléctricas prefabricadas.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica modular por medio de bloques de barras de conexión modula-  
 res (peines) ó repartidores bornes, para terminales de cables ó canalizaciones eléctricas prefabrica-  
 das.  
 - Elementos de circulación del cableado formados por canaletas con reserva de espacio mínima del  
 30%.  
 - Colector de tierra en la parte inferior del cuadro.  
 - Sistema de ventilación forzada por aspiración del aire exterior formado por un ventilador y rejilla de  
 salida de aire.  
 - Espacio de reserva del cuadro eléctrico mínimo del 20%  
 Totalmente montado, cableado, conexionado y probado en taller (cableado y funcionamiento eléctrico,  
 aislamiento, medidas de protección; e inspección visual, mecánica y eléctrica). Completamente ins-  
 talado, probado y funcionando.  
   
 CSAF 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.738,16 2.738,16 
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16.2          u    CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO  c/PUERTA IP-30:CSA                     

 Suministro, instalación y montaje del Cuadro Eléctrico Metálico para su instalación en superficie  
 CSA Envolvente y sistema funcional para realizar todo tipo de cuadros de distribución de baja ten-  
 sión generales de hasta 160 A, en entornos terciarios o industriales de acuerdo con el Pliego de Con-  
 diciones. Fabricado en chapa de acero de espesor entre 1mm. La estructura metálica se compone de  
 una o varias armaduras asociables en ancho y en profundidad y en las que se instalan las paredes  
 de revestimiento y las puertas. La de distribución de corriente se realiza por medio de j juegos de ba-  
 rras horizontales o verticales colocados en pasillo lateral o en fondo de armario permiten repartir la  
 corriente a todos los lugares del cuadro. Grado de protección IP-65 con revestimiento y puertas.  
 Conteniendo su interior todos los interruptores automáticos, elementos de mando, equipos de medida  
 ó analizadores de redes y la aparamenta eléctrica, que será selectiva, descritos en los planos de es-  
 quemas unifilares adjuntos al proyecto, incluso etiquetado de equipos, montaje y conexiones. Se in-  
 cluye parte proporcional de pequeño material, tornillería, maquinaria, restitución de material defectuoso  
 y mano de obra. Aparamenta y Envolvente de la serie Artu  fabricante de ABB o equivalente apro-  
 bado por la D.F. Características técnicas:  
   
 - Cumplimiento de las normas IEC 60439-1, UNE EN 60439-1.  
 - Tensión asignada de empleo y aislamiento: 690 V  
 - Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630 A  
 - Compartimentación de las entradas y salidas del cuadro según la norma UNE EN 60439-1: Forma  
 2b: Bornes para conductores exteriores separados de los juegos de barras. Las unidades funcionales  
 están separadas de los juegos de barras. Las bornes están separadas de los juegos de barras, pero  
 no entre sí.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica de potencia por medio de bornes, adaptadores ó pletinas de  
 conexión para terminales de cables ó canalizaciones eléctricas prefabricadas.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica modular por medio de bloques de barras de conexión modula-  
 res (peines) ó repartidores bornes, para terminales de cables ó canalizaciones eléctricas prefabrica-  
 das.  
 - Elementos de circulación del cableado formados por canaletas con reserva de espacio mínima del  
 30%.  
 - Colector de tierra en la parte inferior del cuadro.  
 - Sistema de ventilación forzada por aspiración del aire exterior formado por un ventilador y rejilla de  
 salida de aire.  
 - Espacio de reserva del cuadro eléctrico mínimo del 20%  
 Totalmente montado, cableado, conexionado y probado en taller (cableado y funcionamiento eléctrico,  
 aislamiento, medidas de protección; e inspección visual, mecánica y eléctrica). Completamente ins-  
 talado, probado y funcionando.  
   
 CSA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.874,93 1.874,93 
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16.3          u    CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO  c/PUERTA IP-30:CSMRC                   

 Suministro, instalación y montaje del Cuadro Eléctrico Metálico para su instalación en superficie  
 CSMRC Envolvente y sistema funcional para realizar todo tipo de cuadros de distribución de baja  
 tensión generales de hasta 160 A, en entornos terciarios o industriales de acuerdo con el Pliego de  
 Condiciones. Fabricado en chapa de acero de espesor entre 1mm. La estructura metálica se compo-  
 ne de una o varias armaduras asociables en ancho y en profundidad y en las que se instalan las pa-  
 redes de revestimiento y las puertas. La de distribución de corriente se realiza por medio de j juegos  
 de barras horizontales o verticales colocados en pasillo lateral o en fondo de armario permiten repartir  
 la corriente a todos los lugares del cuadro. Grado de protección IP-43 con revestimiento y puertas.  
 Conteniendo su interior todos los interruptores automáticos, elementos de mando, equipos de medida  
 ó analizadores de redes y la aparamenta eléctrica, que será selectiva, descritos en los planos de es-  
 quemas unifilares adjuntos al proyecto, incluso etiquetado de equipos, montaje y conexiones. Se in-  
 cluye parte proporcional de pequeño material, tornillería, maquinaria, restitución de material defectuoso  
 y mano de obra. Aparamenta y Envolvente del fabricante ABB modelo Artu o equivalente aprobado  
 por la D.F. Características técnicas:  
   
 - Cumplimiento de las normas IEC 60439-1, UNE EN 60439-1.  
 - Tensión asignada de empleo y aislamiento: 690 V  
 - Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630 A  
 - Compartimentación de las entradas y salidas del cuadro según la norma UNE EN 60439-1: Forma  
 2b: Bornes para conductores exteriores separados de los juegos de barras. Las unidades funcionales  
 están separadas de los juegos de barras. Las bornes están separadas de los juegos de barras, pero  
 no entre sí.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica de potencia por medio de bornes, adaptadores ó pletinas de  
 conexión para terminales de cables ó canalizaciones eléctricas prefabricadas.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica modular por medio de bloques de barras de conexión modula-  
 res (peines) ó repartidores bornes, para terminales de cables ó canalizaciones eléctricas prefabrica-  
 das.  
 - Elementos de circulación del cableado formados por canaletas con reserva de espacio mínima del  
 30%.  
 - Colector de tierra en la parte inferior del cuadro.  
 - Sistema de ventilación forzada por aspiración del aire exterior formado por un ventilador y rejilla de  
 salida de aire.  
 - Espacio de reserva del cuadro eléctrico mínimo del 20%  
 Totalmente montado, cableado, conexionado y probado en taller (cableado y funcionamiento eléctrico,  
 aislamiento, medidas de protección; e inspección visual, mecánica y eléctrica). Completamente ins-  
 talado, probado y funcionando.  
   
 CSAF 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.644,20 3.644,20 
16.5          u    REFORMA CUADROS  EXISTENTES ALUMBRADO-FUERZA                      

 Reforma de cuadro eléctricos existentes consistente en el suministro, instalación y montaje en su in-  
 terior de protecciones de acuerdo a lo reflejado en los esquemas de proyacto.  Se incluye parte pro-  
 porcional de pequeño material, tornillería, maquinaria, restitución de material defectuoso y mano de  
 obra necesario para su correcta implantación. Aparamenta eléctrica y p.p. de envolvente del fabri-  
 cante de ABB o similar aprobado por la D.F. Características técnicas:  
 - Cumplimiento de las normas IEC 61439-1, IEC 61439-2  
 - Características de la envolvente y accesorios de acuerdo a la existente en el cuadro a reformar.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica por medio de elementos repartidores prefabricados adaptados  
 a cada tipo de conexión o peines de conexión.  
 - Embarrados de cobre de distribución de In = Corriente máxima de la protección de cabecera, con  
 bornas de derivación, o repartidor prefabricado de acuerdo a las normas del fabricante.   
 - Borneros para la instalación de todos los cables debidamente etiquetados. Se incluye en este precio  
 la identificación individual de las salidas del cuadro existentes para su correcto conexionado y rotula-  
 ción, y la posibilidad de ejecutar los trabajos de desmontaje en horario nocturno, para reducir la afec-  
 ción a la operatividad de la instalación desmontada u otras.  
 - Se incluye con el cuadro las labores de identificación y verificación de todos los circuitos existentes  
 para su correcta identificación y conexión en el propio cuadro, así como la subsanación de los posi-  
 bles defectos que se puedan detectar como consecuencia de estas verificaciones.  
 Completamente instalado, probado y funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 185,27 185,27 
  ________________  
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 TOTAL APARTADO 16.01.01 CUADROS SECUNDARIOS .....  8.442,56 
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  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 CUADROS ELÉCTRICOS ........  8.442,56 
 SUBCAPÍTULO 16.03 CONDUCTORES                                                       
16.03.01      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 3x1,5 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV     

 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 3x1,5 mm² de  
 sección, para formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con  
 la IEC-60502. Manguera formada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico reco-  
 cido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228). Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado  
 (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores según UNE 21089. Elemento separador forma-  
 do por una capa especial antiadherente con relleno formado por una mezcla LS0H libre de halóge-  
 nos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según UNE 21123-4 en color  
 verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1.  
 Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de servicio de  
 los cables -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito.  
 Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos  
 frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS  
 1000 V (AS) Cca-s1b, d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye  
 parte proporcional de terminales, bridas y/o abrazaderas de fijación, etiquetas identificando el cable  
 cada 10 metros como máximo, pequeño material y accesorios de conexión y embornado. Comple-  
 tamente instalado, conectado, probado y en servicio.  
 TOTAL 240 240,00 
  ______________________________________________________  

 240,00 1,78 427,20 
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16.03.02      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 3x2,5 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV     

 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 3x2,5 mm² de  
 sección, bajo tubo y con canalización, para formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE  
 21123-4 en correspondencia con la IEC-60502. Manguera formada por cables conductores unipola-  
 res de Cu (cobre electrolítico recocido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228). Cables con aislamiento  
 de mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores según UNE  
 21089. Elemento separador formado por una capa especial antiadherente con relleno formado por una  
 mezcla LS0H libre de halógenos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos se-  
 gún UNE 21123-4 en color verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE:  
 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1. Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T.  
 Temperatura de servicio de los cables -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio perma-  
 nente, 250ºC en cortocircuito. Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las  
 siguientes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS  
 1000 V (AS) Cca-s1b, d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye  
 parte proporcional de terminales, bridas y/o abrazaderas de fijación, etiquetas identificando el cable  
 cada 10 metros como máximo, pequeño material y accesorios de conexión y embornado. Comple-  
 tamente instalado, conectado, probado y en servicio.  
 TOTAL 85 85,00 
  ______________________________________________________  

 85,00 2,25 191,25 
16.03.08      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 5x6 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV       

 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 5x6 mm² de sec-  
 ción sin canalización, para formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en corres-  
 pondencia con la IEC-60502. Manguera formada por cables conductores unipolares de Cu (cobre  
 electrolítico recocido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228). Cables con aislamiento de mezcla de po-  
 lietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores según UNE 21089. Elemen-  
 to separador formado por una capa especial antiadherente con relleno formado por una mezcla LS0H  
 libre de halógenos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según UNE  
 21123-4 en color verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b, d1, a1.Resistente al fuego. Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del  
 R.E.B.T. Temperatura de servicio de los cables -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servi-  
 cio permanente, 250ºC en cortocircuito. Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos a 3.500 V. Sa-  
 tisface las siguientes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS  
 1000 V (AS) Cca-s1b, d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye  
 parte proporcional de terminales, bridas y/o abrazaderas de fijación, etiquetas identificando el cable  
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 cada 10 metros como máximo, pequeño material y accesorios de conexión y embornado. Comple-  
 tamente instalado, conectado, probado y en servicio.  
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 COMPRESESOR HELIO 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 4,22 50,64 
16.03.083     m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 5x6 mm² RZ1-K (AS+) Cca 0,6/1 kV      

 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 5x10 mm² de  
 sección sin canalización, para formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en co-  
 rrespondencia con la IEC-60502. Manguera formada por cables conductores unipolares de Cu (co-  
 bre electrolítico recocido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228). Cables con aislamiento de mezcla de  
 polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores según UNE 21089. Ele-  
 mento separador formado por una capa especial antiadherente con relleno formado por una mezcla  
 LS0H libre de halógenos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según  
 UNE 21123-4 en color verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K  
 (AS+) Cca-s1b, d1, a1.Resistente al fuego. Color de la cubierta de los conductores según  
 ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de servicio de los cables -40ºC/+90ºC, y de los conductores  
 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito. Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos a  
 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS  
 1000 V (AS) Cca-s1b, d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye  
 parte proporcional de terminales, bridas y/o abrazaderas de fijación, etiquetas identificando el cable  
 cada 10 metros como máximo, pequeño material y accesorios de conexión y embornado. Comple-  
 tamente instalado, conectado, probado y en servicio.  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 8,03 321,20 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS                                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
22 de mayo de 2019  
 Página 30  

16.03.09      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 5x10 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV      

 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 5x10mm² de sec-  
 ción sin canalización, para formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en corres-  
 pondencia con la IEC-60502. Manguera formada por cables conductores unipolares de Cu (cobre  
 electrolítico recocido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228). Cables con aislamiento de mezcla de po-  
 lietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores según UNE 21089. Elemen-  
 to separador formado por una capa especial antiadherente con relleno formado por una mezcla LS0H  
 libre de halógenos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según UNE  
 21123-4 en color verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b, d1, a1. Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatu-  
 ra de servicio de los cables -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente,  
 250ºC en cortocircuito. Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguien-  
 tes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS  
 1000 V (AS) Cca-s1b, d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye  
 parte proporcional de terminales, bridas y/o abrazaderas de fijación, etiquetas identificando el cable  
 cada 10 metros como máximo, pequeño material y accesorios de conexión y embornado. Comple-  
 tamente instalado, conectado, probado y en servicio.  
 CLIMA 2 25,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 10,24 512,00 
16.03.04      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 4x25 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV      

 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 4x25 mm² de  
 sección, para formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con  
 la IEC-60502. Manguera formada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico reco-  
 cido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228). Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado  
 (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores según UNE 21089. Elemento separador forma-  
 do por una capa especial antiadherente con relleno formado por una mezcla LS0H libre de halóge-  
 nos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según UNE 21123-4 en color  
 verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1.  
 Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de servicio de  
 los cables -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito.  
 Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos  
 frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS  
 1000 V (AS) Cca-s1b, d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye  
 parte proporcional de terminales, bridas y/o abrazaderas de fijación, etiquetas identificando el cable  
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 cada 10 metros como máximo, pequeño material y accesorios de conexión y embornado. Comple-  
 tamente instalado, conectado, probado y en servicio.  
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 TOTAL 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 12,94 64,70 
16.03.05      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 4x50 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV      

 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 4x50 mm² de  
 sección, para formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con  
 la IEC-60502. Manguera formada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico reco-  
 cido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228). Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado  
 (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores según UNE 21089. Elemento separador forma-  
 do por una capa especial antiadherente con relleno formado por una mezcla LS0H libre de halóge-  
 nos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según UNE 21123-4 en color  
 verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1.  
 Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de servicio de  
 los cables -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito.  
 Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos  
 frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS  
 1000 V (AS) Cca-s1b, d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye  
 parte proporcional de terminales, bridas y/o abrazaderas de fijación, etiquetas identificando el cable  
 cada 10 metros como máximo, pequeño material y accesorios de conexión y embornado. Comple-  
 tamente instalado, conectado, probado y en servicio.  
 TOTAL 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 26,59 265,90 
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16.03.06      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 4x70 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV      

 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 4x70 mm² de  
 sección, para formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con  
 la IEC-60502. Manguera formada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico reco-  
 cido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228). Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado  
 (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores según UNE 21089. Elemento separador forma-  
 do por una capa especial antiadherente con relleno formado por una mezcla LS0H libre de halóge-  
 nos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según UNE 21123-4 en color  
 verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS+) Cca-s1b, d1, a1.  
 Resistente al fuego. Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Tempera-  
 tura de servicio de los cables -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente,  
 250ºC en cortocircuito. Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguien-  
 tes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS  
 1000 V (AS) Cca-s1b, d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye  
 parte proporcional de terminales, bridas y/o abrazaderas de fijación, etiquetas identificando el cable  
 cada 10 metros como máximo, pequeño material y accesorios de conexión y embornado. Comple-  
 tamente instalado, conectado, probado y en servicio.  
 TOTAL 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 35,04 350,40 
16.03.07      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 4x120 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV     

 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 4x120 mm² de  
 sección, para formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con  
 la IEC-60502. Manguera formada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico reco-  
 cido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228). Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado  
 (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores según UNE 21089. Elemento separador forma-  
 do por una capa especial antiadherente con relleno formado por una mezcla LS0H libre de halóge-  
 nos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según UNE 21123-4 en color  
 verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1..  
 Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de servicio de  
 los cables -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito.  
 Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos  
 frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS  
 1000 V (AS) Cca-s1b, d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye  
 parte proporcional de terminales, bridas y/o abrazaderas de fijación, etiquetas identificando el cable  
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 cada 10 metros como máximo, pequeño material y accesorios de conexión y embornado. Comple-  
 tamente instalado, conectado, probado y en servicio.  
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 TOTAL 40 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 43,97 1.758,80 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 CONDUCTORES ......................  3.942,09 
 SUBCAPÍTULO 16.04 BANDEJAS Y CANALIZACIONES                                         
EL.03.02      m    BANDEJA METÁLICA DE CHAPA PERFORADA CON TAPA GC 150x60mm          

 Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada tipo Pemsaband SX del fabricante  
 PEMSA o similar aprobado por la D.F. Dimensiones 150x60 mm. Dispone de borde de seguridad  
 perfilado y base perforada y embutida. Fabricada a partir de chapa de acero al carbono, según  
 UNE-EN 10.130-08, de 0,8mm de espesor. Certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, se-  
 gún DIN 4102-12, marcado N de AENOR y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según  
 UNE-ISO 1461:99, consistente en la introducción individual en baño de zinc a 450º C de las piezas  
 a proteger, con un espesor medio de la capa protectora de 70 micras. La bandeja contiene el cable  
 de conexión a tierra de 16mm² de sección con el tornillo, tuerca y placa de unión precisos para su  
 conexión en cada tramo de bandeja. Incluso parte proporcional de soportes de la misma calidad que  
 la bandeja (a pared o techo según necesidades), piezas de unión, accesorios de conexión, elemen-  
 tos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su correcta instalación. Todo ello acorde  
 con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Totalmente instalada.  
 ALIM CUADROS 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 40,80 2.040,00 
EL.03.03      m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 16mm Clasific: 2221  

 Suministro e instalación de tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 16mm fabricado en poli-  
 propileno libre de halógenos, retardante de la llama, para instalaicones de protección de cableado y  
 conductores en instalaciones empotradas y en falsos techos. Características Técnicas:  
 * Clasificación EN 61386: Mïnimo 2221  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T. incluyendo parte proporcional de sopor-  
 tes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de  
 montaje necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado  
 220 220,00 
  ______________________________________________________  

 220,00 1,07 235,40 
EL.03.05      m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 20mm Clasific: 2221  

 Suministro e instalación de tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 20 mm fabricado en po-  
 lipropileno libre de halógenos, retardante de la llama, para instalaicones de protección de cableado y  
 conductores en instalaciones empotradas y en falsos techos. Características Técnicas:  
 * Clasificación EN 61386: Mïnimo 2221  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T. incluyendo parte proporcional de sopor-  
 tes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de  
 montaje necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado  
 120 120,00 
  ______________________________________________________  

 120,00 1,33 159,60 
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EL.03.06      m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 25mm Clasific: 2221  

 Suministro e instalación de tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 25 mm fabricado en po-  
 lipropileno libre de halógenos, retardante de la llama, para instalaicones de protección de cableado y  
 conductores en instalaciones empotradas y en falsos techos. Características Técnicas:  
 * Clasificación EN 61386: Mïnimo 2221  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T. incluyendo parte proporcional de sopor-  
 tes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de  
 montaje necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado  
 90 90,00 
  ______________________________________________________  

 90,00 1,60 144,00 
EL.03.07      m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 32mm Clasific: 2221  

 Suministro e instalación de tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 32 mm fabricado en po-  
 lipropileno libre de halógenos, retardante de la llama, para instalaicones de protección de cableado y  
 conductores en instalaciones empotradas y en falsos techos. Características Técnicas:  
 * Clasificación EN 61386: Mïnimo 2221  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T. incluyendo parte proporcional de sopor-  
 tes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de  
 montaje necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado  
 65 65,00 
  ______________________________________________________  

 65,00 1,94 126,10 
EL.03.08      m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 40mm Clasific: 2221  

 Suministro e instalación de tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 40 mm fabricado en po-  
 lipropileno libre de halógenos, retardante de la llama, para instalaicones de protección de cableado y  
 conductores en instalaciones empotradas y en falsos techos. Características Técnicas:  
 * Clasificación EN 61386: Mïnimo 2221  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T. incluyendo parte proporcional de sopor-  
 tes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de  
 montaje necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 2,25 90,00 
EL.03.09      m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 50mm Clasific: 2221  

 Suministro e instalación de tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 50 mm fabricado en po-  
 lipropileno libre de halógenos, retardante de la llama, para instalaicones de protección de cableado y  
 conductores en instalaciones empotradas y en falsos techos. Características Técnicas:  
 * Clasificación EN 61386: Mïnimo 2221  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T. incluyendo parte proporcional de sopor-  
 tes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de  
 montaje necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado  
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 25 25,00 
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  ______________________________________________________  

 25,00 2,34 58,50 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 BANDEJAS Y CANALIZACIONES 
 2.853,60 
 SUBCAPÍTULO 16.05 ILUMINACIÓN INTERIOR Y PUNTOS DE LUZ                              
16.05.01      u    LUMINARIA SUPERFICIE ESTANCA IP-65 LED 2X18W PHILIPS              

 Suministro e instalación de luminaria LED estanca de superficie IP-65 para instalación en superficie  
 adosada en locales húmedos y zonas exteriores de 2x18 W cubiertas,del fabricante Philips o similar.  
 Flujo luminoso de la luminaria 3500 lúmenes, potencia conectada de 2X18W. Totalmente instalada,  
 cableada, conexionada, probada y funcionando; incluyendo todo tipo de accesorios de fijación y  
 montaje necesarios.  
 Total 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 59,13 177,39 
16.05.02      u    DOWNLIGHT LED PHILIPS DN130B 1.100Lum 18W  IP-44                  

 Suministro e instalación de Downlight con fuente de luz LED regulable para su instalación empotrada  
 en techo del fabricante PHILIPS modelo DN130B LED18S PSU IP44 II o similar aprobado por la  
 D.F.  Carcasa y reflector de policarbonato con óptica de aluminio y cubierta de la óptica de policarbo-  
 nato mate. Material de fijación de acero. Módulo downlight para el montaje directo en techos con  
 electrónica y disipador de calor integrados, para el funcionamiento con 230 Vac. La conexión eléctri-  
 ca se realiza a conector de dos polos sin necesidad de herramientas. Rendimiento del módulo LED  
 95 lúmenes/W. Luminaria de la clase de protección II y grado de protección IP-44 hacia el local e  
 IK-02. Incorpora una (1) fuente de luz LED de 2.100 lúmenes (3.000 K) y 2.000 lúmenes (4.000K)  
 con un consumo de 22W de potencia. Rendimiento cromático de la fuente de luz Ra > 80, temperatu-  
 ra de color seleccionable entre 3.000 ó 4.000K y estrecha tolerancia de color (MacAdam 5). Se in-  
 cluye con la luminaria una fuente de alimentación electrónica de encendido inmediato con el que la vi-  
 da útil nominal de la luminaria supera las 50.000 h (L70/B50).. Totalmente instalada, cableada, cone-  
 xionada, probada y funcionando; incluyendo todo tipo de accesorios de fijación y montaje necesa-  
 rios.  
 Total 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 61,71 123,42 
16.05.03      u    PANTALLA  DE EMPOTRAR LED PHILIPSRC125B 36W 60X60                 

 Suministro e instalación de pantalla con fuente de luz LED para su instalación empotrada en techo del  
 fabricante PHILIPS modelo mod.RC 125B 34S/840 PSD o similar aprobado por la D.F.  Carcasa y  
 reflector de policarbonato con óptica de aluminio y cubierta de la óptica de policarbonato mate. Mate-  
 rial de fijación de acero. Módulo downlight para el montaje directo en techos con electrónica y disipa-  
 dor de calor integrados, para el funcionamiento con 230 Vac. La conexión eléctrica se realiza a co-  
 nector de dos polos sin necesidad de herramientas.  Incorpora una (1) fuente de luz LED de 3400 lú-  
 menes (4.000K) con un consumo de 36W de potencia. Rendimiento cromático de la fuente de luz Ra  
 > 80, temperatura de color seleccionable entre 3.000 ó 4.000K y estrecha tolerancia de color (MacA-  
 dam 5). Se incluye con la luminaria una fuente de alimentación electrónica de encendido inmediato  
 con el que la vida útil nominal de la luminaria supera las 50.000 h (L70/B50).. Totalmente instalada,  
 cableada, conexionada, probada y funcionando; incluyendo todo tipo de accesorios de fijación y  
 montaje necesarios.  
 Total 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 50,54 404,32 
16.05.04      u    PUNTO DE LUZ DE SUPERIFICIE CABLE DE Cu 2,5mm² 450/750V M20       

 Suministro e instalación de punto de alimentación eléctrica para luminaria o equipo de iluminación, en  
 instalación vista superficial en paredes, techos, huecos de la construcción y canales protectoras de  
 obra, formado por:·Tubo plástico rígido de diámetro exterior 20mm, fabricado de material libre de haló-  
 genos y retardante de la llama. Clasificación mínima según EN 61386: 4321.·   Tres conductores de  
 cobre unipolares de 2,5 mm² de sección, con tensión nominal de aislamiento 450/750 V. Designación  
 UNE: H07Z1-K (AS) y color de la cubierta según la ITC-BT-19 del R.E.B.T.La instalación se reali-  
 zará según instrucciones del R.E.B.T., incluyendo la parte proporcional de cajas de registro y deri-  
 vación, soportes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión y montaje; terminales para los  
 conductores elementos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su correcta instalación.  
 Totalmente instalado, conectado y probado.  
   
 TOTAL 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 21,76 65,28 
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16.05.05      u    PUNTO DE LUZ DE EMPOTRAR/F.TECHO CABLE DE Cu 2,5mm² 450/750V M20  

 Suministro e instalación de punto de alimentación eléctrica para luminaria o equipo de iluminación, en  
 instalación empotrada ordinaria en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la  
 construcción y canales protectoras de obra, formado por:  
 - Tubo plástico flexible corrugado de diámetro exterior 20mm, fabricado de material libre de halógenos  
 y retardante de la llama. Clasificación mínima según EN 61386: 2221  
 - Tres conductores de cobre unipolares de 2,5 mm² de sección, con tensión nominal de aislamiento  
 450/750 V. Designación UNE: H07Z1-K (AS) Cca y color de la cubierta según la ITC-BT-19 del  
 R.E.B.T.  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T., incluyendo la parte proporcional de ca-  
 jas de registro y derivación, soportes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión y montaje;  
 terminales para los conductores elementos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su  
 correcta instalación. Totalmente instalado, conectado y probado.  
 total 21 21,00 
  ______________________________________________________  

 21,00 18,70 392,70 
16.05.06      u    PANTALLA  DE EMPOTRAR LED PHILIPSRC125B 33W 120X30                

 Suministro e instalación de pantalla con fuente de luz LED para su instalación empotrada en techo del  
 fabricante PHILIPS de 33 W y de dimensiones 120x30  o similar aprobado por la D.F.  Carcasa y  
 reflector de policarbonato con óptica de aluminio y cubierta de la óptica de policarbonato mate. Mate-  
 rial de fijación de acero. Módulo downlight para el montaje directo en techos con electrónica y disipa-  
 dor de calor integrados, para el funcionamiento con 230 Vac. La conexión eléctrica se realiza a co-  
 nector de dos polos sin necesidad de herramientas.  Incorpora una (1) fuente de luz LED de 3400 lú-  
 menes (4.000K) con un consumo de 36W de potencia. Rendimiento cromático de la fuente de luz Ra  
 > 80, temperatura de color seleccionable entre 3.000 ó 4.000K y estrecha tolerancia de color (MacA-  
 dam 5). Se incluye con la luminaria una fuente de alimentación electrónica de encendido inmediato  
 con el que la vida útil nominal de la luminaria supera las 50.000 h (L70/B50).. Totalmente instalada,  
 cableada, conexionada, probada y funcionando; incluyendo todo tipo de accesorios de fijación y  
 montaje necesarios.  
 Total 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 50,10 400,80 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 ILUMINACIÓN INTERIOR Y .....  1.563,91 
 SUBCAPÍTULO 16.06 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y PUNTOS DE LUZ                           
16.06.01      u    EMERGENCIA  100 LUMENES                                           

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia autónoma LED de funcionamiento NO perma-  
 nente estanca IP-65 de 100 lumenes, con baterías incorporadas de Ni-Cd para una autonomía de  
 funcionamiento de 1 hora, formando todo el conjunto una luminaria de emergencia homologada, mo-  
 delo mod.DE-100L de Normalux o similar aprobado por la D.F.  Totalmente instalada, conexionada,  
 probada y funcionando.  
 Total 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 34,55 69,10 
16.06.02      u    EMERGENCIA  150 LUMENES                                           

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia autónoma LED de funcionamiento NO perma-  
 nente de 150 lumenes, con baterías incorporadas de Ni-Cd para una autonomía de funcionamiento de  
 1 hora, formando todo el conjunto una luminaria de emergencia homologada, modelo mod.F-200L de  
 Normalux o similar aprobado por la D.F.  Totalmente instalada, conexionada, probada y funcionando.  
   
 Total 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 45,70 228,50 
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16.06.03      u    PUNTO DE EMERGENCIA+TEST EMP. CABLE Cu 1,5mm² 450/750V C-II M20   

 Suministro e instalación de punto de alimentación eléctrica para luminaria de emergencia o equipo au-  
 xiliar del sistema de alumbrado de emergencia, en instalación empotrada ordinaria en obra de fábrica  
 (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectoras de obra, formado  
 por:  
 - Tubo plástico flexible corrugado de diámetro exterior 16mm, fabricado de material libre de halógenos  
 y retardante de la llama. Clasificación mínima según EN 61386: 2221  
 - Dos conductores de cobre unipolares de 1,5 mm² de sección, con tensión nominal de aislamiento  
 450/750 V. Designación UNE: H07Z1-K (AS) Cca y color de la cubierta según la ITC-BT-19 del  
 R.E.B.T.  
 - Manguera para cableado del bus del sistema de test, formada por dos conductores de cobre unipo-  
 lares de 1,5 mm² de sección, con tensión nominal de aislamiento 450/750 V Cca. Material aislante y  
 de la cubierta libres de halógenos <0,5% (s/ UNE EN 50267-2-1)  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T., incluyendo la parte proporcional de ca-  
 jas de registro y derivación, soportes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión y montaje;  
 terminales para los conductores elementos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su  
 correcta instalación. Totalmente instalado, conectado y probado.  
 total 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 24,58 172,06 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y 
 469,66 
 SUBCAPÍTULO 16.02 MECANISMOS, CONTROL DE ALUMBRADO Y PUNTOS DE ALIMENTACIÓN         
16.02.01      u    BASE DE ENCHUFE SIMPLE SCHUCKO 2P+T.T.LATERAL 16A-250V EMPOTRAR   

 Suministro e instalación de toma de corriente simple para su instalación empotrada, de tipo schucko  
 bipolar con toma de tierra lateral y dispositivo de seguridad de 16A / 250 V,  fabricante SIMON o si-  
 milar aprobado por la D.F. Incluye caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos para  
 su instalación empotrada, mecanismo con marco y tecla plana con protección antibacteriana en color  
 a elegir por la D.F. Se incluye la p.p. de accesorios de fijación y montaje necesarios. Totalmente ins-  
 talada y funcionando.  
 total 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 7,78 23,34 
16.02.02      u    INTERRUPTOR/CONMUTADOR UNIPOLAR ESTANCO 10 A 250V SUP/EMP IP-55   

 Suministro e instalación de interruptor o conmutador unipolar 10 A / 250 V  empotrada con marco, del  
 fabricante SIMON  o similar aprobado por la D.F., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, mecanismo, marco de empotrar o caja de superficie. Totalmente instalado y  
 funcionando.  
 total 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 9,71 58,26 
16.02.03      u    PUESTO DE TRABAJO 4 TOMAS+2DATOS                                  

 Suministro e instalación de puesto de trabajo formado por 4 tomas de corriente + dos tomas de datos.  
 Se incluye la p.p. de accesorios de fijación y montaje necesarios. Totalmente instalada y funcionan-  
 do.  
 total 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 22,71 45,42 
16.02.04      u    INTERRUPTOR DETECTOR DE PRESENCIA                                 

 Suministro e instalación de interruptor de detección de presencia., incluyendo caja de registro, caja  
 de mecanismo universal con tornillos, mecanismo, marco de empotrar o caja de superficie. Total-  
 mente instalado y funcionando.  
 total 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 11,66 23,32 
16.02.05      u    PULSADOR DE EMERGENCIA CON RETENCION                              

 Suministro e instalación de pulsador de emergencia con retención con línea de alimentación hasta el  
 control., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, mecanismo, marco  
 de empotrar o caja de superficie. Totalmente instalado y funcionando.  
 total 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 13,37 26,74 
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16.02.06      u    PULSADOR DE GOLPE DE PUÑO                                         

 Suministro e instalación de pulsador de golpe de puño con línea de alimentación hasta el control., in-  
 cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, mecanismo, marco de empo-  
 trar o caja de superficie. Totalmente instalado y funcionando.  
 total 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 14,22 42,66 
16.02.07      u    CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO TELEMECANICO                            

 Suministro e instalación  de Conjunto de accionamiento telemecánica compuesta por un pulsador  
 mar- cha pulsada paro, llave de accionamiento y piloto rojo y verde. Totalmente instalado y funcio-  
 nando.  
 total 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 82,18 246,54 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 MECANISMOS, CONTROL DE  466,28 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 ELECTRICIDAD ....................................................................................................  17.738,10 
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 CAPÍTULO 17 CLIMATIZACION                                                     
17.01         u    BANCADA DE HORMIGON                                               

 Formación de bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón en masa, de 220x160x 10 cm, forma-  
 da por hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde  camión,  marco  perimetral  de   
 perfil de acero laminado en caliente y capa separadora de geotextil no  tejido.  Incluso  montaje,  des-  
 montaje y retirada de todo el material auxiliar, una vez que la pieza estructural esté en  condiciones   
 de  sopor- tar los esfuerzos. Sin incluir amortiguadores ni elementos antivibratorios  
 TOTAL 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 79,22 158,44 
17.02         u    ENFRIADORA AIRE-AGUA 52,6kW FRIGORIFICO                           

 Suministro y montaje de planta enfriadora marca Climaveneta mod.I-NX/0182P o similar, modelo  
 con una potencia nominal de 52,86kW de refrigeración, consumo nominal 18,79 kW con módulo hi-  
 draulico de alta presión compuesto por  bomba doble, deposito de expansión con valvula de seguri-  
 dad, deposito de inercia, control de condensación. Se incluye puesta en marcha del equipo, cone-  
 xión  con el  sistema de control, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamien-  
 to, incluidos silentblock.  
 TOTAL 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 11.826,09 23.652,18 
17.03         u    FANCOIL DE CONDUCTO SALA DE EXAMEN                                

 Suministro y montaje de fancoil de conducto en la sala de examen, marca Climaveleta mod.I-HWD2  
 2T DLIO 302 o similar aprobado por la D.F.  potencia frigorífica 8,38kW. Se incluye puesta en mar-  
 cha del equipo, válvula de tres vías, conexión  con el  sistema de control, quedando la unidad total-  
 mente instalada y en perfecto funcionamiento, incluidos silentblock.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 930,90 930,90 
17.04         u    FANCOIL DESCARGA LIBRE SALA TECNICA                               

 Suministro y montaje de fancoil de conducto en la sala de examen, marca Climaveleta modI-HWD2  
 2T DLIO 602 o similar aprobado por la D.F.  potencia frigorífica 16,5kW. Se incluye puesta en mar-  
 cha del equipo, válvula de tres vías, conexión  con el  sistema de control, quedando la unidad total-  
 mente instalada y en perfecto funcionamiento, incluidos silentblock.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.160,28 1.160,28 
17.05         u    DIFUSOR ROTACIONAL                                                

 Suministro y montaje de difusor rotacional de 16 ranuras, 594x 594 mm, modelo DF-RO, marca Ko-  
 olair, para instalar en techos modulares. Incluye plenum de conexión. p/p de accesorios y material  
 necesario para su montaje y regulación. Acorde RITE 2007  
 TOTAL 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 100,37 401,48 
17.06         u    REJILLA DE RETORNO CON REG.500X200                                

 Suministro y montaje de Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de  
 500x 200 mm con compuerta de regulación., incluso con marco de montaje. según normas UNE v  
 igentes y RITE 2007.  
 TOTAL 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 48,07 96,14 
17.07         u    REJILLA DE RETORNO CON REG.1000X300                               

 Suministro y montaje de Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de  
 1000x 300 mm., incluso con marco de montaje. según normas UNE v igentes y RITE 2007.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 55,87 55,87 
17.08         u    BOCA DE EXTRACCION D125                                           

 Suministro y montaje de boca de extracción con regulación de diámetro 125mm., incluso con marco  
 de montaje. según normas UNE v igentes y RITE 2007.  
 TOTAL 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 19,30 38,60 
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17.09         u    EXTRACTOR HELIO                                                   

 Suministro y montaje de Marca TECNIFAN, modelo 10/10, del tipo centrífugo, con un motor directa-  
 mente acoplado de 3/4 C.V.  6 Polos y demás accesorios de protección, capaz para un caudal de  
 2.000 m³/h. con una presión disponible de 15 mm.c.a.  construido en chapa de acero galvanizado  
 con aislamiento térmico y acústico y con amortiguación mediante sinemblocks, incluso con marco de  
 montaje. según normas UNE v igentes y RITE 2007.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 839,14 839,14 
17.10         m    TUBO QUENCH                                                     
  

 Suministro y montaje de TUBO QUENCH para exterior hasta la cubierta.Colocación de conducto  
 de metal no magnético acero Inox 316 de 250 mm de diámetro interior Conectado desde la Cabina  
 RM hasta la Cubierta del edificio, con la finalidad de evacuar el helio vaporizado en caso de produ-  
 cirse un quench (fuga de gases). Solo estara aislado la zona interior del local. (En el patinillo/galeria  
 y terraza No es- tara aislado), totalmente instalado según las indicaciones de proyecto.  
 TOTAL 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 337,88 2.365,16 
17.11         m2   CONDUCTO CHAPA 0,6 mm                                             

 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, i/embocadu-  
 ras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas  
 UNE y NTE-ICI-23.  
 35 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 57,56 2.014,60 
17.12         m2   CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO                                     

 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver Neto  
 de Isover 25mm de espesor, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por  
 aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de  
 vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma  
 UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industria-  
 les. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W /  
 (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.85, clase de  
 estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 44,43 1.332,90 
17.13         m    TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm                           

 Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 25x4,2 mm, PN=20 atm, conforme  
 UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría . Totalmen-  
 te montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc),  aislada con coquilla elas-  
 tomerica de espesor según rite  y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 22 22,00 
  ______________________________________________________  

 22,00 8,13 178,86 
17.14         m    TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm                           

 Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 40x6,7 mm, PN=20 atm, conforme  
 UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría . Totalmen-  
 te montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc),  aislada con coquilla elas-  
 tomerica de espesor según rite y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 12,20 732,00 
17.15         m    TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm                           

 Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 50x8,4 mm, PN=20 atm, conforme  
 UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría. Totalmente  
 montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc),  aislada con coquilla elasto-  
 merica de espesor según rite y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 15,59 155,90 
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17.16         m    TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=75 mm                           

 Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 75x12,5 mm, PN=20 atm, conforme  
 UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría . Totalmen-  
 te montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), aislada con coquilla elas-  
 tomerica de espesor según rite y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 29,26 877,80 
17.17         m    AISLAMIENTO DE ALUMINIO TUBERIAS CLIMA EN EXTERIOR                

 Suministro e instalación de recubrimiento de chapa de aluminio para tubos de calefacción y refrigera-  
 ción de diámetro 130 mm y espesor 0,6 mm, con extremos redondeados macho  y  hembra y  cie-  
 rre longitudinal  para  solaparse en los dos sentidos. Incluyendo p.proporcional de:  codos,  injertos,   
 reducciones  y  piezas  especia- les. Totalmente montado. Acorde RITE.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 13,47 134,70 
17.18         m    VALVULA DE ESFERA 3/4"                                            

 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material  y  acceso-  
 rios. Acorde RITE 2007.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 7,52 30,08 
17.19         m    VALVULA DE ESFERA 1 1/2"                                          

 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material  y  acce-  
 so- rios. Acorde RITE 2007.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 8,39 50,34 
17.20         m    VALVULA DE ESFERA 2"                                              

 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 2", instalada, i/pequeño material  y  acceso-  
 rios. Acorde RITE 2007.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 19,42 38,84 
17.21         m    VALVULA DE ESFERA 3"                                              

 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3", instalada, i/pequeño material  y  acceso-  
 rios. Acorde RITE 2007.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 33,02 132,08 
17.22         m    FILTRO 2 1/2"                                                   
  

 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16,  
 instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 27,07 81,21 
17.23         m    TERMOMETRO                                                      
  

 Suministro e instalación de termómetro, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE  
 2007  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 6,67 40,02 
17.24         m    MANOMETRO                                                       
  

 Suministro e instalación de manómetro, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE  
 2007  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 10,08 60,48 
17.25         m    VALVULA EQUILIBRADO                                               

 Suministro e instalación de vávula de equilibrado, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde  
 RITE 2007  
 3 3,00 
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  ______________________________________________________  

 3,00 16,03 48,09 
17.26         m    CONTADOR ELECTRICO                                                

 Suministro e instalación de contador eléctrico en el cuadro de clima, incluso parte proporcional de ele-  
 mentos para su instalación. totalmente instalado y funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 86,54 86,54 
17.27         m    CONTADOR DE CALORIAS MODULAR 20m3/h                               

 Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II  
 HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de  cálculo,  Sondas  3 m,  Set,  man-  
 guito y portasondas y  conexiones. Para un caudal de 10 m3/h, DN  40,  PN  16, rosca 2", tempe-  
 ratura má- x ima 120ºC.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 300,63 300,63 
17.28         m    DEPOSITO DE EXPANSION DE 25 LITROS                                

 Suministro y montaje de depósito de expansión de 25 litros.. Totalmente instalado y funcionando.  
 Acorde RITE  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 71,25 71,25 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 CLIMATIZACION...................................................................................................  36.064,51 
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 CAPÍTULO 18 GASES MEDICINALES                                                 
18.01         m    TUBERIA DE Cu                                                   
  

 Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según  
 EN-13348 de 15 mm de diámetro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p. de accesorios y  
 elementos de sustentación completamente instalada,  señalizada  y  probada.Según  especificacio-  
 nes del C.T.E.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 21,85 349,60 
18.02         u    CONEXION CON TUBERIAS EXISTENTES DE GAS                           

 Conexión a redes existentes para tres líneas de gases, incluso cortes y pruebas de estanqueidad y  
 finales necesarias.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 188,72 566,16 
18.03         u    PLACA SEÑALIZACION                                                

 Placa de señalización de válvulas en techo, totalmente instalada.Según especificaciones del C.T.E.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4,28 4,28 
18.04         u    VALVULA D15mm                                                     

 Válvulas de Independización, del tipo de accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con  
 sus correspondientes uniones desmontables de Ø 15 - 1/2" con certificado CE de producto sanitario  
 clase IIa según directiva 93/42/CE completamente instalada. Incluso ayudas de albañileria  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 42,96 128,88 
18.05         u    TOMA DE OXIGENO                                                   

 Toma de gases medicinales con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiv a  
 93/42/CE de Oxígeno, CARBUROS METALICOS o equivalente, con marcado CE Producto Sa-  
 nitario, de enchufe rápido por presión. Incluyen caja empotrable selectiva para cada gas con disposi-  
 tivo de cierre para favorecer el mantenimiento, válvula de toma con acoplamiento  selectivo  a la  ca-  
 ja y dispositivo de aparcamiento, y placa embellecedora con el rótulo del gas.Incluida p.p. de mate-  
 rial auxiliar, totalmente instaladas  y  probadas.  Según  especificaciones  del C.T.E  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 70,26 70,26 
18.06         u    TOMA DE VACIO                                                     

 Toma de gases medicinales con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiv a  
 93/42/CE de Vacío, CARBUROS METALICOS o equivalente, con marcado CE Producto Sanita-  
 rio, de enchufe rápido por presión. Incluyen caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo  
 de cierre para favorecer el mantenimiento, válvula de toma con acoplamiento  selectivo  a la  caja y  
 dispositivo de aparcamiento, y placa embellecedora con el rótulo del gas.Incluida p.p. de material au-  
 xiliar, totalmente instaladas  y  probadas.  Según  especificaciones  del C.T.E  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 70,26 70,26 
18.07         u    TOMA DE AIRE MEDICINAL                                            

 Toma de gases medicinales con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiv a  
 93/42/CE de Aire Madicinal, CARBUROS METALICOS o equivalente, con marcado CE Producto  
 Sa- nitario, de enchufe rápido por presión. Incluyen caja empotrable selectiva para cada gas con dis-  
 posi- tivo de cierre para favorecer el mantenimiento, válvula de toma con acoplamiento  selectivo  a  
 la  caja y dispositivo de aparcamiento, y placa embellecedora con el rótulo del gas.Incluida p.p. de  
 material auxiliar, totalmente instaladas  y  probadas.  Según  especificaciones  del C.T.E  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 70,26 70,26 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 GASES MEDICINALES .........................................................................................  1.259,70 
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 CAPÍTULO 19 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                       
19.1          u    EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C              

 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C;  
 equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor  
 tubular, y manómetro comprobable incluida la señalitica. Cuerpo del extintor en chapa de acero lami-  
 nado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo  
 aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmen-  
 te montado. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 27,11 54,22 
19.2          u    DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO                    

 Detector óptico de humos analógico-algorítmico direccionable compatible con la central de incendio  
 existente del hospital, con dispositivo de medición de luz para evaluación de densidad y porcentaje  
 de incremento en tiempo para envío de señal procesada a la central de incendios. Dispone de diseño  
 de ventilación natural para facilitar la captación de humos lentos, ajuste automático de sensibilidad,  
 autoaislador del equipo y salida para alarma remota. Incluye zócalo para detectores analógico-algorít-  
 micos. Equipo conforme a Norma EN 54-7, con Certificado CE CPD y marca de Calidad AENOR,  
 incluido el cableado bajo tubo de conexión. Incluida la integración a la central. Totalmente instalado y  
 funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 85,26 255,78 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ..................................................................  310,00 
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 CAPÍTULO 20 COMUNICACIONES                                                    
20.1          m    CABLE DE DATOS U/FTP CATEGORÍA 6A LSZH (AWG 23)                   

 Suministro e instalación en canalización correspondiente de cable para la red de voz y datos de cua-  
 tro pares trenzados de cobre sólido con galga AWG23 de categoría 6A tipo U/FTP con cubierta exte-  
 rior libre de halógenos, referencia R833675 del fabricante R&M o similar aprobado por la D.F. Cable  
 de categoría 6A para aplicaciones de Clase E con elemento central en forma de cruz mantiene la ge-  
 ometría. Este cable se encuentra certificado a 650MHz y con prestaciones garantizadas a 650MHz,  
 en cumplimiento de los requisitos de los estándares de cable internacional, europeo y americano, in-  
 cluyendo ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 y TIA/EIA 568-C.2. El cable está  
 formado por hilos de de cobre sólido (AWG 23) y cumplen con la IEC 60228. Dispone de cubierta  
 LSZH, con propiedades retardantes a la llama en cumplimiento de la norma IEC 60332-1. La instala-  
 ción se realizará respetando los radios de curvatura mínimos exigidos por el fabricante. Totalmente  
 instalado, verificado y en servicio.  
 total 6 30,00 180,00 
  ______________________________________________________  

 180,00 1,93 347,40 
20.2          u    PUESTO TRABAJO 2xRJ-45 U/FTP Cat.6A PARED + 4TC(2R+2B)            

 Suministro e instalación de puesto de trabajo para servicio de voz y datos y electricidad para su ins-  
 talación en superficie o empotrado, modelo CE ó CS PLUS del fabricante MM Datalectric o similar  
 aprobado por la D.F. El puesto de trabajo contiene:  
 - Caja de superficie o de empotrar de tres módulos con marco y bastidor  
 - Juego tapas laterales (2 ud)  
 - 2 Uds. Módulo con dos tomas de corriente schuko con obturador de seguridad y piloto luminoso.  
 - 1 Uds. Módulo standard de datos con anti-polvo con 2 conectores tipo RJ45 de categoría 6A  
 U/FTP incluidos  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando.  
 total 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 122,98 737,88 
20.3          u    LATIGUILLO RJ45 DE 5 METROS c/CABLE S/FTP DE CATEGORÍA 6A LSZH    

 Suministro e instalación de Latiguillo flexible con conectores RJ45 Categoría 6A, de 5 metros de lon-  
 gitud con cable tipo S/FTP y cubierta LSZH, modelo R509863 del fabricante R&M o similar aprobado  
 por la D.F. Los latiguillos están emparejados con otros componentes del sistema de cableado estruc-  
 turado para proporcionar una mejora en los caminos de transmisión de datos en configuraciones de  
 canal complejas. Los latiguillos vienen con un capuchón para protegerlo mecánicamente que no so-  
 bresale de los límites de los RJ45 para permitir parcheos de alta densidad. Totalmente instalado, eti-  
 quetado, conectado y funcionando.  
 total 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 11,83 70,98 
20.4          m    BANDEJA METÁLICA DE CHAPA PERFORADA CON TAPA GC 100x60mm          

 Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada tipo Pemsaband SX del fabricante  
 PEMSA o similar aprobado por la D.F. Dimensiones 100x60 mm. Dispone de borde de seguridad  
 perfilado y base perforada y embutida. Fabricada a partir de chapa de acero al carbono, según  
 UNE-EN 10.130-08, de 0,8mm de espesor. Certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, se-  
 gún DIN 4102-12, marcado N de AENOR y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según  
 UNE-ISO 1461:99, consistente en la introducción individual en baño de zinc a 450º C de las piezas  
 a proteger, con un espesor medio de la capa protectora de 70 micras. La bandeja contiene el cable  
 de conexión a tierra de 16mm² de sección con el tornillo, tuerca y placa de unión precisos para su  
 conexión en cada tramo de bandeja. Incluso parte proporcional de soportes de la misma calidad que  
 la bandeja (a pared o techo según necesidades), piezas de unión, accesorios de conexión, elemen-  
 tos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su correcta instalación. Todo ello acorde  
 con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Totalmente instalada.  
 total 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 20,24 607,20 
20.5          u    CERTIFICACION CABLEADO U/FTP                                      

 Verificación de todo el cableado de cobre extremo a extremo del Sistema de Cableado Estructurado  
 (SCE) según normativa EN 50173-1 (Categoría 6A, enlace permanente Clase E, 250Mhz), con  
 equipo de comprobación homologado, incluida la entrega de documentación con valores numéricos  
 obtenidos. Como parte de la documentación se entregará, fotocopia del certificado de calibración de  
 cada uno de los componentes del equipo de medida, realizado por laboratorio competente, en un pe-  
 riodo no superior a 6 meses respecto de la fecha de realización de la medida.  
 6 6,00 
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  ______________________________________________________  

 6,00 2,67 16,02 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 COMUNICACIONES .............................................................................................  1.779,48 
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 CAPÍTULO 21 GESTION TECNICA CENTRALIZADA                                      
21.1          ud   Controlador                                                     
  

 Controlador Johson Control o equivalente con display LCD incorporado, libremente programable, con  
 reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos  
 complejos, pila de respaldo de datos. Dispone de 15 E/S analogicas y digitales. Totalmente instala-  
 do, programado y funcionando.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 386,24 386,24 
21.2          ud   Armario eléctrico metálico                                        

 Armario eléctrico metálico para equipos de control, IP55, tipo ELDON MAD1001030R5 o similar, pa-  
 ra alojar 1 PXC modular y 33 módulos TX de E/S. Medidas: 1000x1000x300, dispone de diferen-  
 cial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y co-  
 municación, con todos los accesorios necesarios. Totalmente instalado, programado y funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 923,18 923,18 
21.3          ud   Servomotor                                                      
  

 Servomotor microprocesado paso a paso. Para válvulas V/BUD, V/BUE, V/BUN. Accionamiento  
 0-10V, 2 ó 3 puntos. Fuerza 250 N. Con tiempo de recorrido 30/60/120 s. y característica de control  
 ajustable. Carrera 8 mm. Alim 24V. Consumo 5 VA. IP54 (horizontal).. Correctamente instalado y  
 funcionando.  
 TOTAL 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 71,05 213,15 
21.4          ud   Presostato diferencial                                            

 Presostato diferencial para aire, de 0,5 a 5 mbar. Tmax 85ºC. conmutado 1A (0,4) 250V. Incluye ac-  
 cesorio de conexión a tubo plástico 4 mm. P max 300 mbar IP54. Correctamente instalado y funcio-  
 nando.  
 TOTAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 71,05 71,05 
21.5          ud   Sonda activa                                                    
  

 Sonda activa combinada de temperatura y humedad relativa ambiente con salidas activas 0-10V.  
 Rangos de medida Tª 0…50ºC y Hr 0…100% . Alim. 24V~/=. IP30. Tmax 50ºC. Correctamente  
 instalado y funcionando.  
   
 TOTAL 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 79,56 318,24 
21.6          ud   Sonda temperatura                                                 

 Sonda activa combinada de temperatura y humedad relativa ambiente con salidas activas 0-10V.  
 Rangos de medida Tª 0…50ºC y Hr 0…100% . Alim. 24V~/=. IP30. Tmax 50ºC. Correctamente  
 instalado y funcionando.  
   
 TOTAL 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 45,57 136,71 
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21.7          ud   Punto de instalación de cableados y tubos para el control         

 Instalación de todos los puntos de cableado de control para los elementos que forman el sistema de  
 gestión técnica de instalaciones bajo bandeja de comunicaciones común del edificio y en tramo final  
 bajo tubo flexible libre de halógenos. En cuartos de instalaciones será bajo bandeja ciega de uso ex-  
 clusivo con tapa.  
 - Entradas Analógicas Pasivas mediante cable de 2x1,5mm2 de sección.  
 - Entrada Analógica Activa conductores trenzados de 3x2.5 mm2 de sección.  
 - Entrada Digitales conductor trenzado de 2x1,5mm2 de sección.   
 - Salida Analógica conductor trenzado 3x2.5mm2 de sección.  
 - Salida Analógica a Variadores conductores trenzado y apantallado de 2x1mm2 de sección.  
 - Salida Digital conductor de 2x1.5mm2 de sección.  
 - Salida Digital Actuador a Tres Puntos conductor trenzado de 3x1.5 mm2 de sección.  
 - Buses de campo KNX, Modbus, Bacnet-IP, etc.  
 - Bus de enlace PLC´s formado por conductor de 2x0.8x1mm2 de sección trenzado y apantallado li-  
 bre de halógenos.  
 - Protocolo Bacnet mediante cable FTP cat6, con conexión RJ-45.  
 - Tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 16mm, para la instalación empotrada o en superfi-  
 cie, fabricado en polipropileno libre de halógenos, retardante dela llama, para instalaicones de protec-  
 ción de cableado y conductores en instalaciones empotradas y en superficie con una alta exigencia-  
 en seguridad. Utilizado para todas las señales de control del edificio que discurren por la infraestructu-  
 ra de comunicaciones. Características Técnicas según norma UNE-EN 50086-2-2:  
 * Composición: Polímeros Libres de Halógenos, retardante dela llama  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Rigidez Dieléctrica: >2000 V  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 * Cumple con la norma UNE-EN 50267-2-2 sobre "Material libre de Halógenos"  
 La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T. incluyendo parte propor-  
 cional de soportes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y ac-  
 cesorios de montaje necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.  
 Correctamente instalado.  
 total 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.401,81 1.401,81 
21.8          ud   Programación y puesta en marcha                                   

 Trabajos de Ingeniería, Programación y Puesta en Marcha por punto de la instalación de control téc-  
 nico centralizado, incluyendo:  
 - Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de  
 los equipos que forman el sistema de Gestión Técnica Centralizada.  
 - Puesta en servicio de todos los elementos que forman el sistema de Gestión Técnica Centralizada,  
 incluyendo pruebas de funcionamiento según procedimientos de inspección acordados y comproba-  
 ción de la totalidad de señales, sensores y actuadores.  
 - Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de  
 los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones.  
 - Entrega de documentación completa de la instalación finalizada, esquemas, planos, ubicación de  
 elementos, configuraciones y demás documentación aclaratoria.  
 - Comprobación de la instalación, conexiones, cableado, arquitectura.  
 - Comprobación de funcionamiento de la totalidad de los procesadores, pasarelas, integraciones y  
 adaptadores de comunicaciones.  
 - Curso de formación a personal de mantenimiento e informático del hospital.  
 Incluye creación de base de datos acorde a listado de puntos y programación de controladores de  
 campo.  
 Gráficos del puesto central.  
 Programación y generación de pantallas de la instalación para el manejo del sistema por parte del  
 usuario.  
 Puesta en marcha de la instalación de control (controladores, puesto central o terminal de mando y  
 material de campo contratados).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 802,85 802,85 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 GESTION TECNICA CENTRALIZADA .................................................................  4.253,23 
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 CAPÍTULO 22 CIRCUITO DE VIDEO                                                 
22.1               circuito de video                                                 

 Suministro e instalación de cámara de video para la sala de examen, con posibilidad de conexión  
 IP, incluida joystick comandado desde el pupitre de control, incluido el cableado bajo tubo, el softwa-  
 re e instalación el puesto de control, totalmente instalado y funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.881,80 3.881,80 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 22 CIRCUITO DE VIDEO ...........................................................................................  3.881,80 
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 CAPÍTULO 23 VARIOS                                                            
23.1               Ayuda de elevación equipos de climatizacion                       

 Ayudas de grua autoportante a movimiento de materiales y equipos de materiales y equipos de cli-  
 matización. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la co-  
 rrecta ejecución de la unidad. Completamente colocado y terminado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 538,88 538,88 
23.2               Ayuda grua autoportante equipos de Resonancia                     

 Ayudas para entrada de equipo de grua autoportante a movimiento de materiales y equipos de mate-  
 riales y equipos de climatización. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad  
 necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Completamente colocado y terminado  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 925,20 925,20 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 23 VARIOS .................................................................................................................  1.464,08 
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 CAPÍTULO 24 GESTION DE RESIDUOS                                               
24.1               Gestion de residuos                                               
  ______________________________________________________  

 1,00 1.222,00 1.222,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 24 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  1.222,00 
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 CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 25.1 PROTECCION COLECTIVA                                              
25.1.1        m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES                               

 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5  
 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de  
 espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150  
 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y des-  
 montaje, s/R.D. 486/97.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 3,73 205,15 
25.1.2        m    RED SEGURIDAD PERIMETRAL HORIZONTAL                               

 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm de paso, ennudada con cuerda de  
 D=4 mm en módulos de 3,00x4,00 m incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados ca-  
 da 4,00 m, (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10  
 usos) incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 7,46 223,80 
25.1.3        m2   PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES                            

 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos a  
 clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos), s/R.D. 486/97.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 17,98 179,80 
25.1.4        m2   TABIQUE DE PLADUR                                                 

 Tabique formado por una placa de pladur de 15 mm. de espesor, recibida sobre estructura portante de  
 acero galvanizado, incluso piezas especiales, elementos de sujeccion, sellado de juntas y a para-  
 mentos existentes dejandolos perfectamente aislados para separación de espacios afectados por las  
 obras y evitar el paso de polvo a zonas ocupadas por el hospital, etc.; y posterior desmontaje y  reti-  
 rada de los mismos.  
 115 115,00 
  ______________________________________________________  

 115,00 14,98 1.722,70 
25.1.5        m    LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

 Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con acero  
 trenzado para dispositivo anticaida, d=12 mm., incluso desmontaje.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 9,12 136,80 
25.1.6        m    LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                       

 Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con acero  
 trenzado para dispositivo anticaida, d=12 mm., incluso desmontaje.  
 14 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 8,28 115,92 
25.1.7        m    BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                          

 Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm amortizable en 5 usos, incluido p.p. de bocas de  
 vertido de PVC (amortizable en 5 usos), arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, coloca-  
 ción y desmontaje.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 52,67 316,02 
25.1.8        u    EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C              

 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C;  
 equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor  
 tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-  
 bado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Con-  
 forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida  
 la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 27,11 27,11 
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25.1.9        u    EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO                           

 Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera fle-  
 xible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resis-  
 tente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con  
 marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 55,53 55,53 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 25.1 PROTECCION COLECTIVA ......  2.982,83 
 SUBCAPÍTULO 25.2 PROTECCION INDIVIDUAL                                             
25.2.1        u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
 eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 7,65 45,90 
25.2.2        u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 13,17 79,02 
25.2.3        u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 21,45 128,70 
25.2.4        u    PAR DE PLANTILLAS RESISTENTES PERFORACIÓN                         

 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 1,45 8,70 
25.2.5        u    PAR GUANTES LONA                                                  

 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 1,17 7,02 
25.2.6        u    PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                       

 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 2,49 14,94 
25.2.7        u    PAR GUANTES PIEL VACUNO                                           

 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 1,45 8,70 
25.2.8        u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  

 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 27,20 108,80 
25.2.9        u    MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    

 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 1,20 12,00 
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25.2.10       u    JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN                        

 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordón. Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 0,25 3,00 
25.2.11       u    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         

 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 4,75 28,50 
25.2.12       u    PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                      

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables  
 en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 7,57 15,14 
25.2.13       u    CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       

 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 3,03 6,06 
25.2.14       u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2,50 2,50 
25.2.15       u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       

 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm  
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2,10 2,10 
25.2.16       u    PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1,20 1,20 
25.2.17       u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              

 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1,14 1,14 
25.2.18       u    PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de ca-  
 beza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2,59 2,59 
25.2.19       u    POLEA DE SEGURIDAD                                                

 Polea de seguridad autoblocante, para caidas de altura, con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD  
 773/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 38,23 76,46 
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25.2.20       u    ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN                                    

 Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas auto-  
 máticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y  
 elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma UNE-EN  
 361:2002 y UNE-EN 358:2000, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 31,65 63,30 
25.2.21       u    CABLE 6,3 mm 2,00 m MOSQUETONES+GANCHO                            

 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero de 6,3 mm de diámetro y  
 2,00 m de longitud con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm de apertura  
 (amortizable en 4 usos). Certificado CE UNE-EN 355:2002. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 18,13 36,26 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 25.2 PROTECCION INDIVIDUAL .......  652,03 
 SUBCAPÍTULO 25.3 INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA                                  
25.3.1        u    MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 45,67 45,67 
25.3.2        u    BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      

 Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 26,13 52,26 
25.3.3        u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 23,85 143,10 
25.3.4        u    HORNO MICROONDAS                                                  

 Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17,96 17,96 
25.3.5        u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 55,96 55,96 
25.3.6        u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 13,83 13,83 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 25.3 INSTALACIONES .......................  328,78 
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 SUBCAPÍTULO 25.4 SEÑALIZACION                                                      
E28EC030      u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 12,90 38,70 
E28EC010      u    CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA          

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300  
 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, s/R.D.  
 485/97.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 3,79 11,37 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 25.4 SEÑALIZACION .........................  50,07 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  4.013,71 
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 CAPÍTULO 26 CONTROL DE CALIDAD                                                
26.1               CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA                                     
  ______________________________________________________  

 1,00 650,00 650,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 26 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  650,00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  138.262,92 
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CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
1.01          m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE + REVESTIMIENTOS                  
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble incluso revestimientos de cualquier tipo, por medios manuales, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de me-  
O01OA0787     0,590 h    Peón ordinario                                                   14,44 8,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
1.02          ud   LEVANTADO CARPINTERÍA O VENTANA EN TABIQUES A MANO                
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente  
O01OA050      0,400 h    Ayudante                                                         15,12 6,05 
O01OA0787     0,400 h    Peón ordinario                                                   14,44 5,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.03          m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO                                            
 Demolición de falsos techos continuos o desmontables de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte  
O01OA0787     0,430 h    Peón ordinario                                                   14,44 6,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
1.04          m2   LEVANTAMIENTO PAVIMENTOS TERRAZO                                  
 Demolición de pavimentos de terrazo, ceramicos y/o similares, incluso mortero de base,  dejando limpia la capa  
O01OA0687     0,420 h    Peón especializado                                               14,55 6,11 
O01OA0787     0,420 h    Peón ordinario                                                   14,44 6,06 
M06CM01087    0,200 h    Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar           2,55 0,51 
M06MI010      0,200 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,27 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
1.05          m2   LEVANTAMIENTO PAVIMENTOS GRES                                     
 Demolición de pavimentos de gres, incluso mortero de base, dejando limpia la capa  de  compresión del forjado,  
O01OA0787     0,490 h    Peón ordinario                                                   14,44 7,08 
M06MI010      0,200 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,27 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.06          m2   REPICADO PUNTUAL CARA SUPERIOR FORJADO                            
 Demolición de pavimentos de terrazo, ceramicos y/o similares, incluso retirada, acarreo, carga y transporte de es-  
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         15,12 3,78 
O01OA0787     0,250 h    Peón ordinario                                                   14,44 3,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.07          m2   LEVANTAMIENTO PAVIMENTOS VINILICOS                                
 Levantado de pavimentos de tipo vinilico y gomas, con raspado de pegamento y picado de base ni- veladora  
 existente, reparacion de piso y preparacion de base para nuevo pavimento de tipo similar, incluso retirada, carga  
O01OA0787     0,350 h    Peón ordinario                                                   14,44 5,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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1.08          m2   DEMOLICIÓN ALICATADO Y PLAQUETA                                   
 Demolición de alicatados de azulejo y plaqueta, incluso retirada, acarreo, carga y transporte de escombros a verte-  
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         15,12 3,78 
O01OA0787     0,250 h    Peón ordinario                                                   14,44 3,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.09          m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  
 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,  
 sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superfi-  
O01OA0787     0,180 h    Peón ordinario                                                   14,44 2,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
1.10          u    DESMONTAJE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                           
 Desmontaje de toda la instalación de Climatización, compuesta por climatizador, unidades exteriores, tuberías, con-  
O01OB170      6,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 102,90 
O01OA0787     6,000 h    Peón ordinario                                                   14,44 86,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
1.11          u    DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
 Desmontaje de toda la instalación de Electricidad, compuesta por cuadros secundarios, canalizaciones, conducto-  
O01OB210      5,000 h    Oficial 2ª electricista                                          15,41 77,05 
O01OA040      9,000 h    Oficial segunda                                                  15,67 141,03 
O01OA0787     9,000 h    Peón ordinario                                                   14,44 129,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  348,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
1.12          u    DESMONTAJE INSTALACIÓN FONTANERÍA                                 
 Desmontaje de toda la instalación de Fontanería, compuesta por tuberías, red de desagües, incluso sanitarios, etc.,  
O01OB180      6,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 93,72 
O01OA040      8,000 h    Oficial segunda                                                  15,67 125,36 
O01OA0787     8,000 h    Peón ordinario                                                   14,44 115,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  334,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
1.13          u    DESMONTAJE INSTALACIÓN GASES MEDICINALES                          
 Desmontaje de la instalación de Gases Medicinales, compuesta por cuadros de control y protección, red de distri-  
O01OB180      1,400 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 21,87 
O01OA0687     1,500 h    Peón especializado                                               14,55 21,83 
O01OA0787     0,750 h    Peón ordinario                                                   14,44 10,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.14          u    DESMONTAJE INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENDIOS                     
 Desmontaje de toda la instalación de Detección de Incendios, compuesta detectores, canalizaciones, conductores,  
O01OB180      3,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 46,86 
O01OB190      7,000 h    Ayudante fontanero                                               15,41 107,87 
O01OA0787     7,000 h    Peón ordinario                                                   14,44 101,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  255,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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1.15          m2   DEMOLICIÓN ESTUCTURA METÁLICA                                     
 Demolición de estructura metáica auxiliar de cuelgue de equipo  de  RX actual  formada  por  cuelgues, v igas, etc  
 de perfiles laminados, conformados, etc,  incluso acarreo,  carga y  transporte de escombros a gestor autorizado.  
 Medida en superficie (planta o alzado).  
O01OA0687     0,500 h    Peón especializado                                               14,55 7,28 
O01OA0787     0,500 h    Peón ordinario                                                   14,44 7,22 
M06CM030      0,350 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,00 1,75 
M06MR110      0,350 h    Martillo manual rompedor neumático 22 kg                         1,69 0,59 
P01DW050      0,010 m3   Agua                                                             1,08 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.16          m2   APEOS FORJADOS HASTA 4.5 m                                        
 Apeo de forjados para altura hasta 4.5 m., realizado con tablones de madera de pino y puntales me- talicos, inclu-  
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         15,12 3,78 
O01OA0787     0,250 h    Peón ordinario                                                   14,44 3,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.17          u    DESMONTAJE DE PUERTA O VENTANA <3 m2                              
 Desmontaje, almacenaje y posterior colocación de puerta o ventana hasta 3 M2 de  superficie,  inclu- so acarreo,  
O01OB130      0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 4,06 
O01OB140      0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 3,81 
P13NG050      1,000 m2   Ventana fija acero galvanizado                                   74,39 74,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
1.18          u    INSPECCIÓN,CARCATERIZACION Y DISEÑO ESTRUCTURAL                   
 Inspeccion, caracterización y diseño estructural en esquina este de cocina bajo escalera de nueva construcción,  
 realizando las catas, ensayos destructivos y no destructivos a determinar por la DO y calculista que dará lugar a  
 la toma de datos,  posterior caracterización de sistema  estructural  existente y su levantamiento, y el diseño del  
 sistema estructural preciso para la ejecución de la escalera y de- más elementos precisos en dicha zona. Incluso  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.548,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
1.19          m3   EXCAVACIÓN DE POZOS A MANO <2 m                                   
 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de  
O01OA0687     3,000 h    Peón especializado                                               14,55 43,65 
O01OA0787     3,000 h    Peón ordinario                                                   14,44 43,32 
M06CM01087    4,000 h    Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar           2,55 10,20 
M06MP11087    4,000 h    Martillo manual perforador neumatico 20 kg                       3,07 12,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.20          m2   DESMONTAJE Y ACOPIO CUBRICIÓN CHAPA                               
 Montaje de cubrición de placas nervadas de chapa simple (previamente desmontadas), incluidos ca- balletes, li-  
 mas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos,  etc.,  por  medios  manua- les, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, etc, incluso acarreo, carga  y  transporte de escombros a gestor autoriza-  
O01OA0687     0,200 h    Peón especializado                                               14,55 2,91 
M06MI010      0,200 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,27 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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1.21          m2   DESMONTAJE Y ACOPIO ESTRUCTURA METÁLICA                           
 Montaje de cubrición de placas nervadas de chapa simple (previamente desmontadas), incluidos ca- balletes, li-  
 mas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos,  etc.,  por  medios  manua- les, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, etc, incluso acarreo, carga  y  transporte de escombros a gestor autoriza-  
O01OA0687     0,400 h    Peón especializado                                               14,55 5,82 
M06MI010      0,400 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,27 0,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.22          m2   DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE A MANO                 
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,  
O01OA0687     0,750 h    Peón especializado                                               14,55 10,91 
M06MR010      0,500 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           3,57 1,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
1.23          m³   DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA CON COMPRESOR                         
 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 30 cm de espesor, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de  
O01OA0687     1,200 h    Peón especializado                                               14,55 17,46 
O01OA0787     1,200 h    Peón ordinario                                                   14,44 17,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.24          m2   APERTURA HUECO PASO MADERA                                        
 Apeo de hueco para paso de equipo dejando paso libre mínimo de 2,50x 2x50m, hasta una altura má- x ima de 3  
 m., mediante tablones, correas y codales de madera, con p.p. de medios auxiliares, tra- bajos previos de limpieza  
O01OA0787     0,900 h    Peón ordinario                                                   14,44 13,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS  
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CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
2.01          m3   EXCAVACIÓN POZOS A MANO <2m EN TERRENO COMPACTO                   
 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de  
O01OA020      1,000 h    Capataz                                                          16,70 16,70 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   14,44 14,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
3.01          m    CONEXIÓN CON BAJANTE DE SANEAMIENTO EXISTENTE D=110 mm            
 Conexión con bajante existente de saneamiento para la evacuación de aguas residuales y/o pluvia- les, de PP tri-  
 capa insonorizado POLO-KAL NG  o equivalente,  color azul RAL 5014, de  diámetro 110 mm., de unión aborcada  
 con junta elástica, fabricado según UNE EN 1451, con abrazaderas isofónicas. Tubo y accesorio con clasificación  
 del fuego B2. Con p.p. de medios auxiliares.  Con p.p. de manguito intumescente para sectorización de incendios  
O01OB170      0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 0,86 
O01OB180      0,050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 0,78 
P17LI105      1,000 m    Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM 14,07 14,07 
P17LEC105     0,300 u    Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=110 4,19 1,26 
P17LED105     0,500 u    Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 7,17 3,59 
P17LEA095     0,750 u    Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=110 15,37 11,53 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 32,10 0,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
3.02          m    TUBERÍA COLGADA DE PP TRICAPA INSONORIZADA D=50 mm                
   
 Suministro y montaje de tubería colgada de red horizontal de saneamiento para la evacuación de  
 aguas residuales y/o pluv iales, de PP tricapa  insonorizado  POLO-KAL NG  o equivalente,  color azul RAL 5014,  
 de diámetro 50 mm., de unión aborcada  con junta  elástica,  fabricado  según UNE EN 1451, colgado mediante  
 soportes de suspensión con abrazaderas isofónicas. Tubo  y  accesorio con clasificación del fuego B2. Con p.p.  
 de medios auxiliares. Incluida parte proporcional de abraza- dera intumescente HILTI.Totalmente colocada y proba-  
 da.  
O01OB170      0,075 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,29 
O01OB180      0,075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,17 
P17VC050M     1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm Insonarizada                 3,86 3,86 
P17VPC050M    0,300 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 50 mm                      2,26 0,68 
P17VPM050M    0,100 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 90 mm                      2,80 0,28 
P17VPA030M    0,650 u    Abrazadera tubo PVC 50 mm                                        1,68 1,09 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 8,40 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
3.03          u    SUMIDERO SIFÓNICO DE ACERO INOX 15X15 DN 50                       
 Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para  recogida de aguas plu-  
 viales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y  conexionado  a la  red  general de desagüe de 50 mm.,  
O01OB170      0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 2,57 
O01OB180      0,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 2,34 
P17SA030      1,000 u    Sifón botella cromado s/horizontal 1 1/4"                        16,22 16,22 
P17VC020      0,300 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,60 0,48 
P17VPM020     2,000 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm                      0,75 1,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
3.04          u    DESVÍO O INSTALACIONES PROVISIONALES                              
 Desvío o instalaciones provisionales de saneamiento, incluido parte proporcional de elementos para su instalación  
O01OB170      0,075 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,29 
O01OB180      0,075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,17 
P17VI040      10,000 m    Tubo PVC insonorizado 110 mm                                     11,12 111,20 
P17VGC040     3,000 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                             5,71 17,13 
P17VGA020     3,000 u    Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                             4,01 12,03 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 142,80 2,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES                                        
U05CH020      m3   HORMIGÓN HM-20 PARA LIMPIEZA                                      
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela- borado en  
 central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma- nuales y colocación.  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          16,70 0,33 
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  16,99 1,70 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,44 
M11HV040      0,100 h    Aguja neumática s/compresor D=80 mm                              1,37 0,14 
M06CM030      0,100 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,00 0,50 
M01HA010      0,030 h    Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m                          130,15 3,90 
P01HM090      1,020 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    55,15 56,25 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,26 7,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
U05CH040      m3   HORMIGÓN HA-25                                                    
 Hormigón armado en zapata formado por Hormigón en masa HA-25/P/40/I, elaborado en central en relleno de zapa-  
 tas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por me- dios manuales, vibrado y  
 colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C, y Acero co- rrugado B 500 S, cortado, doblado, armado  
 y colocado en obra, incluso p.p. de  despuntes. Según EHE y CTE-SE-A. Incluso colocación, vibrado, completa-  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          16,70 0,42 
O01OA030      0,125 h    Oficial primera                                                  16,99 2,12 
O01OA070      0,125 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,81 
M11HV040      0,125 h    Aguja neumática s/compresor D=80 mm                              1,37 0,17 
M06CM030      0,125 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,00 0,63 
M01HA010      0,030 h    Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m                          130,15 3,90 
P01HA240      1,020 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56,93 58,07 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,26 7,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA                                                        
5.01          kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-  
 nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura  
 de minio de plomo, montado y colocado, Incluso parte proporcional de soldaduras, casquillos y refuerzos necesa-  
 rios, asi como relleno con masilla adhesiva de resinas epoxi y dos manos de pintura antiox idante. Según especi-  
 ficaciones del Código Técnico de la Edificación.   Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
O01OB130      0,015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 0,24 
O01OB140      0,015 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 0,23 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,84 0,88 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              6,33 0,06 
A06T010       0,010 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                    15,90 0,16 
P01DW090      0,100 u    Pequeño material                                                 1,15 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
5.02          u    PLACA ANCLAJE S275 250x250x10 mm EN PERFIL PLANO                  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de dimensiones según  
 planos, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro. Trabajado y  
 montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar  
 la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y repa-  
 ración en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-  
O01OB130      0,420 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 6,81 
O01OB140      0,420 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 6,41 
mt07ala011d   4,000 kg   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,71 6,84 
mt07aco010c   1,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,77 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.03          u    PLACA ANCLAJE S275 250x250x10 mm EN APOYO                         
 Ud. Colocación de placa para soldar vigas de acero laminado, de 25x25x1 cms., sujeta con tornillos de alta resis-  
 tencia, sobre paramentos verticales de hormigón armado, i/taladros, replanteo y medios auxiliares, según CTE/  
O01OB130      0,420 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 6,81 
O01OB140      0,420 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 6,41 
U02SA040      0,700 Hr   Equipo taladro/percutor                                          2,41 1,69 
U02SW020      4,000 Ud   Tornillos alta resistencia                                       4,50 18,00 
U06QW001      8,640 Kg   Chap.lam.frio (9,60Kg/m2)                                        0,89 7,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
5.04          m2   DESMONTAJE Y ACOPIO CUBRICIÓN CHAPA                               
 Montaje de cubrición de placas nervadas de chapa simple (previamente desmontadas), incluidos ca- balletes, li-  
 mas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos,  etc.,  por  medios  manua- les, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, etc, incluso acarreo, carga  y  transporte de escombros a gestor autoriza-  
A06T010       0,010 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                    15,90 0,16 
O01OB130      0,420 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 6,81 
O01OB140      0,420 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 6,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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5.05          m2   MONTAJE ESTRUCTURA METÁLICA                                       
 Montaje de estructura metálica (previamente desmontada y acopiada) para cubierta final formada por pilares, v  
 igas, correas, etc de perfiles laminados, conformados, etc, incluso acarreo, carga y  transporte de escombros a  
 gestor autorizado del material sobrante. Medida en superficie (planta o alzado). Incluye toda la estructura dentro de  
 la proyección de la superfice medida.  
A06T010       0,010 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                    15,90 0,16 
O01OB130      0,600 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 9,73 
O01OB140      0,600 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 9,15 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,84 0,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
SUBCAPÍTULO 6.01 FABRICAS                                                          
6.1.01        m2   TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR 13 mm+aisl 70mm                  
 Tabique de 125 mm. de espesor con dos (2) placas de carton yeso de 13 mm. de espesor, tipo Pla- dur o equiva-  
 lente, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x 93 mm. y  
 montantes de 35x 90 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con  
 aislamiento con paneles rigidos de lana de roca de 50 mm y 60 kg/m3.; el conjunto asegurará una atenuación de  
 sonido de 45 db y un RF-60, incluso replanteo, pre- paracion, corte y colocacion de placas y estructura soporte;  
 nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de  
 juntas  y  remate  de pa- sos, incluso refuerzos especiales para recibir diferentes aparatos con estructura metálica  
 para 4,00  
 m. de altura máxima, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza; completamente terminado., según espe-  
 cificaciones del Código Técnico de la Edificación.  
O01OA030      0,530 h    Oficial primera                                                  16,99 9,00 
O01OA050      0,530 h    Ayudante                                                         15,12 8,01 
P04PS040      4,200 m2   Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                      3,56 14,95 
P07TL995      1,050 m2   Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                       3,18 3,34 
P07TL999      1,050 m2   Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)                       4,19 4,40 
P04PNB020     3,500 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                          0,42 1,47 
P04PPC060     0,900 m    Canal tabiquería PYL 150 mm                                      1,95 1,76 
P04PPM060     3,330 m    Montante tabique PYL 150 mm                                      2,25 7,49 
P04POP010     20,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20 
P04POP020     40,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40 
P04POC020     4,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,04 
P04PNA010     0,120 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,41 0,05 
P04PNJ010     1,250 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,80 1,00 
P04PNC010     6,300 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,25 
P04PNC020     0,250 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,44 0,11 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 52,50 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
6.1.02        m2   TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLADUR 2x13mm+aisl LM 45 mm               
 Tabique trasdosado autoportante de 96 mm. de espesor, con dos placas  de  carton  yeso,  tipo  Pladur o similar,  
 de 13 mm de espesor atornilladas a una cara a entramado compuesto  por  canales  de 30x48 mm. y montantes  
 de 35x 46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, segun especificaciones de fabricante, y aislamiento lana mineral  
 de 45mm de espesor sobre trasdós de la fábrica existente, in- cluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de  
 placas y estructura soporte, nivelacion y  aploma- do, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos pa-  
 ra instalaciones, acabado de juntas,  
E10ATV054     1,050 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO MW 40 mm                                     3,93 4,13 
E07LH040      1,050 m2   FÁBRICA HUECO SENCILLO 5 cm MORTERO M-5                       13,69 14,37 
E08PEM010     1,050 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                 9,00 9,45 
P01LW100      0,800 m    Banda elástica 5 cm                                              0,47 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
6.1.03        m2   TRASDOSADO DIRECTO YESO LAM N-15                                  
 Trasdosado de muros con placas de yeso laminado terminación normal de 15 mm. de espesor reci- bido con pas-  
 ta de agarre, i/p.p. de replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta,  
 terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Con la utilización de to-  
 dos los medios auxiliares y de seguridad  necesarios  para la correcta ejecución de la unidad. Completamente co-  
E10ATV055     1,050 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm                                     4,14 4,35 
E07YAS080     1,050 m2   TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 21,03 22,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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6.1.04        m2   CHAPADO PILARES PLADUR 2 PLACAS 15 mm                             
 Chapado de pilares con dos (2) placas de carton yeso de 15 mm. de espesor, tipo Pladur o similar, atornillado a  
 una cara del entramado portante, compuesto por canales de 30x 48 mm. y montantes de 35x46 mm. dispuestos a  
 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y coloca-  
 cion de placas y  estructura  soporte; nivelación  y  aplomado; parte proporcional de mermas, roturas, accesorios  
O01OA030      0,180 h    Oficial primera                                                  16,99 3,06 
O01OA050      0,180 h    Ayudante                                                         15,12 2,72 
P04PS050      1,050 m2   Placa yeso laminado estándar 18 mm (Tipo A)                      4,95 5,20 
P04PNA010     5,250 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,41 2,15 
P04PNJ010     0,400 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,80 0,32 
P04PNC010     1,500 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,06 
P04PNC020     0,250 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,44 0,11 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 13,60 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
6.1.05        m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5         
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-  
 deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,  
 NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-  
O01OA030      0,410 h    Oficial primera                                                  16,99 6,97 
O01OA070      0,410 h    Peón ordinario                                                   14,44 5,92 
P01LT040      0,052 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            51,83 2,70 
P01MC045      0,027 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       49,40 1,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
6.1.06        u    REPOSICIÓN FACHADA HUECO ACCESO                                   
 Restitucion y reposición de la fachada en la zona del hueco para acceso de equipo, volviendo a eje- cutar la fabri-  
 ca de ladrillo cara vista y mamposteria o silleria con materiales  iguales  a  los  existentes en el resto de la facha-  
O01OA030      18,000 h    Oficial primera                                                  16,99 305,82 
O01OA070      18,000 h    Peón ordinario                                                   14,44 259,92 
P01LT040      0,080 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            51,83 4,15 
P01MC045      0,035 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       49,40 1,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  571,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 6.02 REVESTIMIENTOS                                                    
6.02.01       m2   ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL                           
 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y  
 UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
O01OA030      0,220 h    Oficial primera                                                  16,99 3,74 
O01OA050      0,220 h    Ayudante                                                         15,12 3,33 
P04RR040      3,400 kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,40 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 6.03 RECIBIDOS Y AYUDAS                                                
6.03.01       u    AYUDA DE ALBAÑILERÍA                                              
 Ayuda de albañilería y otros oficios al conjunto de las instalaciones que incorpora este proyecto y no explícitamen-  
 te especificadas en otras unidades de este presupuesto. Se incluyen los soportes,  ga- rras, patillas, recibidos de  
 canalizaciones, apertura de rozas y taladros, fijaciones de  cajas,  de  cua- dros eléctricos y afines, soportes, des-  
 cargas, movimientos de materiales tanto horizontales como verticales, limpiezas de cajas y embalajes, almacena-  
 mientos, recibido de accesorios, etc. Unidad completamente terminada incluyendo todos los elementos  y opera-  
O01OA030      20,000 h    Oficial primera                                                  16,99 339,80 
O01OA050      20,000 h    Ayudante                                                         15,12 302,40 
P04RR040      3,400 kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,40 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  643,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
6.03.02       u    DESMONTAJE Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES                        
   
 Desmontaje de las instalaciones existentes que quedan en desuso o inservibles en las zonas de ac- tuación en  
 N+5 y N+1 y que interfieran en las nuevas instalaciones planteadas tales tuberías de cli- ma, conductos, radiado-  
 res, material de difusión, tuberías de saneamiento y  fontanería  hasta  vertica- les existentes y valvulería y acce-  
 sorios asociados, cabñeado, canalizaciones, luminarias.  
 Desmontaje y desplazamiento de elementos a reutilizar tales como detectores de incendios y altavo- ces incluyen-  
 do parte proporcional de instalación asociada.  
   
 Inlcuye levantado de aparatos sanitarios y accesorios.  
   
 Incluyendo limpiezas y retirada de escombros y productos a pie de obra, caraga y transporte de todo tipo de ele-  
 mentos a vertedero o punto de reciclaje autorizados ,incluyendo tasas asociadas.  
O01OA030      25,000 h    Oficial primera                                                  16,99 424,75 
O01OA050      25,000 h    Ayudante                                                         15,12 378,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  802,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
6.03.03       u    PREPARACIÓN DE ACCESO SIN INTERFERENCIA EN LA ACT DEL HOSP        
   
   
 Suministro, adecuación y montaje de un acceso a obra sin interferir enla actividad  del  Hospital.  Con la utilización  
 de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios  para  la correcta  ejecución  de la unidad. Completa-  
O01OA030      22,000 h    Oficial primera                                                  16,99 373,78 
O01OA050      22,000 h    Ayudante                                                         15,12 332,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  706,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
7.01          m2   SOLERA TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 60x60                         
 Solado de baldosa de terrazo micrograno uso intensivo, de 60x60 cm con terminación apomazada para pulir en  
 obra, colores oscuros, para uso intenso, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de  
 miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-  
 pieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento  
O01OB090      0,300 h    Oficial solador alicatador                                       16,22 4,87 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   14,44 4,33 
P08TB160      1,050 m2   Baldosa terrazo 60x60 m micrograno alta resistencia              9,59 10,07 
A02A160       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                        58,96 1,77 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm                                              14,52 0,29 
P01FJ150      1,000 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,39 0,39 
P08TW010      1,000 m2   PASTA NIVELADORA                                                 6,12 6,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
7.02          m2   PAVIMENTO VINÍLICOALTO TRÁNSITO 2.5 mm.1/2 CAÑA                   
   
 Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o equivalente,  
 con clasificación al fuego M2 según norma UNE 23727, y clase Bfl s1, segun norma prEn 13501-1 en rollos de 2,5  
 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de  3,2 kg/m2 . Con una solidez de los colores según norma  
 UNE 40187 >= 6, recibido con adhesivo unilateral con paños invertidos y con juntas soldadas en caliente con cor-  
 dón de soldadura. Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas  
 del fabricante ISO 9001. Totalmente terminado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación y con  
 una clasifi- cación de resbaladicidad según norma UNE-ENV 12633:2003 de clase 1.  
 -       P.p. de mortero autonivelante.  
 -       P.p. de rodapié del mismo material  
 -       P.p. de pavimentos táctil en zonas cercanas a ascensores y escaleras.  
 -       P.p. de realización de juntas de dilatación propias del pavimento y estructurales del edificio tipo Schlüter Mod.  
 DILEX.  
 -       Rejunteo y limpieza final. Totalmente terminado y colocado, según especificaciones del Código Téc- nico de  
 la Edificación.  
O01OA030      0,170 h    Oficial primera                                                  16,99 2,89 
O01OA070      0,170 h    Peón ordinario                                                   14,44 2,45 
P08SVR090     1,100 m2   Pavimento vinílico homogéneo acústico rollo 4mm c/b.foam         29,39 32,33 
P08MA020      0,350 kg   Adhesivo contacto                                                3,25 1,14 
P08MA040      2,000 kg   Pasta niveladora                                                 0,51 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
7.03          m2   RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                      
 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5)  
 de 5 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, ma-  
 estreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.Se cuidará la nive-  
O01OA030      0,170 h    Oficial primera                                                  16,99 2,89 
O01OA050      0,170 h    Ayudante                                                         15,12 2,57 
P01MEN010     0,036 t    Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                     180,16 6,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
7.04          m2   NIVELACIÓN CON PASTA NIVELADORA                                   
 Nivelación del mortero de recrecido antes de recibir el pavimento sintético, hasta alcanzar una hori- zontalidad con  
 tolerancias inferiores a +-3mm en la sala. Incluyendo rejunteo y limpieza final. Total- mente terminado y colocado,  
 según especificaciones del Código Técnico de la Edificación.  
O01OA060      0,030 h    Peón especializado                                               14,55 0,44 
P08TW010      1,000 m2   PASTA NIVELADORA                                                 6,12 6,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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7.05          m    RODAPIÉ ALUMINIO 100X10 mm                                        
 Rodapie de aluminio extruido FALKIT  de  ALU-STOP  con  fijación  por  clipado  de  dimensiones  100x 10 mm.,  
 incluso recibido y colocación.  
 Totalmente terminado. Con medios auxiliares, costes  indirectos  y  medidas  de seguridad colectivas. La unidad  
 de obra se ejecutará según memoria técnica, pliego condiciones TG y TP, planos de pro- yecto siguiendo las Nor-  
 mas EHE y NTE, CTE y demás de aplicación, así como pliego de condi- ciones particulares e indicaciones reali-  
 zadas por la D.F. Según especificaciones CTE.  
O01OB090      0,120 h    Oficial solador alicatador                                       16,22 1,95 
O01OA070      0,120 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,73 
P08TP090      1,050 m    Rodapié terrazo curvo 1/2 caña                                   6,35 6,67 
A02A140       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                     78,57 0,08 
P01CC120      0,001 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   145,25 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
7.06          u    SUMIDERO SIFÓNICO ESPECIAL TARKETT                                
 Sumidero sifónico especial, tipo Tarkett o equivalente, con rejilla desmontable de acero inoxidable, in- cluso recibi-  
O01OB170      0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 2,57 
O01OB180      0,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 2,34 
P17SA030      1,000 u    Sifón botella cromado s/horizontal 1 1/4"                        16,22 16,22 
P17VC020      0,300 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,60 0,48 
P17VPM020     2,000 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm                      0,75 1,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8 FALSOS TECHOS                                                     
8.01          m2   FALSO TECHO REGISTRABLE SIN ELEMENTOS MAGNÉTICOS                  
 Suministro y colocación de falso techo registrable 60x60cm tipo "Neocubic" de "Armstrong" o equi- valente, incluso  
 banda perimetral lisa tipo "Plain Armstrong", sin elementos de hierro, con p.p. de perfilería de cuelgue y sujección,  
 acabadas con dos manos de pintura plástica en dispersión acuosa; incluso p.p. de estructura auxiliar para paso de  
 conductos, tabicas,  junta  perimetral  con  tabiquería seca y en grandes paños junta de dilatación, cajeado de ins-  
 talaciones y remate de encuentro con pa- ramentos; con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguri-  
 dad necesarios  para  la  correc- ta ejecución de la unidad. Totalmente realizado y acabado, se medirá la superfi-  
 cie real ejecutada sin deducción de huecos. La perfilería auxiliar de la planta sótano se soldará al blindaje de acero.  
 En planta baja se colocará un falso techo especial pues no puede tener elementos metálicos magnéticos. Con la  
 utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios  para  la correcta  ejecu- ción de la unidad.  
O01OA030      0,240 h    Oficial primera                                                  16,99 4,08 
O01OA050      0,240 h    Ayudante                                                         15,12 3,63 
P04TEO040     1,050 m2   Placa escayola semiperforada 60x60 cm perfil oculto              16,53 17,36 
P04TJ010      0,400 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,67 0,27 
P04TJ020      0,840 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,80 0,67 
P04TJ030      1,670 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,80 1,34 
P04TJ040      0,840 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco                0,80 0,67 
P04TJ070      0,700 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,81 0,57 
P04TJ050      0,700 u    Cuelgue twist suspensión rápida                                  0,50 0,35 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 28,90 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
8.02          m2   FALSO TECHO CARTON-YESO LISO N-13                                 
 Falso techo formado por una placa de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es- tructura oculta  
 de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm.  y  perfilería  U de 34x31x34 mm., i/re-  
 planteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de  juntas  con  cin- ta y pasta, montaje y desmontaje  
 de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Con la utilización de todos  
 los medios auxiliares y de seguridad  necesarios  para la correcta ejecución de la unidad. Completamente coloca-  
O01OA030      0,240 h    Oficial primera                                                  16,99 4,08 
O01OA050      0,240 h    Ayudante                                                         15,12 3,63 
P04TKE010     1,050 m2   Placa falso techo regist. PYL estándar 1200x600x10 mm perfil vis 5,05 5,30 
P04TJ010      0,400 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,67 0,27 
P04TJ020      0,840 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,80 0,67 
P04TJ030      1,670 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,80 1,34 
P04TJ070      0,700 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,81 0,57 
P04TJ060      0,700 u    Pieza de cuelgue falso techo                                     0,13 0,09 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 16,00 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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8.03          m    TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR 15A mm      
 Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520), de 15 mm de  
 espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de ancho, colocado sobre una estructura  
 oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente terminada;  
 i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y  
 NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  16,99 5,10 
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         15,12 4,54 
P04PS040      0,315 m2   Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                      3,56 1,12 
P04TJ010      2,100 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,67 1,41 
P04TO090      2,100 m    Perfil maestra techo yeso laminado TC-47                         1,16 2,44 
P04TO120      0,533 u    Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47                   0,42 0,22 
P04TO110      0,533 u    Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,50 0,27 
P04POP010     10,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,10 
P04POC020     5,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,05 
P04PNA010     0,178 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,41 0,07 
P04PNJ010     0,313 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,80 0,25 
P04PNC010     2,100 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,08 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 15,70 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E08WET010     m    TABICA VERTICAL PLADUR                                            
 Tabica vertical formada por plancha lisa de pladur, incluso p.p de aristado, elementos de cuelgue y colocacion.  
O01OB110      0,400 h    Oficial yesero o escayolista                                     16,22 6,49 
O01OB120      0,400 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,41 6,16 
P04TEC010     0,333 m2   Placa escayola lisa 100x60 cm                                    3,54 1,18 
P01UW040      0,220 kg   Esparto en rollos                                                1,76 0,39 
A01A020       0,003 m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                93,57 0,28 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 14,50 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 9 CUBIERTAS                                                         
9.01          m2   MONTAJE CUBRICIÓN CHAPA                                           
 Desomntaje y acopio para posterior colocación de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caba-  
 lletes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, incluso limpie-  
 za y retirada de escombros a pie de carga, etc, incluso acarreo, carga y transporte de escombros a gestor autori-  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  16,99 3,40 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         15,12 3,02 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   14,44 2,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
9.02          u    REMATE PASO INSTALACIONES                                         
   
 Remate de pasos de instalaciones en cubierta tales como conductos clima, tuberias, canalizaciones electricas, etc,  
 con piezas especiales y sellado del perimetro, para  lo que  se deberá realizar  prueba de estanquidad. Probado y  
O01OA030      5,000 h    Oficial primera                                                  16,99 84,95 
O01OA050      5,000 h    Ayudante                                                         15,12 75,60 
O01OA070      5,000 h    Peón ordinario                                                   14,44 72,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  232,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR                                 
10.01.01      m2   CELOSIA DE LAMAS PARA VENTILACION                                 
 Celosia de lamas para ventilación de instalaciones, escaleras, plenum, realizada con chapa plegada sobre bastidor  
 de angular de acero de 40x 40x 4 mm., incluso soldaduras a soportes, recibido, colo- cación y montaje. Total-  
O01OB130      0,650 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 10,54 
O01OB140      0,650 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 9,91 
P13CM010L     1,000 m2   Celosia de lamas                                                 38,23 38,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.01.02      m2   CELOSIA TRAMEX 25X25+CHAPA DE ACERO                               
 Celosía de tramex con rejilla de 25x 25 mm. formada por pletina de acero de 50x 2 mm. y tubo de 50x10x 2  
O01OB130      0,650 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 10,54 
O01OB140      0,650 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 9,91 
P13CM010      1,000 m2   Pletina de acero 50x2  mm                                        46,72 46,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR                                 
SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
11.01.01      m²   MAMPARA METALICA INTERIOR ALUM TEISA                              
E15MG010      8,400 m2   MAMPARA FIJA ACERO GALVANANIZADO                                 74,62 626,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  626,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.01.02      m    TUBO VERTICAL ALUMINIO 120X40                                     
 Tubo de aluminio lacado, de 120x 40 mm., colocado verticalmente en remate de frentes de tabiques, incluso ga-  
O01OB170      0,260 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 4,46 
O01OB180      0,260 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 4,06 
P17GR020      1,000 m    Tubo acero aluminio 1/2"                                         6,90 6,90 
P17LC020      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16         0,31 0,31 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 15,70 3,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.02 CERRAJERÍA                                                        
11.02.01      m²   ESTRUCTURA AUX REFUERZO TABIQUE PLADUR                            
 Estructura auxiliar para refuerzo tabique pladur formada por tubo 100.40.4 anclado a estructura exis- tente (forjados  
 suelo y techo), con placas de anclaje soldadas a dicho tubo con perfiles laminados normales, incluso fijación de  
 placas de anclaje a estructura con tacos HILTI. Incuso cortado y colo- cado, incluso parte proporcional de soldadu-  
 ras, casquillos y refuerzos  necesarios,  asi como relleno con masilla adhesiva de resinas epoxi y dos manos de   
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 8,11 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 7,63 
P13CM030      1,000 u    Placas anclaje, tubo y parte proporcional de soldaduras          21,24 21,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.03 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
11.03.01      u    SUMINISTRO Y COLOCACION PREMARCO VENTANA                          
 Suministro y colocacion de premarco de madera construido sin ningun elemento de hierro para ven- tana de con-  
 trol. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecución de la  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 3,24 
O01OB140      0,100 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 1,53 
P12PM010      1,000 m2   Premarco de madera                                               45,88 45,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.03.02      u    SUMINISTRO Y COLOCACION PREMARCO PUERTA                           
 Suministro y colocacion de premarco de madera construido sin ningun elemento de hierro para puerta de acceso a  
 sala de examen. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad nece- sarios para la correcta eje-  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 3,24 
O01OB140      0,100 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 1,53 
P12PM0115     1,000 m2   Premarco de madera                                               75,61 75,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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11.03.03      m²   PUERTA TRESPA 42 mm+C.TEISA                                       
 Puerta de paso de 1 o 2 hojas, formada por hoja en madera maciza de aglomerado hidrofugo de 42 mm. de espe-  
 sor, acabada con dos caras y canteado perimetral de compacto fenolico TRESPA o equivalente de 3 mm. de es-  
 pesor, segun detalle en planos; con cerco TEISA, LEVEL,  POLY- NORM o equivalente en aluminio y acabado la-  
 cado, con junta contínua de goma embutida, incluso pernios regulables, incluso , recibido y colocación. Según  
 NTE, UNE  y  especificaciones  del  Códi- go Técnico de la Edificación y el Decreto 13/2007 “Reglamento Técni-  
 co de desarrollo en materia de promoción de la Accesibilidad y Supresión de barreras arquitectónicas" de la Comu-  
 nidad de Madrid  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 8,11 
O01OB140      1,500 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 22,88 
P12PW010      6,000 m    Premarco madera                                                  5,36 32,16 
P12RP010      1,000 u    Puerta TRESPA 42mm                                               127,43 127,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  190,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.03.04      m²   PUERTA TRESPA 42 mm+C.TEISA RF                                    
 Puerta de paso de 1 o 2 hojas, con blindaje para radiofrecuencia equivalente al del blindaje de la jaula de Faraday,  
 formada por hoja en madera maciza de aglomerado hidrofugo de 42 mm. de espesor, acabada con dos caras y  
 canteado perimetral de compacto fenolico TRESPA  o  equivalente  de  3 mm. de espesor, intercalando chapa de  
 cobre de igual espesor al de la jaula de Faraday, segun  de- talle en planos; con cerco TEISA, LEVEL, POLY-  
 NORM o equivalente en aluminio y acabado laca- do, con junta contínua de goma embutida, incluso pernios regu-  
 lables, incluso , recibido y colocación. Según NTE, UNE y especificaciones del Código Técnico de la Edificación  
 y el Decreto 13/2007 “Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promoción de la Accesibilidad y Supresión  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 8,11 
O01OB140      1,500 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 22,88 
P12RP0112     1,000 u    Puerta TRESPA 42mm                                               195,41 195,41 
P12PW0113     6,000 m    Premarco madera rf                                               13,58 81,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  307,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.03.05      m    MUEBLE ESTANTERÍA MADERA F=0.7 SIN ELEMENTOS HIERRO               
 Mueble con estanteria para armario de 0,70m de fondo y 3,00m de altura, con hojas y  maleteros  li- sos, de 30  
 mm. de espesor (A/MLM) de haya barnizado, con precerco de pino macizo 70x 35 mm. galce de roble de 70x 30  
 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino 70x10  mm. para pintar, tapetas interiores con-  
 trachapadas de pino 70x 4 mm., herrajes de colgar latonados, imanes de cierre y tiradores de material no ferro-  
 magnético.  Con la utilización de todos  los  medios  au- x iliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecu-  
O01OA090      1,500 h    Cuadrilla A                                                      39,33 59,00 
P29MM010      1,000 u    Estantería                                                       225,13 225,13 
P01DW090      4,000 u    Pequeño material                                                 1,15 4,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  288,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
11.03.06      m    MUEBLE PERFORADO CON ESTANTERIA MADERA                            
 Mueble perforado en su parte posterior con estanteria, para armario de 0,30m de fondo y 3,00m de altura, con ho-  
 jas y maleteros lisos, de 30 mm. de espesor (A/MLM) de haya barnizado, con  precer- co de pino macizo 70x35  
 mm. galce de roble de 70x 30 mm., tapajuntas  exteriores  moldeados  de DM rechapados de pino 70x10 mm. pa-  
 ra pintar, tapetas interiores  contrachapadas  de  pino  70x 4 mm., herrajes de colgar latonados, imanes de  cierre   
 y  tiradores  de material  no ferromagnético.  Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad nece-  
O01OA090      1,500 h    Cuadrilla A                                                      39,33 59,00 
P29MM010      1,000 u    Estantería                                                       225,13 225,13 
P01DW090      4,000 u    Pequeño material                                                 1,15 4,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  288,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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11.03.07      m²   FRENTE DE ARMARIO SIN ELEMENTOS DE HIERRO                         
 Suministro y colocación de frente de armario con rejilla para paso de aire, sin ningun elemento de  hierro en interior  
 de sala de examenes. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguri- dad necesarios para la co-  
 rrecta ejecución de la unidad. Completamente colocado y terminado.  
O01OA090      1,500 h    Cuadrilla A                                                      39,33 59,00 
P01DW090      4,000 u    Pequeño material                                                 1,15 4,60 
P29MM012      1,000 u    Armario                                                          127,43 127,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  191,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
11.03.08      m    SUMINISTRO Y COLOCACION CANALETA DE MADERA 40X80cm                
 Suministro y colocacion de canaleta de 80x 40 cm exteriores (60x 20cm interior), ejecutada en tablero de DM igni-  
 fugo de 20mm de espesor con laminado de alta presión HPL de 0,8mm espesor clase re- acción a fuego B-s3, d0,  
 incluso tapa, incluso canteado integral de 2mm en el mismo material y  co- lor, incluso bastidor necesario en ma-  
 dera de pino 50x50mm armando todo el cajón, y bastidor del mismo material de 20x 50mm para sujección a pa-  
 red, y rastrel de 50x 100mm en base para posterior sujección de rodapie formada por el pavimento de PVC , se-  
 gún detalle de planos, sin ningun ele-  mento de hierro. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de segu-  
O01OA090      0,600 h    Cuadrilla A                                                      39,33 23,60 
P01DW090      0,600 u    Pequeño material                                                 1,15 0,69 
P29MM019      1,000 u    Canaleta de madera 40x80cm                                       18,70 18,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.03.09      m²   REGISTRO INSTALACIONES TRESPA                                     
 Registro de instalaciones formado por cerco de madera de pino y tapa de hoja de madera  terminada en Trespa,  
 canteada a sus cuatro lados con madera de haya para barnizar, incluso pernios y dos ce- rraduras de cuadradillo  
O01OA090      0,800 h    Cuadrilla A                                                      39,33 31,46 
P01DW090      4,000 u    Pequeño material                                                 1,15 4,60 
P29MM015      1,000 u    Tapa madera pino                                                 10,19 10,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
11.03.10      m²   MARCO VENTANA FIJO MADERA PINO                                    
 Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o  
 lacar, con cerco de sección 9x7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x 35 mm., in- cluso junquillos de 2x 2  
 cm. y tapajuntas lisos de pino macizo para pintar 80x 12 mm., en ambas ca- ras, montado y con p.p. de medios  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 8,11 
O01OB140      1,500 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 22,88 
P12RP017      1,000 u    Marco 90x35mm madera de pino                                     127,43 127,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.03.11      m    MESA DE TRABAJO FORMICA 180X70X90 cm                              
 Mesa de trabajo realizada con tablero de aglomerado de madera acabado en formica de 180x70x90 cm.  
O01OA090      1,500 h    Cuadrilla A                                                      39,33 59,00 
P01DW090      4,000 u    Pequeño material                                                 1,15 4,60 
P29MM087      1,000 u    Mesa                                                             271,86 271,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  335,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 VIDRIERIA                                                         
12.01         m2   ACRISTALAMIENTO STADIP 5+5 mm TRANSPARENTE                        
 Acristalamiento con vidrio Stadip de 5+5 mm., con butiral translucido y transparente, colocado y se- llado con sili-  
O01OB250      0,200 h    Oficial 1ª vidriería                                             15,63 3,13 
P14EA120      1,006 m2   Doble acristalamiento 5+5 mm                                     41,63 41,88 
P14KW060      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,85 5,95 
P01DW090      1,500 u    Pequeño material                                                 1,15 1,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.02         m2   ACRISTALAMIENTO STADIP 5+5 mm VINILO CON LOGO                     
 Acristalamiento con vidrio Stadip de 5+5 mm. con Logotipo a elegir por Hospital, con butiral a elegir (translucido,  
 transparente), colocado y sellado con silicona. Incluido p.p. de señalización de vinilo o similar según especificacio-  
O01OB250      0,200 h    Oficial 1ª vidriería                                             15,63 3,13 
P14EA150      1,006 m2   Doble acristalamiento aislamiento 5+5 mm                         61,17 61,54 
P14KW060      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,85 5,95 
P01DW090      1,500 u    Pequeño material                                                 1,15 1,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.03         m2   ESPEJO LUNA PULIDA DE 6 mm                                        
 Espejo de luna pulida de 6 mm. de espesor con cantos pulidos, incluso bastidor de sujección y colo- cación.  
O01OB250      0,730 h    Oficial 1ª vidriería                                             15,63 11,41 
P14GI050      1,000 m2   Espejo luna pulida 6 mm                                          10,19 10,19 
P14KC010      4,000 m    Canteado espejo                                                  0,80 3,20 
P14KW080      4,000 u    Taladro espejo hasta 10 mm                                       0,92 3,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                                
13.01         m2   IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTOPROTEGIDA ELASTÓMERO              
 Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún plastó-  
 mero autoprotegida con mineral pizarra LBM-50/G-FP-R, totalmente adherida al soporte con soplete. Cumple con  
O01OA030      0,120 h    Oficial primera                                                  16,99 2,04 
O01OA050      0,120 h    Ayudante                                                         15,12 1,81 
P06BI010      0,300 kg   Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                   1,26 0,38 
P06BPA030     1,100 m2   Lámina betún modif. plastóm. autoprot. mineral pizarra LBM-50/G- 5,64 6,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.02         m2   PROYECTADO ELASTÓMERO SOBRE MATERIAL FONOABSORBENTE               
 Proyectado "in situ" en dos capas de elastómero acústico, para la creación de membrana acústica en continuo so-  
 bre cualquier material fonoabsorbente, ya sea lana de roca, fibra de vidrio, espuma de melamina o entre placas de  
 cartón yeso (material aislante no incluido). Consumo 2 kg por m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración  
O01OB230      0,030 h    Oficial 1ª pintura                                               16,07 0,48 
O01OB240      0,030 h    Ayudante pintura                                                 14,74 0,44 
M11U090       0,090 h    Airless grande                                                   7,96 0,72 
P07AE010      2,000 kg   Elastómero acústico base estireno-acrílico con grafeno           5,18 10,36 
P25WW220      0,080 u    Pequeño material                                                 0,77 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
13.03         m2   PROTECCIÓN ANTIFUEGO EI-180 ESTRUCTURA HOR Y VER                  
 Protección con mortero antifuego proyectado, tipo Promat, Tecoin o equivalente,  con  espesor  de 40/45 mm., pa-  
 ra conseguir una resistencia al fuego de 180 minutos; sobre estructura horizontal y vertical de hormigón, metálica,  
 etc, existente (medida la proyección de cara inferior de forjados en  to- do su desarrollo) incluido pp. de vigas y pi-  
 lares; incluso preparación de la superficie y aplicación de producto puente en caso necesario; según especificaio-  
O01OB230      0,030 h    Oficial 1ª pintura                                               16,07 0,48 
O01OB240      0,030 h    Ayudante pintura                                                 14,74 0,44 
M11U090       0,090 h    Airless grande                                                   7,96 0,72 
P25WW220      0,080 u    Pequeño material                                                 0,77 0,06 
P07AE078      2,000 kg   Promat, Tecoin o equivalente                                     4,24 8,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 PINTURAS Y REVESTIMIENTO DE ACABADOS                              
14.01         m2   REVESTIMIENTO TEXTURA-GLAS ACRILICO                               
 Aplicación de revestimiento mural tejido de fibra de vidrio, tipo Texturglas Q, ignífugo (B, S3, d0) e imputrescible,  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  16,99 2,55 
O01OA060      0,150 h    Peón especializado                                               14,55 2,18 
P25OZ080      0,166 l    Acrílico tipo Texturglas Q ignífugo o similar                    11,30 1,88 
P25EI160      0,250 l    Pintura al agua J-28 extra-mate especial pladur y yeso. Blanco   5,57 1,39 
P25WW220      0,080 u    Pequeño material                                                 0,77 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
14.02         m2   PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ECONÓMICA BLANCO/COLOR                 
 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos ma-  
O01OB230      0,110 h    Oficial 1ª pintura                                               16,07 1,77 
O01OB240      0,110 h    Ayudante pintura                                                 14,74 1,62 
P25OZ040      0,040 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   7,00 0,28 
P25EI010      0,250 l    Pintura plástica económica blanco/color mate                     0,85 0,21 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 0,77 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
14.03         m2   PINTURA ESMALTE PARA MADERA                                       
 Pintura al esmalte sobre elementos de carpintería madera, puertas, cercos, etc., previa limpieza de suciedad y de-  
 capado en caso necesario, con dos manos de pintura al esmalte. Totalmente acabada, según especificaciones del  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  16,99 2,55 
O01OA060      0,150 h    Peón especializado                                               14,55 2,18 
P25OZ080      0,166 l    Acrílico tipo Texturglas Q ignífugo o similar                    11,30 1,88 
P25EI120      0,250 l    Pintura plástica Junoprof mate conserv. antimoho sist. Tintométr 7,99 2,00 
P25WW220      0,080 u    Pequeño material                                                 0,77 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
20 de mayo de 2019 Página 25  

CAPÍTULO 15 FONTANERIA                                                        
15.01         m    TUBERÍA POLIPROPILENO DN32X4.4                                    
 Tubería de polipropileno PPR DN32 e=4.4 S3.2, según normas según UNE-EN ISO 15874-2. Soldadura de tubería  
 por termofusión, i/ p.p. codos, manguitos, tés realizadas según UNE EN 12108, soportación con abrazadera isofó-  
 nica y perfilería galvanizada sistema HILTI o equivalente  y demás accesorios, totalmente instalada, conexionada  
 y probada según normativa vigente.   
 Se cumplirán las siguientes carcacterísticas:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 32 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o similar.  
 -ESPESOR: 4,4 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex (espesor segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones,  sopor- tes, dilatado-  
 res, antiarietes, mangitos electrostáticos, manguito pasamuros con holgura mínima de 10 mm relleno el espacio li-  
 bre con masilla plástica, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co- nexionado. Incluso ayudas de albañi-  
MOOI.1b       0,150 H.   Oficial 1ª Instalador                                            16,05 2,41 
MOOI.1c       0,150 H.   Ayudante Instalador                                              13,31 2,00 
TUBPPR3.2DN32 1,000 m    TUBO PPR S3.2 DN=32MM E=4,4.                                     1,75 1,75 
CODOPPRDN32  0,010 ud   CODO PPR S3.2 DN=32MM.                                           0,42 0,00 
MANPPRDN32    0,225 ud   MANGUITO PPR S3.2 DN=32 MM.                                      0,28 0,06 
TEPPRDN32     0,010 ud   TE PPR S3.2 DN=32MM.                                             0,48 0,00 
ABRAISOFON32 0,450 ud   ABRAZ. ISOFÓNICA DN32 Y SISTEMA HILTI                            0,45 0,20 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                6,40 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
15.02         ud   DESVÍOS Y MODIFICACIONES                                          
 Desvío de montantes y bajantes existentes necesarias por modificaciones de arquitectura incluyendo accesorios y  
 pequeñlo material necesarios en coordinación con la DF y los servicios de Manteni- miento del Hospital. Totalmen-  
MOOI.1B       6,000 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 96,30 
MOOI.1C       6,000 h    Ayudante Instalador                                              13,31 79,86 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                176,20 1,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.03         ud   VÁLVULA DE ESFERA PP 32MM.                                        
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 32 mm de diámetro, de Polipropileno PN-16, Marca Aiq-  
MOOA.1b       0,187 H.   Oficial 1ª                                                       17,29 3,23 
P17XE050      1,000 ud   VÁLVULA ESFERA SOLDAR HEMBRA 32MM                               9,54 9,54 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                12,80 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 ELECTRICIDAD                                                      
SUBCAPÍTULO 16.01 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
APARTADO 16.01.01 CUADROS SECUNDARIOS                                               
16.1          u    CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO  c/PUERTA IP-30:CSAF                    
 Suministro, instalación y montaje del Cuadro Eléctrico Metálico para su instalación en superficie CSAF. Envolvente  
 y sistema funcional para realizar todo tipo de cuadros de distribución de baja tensión generales de hasta 160 A, en  
 entornos terciarios o industriales de acuerdo con el Pliego de Condiciones. Fabricado en chapa de acero de espe-  
 sor entre 1mm. La estructura metálica se compone de una o varias armaduras asociables en ancho y en profundi-  
 dad y en las que se instalan las paredes de revestimiento y las puertas. La de distribución de corriente se realiza  
 por medio de j juegos de barras horizontales o verticales colocados en pasillo lateral o en fondo de armario permi-  
 ten repartir la corriente a todos los lugares del cuadro. Grado de protección IP-43 con revestimiento y puertas. Con-  
 teniendo su interior todos los interruptores automáticos, elementos de mando, equipos de medida ó analizadores de 
 redes y la aparamenta eléctrica, que será selectiva, descritos en los planos de esquemas unifilares adjuntos al  
 proyecto, incluso etiquetado de equipos, montaje y conexiones. Se incluye parte proporcional de pequeño material,  
 tornillería, maquinaria, restitución de material defectuoso y mano de obra. Aparamenta y Envolvente del fabricante  
 ABB modelo Artu o equivalente aprobado por la D.F. Características técnicas:  
   
 - Cumplimiento de las normas IEC 60439-1, UNE EN 60439-1.  
 - Tensión asignada de empleo y aislamiento: 690 V  
 - Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630 A  
 - Compartimentación de las entradas y salidas del cuadro según la norma UNE EN 60439-1: Forma 2b: Bornes  
 para conductores exteriores separados de los juegos de barras. Las unidades funcionales están separadas de los  
 juegos de barras. Las bornes están separadas de los juegos de barras, pero no entre sí.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica de potencia por medio de bornes, adaptadores ó pletinas de conexión para  
 terminales de cables ó canalizaciones eléctricas prefabricadas.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica modular por medio de bloques de barras de conexión modulares (peines) ó  
 repartidores bornes, para terminales de cables ó canalizaciones eléctricas prefabricadas.  
 - Elementos de circulación del cableado formados por canaletas con reserva de espacio mínima del 30%.  
 - Colector de tierra en la parte inferior del cuadro.  
 - Sistema de ventilación forzada por aspiración del aire exterior formado por un ventilador y rejilla de salida de aire.  
 - Espacio de reserva del cuadro eléctrico mínimo del 20%  
 Totalmente montado, cableado, conexionado y probado en taller (cableado y funcionamiento eléctrico, aislamiento,  
 medidas de protección; e inspección visual, mecánica y eléctrica). Completamente instalado, probado y funcionan-  
MOOI.1C       12,000 h    Ayudante Instalador                                              13,31 159,72 
MOOI.1B       12,000 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 192,60 
M07TC040      2,000 h    Carretilla transportadora 2.500 kg.                              8,65 17,30 
ELPMC0103G    1,000 u    CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO CSAF                                   2.341,43 2.341,43 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                2.711,10 27,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.738,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS  
CÉNTIMOS  
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16.2          u    CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO  c/PUERTA IP-30:CSA                     
 Suministro, instalación y montaje del Cuadro Eléctrico Metálico para su instalación en superficie CSA Envolvente y  
 sistema funcional para realizar todo tipo de cuadros de distribución de baja tensión generales de hasta 160 A, en  
 entornos terciarios o industriales de acuerdo con el Pliego de Condiciones. Fabricado en chapa de acero de espe-  
 sor entre 1mm. La estructura metálica se compone de una o varias armaduras asociables en ancho y en profundi-  
 dad y en las que se instalan las paredes de revestimiento y las puertas. La de distribución de corriente se realiza  
 por medio de j juegos de barras horizontales o verticales colocados en pasillo lateral o en fondo de armario permi-  
 ten repartir la corriente a todos los lugares del cuadro. Grado de protección IP-65 con revestimiento y puertas. Con-  
 teniendo su interior todos los interruptores automáticos, elementos de mando, equipos de medida ó analizadores de 
 redes y la aparamenta eléctrica, que será selectiva, descritos en los planos de esquemas unifilares adjuntos al  
 proyecto, incluso etiquetado de equipos, montaje y conexiones. Se incluye parte proporcional de pequeño material,  
 tornillería, maquinaria, restitución de material defectuoso y mano de obra. Aparamenta y Envolvente de la serie Ar-  
 tu  fabricante de ABB o equivalente aprobado por la D.F. Características técnicas:  
   
 - Cumplimiento de las normas IEC 60439-1, UNE EN 60439-1.  
 - Tensión asignada de empleo y aislamiento: 690 V  
 - Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630 A  
 - Compartimentación de las entradas y salidas del cuadro según la norma UNE EN 60439-1: Forma 2b: Bornes  
 para conductores exteriores separados de los juegos de barras. Las unidades funcionales están separadas de los  
 juegos de barras. Las bornes están separadas de los juegos de barras, pero no entre sí.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica de potencia por medio de bornes, adaptadores ó pletinas de conexión para  
 terminales de cables ó canalizaciones eléctricas prefabricadas.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica modular por medio de bloques de barras de conexión modulares (peines) ó  
 repartidores bornes, para terminales de cables ó canalizaciones eléctricas prefabricadas.  
 - Elementos de circulación del cableado formados por canaletas con reserva de espacio mínima del 30%.  
 - Colector de tierra en la parte inferior del cuadro.  
 - Sistema de ventilación forzada por aspiración del aire exterior formado por un ventilador y rejilla de salida de aire.  
 - Espacio de reserva del cuadro eléctrico mínimo del 20%  
 Totalmente montado, cableado, conexionado y probado en taller (cableado y funcionamiento eléctrico, aislamiento,  
 medidas de protección; e inspección visual, mecánica y eléctrica). Completamente instalado, probado y funcionan-  
 do.  
   
MOOI.1C       12,000 h    Ayudante Instalador                                              13,31 159,72 
MOOI.1B       12,000 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 192,60 
ELPMC0104S    1,000 u    CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO CSA                                    1.486,75 1.486,75 
M07TC040      2,000 h    Carretilla transportadora 2.500 kg.                              8,65 17,30 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1.856,40 18,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.874,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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16.3          u    CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO  c/PUERTA IP-30:CSMRC                   
 Suministro, instalación y montaje del Cuadro Eléctrico Metálico para su instalación en superficie CSMRC Envol-  
 vente y sistema funcional para realizar todo tipo de cuadros de distribución de baja tensión generales de hasta 160  
 A, en entornos terciarios o industriales de acuerdo con el Pliego de Condiciones. Fabricado en chapa de acero de  
 espesor entre 1mm. La estructura metálica se compone de una o varias armaduras asociables en ancho y en pro-  
 fundidad y en las que se instalan las paredes de revestimiento y las puertas. La de distribución de corriente se rea-  
 liza por medio de j juegos de barras horizontales o verticales colocados en pasillo lateral o en fondo de armario  
 permiten repartir la corriente a todos los lugares del cuadro. Grado de protección IP-43 con revestimiento y puertas.  
 Conteniendo su interior todos los interruptores automáticos, elementos de mando, equipos de medida ó analizado-  
 res de redes y la aparamenta eléctrica, que será selectiva, descritos en los planos de esquemas unifilares adjun-  
 tos al proyecto, incluso etiquetado de equipos, montaje y conexiones. Se incluye parte proporcional de pequeño  
 material, tornillería, maquinaria, restitución de material defectuoso y mano de obra. Aparamenta y Envolvente del  
 fabricante ABB modelo Artu o equivalente aprobado por la D.F. Características técnicas:  
   
 - Cumplimiento de las normas IEC 60439-1, UNE EN 60439-1.  
 - Tensión asignada de empleo y aislamiento: 690 V  
 - Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630 A  
 - Compartimentación de las entradas y salidas del cuadro según la norma UNE EN 60439-1: Forma 2b: Bornes  
 para conductores exteriores separados de los juegos de barras. Las unidades funcionales están separadas de los  
 juegos de barras. Las bornes están separadas de los juegos de barras, pero no entre sí.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica de potencia por medio de bornes, adaptadores ó pletinas de conexión para  
 terminales de cables ó canalizaciones eléctricas prefabricadas.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica modular por medio de bloques de barras de conexión modulares (peines) ó  
 repartidores bornes, para terminales de cables ó canalizaciones eléctricas prefabricadas.  
 - Elementos de circulación del cableado formados por canaletas con reserva de espacio mínima del 30%.  
 - Colector de tierra en la parte inferior del cuadro.  
 - Sistema de ventilación forzada por aspiración del aire exterior formado por un ventilador y rejilla de salida de aire.  
 - Espacio de reserva del cuadro eléctrico mínimo del 20%  
 Totalmente montado, cableado, conexionado y probado en taller (cableado y funcionamiento eléctrico, aislamiento,  
 medidas de protección; e inspección visual, mecánica y eléctrica). Completamente instalado, probado y funcionan-  
 do.  
   
MOOI.1C       12,000 h    Ayudante Instalador                                              13,31 159,72 
MOOI.1B       12,000 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 192,60 
M07TC040      2,000 h    Carretilla transportadora 2.500 kg.                              8,65 17,30 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                369,60 3,70 
ELPMC0103GG   1,000 u    CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO CSMRC                                  3.270,88 3.270,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.644,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE  
CÉNTIMOS  
16.5          u    REFORMA CUADROS  EXISTENTES ALUMBRADO-FUERZA                      
 Reforma de cuadro eléctricos existentes consistente en el suministro, instalación y montaje en su interior de protec-  
 ciones de acuerdo a lo reflejado en los esquemas de proyacto.  Se incluye parte proporcional de pequeño material,  
 tornillería, maquinaria, restitución de material defectuoso y mano de obra necesario para su correcta implantación.  
 Aparamenta eléctrica y p.p. de envolvente del fabricante de ABB o similar aprobado por la D.F. Características téc-  
 nicas:  
 - Cumplimiento de las normas IEC 61439-1, IEC 61439-2  
 - Características de la envolvente y accesorios de acuerdo a la existente en el cuadro a reformar.  
 - Conexión de la aparamenta eléctrica por medio de elementos repartidores prefabricados adaptados a cada tipo de  
 conexión o peines de conexión.  
 - Embarrados de cobre de distribución de In = Corriente máxima de la protección de cabecera, con bornas de deri-  
 vación, o repartidor prefabricado de acuerdo a las normas del fabricante.   
 - Borneros para la instalación de todos los cables debidamente etiquetados. Se incluye en este precio la identifica-  
 ción individual de las salidas del cuadro existentes para su correcto conexionado y rotulación, y la posibilidad de  
 ejecutar los trabajos de desmontaje en horario nocturno, para reducir la afección a la operatividad de la instalación  
 desmontada u otras.  
 - Se incluye con el cuadro las labores de identificación y verificación de todos los circuitos existentes para su co-  
 rrecta identificación y conexión en el propio cuadro, así como la subsanación de los posibles defectos que se pue-  
MOOI.1C       1,000 h    Ayudante Instalador                                              13,31 13,31 
MOOI.1B       1,000 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 16,05 
PM4125A       1,000 u    Interruptor automatico y diferencial                             152,93 152,93 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,15 1,15 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                183,40 1,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.03 CONDUCTORES                                                       
16.03.01      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 3x1,5 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV     
 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 3x1,5 mm² de sección, para  
 formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con la IEC-60502. Manguera  
 formada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico recocido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228).  
 Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores se-  
 gún UNE 21089. Elemento separador formado por una capa especial antiadherente con relleno formado por una  
 mezcla LS0H libre de halógenos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según UNE  
 21123-4 en color verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1.  
 Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de servicio de los cables  
 -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito. Ensayo de tensión alterna  
 durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS 1000 V (AS) Cca-s1b,  
 d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de terminales, bridas  
MOOI.1B       0,026 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,42 
MOOI.1C       0,026 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,35 
CURZ1K3X1_5C 1,000 u    Manguera de conductores de Cu 3x1,5mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 0,81 0,81 
PM01DW090     0,026 ud   PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN DE CABLES                        7,63 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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16.03.02      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 3x2,5 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV     
 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 3x2,5 mm² de sección, bajo tu-  
 bo y con canalización, para formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con  
 la IEC-60502. Manguera formada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico recocido) flexible de  
 clase 5 (s/ UNE 60228). Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según UNE  
 HD 603-1 de colores según UNE 21089. Elemento separador formado por una capa especial antiadherente con re-  
 lleno formado por una mezcla LS0H libre de halógenos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de haló-  
 genos según UNE 21123-4 en color verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K  
 (AS) Cca-s1b, d1, a1. Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de ser-  
 vicio de los cables -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito. Ensa-  
 yo de tensión alterna durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS 1000 V (AS) Cca-s1b,  
 d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de terminales, bridas  
MOOI.1B       0,028 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,45 
MOOI.1C       0,028 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,37 
CURZ1K3X2_5C 1,000 m    Manguera de conductores de Cu 3x2,5mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 1,20 1,20 
PM01DW090     0,028 ud   PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN DE CABLES                        7,63 0,21 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                2,20 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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16.03.08      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 5x6 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV       
 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 5x6 mm² de sección sin canali-  
 zación, para formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con la IEC-60502.  
 Manguera formada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico recocido) flexible de clase 5 (s/  
 UNE 60228). Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de  
 colores según UNE 21089. Elemento separador formado por una capa especial antiadherente con relleno formado  
 por una mezcla LS0H libre de halógenos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según  
 UNE 21123-4 en color verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS) Cca-s1b,  
 d1, a1.Resistente al fuego. Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de  
 servicio de los cables -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito.  
 Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS 1000 V (AS) Cca-s1b,  
 d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de terminales, bridas  
MOOI.1B       0,044 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,71 
MOOI.1C       0,044 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,59 
PM01DW090     0,044 ud   PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN DE CABLES                        7,63 0,34 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1,60 0,02 
CURZ1K5X698FX 1,000 m    Manguera de conductores de Cu 5x6mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV 2,56 2,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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16.03.083     m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 5x6 mm² RZ1-K (AS+) Cca 0,6/1 kV      
 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 5x10 mm² de sección sin cana-  
 lización, para formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con la IEC-60502.  
 Manguera formada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico recocido) flexible de clase 5 (s/  
 UNE 60228). Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de  
 colores según UNE 21089. Elemento separador formado por una capa especial antiadherente con relleno formado  
 por una mezcla LS0H libre de halógenos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según  
 UNE 21123-4 en color verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS+) Cca-s1b,  
 d1, a1.Resistente al fuego. Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de  
 servicio de los cables -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito.  
 Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS 1000 V (AS) Cca-s1b,  
 d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de terminales, bridas  
MOOI.1B       0,044 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,71 
MOOI.1C       0,044 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,59 
PM01DW090     0,044 ud   PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN DE CABLES                        7,63 0,34 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1,60 0,02 
CURZ1K5X698U 1,000 m    Manguera de conductores de Cu 5x6mm² RZ1-K (AS+) Cca 0,6/1 6,37 6,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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16.03.09      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 5x10 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV      
 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 5x10mm² de sección sin canali-  
 zación, para formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con la IEC-60502.  
 Manguera formada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico recocido) flexible de clase 5 (s/  
 UNE 60228). Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de  
 colores según UNE 21089. Elemento separador formado por una capa especial antiadherente con relleno formado  
 por una mezcla LS0H libre de halógenos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según  
 UNE 21123-4 en color verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS) Cca-s1b,  
 d1, a1. Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de servicio de los ca-  
 bles -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito. Ensayo de tensión  
 alterna durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS 1000 V (AS) Cca-s1b,  
 d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de terminales, bridas  
MOOI.1B       0,044 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,71 
MOOI.1C       0,044 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,59 
CURZ1K5X6SEF 1,000 m    Manguera de conductores de Cu 5x10mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 8,50 8,50 
PM01DW090     0,044 ud   PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN DE CABLES                        7,63 0,34 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                10,10 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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16.03.04      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 4x25 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV      
 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 4x25 mm² de sección, para for-  
 mación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con la IEC-60502. Manguera for-  
 mada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico recocido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228).  
 Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores se-  
 gún UNE 21089. Elemento separador formado por una capa especial antiadherente con relleno formado por una  
 mezcla LS0H libre de halógenos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según UNE  
 21123-4 en color verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1.  
 Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de servicio de los cables  
 -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito. Ensayo de tensión alterna  
 durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS 1000 V (AS) Cca-s1b,  
 d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de terminales, bridas  
MOOI.1B       0,028 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,45 
MOOI.1C       0,028 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,37 
PM01DW090     0,028 ud   PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN DE CABLES                        7,63 0,21 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1,00 0,01 
CURZ1K4X2_63J 1,000 m    Manguera de conductores de Cu 4x25mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 11,90 11,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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16.03.05      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 4x50 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV      
 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 4x50 mm² de sección, para for-  
 mación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con la IEC-60502. Manguera for-  
 mada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico recocido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228).  
 Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores se-  
 gún UNE 21089. Elemento separador formado por una capa especial antiadherente con relleno formado por una  
 mezcla LS0H libre de halógenos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según UNE  
 21123-4 en color verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1.  
 Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de servicio de los cables  
 -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito. Ensayo de tensión alterna  
 durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS 1000 V (AS) Cca-s1b,  
 d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de terminales, bridas  
MOOI.1B       0,028 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,45 
MOOI.1C       0,028 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,37 
PM01DW090     0,028 ud   PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN DE CABLES                        7,63 0,21 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1,00 0,01 
CURZ1K4X2_14  5,000 m    Manguera de conductores de Cu 4x50mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 5,11 25,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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16.03.06      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 4x70 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV      
 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 4x70 mm² de sección, para for-  
 mación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con la IEC-60502. Manguera for-  
 mada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico recocido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228).  
 Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores se-  
 gún UNE 21089. Elemento separador formado por una capa especial antiadherente con relleno formado por una  
 mezcla LS0H libre de halógenos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según UNE  
 21123-4 en color verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS+) Cca-s1b, d1,  
 a1. Resistente al fuego. Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de  
 servicio de los cables -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito.  
 Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS 1000 V (AS) Cca-s1b,  
 d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de terminales, bridas  
MOOI.1B       0,028 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,45 
MOOI.1C       0,028 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,37 
PM01DW090     0,028 ud   PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN DE CABLES                        7,63 0,21 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1,00 0,01 
CURZ1K4X2_74  5,000 m    Manguera de conductores de Cu 4x70mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 6,80 34,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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16.03.07      m    CONDUCTOR MULTIPOLAR DE CU: 4x120 mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV     
 Suministro y tendido por canalización correspondiente de cable Multi-Conductor de 4x120 mm² de sección, para  
 formación de líneas eléctricas de alimentación s/UNE 21123-4 en correspondencia con la IEC-60502. Manguera  
 formada por cables conductores unipolares de Cu (cobre electrolítico recocido) flexible de clase 5 (s/ UNE 60228).  
 Cables con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según UNE HD 603-1 de colores se-  
 gún UNE 21089. Elemento separador formado por una capa especial antiadherente con relleno formado por una  
 mezcla LS0H libre de halógenos. Cubierta fabricada con una mezcla especial libre de halógenos según UNE  
 21123-4 en color verde. Tensión nominal de aislamiento 0,6/1kV. Designación UNE: RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1..  
 Color de la cubierta de los conductores según ITC-BT-19 del R.E.B.T. Temperatura de servicio de los cables  
 -40ºC/+90ºC, y de los conductores 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito. Ensayo de tensión alterna  
 durante 5 minutos a 3.500 V. Satisface las siguientes normas y ensayos frente al fuego:  
  Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.  
  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.  
  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.  
  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.  
  Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.  
  No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2  
  No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.  
  Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.  
  Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.  
  Baja emisión de humos: EN 50399.  
  Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.  
  Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.  
  Baja emisión de calor: EN 50399.  
  Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.  
 Tipos: EXZHELLENT XXI 1000V Cca-s1b, d1, a1 de GENERAL CABLE; AFUMEX CLASS 1000 V (AS) Cca-s1b,  
 d1, a1 de PRYSMIAN CABLES o similar aprobado por la D.F. Se incluye parte proporcional de terminales, bridas  
MOOI.1B       0,028 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,45 
MOOI.1C       0,028 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,37 
CURZ1K4X2_5M 5,000 m    Manguera de conductores de Cu 4x120mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 8,50 42,50 
PM01DW090     0,028 ud   PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN DE CABLES                        7,63 0,21 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                43,50 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 16.04 BANDEJAS Y CANALIZACIONES                                         
EL.03.02      m    BANDEJA METÁLICA DE CHAPA PERFORADA CON TAPA GC 150x60mm          
 Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada tipo Pemsaband SX del fabricante PEMSA o similar  
 aprobado por la D.F. Dimensiones 150x60 mm. Dispone de borde de seguridad perfilado y base perforada y embu-  
 tida. Fabricada a partir de chapa de acero al carbono, según UNE-EN 10.130-08, de 0,8mm de espesor. Certifica-  
 do de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR y acabado anticorrosión  
 Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, consistente en la introducción individual en baño de zinc a 450º  
 C de las piezas a proteger, con un espesor medio de la capa protectora de 70 micras. La bandeja contiene el cable  
 de conexión a tierra de 16mm² de sección con el tornillo, tuerca y placa de unión precisos para su conexión en  
 cada tramo de bandeja. Incluso parte proporcional de soportes de la misma calidad que la bandeja (a pared o techo  
 según necesidades), piezas de unión, accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de montaje  
 necesarios para su correcta instalación. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AE-  
PPEM75232200  1,000 m    PEMSABAND SX STANDARD 60X150 GC                                  10,40 10,40 
PPEM73031200M 1,000 m    Tapa recta 150X60 GC                                             11,20 11,20 
%PEMPP3360    33,600 %    P.P. SOPORTES, UNIÓNES Y ACCESORIOS                              21,60 7,26 
CU07Z1K16CCA 1,000 m    Conductor Unipolar de Cu de 16 mm² H07Z1-K (AS) Cca 750 V        1,56 1,56 
PPEM64030062  1,000 ud   Placa unión GC para cable de TT de AI/Cu de 16-35 mm².           0,15 0,15 
PPEM67030100  1,000 ud   Tornillo c/din603 m 6x20 GC                                      0,09 0,09 
PPEM64030059  1,000 ud   Tuerca arandela m 6 GC                                           0,05 0,05 
MOOI.1B       0,330 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 5,30 
MOOI.1C       0,330 h    Ayudante Instalador                                              13,31 4,39 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                40,40 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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EL.03.03      m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 16mm Clasific: 2221  
 Suministro e instalación de tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 16mm fabricado en polipropileno libre  
 de halógenos, retardante de la llama, para instalaicones de protección de cableado y conductores en instalaciones  
 empotradas y en falsos techos. Características Técnicas:  
 * Clasificación EN 61386: Mïnimo 2221  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T. incluyendo parte proporcional de soportes, piezas de  
 unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente instalado  
MOOI.1B       0,020 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,32 
MOOI.1C       0,020 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,27 
TCLHDN16N     1,000 m    Tubo flexible-corrugado HFX Libre de Halógenos DN 16             0,15 0,15 
P55020020     1,000 u    Clip para fijación a la pared con taco para tubos LSZH           0,08 0,08 
P32013220     0,100 u    Racor para acoplamiento de tubos flexibles DN-16                 0,10 0,01 
PMLEG92136    0,100 u    CAJA ESTANCA CUADRADA IP 55 - IK 07. ENTRADAS DN 25       1,05 0,11 
P01DW090      0,100 u    Pequeño material                                                 1,15 0,12 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1,10 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
EL.03.05      m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 20mm Clasific: 2221  
 Suministro e instalación de tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 20 mm fabricado en polipropileno libre  
 de halógenos, retardante de la llama, para instalaicones de protección de cableado y conductores en instalaciones  
 empotradas y en falsos techos. Características Técnicas:  
 * Clasificación EN 61386: Mïnimo 2221  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T. incluyendo parte proporcional de soportes, piezas de  
 unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su co-  
MOOI.1B       0,025 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,40 
MOOI.1C       0,025 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,33 
TCLHDN20N     1,000 m    Tubo flexible-corrugado HFX Libre de Halógenos DN 20             0,26 0,26 
P55020020     1,000 u    Clip para fijación a la pared con taco para tubos LSZH           0,08 0,08 
P32013420     0,100 u    Racor para acoplamiento de tubos flexibles DN-20                 0,15 0,02 
PMLEG92136    0,100 u    CAJA ESTANCA CUADRADA IP 55 - IK 07. ENTRADAS DN 25       1,05 0,11 
P01DW090      0,100 u    Pequeño material                                                 1,15 0,12 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1,30 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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EL.03.06      m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 25mm Clasific: 2221  
 Suministro e instalación de tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 25 mm fabricado en polipropileno libre  
 de halógenos, retardante de la llama, para instalaicones de protección de cableado y conductores en instalaciones  
 empotradas y en falsos techos. Características Técnicas:  
 * Clasificación EN 61386: Mïnimo 2221  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T. incluyendo parte proporcional de soportes, piezas de  
 unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su co-  
MOOI.1B       0,030 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,48 
MOOI.1C       0,030 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,40 
TCLHDN25N     1,000 m    Tubo flexible-corrugado HFX Libre de Halógenos DN 25             0,37 0,37 
P55020020     1,000 u    Clip para fijación a la pared con taco para tubos LSZH           0,08 0,08 
P32013425     0,100 u    Racor para acoplamiento de tubos flexibles DN-25                 0,17 0,02 
PMLEG92136    0,100 u    CAJA ESTANCA CUADRADA IP 55 - IK 07. ENTRADAS DN 25       1,05 0,11 
P01DW090      0,100 u    Pequeño material                                                 1,15 0,12 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1,60 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
EL.03.07      m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 32mm Clasific: 2221  
 Suministro e instalación de tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 32 mm fabricado en polipropileno libre  
 de halógenos, retardante de la llama, para instalaicones de protección de cableado y conductores en instalaciones  
 empotradas y en falsos techos. Características Técnicas:  
 * Clasificación EN 61386: Mïnimo 2221  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T. incluyendo parte proporcional de soportes, piezas de  
 unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su co-  
MOOI.1B       0,035 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,56 
MOOI.1C       0,035 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,47 
TCLHDN32N     1,000 m    Tubo flexible-corrugado HFX Libre de Halógenos DN 32             0,56 0,56 
P55020020     1,000 u    Clip para fijación a la pared con taco para tubos LSZH           0,08 0,08 
P32013532     0,100 u    Racor para acoplamiento de tubos flexibles DN-32                 0,24 0,02 
PMLEG92136    0,100 u    CAJA ESTANCA CUADRADA IP 55 - IK 07. ENTRADAS DN 25       1,05 0,11 
P01DW090      0,100 u    Pequeño material                                                 1,15 0,12 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1,90 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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EL.03.08      m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 40mm Clasific: 2221  
 Suministro e instalación de tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 40 mm fabricado en polipropileno libre  
 de halógenos, retardante de la llama, para instalaicones de protección de cableado y conductores en instalaciones  
 empotradas y en falsos techos. Características Técnicas:  
 * Clasificación EN 61386: Mïnimo 2221  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T. incluyendo parte proporcional de soportes, piezas de  
 unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su co-  
MOOI.1B       0,040 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,64 
MOOI.1C       0,040 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,53 
TCLHDN40N     1,000 m    Tubo flexible-corrugado HFX Libre de Halógenos DN 40             0,71 0,71 
P55020020     1,000 u    Clip para fijación a la pared con taco para tubos LSZH           0,08 0,08 
P32013640     0,100 u    Racor para acoplamiento de tubos flexibles DN-16                 0,35 0,04 
PMLEG92136    0,100 u    CAJA ESTANCA CUADRADA IP 55 - IK 07. ENTRADAS DN 25       1,05 0,11 
P01DW090      0,100 u    Pequeño material                                                 1,15 0,12 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                2,20 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
EL.03.09      m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 50mm Clasific: 2221  
 Suministro e instalación de tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 50 mm fabricado en polipropileno libre  
 de halógenos, retardante de la llama, para instalaicones de protección de cableado y conductores en instalaciones  
 empotradas y en falsos techos. Características Técnicas:  
 * Clasificación EN 61386: Mïnimo 2221  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T. incluyendo parte proporcional de soportes, piezas de  
 unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su co-  
MOOI.1B       0,040 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,64 
MOOI.1C       0,040 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,53 
TCLHDN50N     1,000 m    Tubo flexible-corrugado HFX Libre de Halógenos DN 50             0,80 0,80 
P55020020     1,000 u    Clip para fijación a la pared con taco para tubos LSZH           0,08 0,08 
P32013640     0,100 u    Racor para acoplamiento de tubos flexibles DN-16                 0,35 0,04 
PMLEG92136    0,100 u    CAJA ESTANCA CUADRADA IP 55 - IK 07. ENTRADAS DN 25       1,05 0,11 
P01DW090      0,100 u    Pequeño material                                                 1,15 0,12 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                2,30 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.05 ILUMINACIÓN INTERIOR Y PUNTOS DE LUZ                              
16.05.01      u    LUMINARIA SUPERFICIE ESTANCA IP-65 LED 2X18W PHILIPS              
 Suministro e instalación de luminaria LED estanca de superficie IP-65 para instalación en superficie adosada en lo-  
 cales húmedos y zonas exteriores de 2x18 W cubiertas,del fabricante Philips o similar.  Flujo luminoso de la lumi-  
 naria 3500 lúmenes, potencia conectada de 2X18W. Totalmente instalada, cableada, conexionada, probada y fun-  
MOOI.1B       0,200 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 3,21 
MOOI.1C       0,200 h    Ayudante Instalador                                              13,31 2,66 
8553103301A1  1,000 ud   LUM.2X18W                                                        52,67 52,67 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                58,50 0,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
16.05.02      u    DOWNLIGHT LED PHILIPS DN130B 1.100Lum 18W  IP-44                  
 Suministro e instalación de Downlight con fuente de luz LED regulable para su instalación empotrada en techo del  
 fabricante PHILIPS modelo DN130B LED18S PSU IP44 II o similar aprobado por la D.F.  Carcasa y reflector de poli-  
 carbonato con óptica de aluminio y cubierta de la óptica de policarbonato mate. Material de fijación de acero. Módu-  
 lo downlight para el montaje directo en techos con electrónica y disipador de calor integrados, para el funciona-  
 miento con 230 Vac. La conexión eléctrica se realiza a conector de dos polos sin necesidad de herramientas. Ren-  
 dimiento del módulo LED 95 lúmenes/W. Luminaria de la clase de protección II y grado de protección IP-44 hacia el  
 local e IK-02. Incorpora una (1) fuente de luz LED de 2.100 lúmenes (3.000 K) y 2.000 lúmenes (4.000K) con un  
 consumo de 22W de potencia. Rendimiento cromático de la fuente de luz Ra > 80, temperatura de color selecciona-  
 ble entre 3.000 ó 4.000K y estrecha tolerancia de color (MacAdam 5). Se incluye con la luminaria una fuente de ali-  
 mentación electrónica de encendido inmediato con el que la vida útil nominal de la luminaria supera las 50.000 h  
 (L70/B50).. Totalmente instalada, cableada, conexionada, probada y funcionando; incluyendo todo tipo de acceso-  
MOOI.1B       0,200 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 3,21 
MOOI.1C       0,200 h    Ayudante Instalador                                              13,31 2,66 
PL878873A     1,000 u    Lum. Downlight LED PHILIPS DN130B 216mm 1x18W 1100lm IP-44  55,23 55,23 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                61,10 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.05.03      u    PANTALLA  DE EMPOTRAR LED PHILIPSRC125B 36W 60X60                 
 Suministro e instalación de pantalla con fuente de luz LED para su instalación empotrada en techo del fabricante  
 PHILIPS modelo mod.RC 125B 34S/840 PSD o similar aprobado por la D.F.  Carcasa y reflector de policarbonato  
 con óptica de aluminio y cubierta de la óptica de policarbonato mate. Material de fijación de acero. Módulo down-  
 light para el montaje directo en techos con electrónica y disipador de calor integrados, para el funcionamiento con  
 230 Vac. La conexión eléctrica se realiza a conector de dos polos sin necesidad de herramientas.  Incorpora una  
 (1) fuente de luz LED de 3400 lúmenes (4.000K) con un consumo de 36W de potencia. Rendimiento cromático de  
 la fuente de luz Ra > 80, temperatura de color seleccionable entre 3.000 ó 4.000K y estrecha tolerancia de color  
 (MacAdam 5). Se incluye con la luminaria una fuente de alimentación electrónica de encendido inmediato con el  
 que la vida útil nominal de la luminaria supera las 50.000 h (L70/B50).. Totalmente instalada, cableada, conexiona-  
MOOI.1B       0,200 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 3,21 
MOOI.1C       0,200 h    Ayudante Instalador                                              13,31 2,66 
PL8788WVS     1,000 u    PANTALLA LED 36W                                                 44,17 44,17 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                50,00 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
20 de mayo de 2019 Página 42  

16.05.04      u    PUNTO DE LUZ DE SUPERIFICIE CABLE DE Cu 2,5mm² 450/750V M20       
 Suministro e instalación de punto de alimentación eléctrica para luminaria o equipo de iluminación, en instalación  
 vista superficial en paredes, techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra, formado por:·Tubo  
 plástico rígido de diámetro exterior 20mm, fabricado de material libre de halógenos y retardante de la llama. Clasifi-  
 cación mínima según EN 61386: 4321.·   Tres conductores de cobre unipolares de 2,5 mm² de sección, con ten-  
 sión nominal de aislamiento 450/750 V. Designación UNE: H07Z1-K (AS) y color de la cubierta según la ITC-BT-19  
 del R.E.B.T.La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T., incluyendo la parte proporcional de cajas  
 de registro y derivación, soportes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión y montaje; terminales para  
 los conductores elementos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente instalado, conectado y probado.  
MOOI.1B       0,100 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 1,61 
MOOI.1C       0,100 h    Ayudante Instalador                                              13,31 1,33 
PLEGRE092136  0,500 ud   CAJA CUADRADA 100X100X55 MM IP 55 - IK 07. ENTRADAS DN 0,76 0,38 
TRLHDN20N     8,900 m    TUBO RÍGIDO HFBS REFORZADO LIBRE DE HALÓBENOS DN 20  1,44 12,82 
CU07Z1K2_5CCA 22,500 m    Conductor Unipolar de Cu de 2,5 mm² H07Z1-K (AS) Cca 750 V       0,24 5,40 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                21,50 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.05.05      u    PUNTO DE LUZ DE EMPOTRAR/F.TECHO CABLE DE Cu 2,5mm² 450/750V M20  
 Suministro e instalación de punto de alimentación eléctrica para luminaria o equipo de iluminación, en instalación  
 empotrada ordinaria en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales pro-  
 tectoras de obra, formado por:  
 - Tubo plástico flexible corrugado de diámetro exterior 20mm, fabricado de material libre de halógenos y retardante  
 de la llama. Clasificación mínima según EN 61386: 2221  
 - Tres conductores de cobre unipolares de 2,5 mm² de sección, con tensión nominal de aislamiento 450/750 V. De-  
 signación UNE: H07Z1-K (AS) Cca y color de la cubierta según la ITC-BT-19 del R.E.B.T.  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T., incluyendo la parte proporcional de cajas de registro  
 y derivación, soportes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión y montaje; terminales para los conduc-  
 tores elementos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su correcta instalación. Totalmente instala-  
MOOI.1B       0,100 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 1,61 
MOOI.1C       0,100 h    Ayudante Instalador                                              13,31 1,33 
EL.03.05      7,500 m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 20mm 1,33 9,98 
CU07Z1K2_5CCA 22,500 m    Conductor Unipolar de Cu de 2,5 mm² H07Z1-K (AS) Cca 750 V       0,24 5,40 
PMR034275     0,250 u    Regletas de 12 bornes para cable de hasta 6 mm².                 0,76 0,19 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                18,50 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
16.05.06      u    PANTALLA  DE EMPOTRAR LED PHILIPSRC125B 33W 120X30                
 Suministro e instalación de pantalla con fuente de luz LED para su instalación empotrada en techo del fabricante  
 PHILIPS de 33 W y de dimensiones 120x30  o similar aprobado por la D.F.  Carcasa y reflector de policarbonato  
 con óptica de aluminio y cubierta de la óptica de policarbonato mate. Material de fijación de acero. Módulo down-  
 light para el montaje directo en techos con electrónica y disipador de calor integrados, para el funcionamiento con  
 230 Vac. La conexión eléctrica se realiza a conector de dos polos sin necesidad de herramientas.  Incorpora una  
 (1) fuente de luz LED de 3400 lúmenes (4.000K) con un consumo de 36W de potencia. Rendimiento cromático de  
 la fuente de luz Ra > 80, temperatura de color seleccionable entre 3.000 ó 4.000K y estrecha tolerancia de color  
 (MacAdam 5). Se incluye con la luminaria una fuente de alimentación electrónica de encendido inmediato con el  
 que la vida útil nominal de la luminaria supera las 50.000 h (L70/B50).. Totalmente instalada, cableada, conexiona-  
MOOI.1B       0,200 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 3,21 
MOOI.1C       0,200 h    Ayudante Instalador                                              13,31 2,66 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                5,90 0,06 
PL8788WVP     1,000 u    PANTALLA LED 33W                                                 44,17 44,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.06 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y PUNTOS DE LUZ                           
16.06.01      u    EMERGENCIA  100 LUMENES                                           
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia autónoma LED de funcionamiento NO permanente estanca  
 IP-65 de 100 lumenes, con baterías incorporadas de Ni-Cd para una autonomía de funcionamiento de 1 hora, for-  
 mando todo el conjunto una luminaria de emergencia homologada, modelo mod.DE-100L de Normalux o similar  
MOOI.1B       0,200 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 3,21 
MOOI.1C       0,200 h    Ayudante Instalador                                              13,31 2,66 
671927002BM   1,000 ud   ESTANCA 100 LUM                                                  27,19 27,19 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,15 1,15 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                34,20 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.06.02      u    EMERGENCIA  150 LUMENES                                           
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia autónoma LED de funcionamiento NO permanente de 150 lu-  
 menes, con baterías incorporadas de Ni-Cd para una autonomía de funcionamiento de 1 hora, formando todo el  
 conjunto una luminaria de emergencia homologada, modelo mod.F-200L de Normalux o similar aprobado por la  
 D.F.  Totalmente instalada, conexionada, probada y funcionando.  
MOOI.1B       0,200 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 3,21 
MOOI.1C       0,200 h    Ayudante Instalador                                              13,31 2,66 
671927002C    1,000 ud   EMERGENCIA 150 LUM                                               38,23 38,23 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,15 1,15 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                45,30 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
16.06.03      u    PUNTO DE EMERGENCIA+TEST EMP. CABLE Cu 1,5mm² 450/750V C-II M20   
 Suministro e instalación de punto de alimentación eléctrica para luminaria de emergencia o equipo auxiliar del siste-  
 ma de alumbrado de emergencia, en instalación empotrada ordinaria en obra de fábrica (paredes, techos y falsos  
 techos), huecos de la construcción y canales protectoras de obra, formado por:  
 - Tubo plástico flexible corrugado de diámetro exterior 16mm, fabricado de material libre de halógenos y retardante  
 de la llama. Clasificación mínima según EN 61386: 2221  
 - Dos conductores de cobre unipolares de 1,5 mm² de sección, con tensión nominal de aislamiento 450/750 V. De-  
 signación UNE: H07Z1-K (AS) Cca y color de la cubierta según la ITC-BT-19 del R.E.B.T.  
 - Manguera para cableado del bus del sistema de test, formada por dos conductores de cobre unipolares de 1,5  
 mm² de sección, con tensión nominal de aislamiento 450/750 V Cca. Material aislante y de la cubierta libres de ha-  
 lógenos <0,5% (s/ UNE EN 50267-2-1)  
 La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T., incluyendo la parte proporcional de cajas de registro  
 y derivación, soportes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión y montaje; terminales para los conduc-  
 tores elementos de acabado y accesorios de montaje necesarios para su correcta instalación. Totalmente instala-  
MOOI.1B       0,100 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 1,61 
MOOI.1C       0,100 h    Ayudante Instalador                                              13,31 1,33 
EL.03.05      10,000 m    TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS DN 20mm 1,33 13,30 
CU07Z1K1_5CCA 20,000 m    Conductor Unipolar de Cu de 1,5 mm² H07Z1-K (AS) Cca 750 V       0,17 3,40 
CUBUSTAMAE   21,000 m    MANGUERA DE 2x1,5mm² 450/750V LSZH. BUS ALUMBRADO DE 0,20 4,20 
PMR034275     0,200 u    Regletas de 12 bornes para cable de hasta 6 mm².                 0,76 0,15 
P15MSC010     1,000 u    Pequeño Material de Instalación                                  0,35 0,35 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                24,30 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.02 MECANISMOS, CONTROL DE ALUMBRADO Y PUNTOS DE ALIMENTACIÓN         
16.02.01      u    BASE DE ENCHUFE SIMPLE SCHUCKO 2P+T.T.LATERAL 16A-250V EMPOTRAR   
 Suministro e instalación de toma de corriente simple para su instalación empotrada, de tipo schucko bipolar con to-  
 ma de tierra lateral y dispositivo de seguridad de 16A / 250 V,  fabricante SIMON o similar aprobado por la D.F. In-  
 cluye caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos para su instalación empotrada, mecanismo con  
 marco y tecla plana con protección antibacteriana en color a elegir por la D.F. Se incluye la p.p. de accesorios de  
MOOI.1B       0,050 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,80 
MOOI.1C       0,050 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,67 
PSIMP15GK050  1,000 u    Caja de Mecanismo de Empotrar Universal 67x67 enlazable          0,17 0,17 
PSIM27432-62  1,000 u    Base enchufe schuko con seguridad embornamiento rápido           2,72 2,72 
PSIM2700041-0 1,000 u    Tapa schuko blanca antibacterias                                 1,24 1,24 
PSIM2700610-0 1,000 u    Marco 1 elemento compacto marfil                                 1,36 1,36 
PSIM2700617-1 1,000 u    Funda 1 elemento gris translúcido ANTIBACTERIANA                 0,74 0,74 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                7,70 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.02.02      u    INTERRUPTOR/CONMUTADOR UNIPOLAR ESTANCO 10 A 250V SUP/EMP IP-55   
 Suministro e instalación de interruptor o conmutador unipolar 10 A / 250 V  empotrada con marco, del fabricante SI-  
 MON  o similar aprobado por la D.F., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, me-  
MOOI.1B       0,050 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,80 
MOOI.1C       0,050 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,67 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1,50 0,02 
PSIM4490201-0 1,000 ud   CONMUTADOR GRIS 10AX 250V IP55                                   7,64 7,64 
PSIMP15GK050  0,200 u    Caja de Mecanismo de Empotrar Universal 67x67 enlazable          0,17 0,03 
PSIM4400610-0 0,200 ud   MARCO 1 ELEMENTO PARA EMPOTRAR IP55                            0,99 0,20 
P15MSC010     1,000 u    Pequeño Material de Instalación                                  0,35 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.02.03      u    PUESTO DE TRABAJO 4 TOMAS+2DATOS                                  
 Suministro e instalación de puesto de trabajo formado por 4 tomas de corriente + dos tomas de datos. Se incluye la  
MOOI.1B       0,050 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,80 
MOOI.1C       0,050 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,67 
PSIMP15GK050B 1,000 u    Puesto de trabajo                                                21,24 21,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.02.04      u    INTERRUPTOR DETECTOR DE PRESENCIA                                 
 Suministro e instalación de interruptor de detección de presencia., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
MOOI.1B       0,050 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,80 
MOOI.1C       0,050 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,67 
PSIM4490EFF   1,000 ud   DETEECTOR DE PRESENCIA                                           10,19 10,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.02.05      u    PULSADOR DE EMERGENCIA CON RETENCION                              
 Suministro e instalación de pulsador de emergencia con retención con línea de alimentación hasta el control., inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, mecanismo, marco de empotrar o caja de su-  
MOOI.1B       0,050 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,80 
MOOI.1C       0,050 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,67 
VDSSAC        1,000 ud   PULSADOR                                                         11,90 11,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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16.02.06      u    PULSADOR DE GOLPE DE PUÑO                                         
 Suministro e instalación de pulsador de golpe de puño con línea de alimentación hasta el control., incluyendo caja  
 de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, mecanismo, marco de empotrar o caja de superficie. Total-  
MOOI.1B       0,050 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,80 
MOOI.1C       0,050 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,67 
VDSSACVS      1,000 ud   PULSADOR GOLPE DE PUÑO                                           12,75 12,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
16.02.07      u    CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO TELEMECANICO                            
 Suministro e instalación  de Conjunto de accionamiento telemecánica compuesta por un pulsador mar- cha pulsada  
MOOI.1B       0,050 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,80 
MOOI.1C       0,050 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,67 
VDSSACVSV     1,000 ud   CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO                                        80,71 80,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 CLIMATIZACION                                                     
17.01         u    BANCADA DE HORMIGON                                               
 Formación de bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón en masa, de 220x160x 10 cm, formada por hormi-  
 gón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde  camión,  marco  perimetral  de  perfil de acero laminado en  
 caliente y capa separadora de geotextil no  tejido.  Incluso  montaje,  desmontaje y retirada de todo el material au-  
 xiliar, una vez que la pieza estructural esté en  condiciones  de  sopor- tar los esfuerzos. Sin incluir amortiguado-  
O01OA030      0,360 h    Oficial primera                                                  16,99 6,12 
O01OA070      0,360 h    Peón ordinario                                                   14,44 5,20 
M11HV120      0,360 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   6,75 2,43 
P01HA240      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56,93 65,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
17.02         u    ENFRIADORA AIRE-AGUA 52,6kW FRIGORIFICO                           
 Suministro y montaje de planta enfriadora marca Climaveneta mod.I-NX/0182P o similar, modelo con una potencia  
 nominal de 52,86kW de refrigeración, consumo nominal 18,79 kW con módulo hidraulico de alta presión compuesto  
 por  bomba doble, deposito de expansión con valvula de seguridad, deposito de inercia, control de condensación.  
 Se incluye puesta en marcha del equipo, conexión  con el  sistema de control, quedando la unidad totalmente ins-  
BBB SS        1,000 u    ENFRIADORA CON EQUIPO HIDRONICO                                  11.494,76 11.494,76 
BBB SSDSA     6,000 u    silentblock                                                      16,99 101,94 
O01OB170      7,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 120,05 
O01OB180      7,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 109,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.826,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
17.03         u    FANCOIL DE CONDUCTO SALA DE EXAMEN                                
 Suministro y montaje de fancoil de conducto en la sala de examen, marca Climaveleta mod.I-HWD2 2T DLIO 302 o  
 similar aprobado por la D.F.  potencia frigorífica 8,38kW. Se incluye puesta en marcha del equipo, válvula de tres  
 vías, conexión  con el  sistema de control, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento,  
O01OB170      3,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 51,45 
O01OB180      3,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 46,86 
BBB SSSD      1,000 u    FANCOIL CONDUCTO 8,38Kw                                          832,59 832,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  930,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
17.04         u    FANCOIL DESCARGA LIBRE SALA TECNICA                               
 Suministro y montaje de fancoil de conducto en la sala de examen, marca Climaveleta modI-HWD2 2T DLIO 602 o  
 similar aprobado por la D.F.  potencia frigorífica 16,5kW. Se incluye puesta en marcha del equipo, válvula de tres  
 vías, conexión  con el  sistema de control, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento,  
O01OB170      3,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 51,45 
O01OB180      3,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 46,86 
BBB SSSDDF    1,000 u    FANCOIL CONDUCTO 8,38Kw                                          1.061,97 1.061,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.160,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
17.05         u    DIFUSOR ROTACIONAL                                                
 Suministro y montaje de difusor rotacional de 16 ranuras, 594x 594 mm, modelo DF-RO, marca Koolair, para insta-  
 lar en techos modulares. Incluye plenum de conexión. p/p de accesorios y material necesario para su montaje y  
O01OB170      0,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 10,29 
O01OB180      0,600 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 9,37 
BBB SSSDDFD   1,000 u    DIFUSOR ROTACIONAL                                               80,71 80,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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17.06         u    REJILLA DE RETORNO CON REG.500X200                                
 Suministro y montaje de Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500x 200 mm  
 con compuerta de regulación., incluso con marco de montaje. según normas UNE v igentes y RITE 2007.  
O01OB170      0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 5,15 
O01OB180      0,300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 4,69 
FGHF          1,000 u    REJILLA 500X200                                                  38,23 38,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
17.07         u    REJILLA DE RETORNO CON REG.1000X300                               
 Suministro y montaje de Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 1000x 300 mm.,  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 8,58 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 3,12 
FGHFDF        1,000 u    REJILLA 1000X300                                                 44,17 44,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.08         u    BOCA DE EXTRACCION D125                                           
 Suministro y montaje de boca de extracción con regulación de diámetro 125mm., incluso con marco de montaje.  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 3,43 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 3,12 
FGHFDFW       1,000 u    BOCA EXTRACCION                                                  12,75 12,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
17.09         u    EXTRACTOR HELIO                                                   
 Suministro y montaje de Marca TECNIFAN, modelo 10/10, del tipo centrífugo, con un motor directamente acoplado  
 de 3/4 C.V.  6 Polos y demás accesorios de protección, capaz para un caudal de 2.000 m³/h. con una presión  
 disponible de 15 mm.c.a.  construido en chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico y acústico y con  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 3,43 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 3,12 
FGHFDFWR      1,000 u    EXTRACTOR HELIO                                                  832,59 832,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  839,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
17.10         m    TUBO QUENCH                                                       
 Suministro y montaje de TUBO QUENCH para exterior hasta la cubierta.Colocación de conducto de metal no mag-  
 nético acero Inox 316 de 250 mm de diámetro interior Conectado desde la Cabina RM hasta la Cubierta del edificio,  
 con la finalidad de evacuar el helio vaporizado en caso de producirse un quench (fuga de gases). Solo estara ais-  
 lado la zona interior del local. (En el patinillo/galeria y terraza No es- tara aislado), totalmente instalado según las in-  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 3,43 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 3,12 
FGHFDFWRXFB 1,000 u    TUBO QUENCH                                                      331,33 331,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  337,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
17.11         m2   CONDUCTO CHAPA 0,6 mm                                             
 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, i/embocaduras, derivacio-  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 17,15 
P21DCC010     1,200 m2   Chapa galvanizada 0,6 mm c/vaina                                 21,27 25,52 
P21DCC040     0,500 m2   Piezas chapa 0,6 mm c/vaina                                      29,78 14,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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17.12         m2   CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO                                     
 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver Neto de Isover  
 25mm de espesor, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por aluminio (aluminio visto +  
 kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de vidrio negro NETO de alta resistencia  
 mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equi-  
 pos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conducti-  
 vidad térmica de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica  
 0.85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente.  
O01OB170      0,351 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 6,02 
O01OB190      0,351 h    Ayudante fontanero                                               15,41 5,41 
P21DCF030     1,150 m2   Panel lana de vidrio Climaver Neto 25 mm 3,0x1,19 m              12,99 14,94 
P21DCF050     1,500 u    Cinta de aluminio Climaver 50 m                                  10,54 15,81 
P21DCF315     0,500 u    Soporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado            3,61 1,81 
%MA0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                44,00 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.13         m    TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm                           
 Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 25x4,2 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;  
 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría . Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-  
 zas especiales (codos, manguitos, etc),  aislada con coquilla elastomerica de espesor según rite  y p.p de medios  
O01OB170      0,083 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,42 
O01OB180      0,083 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,30 
P17LT030      1,000 m    Tubo polipropileno PP-R PN20 25x4,2 mm                           2,02 2,02 
P17LT080BDFDG 1,000 m    Aislamiento                                                      3,39 3,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
17.14         m    TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm                           
 Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 40x6,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;  
 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría . Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-  
 zas especiales (codos, manguitos, etc),  aislada con coquilla elastomerica de espesor según rite y p.p de medios  
O01OB170      0,083 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,42 
O01OB180      0,083 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,30 
P17LT050      1,000 m    Tubo polipropileno PP-R PN20 40x6,7 mm                           5,24 5,24 
P17LT080BDFD  1,000 m    Aislamiento                                                      4,24 4,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
17.15         m    TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm                           
 Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 50x8,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;  
 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas  
 especiales (codos, manguitos, etc),  aislada con coquilla elastomerica de espesor según rite y p.p de medios auxi-  
O01OB170      0,083 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,42 
O01OB180      0,083 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,30 
P17LT060      1,000 m    Tubo polipropileno PP-R PN20 50x8,4 mm                           7,76 7,76 
P17LT080BDFDF 1,000 m    Aislamiento                                                      5,11 5,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.16         m    TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=75 mm                           
 Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 75x12,5 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874;  
 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría . Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-  
 zas especiales (codos, manguitos, etc), aislada con coquilla elastomerica de espesor según rite y p.p de medios  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,72 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,56 
P17LT080      1,000 m    Tubo polipropileno PP-R PN20 75x12,5 mm                          18,34 18,34 
P17LT080BDF   1,000 m    Aislamiento                                                      7,64 7,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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17.17         m    AISLAMIENTO DE ALUMINIO TUBERIAS CLIMA EN EXTERIOR                
 Suministro e instalación de recubrimiento de chapa de aluminio para tubos de calefacción y refrigeración de diáme-  
 tro 130 mm y espesor 0,6 mm, con extremos redondeados macho  y  hembra y  cierre longitudinal  para  solapar-  
 se en los dos sentidos. Incluyendo p.proporcional de:  codos,  injertos,  reducciones  y  piezas  especia- les. To-  
 talmente montado. Acorde RITE.  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,72 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,56 
P17LT080BDFJF 1,000 m    Aluminio                                                         10,19 10,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.18         m    VALVULA DE ESFERA 3/4"                                            
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material  y  acceso- rios. Acorde  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,72 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,56 
P1FSDF        1,000 m    Valvula 3/4"                                                     4,24 4,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.19         m    VALVULA DE ESFERA 1 1/2"                                          
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material  y  acceso- rios. Acorde  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,72 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,56 
P1FS          1,000 m    Valvula 1 1/2"                                                   5,11 5,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.20         m    VALVULA DE ESFERA 2"                                              
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 2", instalada, i/pequeño material  y  acceso- rios. Acorde RI-  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,72 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,56 
P1FSG         1,000 m    Valvula 2"                                                       16,14 16,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.21         m    VALVULA DE ESFERA 3"                                              
 Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 3", instalada, i/pequeño material  y  acceso- rios. Acorde RI-  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,72 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,56 
P1FSGH        1,000 m    Valvula 3"                                                       29,74 29,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
17.22         m    FILTRO 2 1/2"                                                     
 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/peque-  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,72 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,56 
P1FSGHDF      1,000 m    FILTRO                                                           23,79 23,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
17.23         m    TERMOMETRO                                                        
 Suministro e instalación de termómetro, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,72 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,56 
P1FSGHDFFGN  1,000 m    termometro                                                       3,39 3,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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17.24         m    MANOMETRO                                                         
 Suministro e instalación de manómetro, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,72 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,56 
P1FSGHBER     1,000 m    manometro                                                        6,80 6,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
17.25         m    VALVULA EQUILIBRADO                                               
 Suministro e instalación de vávula de equilibrado, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,72 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,56 
P1FSGHBERD    1,000 m    Válvula de equilibrado                                           12,75 12,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
17.26         m    CONTADOR ELECTRICO                                                
 Suministro e instalación de contador eléctrico en el cuadro de clima, incluso parte proporcional de elementos para  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,72 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,56 
P1FSGHBERDR  1,000 m    Contador eléctrico                                               83,26 83,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
17.27         m    CONTADOR DE CALORIAS MODULAR 20m3/h                               
 Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o simi-  
 lar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de  cálculo,  Sondas  3 m,  Set,  manguito y portasondas y  conexio-  
 nes. Para un caudal de 10 m3/h, DN  40,  PN  16, rosca 2", temperatura má- x ima 120ºC.. Totalmente instalado y  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,72 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,56 
P1FSGHBE      1,000 m    Contador calorías 20m3/h                                         297,35 297,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  300,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.28         m    DEPOSITO DE EXPANSION DE 25 LITROS                                
 Suministro y montaje de depósito de expansión de 25 litros.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1,72 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1,56 
P1FSGHBEFS    1,000 m    Deposito de expansión de 25l                                     67,97 67,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 GASES MEDICINALES                                                 
18.01         m    TUBERIA DE Cu                                                     
 Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de 15  
 mm de diámetro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p. de accesorios y elementos de sustentación  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 3,43 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 3,12 
SDVDS         1,000 m    Tuberia de Cu 15mm                                               15,30 15,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.02         u    CONEXION CON TUBERIAS EXISTENTES DE GAS                           
 Conexión a redes existentes para tres líneas de gases, incluso cortes y pruebas de estanqueidad y finales nece-  
O01OB170      2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 34,30 
O01OB180      2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 31,24 
SDVDSVSD      1,000 m    Conexión Tuberia de Cu 15mm                                      123,18 123,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18.03         u    PLACA SEÑALIZACION                                                
 Placa de señalización de válvulas en techo, totalmente instalada.Según especificaciones del C.T.E.  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 3,43 
GSSVDS        1,000 u    Señalizacion                                                     0,85 0,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
18.04         u    VALVULA D15mm                                                     
 Válvulas de Independización, del tipo de accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus corres-  
 pondientes uniones desmontables de Ø 15 - 1/2" con certificado CE de producto sanitario clase IIa según directiva  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 17,15 
O01OB180      1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 15,62 
SDVDSVSDVW    1,000 m    Valvula 15mm                                                     10,19 10,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
18.05         u    TOMA DE OXIGENO                                                   
 Toma de gases medicinales con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiv a 93/42/CE de Oxíge-  
 no, CARBUROS METALICOS o equivalente, con marcado CE Producto Sanitario, de enchufe rápido por presión.  
 Incluyen caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, vál-  
 vula de toma con acoplamiento  selectivo  a la  caja y dispositivo de aparcamiento, y placa embellecedora con el  
 rótulo del gas.Incluida p.p. de material auxiliar, totalmente instaladas  y  probadas.  Según  especificaciones  del  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 3,43 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 3,12 
SDVDSVSDVWAS 1,000 m    Toma oxigeno                                                     63,71 63,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
18.06         u    TOMA DE VACIO                                                     
 Toma de gases medicinales con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiv a 93/42/CE de Vacío,  
 CARBUROS METALICOS o equivalente, con marcado CE Producto Sanitario, de enchufe rápido por presión. Inclu-  
 yen caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, válvula de  
 toma con acoplamiento  selectivo  a la  caja y dispositivo de aparcamiento, y placa embellecedora con el rótulo  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 3,43 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 3,12 
SDVDSVSDCAS  1,000 m    Toma vacio                                                       63,71 63,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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18.07         u    TOMA DE AIRE MEDICINAL                                            
 Toma de gases medicinales con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiv a 93/42/CE de Aire  
 Madicinal, CARBUROS METALICOS o equivalente, con marcado CE Producto Sa- nitario, de enchufe rápido por  
 presión. Incluyen caja empotrable selectiva para cada gas con disposi- tivo de cierre para favorecer el manteni-  
 miento, válvula de toma con acoplamiento  selectivo  a la  caja y dispositivo de aparcamiento, y placa embellece-  
 dora con el rótulo del gas.Incluida p.p. de material auxiliar, totalmente instaladas  y  probadas.  Según  especifica-  
 ciones  del C.T.E  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 3,43 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 3,12 
BDFBDF        1,000 m    Toma Aire Medicinal                                              63,71 63,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                       
19.1          u    EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C              
 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con so-  
 porte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro compro-  
 bable incluida la señalitica. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de po-  
 liéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con mar-  
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               14,55 7,28 
M12T050       0,500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               0,94 0,47 
P23EPI040     1,000 u    Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C                18,29 18,29 
P23EW030      1,000 u    Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg                      0,80 0,80 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 26,80 0,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
19.2          u    DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO                    
 Detector óptico de humos analógico-algorítmico direccionable compatible con la central de incendio existente del  
 hospital, con dispositivo de medición de luz para evaluación de densidad y porcentaje de incremento en tiempo pa-  
 ra envío de señal procesada a la central de incendios. Dispone de diseño de ventilación natural para facilitar la cap-  
 tación de humos lentos, ajuste automático de sensibilidad, autoaislador del equipo y salida para alarma remota. In-  
 cluye zócalo para detectores analógico-algorítmicos. Equipo conforme a Norma EN 54-7, con Certificado CE CPD  
 y marca de Calidad AENOR, incluido el cableado bajo tubo de conexión. Incluida la integración a la central. Total-  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          16,46 4,12 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            15,41 3,85 
P23DAD010     1,000 u    Detector óptico humos analógico-algorítmico                      41,45 41,45 
P23DAD010FWEE 15,000 u    Cableado bajo tubo                                               1,71 25,65 
P23DAD0SD     1,000 u    Integracion                                                      10,19 10,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 COMUNICACIONES                                                    
20.1          m    CABLE DE DATOS U/FTP CATEGORÍA 6A LSZH (AWG 23)                   
 Suministro e instalación en canalización correspondiente de cable para la red de voz y datos de cuatro pares tren-  
 zados de cobre sólido con galga AWG23 de categoría 6A tipo U/FTP con cubierta exterior libre de halógenos, refe-  
 rencia R833675 del fabricante R&M o similar aprobado por la D.F. Cable de categoría 6A para aplicaciones de Cla-  
 se E con elemento central en forma de cruz mantiene la geometría. Este cable se encuentra certificado a 650MHz y  
 con prestaciones garantizadas a 650MHz, en cumplimiento de los requisitos de los estándares de cable internacio-  
 nal, europeo y americano, incluyendo ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 y TIA/EIA 568-C.2. El  
 cable está formado por hilos de de cobre sólido (AWG 23) y cumplen con la IEC 60228. Dispone de cubierta LSZH,  
 con propiedades retardantes a la llama en cumplimiento de la norma IEC 60332-1. La instalación se realizará res-  
MOOI.1B       0,030 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,48 
MOOI.1C       0,030 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,40 
R833675       1,000 m    CABLE U/FTP CATEGORÍA 6A LSZH AWG23                              1,03 1,03 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1,90 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
20.2          u    PUESTO TRABAJO 2xRJ-45 U/FTP Cat.6A PARED + 4TC(2R+2B)            
 Suministro e instalación de puesto de trabajo para servicio de voz y datos y electricidad para su instalación en su-  
 perficie o empotrado, modelo CE ó CS PLUS del fabricante MM Datalectric o similar aprobado por la D.F. El puesto  
 de trabajo contiene:  
 - Caja de superficie o de empotrar de tres módulos con marco y bastidor  
 - Juego tapas laterales (2 ud)  
 - 2 Uds. Módulo con dos tomas de corriente schuko con obturador de seguridad y piloto luminoso.  
 - 1 Uds. Módulo standard de datos con anti-polvo con 2 conectores tipo RJ45 de categoría 6A U/FTP incluidos  
MOOI.1B       2,000 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 32,10 
MOOI.1C       2,000 h    Ayudante Instalador                                              13,31 26,62 
PTMM4TC2TD    1,000 u    Puesto de Trabajo Sup/Emp para 4TC(2R+2BL) Y 2TDATOS            48,94 48,94 
PSIMMD67      2,000 u    Mód md para 1 conector amp®, brand rex® o simon connect®         0,51 1,02 
P22IM100      2,000 u    RÓTULO PARA TOMA DE DATOS                                        0,17 0,34 
R509509       2,000 u    Conector RJ45 Categoría 6A blindado Keystone                     6,37 12,74 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                121,80 1,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
20.3          u    LATIGUILLO RJ45 DE 5 METROS c/CABLE S/FTP DE CATEGORÍA 6A LSZH    
 Suministro e instalación de Latiguillo flexible con conectores RJ45 Categoría 6A, de 5 metros de longitud con cable  
 tipo S/FTP y cubierta LSZH, modelo R509863 del fabricante R&M o similar aprobado por la D.F. Los latiguillos es-  
 tán emparejados con otros componentes del sistema de cableado estructurado para proporcionar una mejora en los  
 caminos de transmisión de datos en configuraciones de canal complejas. Los latiguillos vienen con un capuchón  
 para protegerlo mecánicamente que no sobresale de los límites de los RJ45 para permitir parcheos de alta densi-  
MOOI.1B       0,020 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,32 
MOOI.1C       0,020 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,27 
R509863       1,000 u    Latiguillo RJ45-RJ45 Cat 6A LSZH, U/FTP                          11,12 11,12 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                11,70 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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20.4          m    BANDEJA METÁLICA DE CHAPA PERFORADA CON TAPA GC 100x60mm          
 Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada tipo Pemsaband SX del fabricante PEMSA o similar  
 aprobado por la D.F. Dimensiones 100x60 mm. Dispone de borde de seguridad perfilado y base perforada y embu-  
 tida. Fabricada a partir de chapa de acero al carbono, según UNE-EN 10.130-08, de 0,8mm de espesor. Certifica-  
 do de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR y acabado anticorrosión  
 Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, consistente en la introducción individual en baño de zinc a 450º  
 C de las piezas a proteger, con un espesor medio de la capa protectora de 70 micras. La bandeja contiene el cable  
 de conexión a tierra de 16mm² de sección con el tornillo, tuerca y placa de unión precisos para su conexión en  
 cada tramo de bandeja. Incluso parte proporcional de soportes de la misma calidad que la bandeja (a pared o techo  
 según necesidades), piezas de unión, accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de montaje  
 necesarios para su correcta instalación. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AE-  
PPEM75232100  1,000 m    PEMSABAND SX STANDARD 60X100 GC                                  4,43 4,43 
PPEM73031100  1,000 ud   TAPA RECTA 100X3 M GC                                            3,38 3,38 
%PEMPP3516    20,160 %    P.P. SOPORTES, UNIÓNES Y ACCESORIOS                              7,80 1,57 
CU07Z1K16CCA 1,000 m    Conductor Unipolar de Cu de 16 mm² H07Z1-K (AS) Cca 750 V        1,56 1,56 
PPEM64030062  1,000 ud   Placa unión GC para cable de TT de AI/Cu de 16-35 mm².           0,15 0,15 
PPEM67030100  1,000 ud   Tornillo c/din603 m 6x20 GC                                      0,09 0,09 
PPEM64030059  1,000 ud   Tuerca arandela m 6 GC                                           0,05 0,05 
MOOI.1B       0,300 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 4,82 
MOOI.1C       0,300 h    Ayudante Instalador                                              13,31 3,99 
%0MA          1,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                20,00 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
20.5          u    CERTIFICACION CABLEADO U/FTP                                      
 Verificación de todo el cableado de cobre extremo a extremo del Sistema de Cableado Estructurado (SCE) según  
 normativa EN 50173-1 (Categoría 6A, enlace permanente Clase E, 250Mhz), con equipo de comprobación homolo-  
 gado, incluida la entrega de documentación con valores numéricos obtenidos. Como parte de la documentación se  
 entregará, fotocopia del certificado de calibración de cada uno de los componentes del equipo de medida, realizado  
MOOI.1B       0,050 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 0,80 
MOOI.1C       0,050 h    Ayudante Instalador                                              13,31 0,67 
PXHPTC480     1,000 u    CERTIFICACIÓN CABLEADO HORIZONTAL VOZ Y DATOS            1,20 1,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
20 de mayo de 2019 Página 56  

CAPÍTULO 21 GESTION TECNICA CENTRALIZADA                                      
21.1          ud   Controlador                                                       
 Controlador Johson Control o equivalente con display LCD incorporado, libremente programable, con reloj en tiem-  
 po real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de res-  
MOOI.1B       0,250 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 4,01 
MOOI.1C       0,250 h    Ayudante Instalador                                              13,31 3,33 
BPZ.RXB21D    1,000 ud   Controlador                                                      378,90 378,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  386,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
21.2          ud   Armario eléctrico metálico                                        
 Armario eléctrico metálico para equipos de control, IP55, tipo ELDON MAD1001030R5 o similar, para alojar 1 PXC  
 modular y 33 módulos TX de E/S. Medidas: 1000x1000x300, dispone de diferencial, magneto térmicos, toma de  
 corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesa-  
MOOI.1B       0,250 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 4,01 
MOOI.1C       0,250 h    Ayudante Instalador                                              13,31 3,33 
ES2.PCM33     1,000 ud   Armario electrico metalico                                       915,84 915,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  923,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
21.3          ud   Servomotor                                                        
 Servomotor microprocesado paso a paso. Para válvulas V/BUD, V/BUE, V/BUN. Accionamiento 0-10V, 2 ó 3 pun-  
 tos. Fuerza 250 N. Con tiempo de recorrido 30/60/120 s. y característica de control ajustable. Carrera 8 mm. Alim  
MOOI.1B       0,250 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 4,01 
MOOI.1C       0,250 h    Ayudante Instalador                                              13,31 3,33 
BPZ.RXB21DA   1,000 ud   Servomotor                                                       63,71 63,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
21.4          ud   Presostato diferencial                                            
 Presostato diferencial para aire, de 0,5 a 5 mbar. Tmax 85ºC. conmutado 1A (0,4) 250V. Incluye accesorio de co-  
MOOI.1B       0,250 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 4,01 
MOOI.1C       0,250 h    Ayudante Instalador                                              13,31 3,33 
BPZ.Y         1,000 ud   Presostato                                                       63,71 63,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
21.5          ud   Sonda activa                                                      
 Sonda activa combinada de temperatura y humedad relativa ambiente con salidas activas 0-10V. Rangos de medi-  
 da Tª 0…50ºC y Hr 0…100% . Alim. 24V~/=. IP30. Tmax 50ºC. Correctamente instalado y funcionando.  
MOOI.1B       0,250 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 4,01 
MOOI.1C       0,250 h    Ayudante Instalador                                              13,31 3,33 
BPZ.YD        1,000 ud   Sonda activa                                                     72,22 72,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
21.6          ud   Sonda temperatura                                                 
 Sonda activa combinada de temperatura y humedad relativa ambiente con salidas activas 0-10V. Rangos de medi-  
 da Tª 0…50ºC y Hr 0…100% . Alim. 24V~/=. IP30. Tmax 50ºC. Correctamente instalado y funcionando.  
MOOI.1B       0,250 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 4,01 
MOOI.1C       0,250 h    Ayudante Instalador                                              13,31 3,33 
BPZ.YDFB      1,000 ud   Sonda temperatura                                                38,23 38,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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21.7          ud   Punto de instalación de cableados y tubos para el control         
 Instalación de todos los puntos de cableado de control para los elementos que forman el sistema de gestión técnica  
 de instalaciones bajo bandeja de comunicaciones común del edificio y en tramo final bajo tubo flexible libre de haló-  
 genos. En cuartos de instalaciones será bajo bandeja ciega de uso exclusivo con tapa.  
 - Entradas Analógicas Pasivas mediante cable de 2x1,5mm2 de sección.  
 - Entrada Analógica Activa conductores trenzados de 3x2.5 mm2 de sección.  
 - Entrada Digitales conductor trenzado de 2x1,5mm2 de sección.   
 - Salida Analógica conductor trenzado 3x2.5mm2 de sección.  
 - Salida Analógica a Variadores conductores trenzado y apantallado de 2x1mm2 de sección.  
 - Salida Digital conductor de 2x1.5mm2 de sección.  
 - Salida Digital Actuador a Tres Puntos conductor trenzado de 3x1.5 mm2 de sección.  
 - Buses de campo KNX, Modbus, Bacnet-IP, etc.  
 - Bus de enlace PLC´s formado por conductor de 2x0.8x1mm2 de sección trenzado y apantallado libre de halóge-  
 nos.  
 - Protocolo Bacnet mediante cable FTP cat6, con conexión RJ-45.  
 - Tubo flexible corrugado libre de halógenos de DN 16mm, para la instalación empotrada o en superficie, fabricado  
 en polipropileno libre de halógenos, retardante dela llama, para instalaicones de protección de cableado y conducto-  
 res en instalaciones empotradas y en superficie con una alta exigenciaen seguridad. Utilizado para todas las seña-  
 les de control del edificio que discurren por la infraestructura de comunicaciones. Características Técnicas según  
 norma UNE-EN 50086-2-2:  
 * Composición: Polímeros Libres de Halógenos, retardante dela llama  
 * Resistencia a la compresión: >320 N  
 * Resistencia al impacto: Grado 2  
 * Temperatura mínima y máxima de utilización: -25ºC / +105ºC  
 * Curvable / Transversalmente elástico  
 * Rigidez Dieléctrica: >2000 V  
 * Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm  
 * Influencias externas: IP-67  
 * Cumple con la norma UNE-EN 50267-2-2 sobre "Material libre de Halógenos"  
 La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T. incluyendo parte proporcional de sopor-  
 tes, piezas de unión, racores y accesorios de conexión, elementos de acabado y accesorios de montaje necesa-  
 rios para su correcta instalación. Totalmente instalado.  
 Correctamente instalado.  
ES2:INSTAL    1,000 u    INSTALACION DE PUNTOS DE CONTROL CON CABLE Y TUBO   1.401,81 1.401,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.401,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
21.8          ud   Programación y puesta en marcha                                   
 Trabajos de Ingeniería, Programación y Puesta en Marcha por punto de la instalación de control técnico centraliza-  
 do, incluyendo:  
 - Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos  
 que forman el sistema de Gestión Técnica Centralizada.  
 - Puesta en servicio de todos los elementos que forman el sistema de Gestión Técnica Centralizada, incluyendo  
 pruebas de funcionamiento según procedimientos de inspección acordados y comprobación de la totalidad de se-  
 ñales, sensores y actuadores.  
 - Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús grá-  
 ficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones.  
 - Entrega de documentación completa de la instalación finalizada, esquemas, planos, ubicación de elementos, con-  
 figuraciones y demás documentación aclaratoria.  
 - Comprobación de la instalación, conexiones, cableado, arquitectura.  
 - Comprobación de funcionamiento de la totalidad de los procesadores, pasarelas, integraciones y adaptadores de  
 comunicaciones.  
 - Curso de formación a personal de mantenimiento e informático del hospital.  
 Incluye creación de base de datos acorde a listado de puntos y programación de controladores de campo.  
 Gráficos del puesto central.  
 Programación y generación de pantallas de la instalación para el manejo del sistema por parte del usuario.  
ES2.PROGPM    1,000 ud   Programación y puesta en marcha                                  722,14 722,14 
ES2.ART.303   1,000 ud   Planos y puesto central                                          80,71 80,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  802,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 22 CIRCUITO DE VIDEO                                                 
22.1               circuito de video                                                 
 Suministro e instalación de cámara de video para la sala de examen, con posibilidad de conexión IP, incluida  
 joystick comandado desde el pupitre de control, incluido el cableado bajo tubo, el software e instalación el puesto  
MOOI.1B       2,000 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 32,10 
MOOI.1C       2,000 h    Ayudante Instalador                                              13,31 26,62 
CURZ1K3X1_5CC 1,000 u    Sistema de video                                                 3.823,08 3.823,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.881,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 23 VARIOS                                                            
23.1               Ayuda de elevación equipos de climatizacion                       
 Ayudas de grua autoportante a movimiento de materiales y equipos de materiales y equipos de climatización. Con  
 la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la co- rrecta ejecución de la unidad.  
TTHERH        4,000 h    grua torre 1ton                                                  101,95 407,80 
O01OB170      4,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 68,60 
O01OB180      4,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 62,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  538,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
23.2               Ayuda grua autoportante equipos de Resonancia                     
 Ayudas para entrada de equipo de grua autoportante a movimiento de materiales y equipos de mate- riales y equi-  
 pos de climatización. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta  
TTHERHTR      5,000 h    grua torre 8ton                                                  152,93 764,65 
O01OA030      5,000 h    Oficial primera                                                  16,99 84,95 
O01OA050      5,000 h    Ayudante                                                         15,12 75,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  925,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 24 GESTION DE RESIDUOS                                               
24.1               Gestion de residuos                                               
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.222,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS  
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CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 25.1 PROTECCION COLECTIVA                                              
25.1.1        m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES                               
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5 mm de espe-  
 sor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvaniza-  
 do en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios  
O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         15,12 0,76 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   14,44 0,72 
P31CB190      0,200 m    Valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m                            6,45 1,29 
P31CB200      0,333 u    Pie de hormigón con 4 agujeros                                   2,88 0,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
25.1.2        m    RED SEGURIDAD PERIMETRAL HORIZONTAL                               
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm de paso, ennudada con cuerda de D=4 mm en mó-  
 dulos de 3,00x4,00 m incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m, (amortizable en 20  
 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje, s/R.D.  
O01OA030      0,125 h    Oficial primera                                                  16,99 2,12 
O01OA070      0,125 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,81 
P31CR040      0,025 u    Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00 m                                 23,45 0,59 
P31CR070      0,015 u    Soporte mordaza                                                  97,92 1,47 
P31CR080      0,015 u    Anclaje/soporte mordaza                                          25,10 0,38 
P31CR090      0,015 u    Brazo para soporte                                               52,37 0,79 
P31CR110      0,013 u    Tubo transversal de unión 4,00 m                                 22,71 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
25.1.3        m2   PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES                            
 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos a clavazón, inclu-  
O01OB010      0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,66 4,17 
O01OB020      0,250 h    Ayudante encofrador                                              15,62 3,91 
P31CB070      0,050 m3   Tablón madera pino 20x7 cm                                       197,27 9,86 
P31CB300      0,050 kg   Puntas planas acero 20x100 mm                                    0,78 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
25.1.4        m2   TABIQUE DE PLADUR                                                 
 Tabique formado por una placa de pladur de 15 mm. de espesor, recibida sobre estructura portante de acero galva-  
 nizado, incluso piezas especiales, elementos de sujeccion, sellado de juntas y a para- mentos existentes dejando-  
 los perfectamente aislados para separación de espacios afectados por las obras y evitar el paso de polvo a zonas  
O01OA030      0,220 h    Oficial primera                                                  16,99 3,74 
O01OA050      0,220 h    Ayudante                                                         15,12 3,33 
P04PS040      1,050 m2   Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                      3,56 3,74 
P04PPO030     3,330 m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,18 3,93 
P04POP010     20,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20 
P04POC020     4,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
25.1.5        m    LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con acero trenzado para  
O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         15,12 0,76 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   14,44 0,72 
SSVSVD        1,000 m    Linea de vida horizontal                                         7,64 7,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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25.1.6        m    LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                       
 Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con acero trenzado para  
O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         15,12 0,76 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   14,44 0,72 
RTHRHRH       1,000 m    Linea de vida vertical                                           6,80 6,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
25.1.7        m    BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                          
 Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm amortizable en 5 usos, incluido p.p. de bocas de vertido de PVC  
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   14,44 5,78 
P31CW030      1,000 u    Bajante escombros PVC 1 m                                        41,85 41,85 
P31CW040      0,050 u    Boca carga PVC bajante escombros 1 m                             60,53 3,03 
P31CB010      0,160 u    Puntal metálico telescópico 3 m                                  12,57 2,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
25.1.8        u    EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C              
 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con so-  
 porte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro compro-  
 bable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la  
 radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado  
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               14,55 7,28 
M12T050       0,500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               0,94 0,47 
P23EPI040     1,000 u    Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C                18,29 18,29 
P23EW030      1,000 u    Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg                      0,80 0,80 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 26,80 0,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
25.1.9        u    EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO                           
 Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera flexible con trom-  
 pa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso  
 total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente  
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               14,55 7,28 
M12T050       0,500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               0,94 0,47 
P23EC030      1,000 u    Extintor portátil CO2 5 kg envase acero                          45,74 45,74 
P23EW040      1,000 u    Soporte triangular extintor CO2  2-5 kg                          1,49 1,49 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 55,00 0,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 25.2 PROTECCION INDIVIDUAL                                             
25.2.1        u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta  
P31IA030      1,000 u    Casco seguridad con rueda                                        7,65 7,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
25.2.2        u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IC070      1,000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                13,17 13,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
25.2.3        u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
P31IP070      1,000 u    Par botas de seguridad                                           21,45 21,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
25.2.4        u    PAR DE PLANTILLAS RESISTENTES PERFORACIÓN                         
 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
P31IP110      0,333 u    Par plantillas resistentes perforación                           4,36 1,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
25.2.5        u    PAR GUANTES LONA                                                  
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM010      1,000 u    Par guantes lona protección estándar                             1,17 1,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
25.2.6        u    PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                       
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM020      1,000 u    Par guantes lona reforzados                                      2,49 2,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
25.2.7        u    PAR GUANTES PIEL VACUNO                                           
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM080      1,000 u    Par guantes piel vacuno                                          1,45 1,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
25.2.8        u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA160      0,333 u    Semi-mascarilla 2 filtros                                        81,67 27,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
25.2.9        u    MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
P31IA170      1,000 u    Mascarilla celulosa desechable                                   1,20 1,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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25.2.10       u    JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN                        
 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordón. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IA250      1,000 u    Juego tapones antirruido espuma con cordón                       0,25 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
25.2.11       u    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC010      0,250 u    Faja protección lumbar                                           18,98 4,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
25.2.12       u    PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                      
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables en 3 usos).  
P31IM110      0,333 u    Par guantes aislamiento 5000 V                                   22,73 7,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
25.2.13       u    CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos). Certi-  
P31IA060      0,200 u    Casco seguridad dieléctrica con pantalla                         15,13 3,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
25.2.14       u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC140      0,333 u    Mandil cuero para soldador                                       7,50 2,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
25.2.15       u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5  
P31IA080      0,200 u    Pantalla seguridad cabeza soldador                               10,50 2,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
25.2.16       u    PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP090      0,333 u    Par polainas para soldador                                       3,60 1,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
25.2.17       u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM100      0,500 u    Par guantes para soldador                                        2,27 1,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
25.2.18       u    PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable  
P31IA090      0,200 u    Casco + pantalla soldador                                        12,93 2,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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25.2.19       u    POLEA DE SEGURIDAD                                                
 Polea de seguridad autoblocante, para caidas de altura, con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.  
P31IS690VM    1,000 u    Polea de seguridad                                               38,23 38,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
25.2.20       u    ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN                                    
 Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cintu-  
 rón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero  
 inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma UNE-EN 361:2002 y UNE-EN 358:2000, s/R.D. 773/97  
P31IS080      0,200 u    Arnés amarre dorsal hebillas automáticas + cinturón              158,24 31,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
25.2.21       u    CABLE 6,3 mm 2,00 m MOSQUETONES+GANCHO                            
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero de 6,3 mm de diámetro y 2,00 m de  
 longitud con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm de apertura (amortizable en 4 usos).  
P31IS360      0,250 u    Cable 6,3 mm 2 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm                       72,53 18,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 25.3 INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA                                  
25.3.1        u    MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,44 
P31BM100      0,333 u    Mesa melamina para 10 personas                                   132,81 44,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
25.3.2        u    BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,44 
P31BM110      0,333 u    Banco madera para 5 personas                                     74,14 24,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
25.3.3        u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-  
 tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,44 
P31BM090      0,333 u    Taquilla metálica individual                                     67,29 22,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
25.3.4        u    HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,44 
P31BM080      0,200 u    Horno microondas 18 l 700 W                                      82,61 16,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
25.3.5        u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,44 
P31BM130      1,000 u    Botiquín de urgencias                                            40,69 40,69 
P31BM170      1,000 u    Reposición de botiquín                                           13,83 13,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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25.3.6        u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
P31BM170      1,000 u    Reposición de botiquín                                           13,83 13,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 25.4 SEÑALIZACION                                                      
E28EC030      u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,44 
P31SC030      1,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   11,46 11,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E28EC010      u    CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA          
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,44 
P31SC010      1,000 u    Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia         2,35 2,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 26 CONTROL DE CALIDAD                                                
26.1               CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA                                     
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  650,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS  



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
20 de mayo de 2019 Página 1  

1.18          1,000 u    INSPECCIÓN,CARCATERIZACION Y DISEÑO ESTRUCTURAL                  2.548,73 2.548,73 
  __________________  

 Grupo 1.1 ..................................  2.548,73 
671927002BM  2,000 ud   ESTANCA 100 LUM                                                  27,19 54,38 
671927002C    5,000 ud   EMERGENCIA 150 LUM                                               38,23 191,15 
  __________________  

 Grupo 671 .................................  245,53 
8553103301A1  3,000 ud   LUM.2X18W                                                        52,67 158,01 
  __________________  

 Grupo 855 .................................  158,01 
ABRAISOFON32 2,250 ud   ABRAZ. ISOFÓNICA DN32 Y SISTEMA HILTI                            0,45 1,01 
  __________________  

 Grupo ABR ...............................  1,01 
BBB SS        2,000 u    ENFRIADORA CON EQUIPO HIDRONICO                                  11.494,76 22.989,52 
BBB SSDSA     12,000 u    silentblock                                                      16,99 203,88 
BBB SSSD      1,000 u    FANCOIL CONDUCTO 8,38Kw                                          832,59 832,59 
BBB SSSDDF   1,000 u    FANCOIL CONDUCTO 8,38Kw                                          1.061,97 1.061,97 
BBB SSSDDFD 4,000 u    DIFUSOR ROTACIONAL                                               80,71 322,84 
  __________________  

 Grupo BBB ...............................  25.410,80 
BDFBDF        1,000 m    Toma Aire Medicinal                                              63,71 63,71 
  __________________  

 Grupo BDF ...............................  63,71 
BPZ.RXB21D   1,000 ud   Controlador                                                      378,90 378,90 
BPZ.RXB21DA 3,000 ud   Servomotor                                                       63,71 191,13 
BPZ.Y         1,000 ud   Presostato                                                       63,71 63,71 
BPZ.YD        4,000 ud   Sonda activa                                                     72,22 288,88 
BPZ.YDFB      3,000 ud   Sonda temperatura                                                38,23 114,69 
  __________________  

 Grupo BPZ ...............................  1.037,31 
CODOPPRDN32 0,050 ud   CODO PPR S3.2 DN=32MM.                                           0,42 0,02 
  __________________  

 Grupo COD ...............................  0,02 
CU07Z1K16CCA 80,000 m    Conductor Unipolar de Cu de 16 mm² H07Z1-K (AS) Cca 750 V        1,56 124,80 
CU07Z1K1_5CCA 140,000 m    Conductor Unipolar de Cu de 1,5 mm² H07Z1-K (AS) Cca 750 V       0,17 23,80 
CU07Z1K2_5CCA 540,000 m    Conductor Unipolar de Cu de 2,5 mm² H07Z1-K (AS) Cca 750 V       0,24 129,60 
  __________________  

 Grupo CU0 ...............................  278,20 
CUBUSTAMAE 147,000 m    MANGUERA DE 2x1,5mm² 450/750V LSZH. BUS ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 0,20 29,40 
  __________________  

 Grupo CUB ...............................  29,40 
CURZ1K3X1_5C 240,000 u    Manguera de conductores de Cu 3x1,5mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV   0,81 194,40 
CURZ1K3X1_5CC 1,000 u    Sistema de video                                                 3.823,08 3.823,08 
CURZ1K3X2_5C 85,000 m    Manguera de conductores de Cu 3x2,5mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV   1,20 102,00 
CURZ1K4X2_14 50,000 m    Manguera de conductores de Cu 4x50mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV    5,11 255,50 
CURZ1K4X2_5M 200,000 m    Manguera de conductores de Cu 4x120mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV   8,50 1.700,00 
CURZ1K4X2_63J 5,000 m    Manguera de conductores de Cu 4x25mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV    11,90 59,50 
CURZ1K4X2_74 50,000 m    Manguera de conductores de Cu 4x70mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV    6,80 340,00 
CURZ1K5X698FX 12,000 m    Manguera de conductores de Cu 5x6mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV     2,56 30,72 
CURZ1K5X698U 40,000 m    Manguera de conductores de Cu 5x6mm² RZ1-K (AS+) Cca 0,6/1 kV    6,37 254,80 
CURZ1K5X6SEF 50,000 m    Manguera de conductores de Cu 5x10mm² RZ1-K (AS) Cca 0,6/1 kV    8,50 425,00 
  __________________  

 Grupo CUR ...............................  7.185,00 
ELPMC0103G  1,000 u    CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO CSAF                                   2.341,43 2.341,43 
ELPMC0103GG 1,000 u    CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO CSMRC                                  3.270,88 3.270,88 
ELPMC0104S   1,000 u    CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO CSA                                    1.486,75 1.486,75 
  __________________  

 Grupo ELP ................................  7.099,06 
ES2.ART.303   1,000 ud   Planos y puesto central                                          80,71 80,71 
ES2.PCM33     1,000 ud   Armario electrico metalico                                       915,84 915,84 
ES2.PROGPM  1,000 ud   Programación y puesta en marcha                                  722,14 722,14 
ES2:INSTAL    1,000 u    INSTALACION DE PUNTOS DE CONTROL CON CABLE Y TUBO                1.401,81 1.401,81 
  __________________  

 Grupo ES2 ................................  3.120,50 
FGHF          2,000 u    REJILLA 500X200                                                  38,23 76,46 
FGHFDF        1,000 u    REJILLA 1000X300                                                 44,17 44,17 
FGHFDFW       2,000 u    BOCA EXTRACCION                                                  12,75 25,50 
FGHFDFWR     1,000 u    EXTRACTOR HELIO                                                  832,59 832,59 
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FGHFDFWRXFB 7,000 u    TUBO QUENCH                                                      331,33 2.319,31 
  __________________  

 Grupo FGH ...............................  3.298,03 
GSSVDS        1,000 u    Señalizacion                                                     0,85 0,85 
  __________________  

 Grupo GSS ...............................  0,85 
M01HA010      0,072 h    Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m                          130,15 9,37 
  __________________  

 Grupo M01 ................................  9,37 
M02GE050      0,400 h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             102,28 40,87 
M02GT210      0,067 mes  Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                  748,10 49,82 
M02GT300      0,011 u    Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha                        2.419,32 26,85 
M02GT360      0,067 mes  Contrato mantenimiento                                           88,60 5,90 
M02GT370      0,067 mes  Alquiler telemando                                               42,20 2,81 
M02GT380      0,011 u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.220,20 13,54 
  __________________  

 Grupo M02 ................................  139,80 
M03HH020      1,004 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,15 2,16 
  __________________  

 Grupo M03 ................................  2,16 
M06CM01087   46,800 h    Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar           2,55 119,34 
M06CM030      21,290 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,00 106,45 
M06MI010      146,600 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,27 332,78 
M06MP11087   2,800 h    Martillo manual perforador neumatico 20 kg                       3,07 8,60 
M06MR010      3,250 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           3,57 11,60 
M06MR110      21,000 h    Martillo manual rompedor neumático 22 kg                         1,69 35,49 
  __________________  

 Grupo M06 ................................  614,26 
M07TC040      6,000 h    Carretilla transportadora 2.500 kg.                              8,65 51,90 
M07W110       73,440 m3   km transporte hormigón                                           0,26 19,09 
  __________________  

 Grupo M07 ................................  70,99 
M11HV040      0,290 h    Aguja neumática s/compresor D=80 mm                              1,37 0,40 
M11HV120      0,832 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   6,75 5,62 
M11U090       7,200 h    Airless grande                                                   7,96 57,31 
  __________________  

 Grupo M11 ................................  63,32 
M12T050       2,000 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               0,94 1,88 
  __________________  

 Grupo M12 ................................  1,88 
MANPPRDN32 1,125 ud   MANGUITO PPR S3.2 DN=32 MM.                                      0,28 0,32 
  __________________  

 Grupo MAN ..............................  0,32 
MOOA.1b       0,187 H.   Oficial 1ª                                                       17,29 3,23 
MOOI.1B       136,911 h    Oficial 1ª Instalador                                            16,05 2.197,41 
MOOI.1C       136,911 h    Ayudante Instalador                                              13,31 1.822,28 
MOOI.1b       0,750 H.   Oficial 1ª Instalador                                            16,05 12,04 
MOOI.1c       0,750 H.   Ayudante Instalador                                              13,31 9,98 
  __________________  

 Grupo MOO ..............................  4.044,95 
O01OA020      2,058 h    Capataz                                                          16,70 34,37 
O01OA030      465,296 h    Oficial primera                                                  16,99 7.905,38 
O01OA040      17,000 h    Oficial segunda                                                  15,67 266,39 
O01OA050      338,664 h    Ayudante                                                         15,12 5.120,60 
O01OA060      62,210 h    Peón especializado                                               14,55 905,16 
O01OA0687     236,475 h    Peón especializado                                               14,55 3.440,71 
O01OA070      215,949 h    Peón ordinario                                                   14,44 3.118,31 
O01OA0787     614,780 h    Peón ordinario                                                   14,44 8.877,42 
O01OB010      2,500 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,66 41,65 
O01OB020      2,500 h    Ayudante encofrador                                              15,62 39,05 
O01OB030      0,098 h    Oficial 1ª ferralla                                              16,66 1,63 
O01OB040      0,098 h    Ayudante ferralla                                                15,62 1,53 
O01OB090      37,200 h    Oficial solador alicatador                                       16,22 603,38 
O01OB110      23,500 h    Oficial yesero o escayolista                                     16,22 381,17 
O01OB120      0,400 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,41 6,16 
O01OB130      206,110 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,22 3.343,10 
O01OB140      216,110 h    Ayudante cerrajero                                               15,25 3.295,68 
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O01OB170      112,921 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,15 1.936,60 
O01OB180      71,291 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,62 1.113,57 
O01OB190      17,530 h    Ayudante fontanero                                               15,41 270,14 
O01OB200      0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          16,46 12,35 
O01OB210      5,000 h    Oficial 2ª electricista                                          15,41 77,05 
O01OB220      0,750 h    Ayudante electricista                                            15,41 11,56 
O01OB230      26,600 h    Oficial 1ª pintura                                               16,07 427,46 
O01OB240      26,600 h    Ayudante pintura                                                 14,74 392,08 
O01OB250      2,395 h    Oficial 1ª vidriería                                             15,63 37,43 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  41.659,92 
P01AA020      3,400 m3   Arena de río 0/6 mm                                              14,52 49,37 
P01AA060      0,960 m3   Arena de miga cribada                                            27,55 26,45 
P01CC020      0,678 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  84,63 57,35 
P01CC120      0,110 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   145,25 15,98 
P01CY010      0,942 t    Yeso negro en sacos YG                                           51,05 48,11 
P01CY030      0,225 t    Yeso blanco en sacos YF                                          58,82 13,21 
P01CY080      0,002 t    Escayola en sacos E-30                                           71,78 0,17 
P01DW050      2,100 m3   Agua                                                             1,08 2,27 
P01DW090      260,500 u    Pequeño material                                                 1,15 299,58 
P01FJ150      80,000 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,39 31,20 
P01HA240      4,697 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    56,93 267,42 
P01HM090      0,408 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    55,15 22,50 
P01LH250      2,772 mu   Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x5 cm                             53,95 149,55 
P01LT040      0,496 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            51,83 25,71 
P01LW100      70,400 m    Banda elástica 5 cm                                              0,47 33,09 
P01MC040      0,739 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         54,39 40,21 
P01MC045      0,251 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       49,40 12,40 
P01MEN010     4,500 t    Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                     180,16 810,72 
P01UW040      0,220 kg   Esparto en rollos                                                1,76 0,39 
  __________________  

 Grupo P01 ................................  1.905,66 
P03AAA020     0,065 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              0,74 0,05 
P03ACD010     11,422 kg   Acero corrugado elaborado B 500 SD                               0,78 8,91 
P03ALP010     987,000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,84 829,08 
  __________________  

 Grupo P03 ................................  838,04 
P04PNA010     127,488 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,41 52,27 
P04PNB020     194,513 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                          0,42 81,70 
P04PNC010     409,763 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 16,39 
P04PNC020     30,038 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,44 13,22 
P04PNJ010     98,153 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,80 78,52 
P04POC020     1.006,600 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 10,07 
P04POP010     3.537,200 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 35,37 
P04POP020     1.787,250 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 17,87 
P04PPC030     78,435 m    Canal tabiquería PYL 73 mm                                       0,72 56,47 
P04PPC060     10,800 m    Canal tabiquería PYL 150 mm                                      1,95 21,06 
P04PPM030     217,875 m    Montante tabique PYL 70 mm                                       0,77 167,76 
P04PPM060     39,960 m    Montante tabique PYL 150 mm                                      2,25 89,91 
P04PPO030     382,950 m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,18 451,88 
P04PS040      363,615 m2   Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                      3,56 1.294,47 
P04PS050      22,050 m2   Placa yeso laminado estándar 18 mm (Tipo A)                      4,95 109,15 
P04RR040      69,700 kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,40 27,88 
P04RW060      19,866 m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,58 11,52 
P04TEC010     0,333 m2   Placa escayola lisa 100x60 cm                                    3,54 1,18 
P04TEO040     52,500 m2   Placa escayola semiperforada 60x60 cm perfil oculto              16,53 867,83 
P04TJ010      171,000 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,67 114,57 
P04TJ020      226,800 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,80 181,44 
P04TJ030      450,900 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,80 360,72 
P04TJ040      42,000 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco                0,80 33,60 
P04TJ050      35,000 u    Cuelgue twist suspensión rápida                                  0,50 17,50 
P04TJ060      154,000 u    Pieza de cuelgue falso techo                                     0,13 20,02 
P04TJ070      189,000 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,81 153,09 
P04TKE010     231,000 m2   Placa falso techo regist. PYL estándar 1200x600x10 mm perfil vis 5,05 1.166,55 
P04TO090      63,000 m    Perfil maestra techo yeso laminado TC-47                         1,16 73,08 
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P04TO110      15,990 u    Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,50 8,00 
P04TO120      15,990 u    Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47                   0,42 6,72 
  __________________  

 Grupo P04 ................................  5.539,80 
P06BI010      16,500 kg   Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                   1,26 20,79 
P06BPA030     60,500 m2   Lámina betún modif. plastóm. autoprot. mineral pizarra LBM-50/G- 5,64 341,22 
  __________________  

 Grupo P06 ................................  362,01 
P07AE010      100,000 kg   Elastómero acústico base estireno-acrílico con grafeno           5,18 518,00 
P07AE078      60,000 kg   Promat, Tecoin o equivalente                                     4,24 254,40 
P07TL725      97,020 m2   Panel MW 40 C=0,037 W/mK                                         1,88 182,40 
P07TL760      91,508 m2   Panel MW 50 C=0,037 W/mK                                         2,08 190,34 
P07TL995      12,600 m2   Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                       3,18 40,07 
P07TL999      12,600 m2   Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)                       4,19 52,79 
  __________________  

 Grupo P07 ................................  1.238,00 
P08MA020      49,000 kg   Adhesivo contacto                                                3,25 159,25 
P08MA040      280,000 kg   Pasta niveladora                                                 0,51 142,80 
P08SVR090     154,000 m2   Pavimento vinílico homogéneo acústico rollo 4mm c/b.foam         29,39 4.526,06 
P08TB160      84,000 m2   Baldosa terrazo 60x60 m micrograno alta resistencia              9,59 805,56 
P08TP090      115,500 m    Rodapié terrazo curvo 1/2 caña                                   6,35 733,43 
P08TW010      130,000 m2   PASTA NIVELADORA                                                 6,12 795,60 
  __________________  

 Grupo P08 ................................  7.162,70 
P12PM010      1,000 m2   Premarco de madera                                               45,88 45,88 
P12PM0115     3,000 m2   Premarco de madera                                               75,61 226,83 
P12PW010      36,000 m    Premarco madera                                                  5,36 192,96 
P12PW0113     17,400 m    Premarco madera rf                                               13,58 236,29 
P12RP010      6,000 u    Puerta TRESPA 42mm                                               127,43 764,58 
P12RP0112     2,900 u    Puerta TRESPA 42mm                                               195,41 566,69 
P12RP017      1,500 u    Marco 90x35mm madera de pino                                     127,43 191,15 
  __________________  

 Grupo P12 ................................  2.224,38 
P13CM010      14,000 m2   Pletina de acero 50x2  mm                                        46,72 654,08 
P13CM010L     2,000 m2   Celosia de lamas                                                 38,23 76,46 
P13CM030      2,300 u    Placas anclaje, tubo y parte proporcional de soldaduras          21,24 48,85 
P13MG010      8,400 m2   Mampara fija acero galvanizado                                   68,33 573,97 
P13NG050      1,000 m2   Ventana fija acero galvanizado                                   74,39 74,39 
  __________________  

 Grupo P13 ................................  1.427,75 
P14EA120      1,308 m2   Doble acristalamiento 5+5 mm                                     41,63 54,44 
P14EA150      5,231 m2   Doble acristalamiento aislamiento 5+5 mm                         61,17 319,99 
P14GI050      1,500 m2   Espejo luna pulida 6 mm                                          10,19 15,29 
P14KC010      6,000 m    Canteado espejo                                                  0,80 4,80 
P14KW060      45,500 m    Sellado con silicona neutra                                      0,85 38,68 
P14KW080      6,000 u    Taladro espejo hasta 10 mm                                       0,92 5,52 
  __________________  

 Grupo P14 ................................  438,72 
P15MSC010     13,000 u    Pequeño Material de Instalación                                  0,35 4,55 
  __________________  

 Grupo P15 ................................  4,55 
P17GR020      8,000 m    Tubo acero aluminio 1/2"                                         6,90 55,20 
P17LC020      8,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16         0,31 2,48 
P17LEA095     0,750 u    Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=110  15,37 11,53 
P17LEC105     0,300 u    Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=110 mm      4,19 1,26 
P17LED105     0,500 u    Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=1 7,17 3,59 
P17LI105      1,000 m    Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=110  14,07 14,07 
P17LT030      22,000 m    Tubo polipropileno PP-R PN20 25x4,2 mm                           2,02 44,44 
P17LT050      60,000 m    Tubo polipropileno PP-R PN20 40x6,7 mm                           5,24 314,40 
P17LT060      10,000 m    Tubo polipropileno PP-R PN20 50x8,4 mm                           7,76 77,60 
P17LT080      30,000 m    Tubo polipropileno PP-R PN20 75x12,5 mm                          18,34 550,20 
P17LT080BDF  30,000 m    Aislamiento                                                      7,64 229,20 
P17LT080BDFD 60,000 m    Aislamiento                                                      4,24 254,40 
P17LT080BDFDF 10,000 m    Aislamiento                                                      5,11 51,10 
P17LT080BDFDG 22,000 m    Aislamiento                                                      3,39 74,58 
P17LT080BDFJF 10,000 m    Aluminio                                                         10,19 101,90 
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P17SA030      2,000 u    Sifón botella cromado s/horizontal 1 1/4"                        16,22 32,44 
P17VC020      0,600 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,60 0,96 
P17VC050M     14,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm Insonarizada                 3,86 54,04 
P17VGA020     3,000 u    Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                             4,01 12,03 
P17VGC040     3,000 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                             5,71 17,13 
P17VI040      10,000 m    Tubo PVC insonorizado 110 mm                                     11,12 111,20 
P17VPA030M   9,100 u    Abrazadera tubo PVC 50 mm                                        1,68 15,29 
P17VPC050M   4,200 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 50 mm                      2,26 9,49 
P17VPM020     4,000 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm                      0,75 3,00 
P17VPM050M  1,400 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 90 mm                      2,80 3,92 
P17XE050      1,000 ud   VÁLVULA ESFERA SOLDAR HEMBRA 32MM                                9,54 9,54 
  __________________  

 Grupo P17 ................................  2.054,98 
P1FS          6,000 m    Valvula 1 1/2"                                                   5,11 30,66 
P1FSDF        4,000 m    Valvula 3/4"                                                     4,24 16,96 
P1FSG         2,000 m    Valvula 2"                                                       16,14 32,28 
P1FSGH        4,000 m    Valvula 3"                                                       29,74 118,96 
P1FSGHBE      1,000 m    Contador calorías 20m3/h                                         297,35 297,35 
P1FSGHBEFS  1,000 m    Deposito de expansión de 25l                                     67,97 67,97 
P1FSGHBER    6,000 m    manometro                                                        6,80 40,80 
P1FSGHBERD  3,000 m    Válvula de equilibrado                                           12,75 38,25 
P1FSGHBERDR 1,000 m    Contador eléctrico                                               83,26 83,26 
P1FSGHDF      3,000 m    FILTRO                                                           23,79 71,37 
P1FSGHDFFGN 6,000 m    termometro                                                       3,39 20,34 
  __________________  

 Grupo P1F ................................  818,20 
P21DCC010     42,000 m2   Chapa galvanizada 0,6 mm c/vaina                                 21,27 893,34 
P21DCC040     17,500 m2   Piezas chapa 0,6 mm c/vaina                                      29,78 521,15 
P21DCF030     34,500 m2   Panel lana de vidrio Climaver Neto 25 mm 3,0x1,19 m              12,99 448,16 
P21DCF050     45,000 u    Cinta de aluminio Climaver 50 m                                  10,54 474,30 
P21DCF315     15,000 u    Soporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado            3,61 54,15 
  __________________  

 Grupo P21 ................................  2.391,10 
P22IM100      12,000 u    RÓTULO PARA TOMA DE DATOS                                        0,17 2,04 
  __________________  

 Grupo P22 ................................  2,04 
P23DAD010     3,000 u    Detector óptico humos analógico-algorítmico                      41,45 124,35 
P23DAD010FWEE 45,000 u    Cableado bajo tubo                                               1,71 76,95 
P23DAD0SD     3,000 u    Integracion                                                      10,19 30,57 
P23EC030      1,000 u    Extintor portátil CO2 5 kg envase acero                          45,74 45,74 
P23EPI040     3,000 u    Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C                18,29 54,87 
P23EW030      3,000 u    Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg                      0,80 2,40 
P23EW040      1,000 u    Soporte triangular extintor CO2  2-5 kg                          1,49 1,49 
  __________________  

 Grupo P23 ................................  336,37 
P25EI010      55,000 l    Pintura plástica económica blanco/color mate                     0,85 46,75 
P25EI120      0,350 l    Pintura plástica Junoprof mate conserv. antimoho sist. Tintométr 7,99 2,80 
P25EI160      97,500 l    Pintura al agua J-28 extra-mate especial pladur y yeso. Blanco   5,57 543,08 
P25OU080      7,700 l    Minio electrolítico                                              6,33 48,74 
P25OZ040      8,800 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   7,00 61,60 
P25OZ080      64,972 l    Acrílico tipo Texturglas Q ignífugo o similar                    11,30 734,19 
P25WW220      81,712 u    Pequeño material                                                 0,77 62,92 
  __________________  

 Grupo P25 ................................  1.500,07 
P29MM010      4,000 u    Estantería                                                       225,13 900,52 
P29MM012      10,000 u    Armario                                                          127,43 1.274,30 
P29MM015      6,000 u    Tapa madera pino                                                 10,19 61,14 
P29MM019      5,000 u    Canaleta de madera 40x80cm                                       18,70 93,50 
P29MM087      1,000 u    Mesa                                                             271,86 271,86 
  __________________  

 Grupo P29 ................................  2.601,32 
P31BM080      0,200 u    Horno microondas 18 l 700 W                                      82,61 16,52 
P31BM090      1,998 u    Taquilla metálica individual                                     67,29 134,45 
P31BM100      0,333 u    Mesa melamina para 10 personas                                   132,81 44,23 
P31BM110      0,666 u    Banco madera para 5 personas                                     74,14 49,38 
P31BM130      1,000 u    Botiquín de urgencias                                            40,69 40,69 
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P31BM170      2,000 u    Reposición de botiquín                                           13,83 27,66 
P31CB010      0,960 u    Puntal metálico telescópico 3 m                                  12,57 12,07 
P31CB070      0,500 m3   Tablón madera pino 20x7 cm                                       197,27 98,64 
P31CB190      11,000 m    Valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m                            6,45 70,95 
P31CB200      18,315 u    Pie de hormigón con 4 agujeros                                   2,88 52,75 
P31CB300      0,500 kg   Puntas planas acero 20x100 mm                                    0,78 0,39 
P31CR040      0,750 u    Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00 m                                 23,45 17,59 
P31CR070      0,450 u    Soporte mordaza                                                  97,92 44,06 
P31CR080      0,450 u    Anclaje/soporte mordaza                                          25,10 11,30 
P31CR090      0,450 u    Brazo para soporte                                               52,37 23,57 
P31CR110      0,390 u    Tubo transversal de unión 4,00 m                                 22,71 8,86 
P31CW030      6,000 u    Bajante escombros PVC 1 m                                        41,85 251,10 
P31CW040      0,300 u    Boca carga PVC bajante escombros 1 m                             60,53 18,16 
P31IA030      6,000 u    Casco seguridad con rueda                                        7,65 45,90 
P31IA060      0,400 u    Casco seguridad dieléctrica con pantalla                         15,13 6,05 
P31IA080      0,200 u    Pantalla seguridad cabeza soldador                               10,50 2,10 
P31IA090      0,200 u    Casco + pantalla soldador                                        12,93 2,59 
P31IA160      1,332 u    Semi-mascarilla 2 filtros                                        81,67 108,78 
P31IA170      10,000 u    Mascarilla celulosa desechable                                   1,20 12,00 
P31IA250      12,000 u    Juego tapones antirruido espuma con cordón                       0,25 3,00 
P31IC010      1,500 u    Faja protección lumbar                                           18,98 28,47 
P31IC070      6,000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                13,17 79,02 
P31IC140      0,333 u    Mandil cuero para soldador                                       7,50 2,50 
P31IM010      6,000 u    Par guantes lona protección estándar                             1,17 7,02 
P31IM020      6,000 u    Par guantes lona reforzados                                      2,49 14,94 
P31IM080      6,000 u    Par guantes piel vacuno                                          1,45 8,70 
P31IM100      0,500 u    Par guantes para soldador                                        2,27 1,14 
P31IM110      0,666 u    Par guantes aislamiento 5000 V                                   22,73 15,14 
P31IP070      6,000 u    Par botas de seguridad                                           21,45 128,70 
P31IP090      0,333 u    Par polainas para soldador                                       3,60 1,20 
P31IP110      1,998 u    Par plantillas resistentes perforación                           4,36 8,71 
P31IS080      0,400 u    Arnés amarre dorsal hebillas automáticas + cinturón              158,24 63,30 
P31IS360      0,500 u    Cable 6,3 mm 2 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm                       72,53 36,27 
P31IS690VM    2,000 u    Polea de seguridad                                               38,23 76,46 
P31SC010      3,000 u    Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia         2,35 7,05 
P31SC030      3,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   11,46 34,38 
  __________________  

 Grupo P31 ................................  1.615,74 
P32013220     22,000 u    Racor para acoplamiento de tubos flexibles DN-16                 0,10 2,20 
P32013420     34,750 u    Racor para acoplamiento de tubos flexibles DN-20                 0,15 5,21 
P32013425     9,000 u    Racor para acoplamiento de tubos flexibles DN-25                 0,17 1,53 
P32013532     6,500 u    Racor para acoplamiento de tubos flexibles DN-32                 0,24 1,56 
P32013640     6,500 u    Racor para acoplamiento de tubos flexibles DN-16                 0,35 2,28 
  __________________  

 Grupo P32 ................................  12,78 
P55020020     787,500 u    Clip para fijación a la pared con taco para tubos LSZH           0,08 63,00 
  __________________  

 Grupo P55 ................................  63,00 
PL878873A     2,000 u    Lum. Downlight LED PHILIPS DN130B 216mm 1x18W 1100lm IP-44       55,23 110,46 
PL8788WVP     8,000 u    PANTALLA LED 33W                                                 44,17 353,36 
PL8788WVS     8,000 u    PANTALLA LED 36W                                                 44,17 353,36 
  __________________  

 Grupo PL8 ................................  817,18 
PLEGRE092136 1,500 ud   CAJA CUADRADA 100X100X55 MM IP 55 - IK 07. ENTRADAS DN 25        0,76 1,14 
  __________________  

 Grupo PLE ................................  1,14 
PM01DW090    14,928 ud   PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN DE CABLES                           7,63 113,90 
  __________________  

 Grupo PM0 ...............................  113,90 
PM4125A       1,000 u    Interruptor automatico y diferencial                             152,93 152,93 
  __________________  

 Grupo PM4 ...............................  152,93 
PMLEG92136   78,750 u    CAJA ESTANCA CUADRADA IP 55 - IK 07. ENTRADAS DN 25              1,05 82,69 
  __________________  

 Grupo PML ...............................  82,69 
PMR034275     6,650 u    Regletas de 12 bornes para cable de hasta 6 mm².                 0,76 5,05 
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  __________________  

 Grupo PMR ...............................  5,05 
PPEM64030059 80,000 ud   Tuerca arandela m 6 GC                                           0,05 4,00 
PPEM64030062 80,000 ud   Placa unión GC para cable de TT de AI/Cu de 16-35 mm².           0,15 12,00 
PPEM67030100 80,000 ud   Tornillo c/din603 m 6x20 GC                                      0,09 7,20 
PPEM73031100 30,000 ud   TAPA RECTA 100X3 M GC                                            3,38 101,40 
PPEM73031200M 50,000 m    Tapa recta 150X60 GC                                             11,20 560,00 
PPEM75232100 30,000 m    PEMSABAND SX STANDARD 60X100 GC                                  4,43 132,90 
PPEM75232200 50,000 m    PEMSABAND SX STANDARD 60X150 GC                                  10,40 520,00 
  __________________  

 Grupo PPE ...............................  1.337,50 
PSIM2700041-0 3,000 u    Tapa schuko blanca antibacterias                                 1,24 3,72 
PSIM2700610-0 3,000 u    Marco 1 elemento compacto marfil                                 1,36 4,08 
PSIM2700617-1 3,000 u    Funda 1 elemento gris translúcido ANTIBACTERIANA                 0,74 2,22 
PSIM27432-62  3,000 u    Base enchufe schuko con seguridad embornamiento rápido           2,72 8,16 
PSIM4400610-0 1,200 ud   MARCO 1 ELEMENTO PARA EMPOTRAR IP55                              0,99 1,19 
PSIM4490201-0 6,000 ud   CONMUTADOR GRIS 10AX 250V IP55                                   7,64 45,84 
PSIM4490EFF  2,000 ud   DETEECTOR DE PRESENCIA                                           10,19 20,38 
PSIMMD67      12,000 u    Mód md para 1 conector amp®, brand rex® o simon connect®         0,51 6,12 
PSIMP15GK050 4,200 u    Caja de Mecanismo de Empotrar Universal 67x67 enlazable          0,17 0,71 
PSIMP15GK050B 2,000 u    Puesto de trabajo                                                21,24 42,48 
  __________________  

 Grupo PSI .................................  134,90 
PTMM4TC2TD 6,000 u    Puesto de Trabajo Sup/Emp para 4TC(2R+2BL) Y 2TDATOS             48,94 293,64 
  __________________  

 Grupo PTM ...............................  293,64 
PXHPTC480     6,000 u    CERTIFICACIÓN CABLEADO HORIZONTAL VOZ Y DATOS                    1,20 7,20 
  __________________  

 Grupo PXH ...............................  7,20 
R509509       12,000 u    Conector RJ45 Categoría 6A blindado Keystone                     6,37 76,44 
R509863       6,000 u    Latiguillo RJ45-RJ45 Cat 6A LSZH, U/FTP                          11,12 66,72 
  __________________  

 Grupo R50 ................................  143,16 
R833675       180,000 m    CABLE U/FTP CATEGORÍA 6A LSZH AWG23                              1,03 185,40 
  __________________  

 Grupo R83 ................................  185,40 
RTHRHRH       14,000 m    Linea de vida vertical                                           6,80 95,20 
  __________________  

 Grupo RTH ...............................  95,20 
SDVDS         16,000 m    Tuberia de Cu 15mm                                               15,30 244,80 
SDVDSVSD      3,000 m    Conexión Tuberia de Cu 15mm                                      123,18 369,54 
SDVDSVSDCAS 1,000 m    Toma vacio                                                       63,71 63,71 
SDVDSVSDVW 3,000 m    Valvula 15mm                                                     10,19 30,57 
SDVDSVSDVWAS 1,000 m    Toma oxigeno                                                     63,71 63,71 
  __________________  

 Grupo SDV ...............................  772,33 
SSVSVD        15,000 m    Linea de vida horizontal                                         7,64 114,60 
  __________________  

 Grupo SSV ...............................  114,60 
TCLHDN16N    220,000 m    Tubo flexible-corrugado HFX Libre de Halógenos DN 16             0,15 33,00 
TCLHDN20N    347,500 m    Tubo flexible-corrugado HFX Libre de Halógenos DN 20             0,26 90,35 
TCLHDN25N    90,000 m    Tubo flexible-corrugado HFX Libre de Halógenos DN 25             0,37 33,30 
TCLHDN32N    65,000 m    Tubo flexible-corrugado HFX Libre de Halógenos DN 32             0,56 36,40 
TCLHDN40N    40,000 m    Tubo flexible-corrugado HFX Libre de Halógenos DN 40             0,71 28,40 
TCLHDN50N    25,000 m    Tubo flexible-corrugado HFX Libre de Halógenos DN 50             0,80 20,00 
  __________________  

 Grupo TCL ................................  241,45 
TEPPRDN32    0,050 ud   TE PPR S3.2 DN=32MM.                                             0,48 0,02 
  __________________  

 Grupo TEP ................................  0,02 
TRLHDN20N    26,700 m    TUBO RÍGIDO HFBS REFORZADO LIBRE DE HALÓBENOS DN 20              1,44 38,45 
  __________________  

 Grupo TRL ................................  38,45 
TTHERH        4,000 h    grua torre 1ton                                                  101,95 407,80 
TTHERHTR     5,000 h    grua torre 8ton                                                  152,93 764,65 
  __________________  

 Grupo TTH ................................  1.172,45 
TUBPPR3.2DN32 5,000 m    TUBO PPR S3.2 DN=32MM E=4,4.                                     1,75 8,75 
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  __________________  

 Grupo TUB ...............................  8,75 
U02SA040      1,400 Hr   Equipo taladro/percutor                                          2,41 3,37 
  __________________  

 Grupo U02 ................................  3,37 
U06QW001      17,280 Kg   Chap.lam.frio (9,60Kg/m2)                                        0,89 15,38 
  __________________  

 Grupo U06 ................................  15,38 
VDSSAC        2,000 ud   PULSADOR                                                         11,90 23,80 
VDSSACVS      3,000 ud   PULSADOR GOLPE DE PUÑO                                           12,75 38,25 
VDSSACVSV    3,000 ud   CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO                                        80,71 242,13 
  __________________  

 Grupo VDS ...............................  304,18 
mt07aco010c   2,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 0,77 1,54 
mt07ala011d   8,000 kg   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones 1,71 13,68 
  __________________  

 Grupo mt0 ................................  15,22 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  48.159,71 
 Materiales ...................................................................................  86.768,59 
 Maquinaria ..................................................................................  761,46 
 Otros ...........................................................................................  2.573,00 

 TOTAL .......................................................................................  135.676,43 
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1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................  16.567,06 11,98 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  62,28 0,05 
3 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  321,08 0,23 
4 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES ....................................................................................................................................  179,05 0,13 
5 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  7.085,16 5,12 
6 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  8.631,08 6,24 
7 SOLADOS Y ALICATADOS ..................................................................................................................................................  10.812,06 7,82 
8 FALSOS TECHOS .................................................................................................................................................................  5.492,25 3,97 
9 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  1.862,00 1,35 
10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR ........................................................................................................................  1.057,74 0,77 
11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR .........................................................................................................................  7.321,70 5,30 
12 VIDRIERIA .............................................................................................................................................................................  487,44 0,35 
13 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES ......................................................................................................................  1.482,05 1,07 
14 PINTURAS Y REVESTIMIENTO DE ACABADOS ...............................................................................................................  4.042,14 2,92 
15 FONTANERIA ........................................................................................................................................................................  223,22 0,16 
16 ELECTRICIDAD.....................................................................................................................................................................  17.738,10 12,83 
17 CLIMATIZACION ...................................................................................................................................................................  36.064,51 26,08 
18 GASES MEDICINALES .........................................................................................................................................................  1.259,70 0,91 
19 PROTECCION CONTRA INCENDIOS .................................................................................................................................  310,00 0,22 
20 COMUNICACIONES .............................................................................................................................................................  1.779,48 1,29 
21 GESTION TECNICA CENTRALIZADA .................................................................................................................................  4.253,23 3,08 
22 CIRCUITO DE VIDEO ...........................................................................................................................................................  3.881,80 2,81 
23 VARIOS .................................................................................................................................................................................  1.464,08 1,06 
24 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  1.222,00 0,88 
25 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  4.013,71 2,90 
26 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  650,00 0,47 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 138.262,92 
 13,00 % Gastos generales .............................  17.974,18 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  8.295,78 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 26.269,96 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  34.551,90 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 199.084,78 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 199.084,78 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO
  
CÉNTIMOS. 
  

Oviedo, 20 de Mayo de 2019. 

              EL INGENIERO INDUSTRIAL                                                                         

 

 

 

   

          AGUSTIN LOPEZ DE AYALA GARCIA                                                                               

              COLEGIADO Nº 2300 COIIAS.     
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