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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE
MUEBLES PARA SALAS TECNICAS DE RTVM.
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1. OBJETO

El mobiliario técnico que existe actualmente en gran parte de las salas de
control técnico y locucién de Radio de RTVM esta obsoleto debido a los
siguientes motivos:

e Elevado estado de deterioro por el uso durante varios afos.

e Necesidad de aumentar el numero de puestos de locucién en los
locutorios de los estudios de grabaciones.

¢ Necesidad de disponer de mesas de locucién con un mayor rechazo a
la transmision de golpes y vibraciones a los micréfonos.

e Necesidad de adaptar los muebles de algunos estudios de
grabaciones y del control central a dotaciones de equipamiento que
han evolucionado y son diferentes de las que albergaron en el
momento de su construccion.

Por todo ello RTVM precisa contratar el suministro e instalacion de muebles
técnicos hechos a medida segun el siguiente detalle:

e Mueble técnico para Cabina 1 de edicion de audio.

e Mueble técnico para Cabina 2 de edicion de audio.

e Mueble técnico para Cabina 4 de edicion de audio.

e Mueble técnico para Cabina 5 de edicion de audio.

e Mueble técnico para Sala de control del Estudio de Grabaciones 1.
e Mesa de locutores para el Estudio de Grabaciones 1.

e Mesa de locutores para el Estudio de Grabaciones 2.

e Mueble técnico para Sala de control del Estudio de Grabaciones 3.
e Mesa de locutores para el Estudio de Grabaciones 3.

e Mueble técnico para Sala de Control Central de Radio.

2. DESCRIPCION Y ALCANCE

Los muebles se construirdn de acuerdo con los planos incluidos en el Anexo
I, donde se indican las medidas aproximadas de los muebles. Sera
responsabilidad del adjudicatario, efectuar las mediciones oportunas en
cada una de las salas para que las medidas finales de los muebles de
ajusten completamente a los espacios existentes.

Los trabajos se realizaran en colaboracion de forma coordinada con RTVM,
debiendo adaptarse a las necesidades de programacién de RTVM.

Con caracter general se tendran en cuenta las siguientes caracteristicas
constructivas:

e La estructura general debe ser sdlida para soportar tanto el peso de
la propia consola como el de los equipos que sobre ella se instalaran.
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e Las encimeras de las consolas deberan de estar construidas con
tablero aglomerado de densidad media con un grosor de 30mm y con
volteado de 60mm en bordes.

e Los apoyos verticales, de madera en C y similares estaran
construidos con tablero de 30 mm.

e Los soportes a suelo y/o pared deberan estar construidos e instalados
de forma que no estorben al movimiento de piernas.

e Los soportes para altavoces asi como los muebles rack que van sobre
encimera estaran construidos con tablero aglomerado de densidad
media con un grosor de 20mm.

e Los muebles rack que van sobre suelo estaran construidos con
tablero aglomerado de densidad media con un grosor de 30mm e
incorporaran ruedas para facilitar su movilidad. (Cabina 4)

e Todos los aditamentos con formato rack de 19” deberan incluir los
correspondientes angulos metalicos con las medidas normalizadas
para sujecién de equipos e rack de 19”.

e El acabado de los muebles sera en laca de poliuretano con acabado
final de barniz acrilico mate de color a determinar.

3. PLAZO DE EJECUCION.

El tiempo maximo para la ejecucion del contrato es de 4 meses. Dicho plazo
se entiende como de trabajo efectivo, por lo que no se computaran en el
mismo las paradas o demoras ocasionadas a peticién de RTVM para encajar
los trabajos dentro de la normal actividad de RTVM.

4. DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR CON LAS OFERTAS

En las ofertas se incluira, al menos la siguiente documentacion:

e Descripcidn de los detalles constructivos de los muebles, materiales
empleados técnicas etc.

e Listado con el plazo de ejecucion de cada uno de los muebles.
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