
   

 

  

 
INFORME SOBRE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS, FALTA DE ADECUACIÓN O 
CONVENIENCIA DE NO AMPLIACIÓN DE LOS MEDIOS DISPONIBLES PARA EL 

CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN EL PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO 

GUADARRAMA Y SU ENTORNO” 
 
 
 
Se exponen a continuación los motivos relativos a la insuficiencia, falta de adecuación o 
no conveniencia de ampliación de los medios disponibles para cubrir las necesidades que 
se tratan de satisfacer a través del contrato de referencia:   
 
El trabajo objeto del contrato no puede ser realizado por los trabajadores en plantilla de 
esta Dirección General, dadas las características del mismo y habida cuenta de la falta de 
adecuación de los medios técnicos disponibles, la insuficiencia de los medios humanos y 
la no conveniencia de su ampliación dado el carácter temporal de los mismos. 
 
Así queda justificada la imposibilidad de que el objeto del contrato sea realizado por 
personal propio de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
 

Madrid, 11 de octubre de 2018 
EL DIRECTOR GENERAL DE 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
 
 
 
 

Fdo. Luis del Olmo Flórez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE CONTRATACIÓN 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
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