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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA CONTRATACION DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LAS OBRAS INTEGRANTES DE LA EXPOSICION
DARIO VILLALBA. POP SOUL, QUE TENDRA LUGAR LA SALA DE EXPOSICIONES DE
ALCALA 31 DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL ANO 2019.

PRIMERO: OBJETO DEL CONCURSO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es la contratacion de los servicios
necesarios para la adecuada ejecucion del transporte de las obras integrantes de la
exposicion Dario Villalba. Pop Soul, que tendra lugar en la Sala de Exposiciones de Alcala
31 de la Comunidad de Madrid en el afio 2019.

SEGUNDO: CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR

Realizacién del servicio del transporte de las obras, construccién y suministro de
embalajes, embalaje en cajas propias, concentracién, dispersién, desembalaje / re-
embalaje en sala, almacenaje de la exposicion: Dario Villalba. Pop Soul.

1.- REALIZACION DE EMBALAJES

Realizacion de embalajes para el transporte de las piezas acorde con las caracteristicas y
naturaleza de las mismas.

Los embalajes se ajustaran a la naturaleza, tamaiio y peso de las obras. Las cajas podran
ser propias o compartidas, segin que el tamafio y las condiciones de conservacion
preventiva de las obras exijan una u otra opcién.

Todos los materiales utilizados para el embalaje de las piezas ser4n neutros vy
quimicamente estables, aquellos que estén en contacto directo con la obra deberan ser
ademas no abrasivos y resistentes a la rotura. Tanto los materiales como los embalajes
utilizados deberan cumplir las normas I1SO.

2.- EMBALAJE DE OBRAS

El embalaje de todas las obras que forman la exposicién se realizara en los domicilios,
estudio del artista, instituciones y almacenes de recogida indicados, seguin relacién de
obra adjunta.

La empresa de transporte deberd aportar todo el material de embalaje necesario para la
correcta realizacion del embalaje, incluyendo mesas, focos, materiales de embalaje,
alargadores de cable y cualquier medio mecanico que fuera preciso.

La empresa deber4 aportar el personal necesario para la realizacién del embalaje y retirada
de las obras de los domicilios de los prestadores.

El presupuesto de embalaje de las obras constituirdA un precio cerrado,
independientemente del nimero de dias y operarios que se empleen en su realizacion.
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3.- RETIRADA DE OBRAS EMBALADAS DE LOS DOMICILIOS DE RECOGIDA

Se emplearan todos los medios humanos, materiales y mecanicos necesarios, destinados
especificamente a este servicio, incluyendo cuanta maquinaria especial se requiera para
el correcto movimiento y manipulacién de las obras.

La recogida de obras debera realizarse teniendo en cuenta los periodos de préstamo de
las obras, asi como las indicaciones de horario que establezcan los responsables de las
instituciones prestadores. A este horario deben ajustarse las empresas durante el proceso
de embalaje de las obras.

4.- TRANSPORTE DE LAS OBRAS
4.1- Transporte de recogida y devolucion

Recogida en origen de las piezas, seguln relacién de obra adjunta, concentracién obras y
entrega de las mismas en la Sala Alcal4d 31, al menos 15 dias antes de la fecha de
inauguracion de la exposicién, teniendo en cuenta como plazo la fecha de inicio de la
cobertura del seguro (aproximadamente 30 dias antes de la inauguracién de la
exposicion).

Devolucion de las obras a los prestadores, segln relacién de obra adjunta, teniendo en
cuenta los periodos de préstamo indicados por las instituciones prestadoras, o como
plazo maximo la fecha de vencimiento del seguro (aproximadamente 30 dias después de
la clausura de la exposicién). Una vez concluida integramente la devolucién, debera
comunicarse por escrito a la Subdireccién General de Bellas Artes, asi como cualquier
incidencia acaecida durante el proceso.

Cuando las obras vayan acompaiiadas por correos deberan adaptarse las fechas de su
viaje al calendario establecido, para la presencia del mismo en la entrada/salida de la obra,
apertura/cierre de la caja y desembalaje/re-embalaje en la sala de exposiciones.

4.1.1.- Transporte terrestre:

El traslado de las obras por via terrestre debera realizarse en vehiculos que retinan las
siguientes caracteristicas:

Capacidad adecuada al tamafio y 6ptima ubicacién de las obras

Suspensién neumatica

Carroceria adecuada y con aislamiento térmico

Trampillas elevadoras

Paredes interiores con sistemas de agarre

Sistemas de control de temperatura y humedad controlables desde las cabinas

Sistemas de alarma y extincién de incendios

Sistemas de alarma contra intrusién

Dos conductores

Teléfonos moviles

En caso de que se exija acompafamiento de escolta policial, la empresa de transporte
proporcionard al personal facultativo de la Subdireccion General de Bellas Artes la
informacion necesaria para la solicitud del servicio de escolta y se mantendrd en
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permanente contacto con la sala de exposiciones para la coordinacién de cualquier
incidencia que pudiera surgir.

5.- DESEMBALAJE, ALMACENAMIENTO, ENTREGA DE CAJAS VACIAS Y RE-EMBALAJE

A la llegada de las obras a la Sala Alcald 31, ubicacién y desembalaje de las cajas segin
indicacion del personal facultativo, disefiador y/o comisario.

Retirada de los embalajes vacios de la sala y del propio edificio, debiendo quedar libre de
embalajes siguiendo las indicaciones del personal facultativo.

Custodia y almacenaje de los embalajes en los almacenes de la empresa durante el
periodo expositivo, segln los pardmetros de conservacién establecidos para las obras de
arte. El traslado y entrega de los mismos se realizara en la sala de exposiciones al término
de la muestra.

El re-embalaje de las obras se realizara al término de la muestra. En todo caso, a partir
del dia siguiente habil a su clausura.

La empresa de transporte deberd aportar todo el material necesario para la correcta
realizacién de cada uno de los trabajos, incluyendo mesas, focos, materiales de embalaje,
alargadores de cable y medios mecanicos que fueran precisos.

Se empleardn todos los medios humanos y materiales necesarios, destinados
especificamente a este servicio, incluyendo cuanta maquinaria especial se requiera para
el correcto movimiento y manipulacion de las obras.

Con el fin de evitar desperfectos y/o roturas del suelo en las zonas comunes del edificio,
asi como en la sala de exposiciones se exige la utilizacién de maquinaria con ruedas de
goma y la proteccidn del suelo con tableros de madera, en el caso de pesos excesivos.

Por motivos de seguridad y organizacién interna se exigira la presencia de un conductor
en todo momento para resolver cualquier eventualidad en el muelle y que las labores de
carga y descarga se efectien con la mayor eficacia y celeridad posible.

La descarga y carga de las obras debera realizarse de lunes a viernes, preferentemente a
las 8:00 h. El control de estos movimientos los realizara el personal facultativo, junto con
el servicio de Seguridad. El acceso de obra se realizard por la C/Caballero de Gracia, 32.
El edificio cuenta con una reserva de estacionamiento, dicha reserva no es para uso
propio de la sala de exposiciones, sino para uso general del edificio. Si fuera necesario la
empresa de adjudicataria debera solicitar permiso de estacionamiento al ayuntamiento si
los vehiculos exceden los 10 m, o bien si el volumen y caracteristicas de las obras dieran
lugar a sucesivos viajes. Se observara el recorrido previamente y las caracteristicas de la
calle Caballero de Gracia.

La empresa debera aportar el personal necesario para la realizacion del desembalaje/re-
embalaje y entrega/retirada de las obras de la sala, asi como una propuesta de calendario.
La distribucién entre jornadas de trabajo y n°de operarios se realizard por el personal
facultativo de la sala de exposiciones, segin necesidades del servicio.



Direccién General de Promocion Cultural

* &k Kk CONSEJERIA DE CULTURA,

* Ak TURISMO Y DEPORTES
Comunidad
de Madrid

El presupuesto de desembalaje/re-embalaje de las obras constituird un precio cerrado,
independientemente del nimero de dias y operarios que se empleen en su realizacién.

La empresa seleccionada propondra un calendario en tiempo real de entrega/retirada de
obras y desembalaje/re-embalaje una vez adjudicado el servicio. Dicho calendario se dara
a conocer, con antelacién suficiente para su conformidad. Cualquier alteracion requerida
por el personal facultativo de la sala de exposiciones en el calendario propuesto no
supondrd incremento de coste alguno.

6.- DESEMBALAJE Y REUBICACION DE OBRAS EN LOS DOMICILIOS DE DEVOLUCION
Y RETIRADA DE EMBALAJES VACIOS

Tras la devolucién de las obras a sus respectivos domicilios de devolucién, éstas serdn
desembaladas seglin el calendario que se fije con las instituciones prestatarias y la
Subdirecciéon General de Bellas Artes, de acuerdo a los plazos establecidos en el punto
4.1. Las obras quedaran reubicadas en la misma situacién en la que fueron recogidas,
siguiendo siempre las instrucciones de los responsables de las instituciones prestatarias,
artista y coleccionistas particulares. El adjudicatario se hard cargo de la retirada de los
embalajes.

La empresa de transporte deberd aportar todos los medios humanos y técnicos necesarios
para la realizacién del desembalaje y reubicacion de las piezas, incluyendo mesas, focos,
materiales de embalaje, alargadores dé cable y cualquier medio mecanico que fuera
preciso.

El presupuesto de desembalaje y reubicacién de las piezas constituir4 un precio cerrado,
independientemente del nimero de dias y operarios que se empleen en su realizacién.

Tras la devoluciébn y desembalaje de las obras en sus domicilios de retorno, el
adjudicatario sera responsable de la retirada y destino final de los materiales de embalaje,
siguiendo las indicaciones de las instituciones prestatarias.

7.- CONDICIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Se entenderd que para la elaboracién de su oferta los licitadores habran verificado las
necesidades de medios humanos y/o mecanicos para la correcta manipulaciéon en los
domicilios de los prestadores, asi como en la sala de exposiciones.

Se deberd aportar un plan de estiba de obras en los camiones propuestos para la
realizacién del servicio.

La empresa de transporte procurara, en todos los casos, realizar el traslado de las obras
por la ruta mas directa posible.

En el caso de transportes combinados, la empresa licitadora deberd indicar la ruta exacta
de éstos, sometiéndola a la autorizacién previa de cada prestador.
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Si alguno de los trabajos ligados a este servicio hubieran de realizarse en fin de semana
o festivo, ello no supondré ningun coste extra para la Subdireccion General de Bellas
Artes.

De la misma forma, si el re-embalaje de las obras finalizara en viernes, la empresa debera
sacar las obras de la sala antes del fin de semana, sin que ello suponga coste extra para
el mismo por este concepto.

La empresa adjudicataria del transporte se desplazara a la Sala Alcald 31 con el fin de
observar las caracteristicas de la calle Caballero de Gracia, del muelle de carga, asi como
de verificar las medidas del acceso, y debera prever los medios mecénicos y técnicos
necesarios para realizar en las condiciones adecuadas la descarga y traslado de las obras
desde sus vehiculos de transporte hasta la sala de exposiciones (andamios normalizados,
plataformas elevadoras, traspalet eléctrico, puente grda con trécola, etc...).

La empresa seleccionada propondra un calendario en tiempo real con todas las
necesidades de este servicio, una vez adjudicado el mismo. Dicho calendario se dara a
conocer, con antelacidn suficiente. Cualquier alteraciéon requerida por el Registro de
Exposiciones en el calendario propuesto no supondra incremento de coste alguno.

Los gastos que pudiera generar el incumplimiento del plan de viaje previamente aprobado
por la Subdireccion General de Bellas Artes repercutirdn en la empresa adjudicataria del
transporte.

Los cambios no previstos de domicilio para la recogida / devolucién de las obras que
supongan un aumento de presupuesto, deberan ser comunicados previamente por escrito
para su aprobacién.

8.- CORREOS

En el listado de obras adjunto se especifica aquellas que irdn acompariadas por un correo.
Queda incluido en este contrato el gasto correspondiente a los dos desplazamientos
(ambos de ida y vuelta) para que dicho/s correo/s pueda/n estar presente/s en el
desembalaje/re-embalaje e instalacion de las obras, las posibles pernoctas en ruta, las
dietas correspondientes de acuerdo a lo establecido en el BOE, asi como el alojamiento
en Hotel de 4* en las inmediaciones de la sala de exposiciones.

En los casos en que los correos viajen en avién deberd presupuestarse billete aéreo en
clase turista.

La estancia en Madrid de los correos sera de 1 noche, salvo excepciones contempladas
en el listado adjunto.
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9. - ALTERACIONES TECNICAS

Cualquier solicitud de alteraciéon técnica en las condiciones del transporte solicitada por
parte de las instituciones prestadoras dirigida a la empresa de transporte ser4 comunicada
por escrito a la Subdireccién General de Bellas Artes para su aprobacion previa.

La Subdireccion General de Bellas Artes no asumird ninguna alteracién técnica que no
haya sido sometida a su aprobacién por escrito antes de ser realizada.

TERCERO: SEDE, FECHAS, NECESIDADES DE PERSONAL Y RELACION DE OBRA

Lugar: Sala Alcalda 31. Sede de la Consejeria de Cultura, Turismo y Deportes de la
Comunidad de Madrid. (C/ Alcala, 31. 28014 Madrid)

Fechas exposicion: Del 22 de mayo al 28 de julio del 2019

Entrada de obras a sala y desembalaje: del 9 al 14 de mayo (a confirmar por la direccién
facultativa)

Re-embalaje y salida de obras de la sala: del 29 de julio al 1 de agosto (a confirmar por
la direccién facultativa)

La empresa adjudicataria pondra a disposicion los medios materiales y de personal
necesarios, al objeto de llevar a cabo los trabajos especificados en el pliego, segun
calendario de recogidas, aprobado por la direccién facultativa, en las fases y fechas
previstas.

El nimero total de obras, sus caracteristicas técnicas, lugares de recogida y devolucién
de las obras, asistencia de correos, asi como informacién relativa a los embalajes consta
en el ANEXO. RELACION OBRA TRANSPORTE DARIO VILLALBA SALA ALCALA 31.pdf

CUARTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendra vinculacién alguna con Ia
Comunidad de Madrid y dependera Unica y exclusivamente del contratista, el cual asumira
la condicion de empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto a dicho
personal con arreglo a la legislacién vigente y a la que en lo sucesivo se promulgare, sin
gue, en ningun caso, resulte responsable la Comunidad de Madrid de las obligaciones del
contratista y sus trabajadores aun cuando los despidos y demas medidas que puedan
adoptar, sean como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, rescision,
modificacion o interpretacion del contrato.
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QUINTO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccidon General de Promocién Cultural llevara a cabo el seguimiento y coordinacion
de los servicios contratados, a través de la Subdireccién General de Bellas Artes, teniendo
en cuenta las condiciones del contrato.

El pago se realizard una vez certificada la correcta ejecucién del servicio por parte de la
Subdireccién General de Bellas Artes, previa presentacion de factura a la finalizacién de
cada fase de ejecuciéon de los servicios efectivamente realizados, que deberd ser
conformada por la Subdireccion General de Gestion y Promocion Cultural.

Madrid, 18 de enero de 2019
EL SUBDIRECTOR GE@AL BELLAS ARTES

-
Fdo.:Antonio J. Sanchez Luengo
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