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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL
EXPEDIENTE “OBRAS DE REMODELACION DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE SALUD
CUZCO” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO
MADRILENO DE SALUD, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de obras para la remodelacion de
espacios en el Centro de Salud Cuzco, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, del
Servicio Madrilefio de Salud, segun desglose de actuaciones relacionadas en el Anexo | que se
adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo el adjudicatario cualquier modificacion que no
sea superior al 15% del precio del contrato.

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realizacion
de las obras de que es objeto esta contratacion. Asi mismo, serviran de base para la ejecucion
de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales. A tal efecto, en Anexo Il se
adjuntan los planos de las zonas objeto de esta contratacion.

Se hace constar igualmente que, si alguna actuacion se hubiera omitido, pero fuera necesaria
para una correcta realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento
alguno en el precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION

El Centro de Salud Cuzco, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria de Madrid, calle
Cuzco, n° 4, 28945 Fuenlabrada (Madrid), como edificio, conforma el &mbito de aplicacién de
las prescripciones técnicas.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la
ejecucion del contrato, todos los licitadores podran realizar visita al Centro de Salud con Equipo
de Proteccion Individual para dar cumplimiento a la vigente normativa en materia de Prevencion
de Riesgos Laborales. Para ello, se presentaran en el Centro de Salud, de lunes a viernes no
festivos, en horario de 08:00 a 21:00 horas, y solicitaran en la Unidad Administrativa el
acompafnamiento de un celador o celadora.

3.- PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Se prestard especial atencion al plazo de ejecucion, establecido en 45 dias naturales, y
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del
Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepcion. A este respecto, se estara a lo
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la
actividad asistencial.

Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos
los trabajos auxiliares de albafiileria, cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc., que, como
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del
Centro de Salud.
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Cada licitador presentara un Plan de Ejecucién como propuesta técnica que incluira la
planificacién de la ejecucidn, planos, un cronograma en dias naturales con la secuencia
de actuaciones y el tiempo estimado y el desglose de las partidas que en Anexo | se adjunta,
incluida la de gestion de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y
humanos, asi como los medios en cumplimiento de la reglamentacion en prevencion de riesgos
laborales.

Asi mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecucion, Técnicos designados por la
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, se reuniran con el adjudicatario y la Direccion del
Centro de Salud para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, dias, zonas, limpiezas,
etc.

La Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
revisara y aprobard el Plan de Ejecucion a partir de la formalizacién del contrato, reservandose
el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un
edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo
teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a
21:00 horas ininterrumpidamente.

En dicho Plan de ejecucion se mantendra observancia a la normativa vigente que le sea de
aplicacion

- Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio del Codigo Técnico de la Edificacion
(CTE-DB-SI).

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacién de los
espacios publicos urbanizados.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccion contra incendios.

- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social (R.D.L.
1/2013).

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE).

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

- Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad del Codigo Técnico de la
Edificacion (CTE-DB-SUA).

- DA DB-SUA /2. Adecuacion efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA.

- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la

Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas. (B.O.C.M., n° 96, de 24 de abril de 2007).

La ejecucién de la obra se desarrollara en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos,
y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos, fuera del horario de la prestacion
sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al Plan de ejecucion aprobado, no admitiéndose
modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del
presupuesto, plazo de ejecucion, etc., deberan ser elevadas por escrito a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, para su estudio y,
en todo caso, aprobacion.

Previamente al comienzo de las obras, serd necesario localizar exactamente los servicios
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albafnales,
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvio y modificacién de trazados, al
objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo
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de la actividad asistencial del Centro de Salud, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas
de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos,
suciedad, etc. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La
sefializacion de las zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la actual normativa
sobre seguridad y salud.

El contratista estd obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo publico sean necesarias para la iniciacion de las obras,
su ejecucion de las obras y la entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Direccion
Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, los
documentos que para ello sean necesarios.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecucion de la obra, dando conocimiento
inmediatamente a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria.

A demanda de la Direccidon Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencién Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebraran cuantas reuniones se
haga necesario convocar.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentara a la Direccion Técnica
de Mantenimiento y Obras la relacion del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio,
indicando los nombres, cualificacién y experiencia profesional

- Un Jefe de Obra.

- Un Encargado de Obra.

Presencia en la obra. El encargado de obra debera tener presencia permanente en la misma,
debiendo estar localizable el jefe de obra. A peticién de la propiedad, debera presentarse en la
obra el Jefe de Obra, que seré el interlocutor con la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras,
en el plazo maximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso
de la obra, inmediatamente se comunicard esta incidencia a la Direccién Técnica de Obras y
Mantenimiento, indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional de los nuevos
miembros del equipo.

En cuanto a los recursos materiales, ademas de la mano de obra, herramientas, Utiles, andamios,
elementos de seguridad y Equipos de Proteccion Individual de los trabajadores, se incluira un
generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalacion.

4-. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
se reserva el derecho de llevar a cabo la supervision e inspeccion de los trabajos objeto del
contrato, a fin de asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al Plan de ejecucion y
conforme a los canones de calidad mas exigentes, ejecutdndose estas funciones por personal
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregar4 copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.
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Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periodicas de inspeccion
gue serviran de informacion sobre la calidad en la ejecucién. Para ello, existird un interlocutor
directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucion de los trabajos. No
obstante lo anterior, se podran adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspeccion
y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para
asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucion de una actuacion, se podran
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su
adecuado cumplimiento.

De conformidad con el parrafo anterior, se podré requerir al adjudicatario para que subsane a su
cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones y verificaciones de lo
ejecutado, en el plazo maximo de 15 dias desde la deteccion de lo subsanable.

5.- REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa adjudicataria estara
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacion de la
legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como de cuantas
disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas,
trabajadores autébnomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario
haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria sera
responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la
ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra excusar en ningun caso la responsabilidad
total del contratista en caso de accidente, quien dispondra de medios propios o tener establecido
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales ajeno 0 mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberdn cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacién a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescisién del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La
Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria,
sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el coordinador de
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.

5.1 DOCUMENTACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales, una
vez formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentacién
gue a continuacion se indica:

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.

- Evaluacion de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).
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- Planificacién de la actividad preventiva.

- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la
Salud.

- Documento acreditativo de la Formacién e Informacion de los riesgos en los puestos de
trabajo, en especial de los riesgos especificos para la ejecucion de los trabajos.

- Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccion individual adecuados a
los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucion del objeto del contrato y
certificacion de su correspondiente marcado CE y declaracion de conformidad.

- Listado de trabajadores autorizados para la ejecucién de los trabajos adjudicados.

- Comunicacion de cualquier subcontratacién, y/o actuacion de trabajadores autbnomos si
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

- Toda la documentacion que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.

6.- GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplird la legislacion ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal,
autonomica y local, relacionada con la gestion de residuos y aquella aplicable al desarrollo de
sus actividades en el Centro de Salud. Sera responsable de la gestion de todos los residuos que
se generen como consecuencia de los trabajos, asi como de los gastos de dicha gestion.

El Gestor Autorizado elaborara y emitira los documentos relativos al proceso de la gestion de
residuos, que comprendera: documento de aceptacion, notificacion de traslado, documento de
control de seguimiento, y certificado de regeneracion o destruccién. Siendo el adjudicatario quien
remita dicha documentacién a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

El adjudicatario no podré verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segun
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad
de Madrid. Igualmente no podra ser el causante de emisiones contaminantes a la atmésfera, ni
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta manipulacion de los
residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar, observando
con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua,
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del nimero de envases y
utilizacién de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de
dicha gestion se detraera de la facturacion de obra o bien del aval presentado, como penalidad
por ejecucién defectuosa del contrato.

7.- CONSIDERACIONES GENERALES.

La obra se entendera “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del
Acta de Recepcion, se habran realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el
Plan de ejecucion. En particular, sin ser de caracter exhaustivo, serd de observancia la retirada
de escombros y gestion de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra
y su mobiliario, y trabajos de pintura en las zonas afectadas.
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Se tendra en consideracion la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a
la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.l.,, seguridad, red de
distribucion de agua, etc., que no se podran manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin
consentimiento expreso de la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realizacion de los trabajos se extremara el cuidado para evitar roturas o desperfectos
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra ird acorde con el Plan de ejecucion y su cronograma. Ante las
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberan ser consensuadas en
tiempo y forma con la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la
reubicacion del personal y del traslado del mobiliario general y clinico, actuaciones a las que esta
obligado realizar el adjudicatario.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucion se pondran
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hara una limpieza de las zonas
afectadas y de su mobiliario que correrd a cargo del adjudicatario. Esta limpieza tiene como
objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de la
jornada, la actividad asistencial con normalidad.

Se facilitar4 a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos.

8. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra, y antes de la firma del Acta de Recepcion, se facilitard como minimo
la siguiente documentacion:

- Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras la
ejecucion de las obras.

- Certificados de gestidn de residuos, de su regeneracion o destruccion, asi como el de
desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con
transportista y gestor autorizado.

Madrid,
La Gerente Adjunta de Gestién y Servicios Generales

Resolucién de 25/02/2011 (BOCM num. 76 de 31/03/2011)

Firmado digitalmente por MARIA LUISA TELLO GARCIA
Organizacién: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2018.10.01 08:53:24 CEST

Huelladig.: 2ab82269793e5a0061402652752d320a429bf0274

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO |
DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES

(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumira cualquier modificacidn que no sea
superior al 15% del precio del contrato)

Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanPees=
Capitulo SOTANO =
ud Partida alzada de reparacion de =
techos acabado en yeso, escayola o —

perlita. Medida la unidad de bafio
| I 2
Partida m2 Demolicion de tabiqueria 76,%@

m2 Demolicién de tabiqueria de ladrillo,
por medios manuales, con p.p. de
desmontaje previo de mecanismos
reutilizables, demolicion de material de
revestimiento existente e instalaciones
ocultas (incluyendo desconexién o
taponado de las mismas), perfilado del
hueco restante, incluso limpieza del tajo
y retirada de escombros a vertedero.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madnd.og;
mediante e siguiente codigo seguro de verificacion:  12407014993380:

Aseo vestuario y archivo 1 5,20 0,00 2,80 14,56
papeleria
2 1,80 0,00 2,80 10,08
2 1,90 0,00 2,80 10,64
1 1,65 0,00 2,80 4,62
4 1,35 0,00 2,80 15,12
1 7,70 0,00 2,80 21,56
1.01 76,58

Partida m2 Demolicidn de alicatado 50,54

m2 De demolicidn de alicatado existente,
por medios manuales, con p.p. de
demolicién de capa de agarre, incluso
medios auxiliares, limpieza del tajoy
retirada de escombros a vertedero.
Medido sin deducir huecos

2 5,20 0,00 2,80 29,12
1 7,65 0,00 2,80 21,42
1.01.1 50,54
Partida ud Desmontaje de mobiliario 1,00
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ud Desmontaje de mobiliario existentes,
por medios manuales, con p.p. de
retirada de los mismos a vertedero.
Medida la unidad de habitacion
completa.

1.02 1,00

Partida ud Desmontaje de inodoro 2,00

ud. Desmontaje de inodoro por medios
manuales para su reutilizacién, con p.p.
de desconexion de instalaciones y
taponado o anulacién de las mismas,
incluso limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

2 0,00 0,00 0,00 2,00
1.03.1 85
Partida ud Desmontaje de lavabo 2,0%0
33
©
ud. Desmontaje de lavabo por medios >3
manuales para su reutilizacién, con p.p. §§
de desconexién de instalaciones y =1
taponado o anulacion de las mismas, asi E.g
como de encimera si existiera. Incluso %,Q
limpieza del tajo y retirada de material 8%
sobrante a vertedero. B
S
Q.0
2 0,00 0,00 0,00 2,00 £g
(S
Q=
1.03.2 2,08
=5

Partida ud Desmontaje de accesorios (espejo,
secamanos, portarrollos,...)

ud Desmontaje de accesorios de bafio
existentes, por medios manuales,
incluyendo jabonera, portarollos,
secamanos, barras de minusvalidos,...con
p.p. de retirada de los mismos a
vertedero. Medida la unidad de bafio
completo.

Laautenticidad de este docul
mediante el siguiente codigo

2 0,00 0,00 0,00 2,00

1.03.3 2,00

Partida ud Desmontaje de plato de ducha 1,00

ud. Desmontaje de plato de ducha por
medios manuales para su reutilizacién,
con p.p. de desconexion de instalaciones
y taponado o anulacién de las mismas.
Incluso limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.
1 0,00 0,00 0,00 1,00

1.03.4 1,00

Partida ud Desmontaje de carpinteria de madera 7,00
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ud Desmontaje de carpinteria de
madera, por medios manuales, con p.p.
de medios auxiliares, incluyendo limpieza
del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

7 0,00

0,00

0,00

1.04

7,00

7,00

Partida

m2

Tabique de carton yeso

m2 Tabique de cartén yeso formado por
estructura de 46mm con una placa de
carton yeso hidréfuga de 15mm a cada
lado y lana de roca de 40mm en el
interior, con p.p. de medios auxiliares,
replanteo, materiales, colocacién y fijado
de instalaciones y cajas necesarias,
encintado, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

1 5,20
1 7,70
1 1,80
1 2,10

0,00
0,00
0,00

0,00

2,80
2,80
2,80

2,80

1

2

1.05

47,04

4,56 —
1,56

2

5,04 5@

! Jeye]

o8

5,88 29

Bo

j={*]

47,8

Yo

~

Partida

Partida

ud

m2

Reparacion de techos

Reparacion de techos desmontables, de
escayola o yeso.

Alicatado

m2 Suministro y colocacién de alicatado
con azulejo a elegir por la propiedad,
similar a los existentes (20x20cm), con
p.p. de material de agarre ( adhesivo C1
s/UNE-EN 12004:2008) y preparacion del
soporte para alicatado, segun NTE-RPA-
4, incluyendo apertura de regolas y
recogido de instalaciones, lechada (CG1
s/ UNE-EN 13888:2009), limpieza del tajo
y retirada de material sobrante a
vertedero. Medido sin deducir huecos.

Aseo 2 1,70

0,00

0,00

2,80

2,80

1

1.07

N
&

Laautenticidad de este documento sfpuede compr:
mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:

9,52
1,20

20,72

Partida

m2

Perlita
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Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

ud

ud

m2

ud

ud

ud

m2. Guarnecido maestreado con yeso
grueso YG, de 12 mm de espesor, y
enlucido con yeso fino YF de Imm de
espesor, en superficies horizontales y/o
verticales, con maestras intermedias
separadas 1m y alineadas con cuerda,
i/rayado del yeso tosco antes de enlucir,
formacion de rincones, aristas y otros
remates, p.p. de guardavivos de chapa
galvanizada o PVC, distribucién de
material en planta, limpieza posterior de
tajos y p.p. de costes indirectos,
s/NTE/RPG-10, 11, 12y 13.

Puerta de paso (82,5cm hoja)

ud Suministro y colocacién de puerta de
paso ciega abatible, apertura hacia el
exterior, de 82 cm de hoja, dejando un
hueco libre de paso mayor a 80cm.
Incluyendo p.p. de suministroy
colocacién de premarco, galces, herrajes
y tapajuntas, limpieza del tajo y retirada
de material sobrante a vertedero.

Puerta de paso corredera empotrada de
90cm

ud Suministro y colocacion de puerta de
paso ciega corredera empotrada,
incluyendo suministro y colcoacion de
caseton, de 90 cm de hoja, dejando un
hueco libre de paso mayor a
80cm,.Incluyendo p.p. de suministro y
colocacién de premarco, galces, herrajes
y tapajuntas, limpieza del tajo y retirada
de material sobrante a vertedero.

Soleria de Vinilo

m2 Suministro y colocacién de soleria
vinilica, modelo elegido por la propiedad,
con p.p. de material de agarre, capa de
nivelacion, replanteo, rodapies, lechada,
limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

Modificacidn eléctrica

ud Modificaciones eléctricas necesarias
para adaptar la existente a los nuevos
usos.

Modificacién telecomunicaciones

ud Modificaciones necesarias para
adaptar la existente a los nuevos usos.

Instalacion de fontaneria para nuevo
aseo

A/OBR-019766/2018
OBRAS DE REMODELACION DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE SALUD CUZCO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
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3,10
7,70

5,20

0,00 2,80 8,68
0,00 2,80 21,56 =
0,00 2,80 14,56

1.07.1

I

g

s
-
Laautefjcidad de este documento se puede compr@ar en www.madrid.og/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1240701499338038650484

1,00

1,00

1,00
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Partida

Partida

Partida

Partida
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ud

ud

ud

m2

ud Instalacion de fontaneria para nuevo
aseo, incluyendo nuevas tuberias,
localizacidn de las existentes, replanteo,
ayudas de albafiileria necesarias,apertura
y tapado de regolas, nuevas conexiones y
mecanismos, taponado o anulacién de
las antiguas, incluyendo reparaciones en
paredes y techos necesarias, de la misma
estancia o de las contiguas, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a
vertedero. Medida la unidad de bafio
adecuada.

Instalacion de fontaneria para nueva
cocina

ud Instalacion de fontaneria para nueva
cocina, incluyendo nuevas tuberias,
localizacidn de las existentes, replanteo,
ayudas de albafiileria necesarias,apertura
y tapado de regolas, nuevas conexiones y
mecanismos, taponado o anulacién de
las antiguas, incluyendo reparaciones en
paredes y techos necesarias, de la misma
estancia o de las contiguas, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

Instalacion de saneamiento para nuevo
aseo

ud Instalacidn de saneamiento para
nuevo aseo, incluyendo nuevas tuberias,
localizacidn de las existentes, replanteo,
ayudas de albafiileria necesarias,apertura
y tapado de regolas, nuevas conexiones y
mecanismos, taponado o anulacién de
las antiguas, incluyendo reparaciones en
paredes y techos necesarias, de la misma
estancia o de las contiguas, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

Instalacién de saneamiento para nueva
cocina

ud Instalacion de saneamiento para
nueva cocina, incluyendo nuevas
tuberias, localizacién de las existentes,
replanteo, ayudas de albafiileria
necesarias,apertura y tapado de regolas,
nuevas conexiones y mecanismos,
taponado o anulacién de las antiguas,
incluyendo reparaciones en paredes y
techos necesarias, de la misma estancia
o de las contiguas, limpieza del tajoy
retirada de material sobrante a
vertedero.

Pintura

m2 Pintura plastica lisa, incluyendo
limpieza del tajo.

5,20

7,70

0,00

0,00

2,80

2,80

58,24
86,24

1.16

1,00

=
CSVO
0T84

Laautenticidad de este documésto se puede comprobar en www.madrid.og/
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  124070149933803865¢

144,48

144,48

Partida

ud

Inodoro
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Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Capitulo

Partida

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m2

ud Suministro y colocacion de inodoro
completo (con cisterna, mecanismoy
tapa), incluyendo conexién a
instalaciones, tornilleria, remates,
limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

Lavabo

ud Suministro y colocacion de lavabo,
incluyendo griferia, conexién de
fontaneria y saneamiento, tornilleria,
escuadras, y demds elementos auxiliares,
con p.p. de replanteo, limpieza del tajoy
retirada de material sobrante a
vertedero.

Espejo bafio

Suministro y colocacién de espejo para
bafio.
Secamanos

ud Suministro y colocacion de secamanos
eléctrico.

Dispensador de jabdn

ud Suministro y colocacion de
dispensador de jabdn
Portarrollos

ud Portarollos de acero inoxidable
instalado en la pared

Mobiliario de cocina

ud Suministro y colocacion de un mueble
de 60cm con fregadero y grifo y otro
mueble de 60cm con cajonera.

PLANTA BAJA

Demolicién de tabiqueria

m2 Demolicién de tabiqueria de ladrillo,
por medios manuales, con p.p. de
desmontaje previo de mecanismos
reutilizables, demolicion de material de
revestimiento existente e instalaciones
ocultas (incluyendo desconexién o
taponado de las mismas), perfilado del
hueco restante, incluso limpieza del tajo
y retirada de escombros a vertedero.

Sala curas

Aseo-consulta

3,80
6,90
3,20
2,55

3,55

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3,00
3,00
3,00
3,00

3,00

1,00

=
=

=
o
0784

rid.org/csv
3865

-

uro de verificacion:  12407014993380:

g

ta.se puede compror en www.m:

1
.
%
70,%5
=2
Ry
o
o
g5
b
SE
11,40
20,70
9,60
7,65
21,30
1.01 70,65

Partida

m2

Demolicidn de alicatado
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m2 De demolicidn de alicatado existente,
por medios manuales, con p.p. de
demolicién de capa de agarre, incluso
medios auxiliares, limpieza del tajoy
retirada de escombros a vertedero.
Medido sin deducir huecos

Sala curas 3 2,20 0,00 2,80 18,48
2 2,80 0,00 2,80 15,68
1 3,80 0,00 2,80 10,64

Aseo-consulta 1 2,55 0,00 2,80 7,14
1 1,55 0,00

Partida ud Desmontaje de mobiliario

ud Desmontaje de mobiliario existentes,
por medios manuales, con p.p. de
retirada de los mismos a vertedero.

Medida la unidad de habitacion §
completa. S
g8

=0

[Sae)

2

Sala curas 1 0,00 0,00 0,00 1,00 %g

(o]

=]

Consulta-aseo 1 0,00 0,00 0,00 1,00 g

=

®3

-

Partida ud Desmontaje instalaciones tabique a
demoler

Partida ud Desmontaje de carpinteria de madera

ud Desmontaje de carpinteria de
madera, por medios manuales, con p.p.
de medios auxiliares, incluyendo limpieza
del tajo y retirada de material sobrante a

Laautenticidad de este documento seguede

mediante el siguiente cddigo seguro de verificac!

vertedero.
Sala curas 3 0,00 0,00 0,00 3,00
Consulta-aseo 3 0,00 0,00 0,00 3,00
1.04 6,00
Partida m2 Tabique de carton yeso 98,39

m2 Tabique de cartén yeso formado por
estructura de 46mm con una placa de
carton yeso hidréfuga de 15mm a cada
lado y lana de roca de 40mm en el
interior, con p.p. de medios auxiliares,
replanteo, materiales, colocacidn y fijado
de instalaciones y cajas necesarias,
encintado, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

A/OBR-019766/2018
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Sala curas 2 4,51 0,00 3,00 27,06
2 3,80 0,00 3,00 22,80
1 3,50 0,00 3,00 10,50
2 1,40 0,00 3,00 8,40
Consulta -aseo 1 3,55 0,00 3,00 10,65
Zona escalera (nuevo despacho) 1 3,55 0,00 2,80 9,94
1 2,00 0,00 2,60 5,20
1 3,20 0,00 1,20 3,84
1.05

Partida m2 Techo de cartén yeso

m?2 De techo de Cartén yeso formado por
perfileria de 70mm separada cada 40cm,
una placa de 15mm por el exterior y dos
placas de 15mm por el interior, con p.p.
de medios auxiliares, replanteo,
materiales, colocacién y fijado de
instalaciones y cajas necesarias,
encintado, limpieza del tajo y retirada de

(ITHE

0
12407014993380(?8650484

material sobrante a vertedero. g
g
£
(5]
8
fe}
og

Nuevo despacho 1 3,55 2,00 0,00 7,10 g8
g8

1.05.1 7,9%

3>

Partida m2 Malla de seguridad 7,E)§’
Eq
oD

Suministro y colocacién de malla de %fg
seguridad %E
g

S5

82

1 7,10 0,00 0,00 7,10 kil

ST

£2

1.05.2 7,%5

Partida ud Reparacién de techos 2,00

Reparacion de techos desmontables, de
escayola o yeso.

Sala curas 1 0,00 0,00 0,00 1,00
Consulta aseo 1 0,00 0,00 0,00 1,00
1.06 2,00
Partida m2 Alicatado 161,74
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Partida

ud

m2 Suministro y colocacién de alicatado
con azulejo a elegir por la propiedad,
similar a los existentes (20x20cm), con
p.p. de material de agarre ( adhesivo C1
s/UNE-EN 12004:2008) y preparacion del
soporte para alicatado, segin NTE-RPA-
4, incluyendo apertura de regolas y
recogido de instalaciones, lechada (CG1
s/ UNE-EN 13888:2009), limpieza del tajo
y retirada de material sobrante a
vertedero. Medido sin deducir huecos.

Zona Sala curas 5 3,90
2 4,55
2 2,50
3 1,40
2 4,35
Zona consulta aseo 2 3,55
2 5,45
1 3,55
Puerta de paso (82,5cm hoja)
ud Suministro y colocacion de puerta de
paso ciega abatible, apertura hacia el
exterior, de 82 cm de hoja, dejando un
hueco libre de paso mayor a 80cm.
Incluyendo p.p. de suministro y
colocacién de premarco, galces, herrajes
y tapajuntas, limpieza del tajo y retirada
de material sobrante a vertedero.
Sala autoclave 1 0,00
Nueva consulta 1 0,00
Zona escalera 1 0,00

(=Y
(=)
=Y

g
g
2
%
2
5
£
=1
3
<]
i
3
¥
o
g
3
©
-

2
gm
g
XS]
58
£
Eg
=g

o)

o

~
és;

N

mediante €l siguiente cddigo seguro de verificaci

Partida

ud

Puerta doble de paso
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ud Suministro y colocacion de puerta de
paso doble de vaivén, con ojo de buey en
la hoja mayor. Incluyendo cerradura,
p.p. de suministro y colocacién de
premarco, galces, herrajes y tapajuntas,
limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

Partida m2 Soleria de Vinilo 53,20

m2 Suministro y colocacién de soleria
vinilica, modelo elegido por la propiedad,
con p.p. de material de agarre, capa de
nivelacion, replanteo, rodapies, lechada,
limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

Zona Sala curas 1 33,85 0,00 0,00 33,85
Nueva consulta 1 3,55 5,45 0,00 19,35
1.09

Partida ud  Modificacion eléctrica 2,

1240

ud Modificaciones eléctricas necesarias
para adaptar la existente a los nuevos
usos.

g

Partida ud  Modificacion telecomunicaciones

ud Modificaciones necesarias para
adaptar la existente a los nuevos usos.

D
Laautenti&dad de este documento séuede comprobar en

Partida ud Instalacién toma de agua

ud Instalacion de toma de agua,
incluyendo nuevas tuberias, localizacién
de las existentes, replanteo, ayudas de
albafiileria necesarias,comprobacién de
la instalacion previa existente, apertura y
tapado de regolas, nuevas conexiones y
mecanismos, taponado o anulacién de
las antiguas, incluyendo reparaciones en
paredes y techos necesarias, de la misma
estancia o de las contiguas, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

mediante e siguiente cddigo seguro de verificacion:

Sala curas 1 0,00 0,00 0,00 1,00
Sala autoclave 2 0,00 0,00 0,00 2,00
Nueva consulta 1 0,00 0,00 0,00 1,00
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Partida

Partida

ud

m2

Instalacién de saneamiento

ud Instalacion de saneamiento,
incluyendo nuevas tuberias, localizacién
de las existentes, replanteo, ayudas de
albafiileria necesarias,comprobacién de
la instalacidn previa existente, aperturay
tapado de regolas, nuevas conexiones y
mecanismos, taponado o anulacién de
las antiguas, incluyendo reparaciones en
paredes y techos necesarias, de la misma
estancia o de las contiguas, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

Sala de curas
Sala autoclave

Nueva consulta

Pintura

m2 Pintura plastica lisa, incluyendo
limpieza del tajo.

Techos

Nueva consulta

Nuevo despacho

1.12.1 4,00

4,00

0,00 0,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 2,00 ——§
0,00 0,00 0,00 1,00 38

O
L®
1.14.1 4,083
S
168%’5'
=
o
SV
aﬁ
Q2
Sg
85
g8
D =
33,85 0,00 0,00 33,85 8e
Qo
83
3,55 5,45 0,00 19,35 oS
of
1S
3,55 0,00 2,80 29,82 38
33
L O
5,45 0,00 2,80 30,52 go
28
=2
3,00 2,00 0,00 6,00 o
©
ST
3,00 0,00 2,80 25,20 Bg
23
2,00 0,00 2,60 15,60 SE
3,20 0,00 1,20 7,68
1.16

Partida

m2

Mampara opaca con puerta segun disefio

Partida

Partida

ud

ud

Desplazamiento de BIE

Mobiliario de cocina
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Partida

Capitulo

Partida

ud

m2

ud Suministro y colocacion de un mueble
de 60cm con fregadero y grifo y otro
mueble de 60cm con cajonera.

Lavabo

ud Suministro y colocacion de lavabo,
incluyendo griferia, conexién de
fontaneria y saneamiento, tornilleria,
escuadras, y demas elementos auxiliares,
con p.p. de replanteo, limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a
vertedero.

PRIMERA PLANTA

Demolicién de tabiqueria

m2 Demolicién de tabiqueria de ladrillo,
por medios manuales, con p.p. de
desmontaje previo de mecanismos
reutilizables, demolicion de material de
revestimiento existente e instalaciones
ocultas (incluyendo desconexién o
taponado de las mismas), perfilado del
hueco restante, incluso limpieza del tajo
y retirada de escombros a vertedero.
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L autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or

mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:

Partida

m2

Demolicién pavés de vidrio

m2 Demolicion de tabiqueria de pavés de
vidrio, por medios manuales, con p.p. de
desmontaje previo de mecanismos
reutilizables, demolicion de material de
revestimiento existente e instalaciones
ocultas (incluyendo desconexién o
taponado de las mismas), perfilado del
hueco restante, incluso limpieza del tajo
y retirada de escombros a vertedero.
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Partida m2 Desmontaje carpinteria de aluminio 6,02

ud Desmontaje de carpinteria de
aluminio, por medios manuales, con p.p.
de medios auxiliares, incluyendo limpieza
del tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

Partida m2 Desmontaje de vinilo

ud Desmontaje de vinilos colocados en
las paredes, por medios manuales, con
p.p. de medios auxiliares, incluyendo
limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

1 9,45 000 200 1890 33
I3
1 3,75 0,00 2,00 7,50 gg
B
2 2,40 0,00 2,00 9,60 EQ
-
o
2 6,10 0,00 2,00 24,40 §'S
SN
aﬁ
2 5,10 0,00 2,00 20,40 Q..
5.6
EQ
2 3,55 0,00 2,00 14,20 88
£%
2 3,05 0,00 2,00 12,20 22
89
1.01.4 107,82
Partida ud Desmontaje de carpinteria de madera 4,%)3
33
=]
ud Desmontaje de carpinteria de @ >
madera, por medios manuales, con p.p. =k
! . ) A 29
de medios auxiliares, incluyendo limpieza |5 g
del tajo y retirada de material sobrante a §'§
vertedero. —E
4 0,00 0,00 0,00 4,00
1.04

Partida m2 Tabique de carton yeso
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m2 Tabique de cartén yeso formado por
estructura de 46mm con una placa de
carton yeso hidréfuga de 15mm a cada
lado y lana de roca de 40mm en el
interior, con p.p. de medios auxiliares,
replanteo, materiales, colocacién y fijado
de instalaciones y cajas necesarias,
encintado, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

Partida ud  Reparacion de techos

Reparacion de techos desmontables, de
escayola o yeso.

Partida m2 Alicatado

m2 Suministro y colocacién de alicatado
con azulejo a elegir por la propiedad,
similar a los existentes (20x20cm), con
p.p. de material de agarre ( adhesivo C1
s/UNE-EN 12004:2008) y preparacion del
soporte para alicatado, segun NTE-RPA-
4, incluyendo apertura de regolas y
recogido de instalaciones, lechada (CG1
s/ UNE-EN 13888:2009), limpieza del tajo
y retirada de material sobrante a
vertedero. Medido sin deducir huecos.

Pasillo exterior
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Partida ud Puerta de paso (82,5cm hoja)
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ud Suministro y colocacion de puerta de
paso ciega abatible, apertura hacia el
exterior, de 82 cm de hoja, dejando un
hueco libre de paso mayor a 80cm.
Incluyendo p.p. de suministroy
colocacién de premarco, galces, herrajes
y tapajuntas, limpieza del tajo y retirada
de material sobrante a vertedero.

Partida m2 Soleria de Vinilo 115,47

m2 Suministro y colocacién de soleria
vinilica, modelo elegido por la propiedad,
con p.p. de material de agarre, capa de
nivelacion, replanteo, rodapies, lechada,
limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

1 115,47 0,00 0,00

Partida ud  Modificacion eléctrica

ud Modificaciones eléctricas necesarias
para adaptar la existente a los nuevos
usos.

1240701499

Partida ud  Modificacion telecomunicaciones

=

ud Modificaciones necesarias para
adaptar la existente a los nuevos usos.

w
Laautenticidad 8 este documento se pued@omprobar en www.

Partida ud Instalacién toma de agua

ud Instalacion de toma de agua,
incluyendo nuevas tuberias, localizacién
de las existentes, replanteo, ayudas de
albafiileria necesarias,comprobacién de
la instalacidn previa existente, aperturay
tapado de regolas, nuevas conexiones y
mecanismos, taponado o anulacién de
las antiguas, incluyendo reparaciones en
paredes y techos necesarias, de la misma
estancia o de las contiguas, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:

Lavabo consultas 3 0,00 0,00 0,00 3,00

1.12.1 3,00

Partida ud Instalacion de saneamiento 3,00
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ud Instalacion de saneamiento,
incluyendo nuevas tuberias, localizacion
de las existentes, replanteo, ayudas de
albafiileria necesarias,comprobacién de
la instalacion previa existente, apertura y
tapado de regolas, nuevas conexiones y
mecanismos, taponado o anulacién de
las antiguas, incluyendo reparaciones en
paredes y techos necesarias, de la misma
estancia o de las contiguas, limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

Partida m2 Frontal de armario

m2 Suministro y colocacién de frente de
armario similar al resto de carpinterias
de madera. Incluyendo p.p. de
suministro y colocacion de premarco,

galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del

tajo y retirada de material sobrante a
vertedero.

|
N
&
g

Partida m2 Pintura

m2 Pintura plastica lisa, incluyendo
limpieza del tajo.
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1 3,45 0,00 2,80 9,66
2 5,40 0,00 2,80 30,24
1 1,50 0,00 2,80 4,20
1 115,47 0,00 0,00 115,47
-1 50,54 0,00 0,00 -50,54
1.16 374,50
Partida m2 Preparacion de paredes para vinilo 178,02
m2 Preparacion de paredes para
colocacién de vinilo, incluyendo alisado
con perlita, picado de la pared previa si
fuera necesario o puente de unién, y
desmontaje de las instalaciones o —
enseres que molesten para la posterior =
colocacién del vinilo. —
Partida m2 Vinilo paredes 17&8=
m2 Suministro y colocacién de ]
revestimiento vinilico en paredes,
incluyendo adhesivo de colocacion, §
replanteo, recortes, recortes, formacién g%
de esquinas y rincones, asi como el >3
forrado o recorte de las instalaciones o §§
tapas que se encuentren. =1
=]
Consultas 2 10,60 0,00 2,00 42,40 §§
~
2 6,10 000 200 2440 53
aﬁ
fe}
1 5,96 0,00 2,00 11,92 g5
EQ
83
1 4,63 0,00 2,00 9,26 o
8o
3>
1 7,12 0,00 2,00 14,24 g%
gs
2 6,35 0,00 2,00 2540 gy
3Q
S =y
2 3,50 0,00 2,00 14,00 %?g
go
2 6,10 0,00 2,00 24,40 x] &
3
g5
2 3,00 0,00 2,00 12,00 ST
s O
g
3.2 178,(@-,g
<

Partida ud Lavabo

‘UJ
o
o

ud Suministro y colocacion de lavabo,
incluyendo griferia, conexién de
fontaneria y saneamiento, tornilleria,
escuadras, y demds elementos auxiliares,
con p.p. de replanteo, limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a
vertedero.

Capitulo LICENCIA 1

A/OBR-019766/2018

OBRAS DE REMODELACION DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE SALUD CUZCO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO.



a-B Gerencia Asistencial
sauvadid @ Atencion Primaria

ANEXO 1l
PLANOS

Planta Baja 1

=

SALA
CURAS

1
ESPERA

T

Planta Baja 2
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Planta Baja 3

Planta Primera

I
E ASEO
CONSULTA
ol 1l
H H
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NUEVA SALA DE REINIONES

5

NUEVA CONSULTA
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