
 

1 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORÍA DE CUENTAS 

PARA LA FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE 

CRITERIOS. EXPEDIENTE L04/2019 
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OBJETO 

 

El objeto del contrato consiste en la prestación por parte del adjudicatario de los 

servicios profesionales para la realización de la auditoría  de cuentas anuales, 

correspondiente a los ejercicios que finalicen el 31 de diciembre de 2019, diciembre de 

2020 y de diciembre de 2021 de la Fundación IMDEA Networks, a realizar de acuerdo 

con la Ley 22/2005 de Auditoria de Cuentas de 20 de julio, todo ello de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes y las normas de auditoría publicadas por el 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 

El objetivo de la auditoría es comprobar que las cuentas anuales presentan la imagen fiel 

del patrimonio, la situación financiera y los resultados de las operaciones de acuerdo 

con las normas y principios contables que le son de aplicación. 

 

Las necesidades a cuya satisfacción se dirige esta contratación vienen determinadas por 

la obligación de contar con los preceptivos informes de auditoría, tal y como se 

establece en las disposiciones legales vigentes y las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 

En todo caso, para la ejecución de este contrato la empresa adjudicataria se someterá a 

las directrices que marque IMDEA Networks siempre que no contravengan ninguna 

disposición legal. 

 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

La auditoría de cuentas será realizada con objeto de emitir un informe expresando la 

opinión sobre si las cuentas anuales, tomadas en su conjunto, expresan o no, en todos 

sus aspectos los siguientes extremos: 

 

- La imagen fiel del patrimonio y de su situación financiera en el ejercicio objeto 

del contrato, de los resultados de las operaciones y de los recursos obtenidos y 

aplicados en el ejercicio anual terminado en esas fechas. 

- Si se han preparado y presentado de conformidad con principios y normas 

contable que establezca la normativa aplicable 

- Si contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 

comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas contables 

generalmente aceptadas. Si guardan uniformidad con los acontecimientos que se 

hubieran producido entre la fecha del cierre del ejercicio y la realización del 

informe y que pudieran tener repercusiones en la marcha de la entidad auditada. 

 

 

Se comprobará que la contabilidad en general y las cuentas anuales y demás estados 

financieros de la Fundación, presentan razonablemente su situación patrimonial y 

financiera y el resultado de sus operaciones de acuerdo con las normas y principios 

contables que le son de aplicación. Adicionalmente, de acuerdo con lo que disponen las 

normas técnicas de auditoría, el auditor tiene que expresar en su informe si la 
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información contable que contiene el informe de gestión coincide con la de las cuentas 

anuales auditadas. 

 

Los trabajos contratados tienen que tener como resultado la emisión de un informe de 

auditoría que deberá realizarse de acuerdo con las normas que son de aplicación. 

 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

La ejecución de los trabajos se iniciará tras la firma del contrato. En un plazo de 15 días 

tras la firma, el adjudicatario deberá presentar ante la Fundación un plan de auditoría en 

el que se incorpore: 

  

- Identificación de niveles de importancia relativa que se van a tomar en 

consideración en el desarrollo de los trabajos y en la emisión del informe de 

auditoría. 

- Determinación de las áreas de riesgo y epígrafes significativos de la auditoría, 

con mención de las posibles deficiencias, problemas o irregularidades que 

puedan afectar al desarrollo del trabajo 

- Programa de trabajo en el que se detallen los procedimientos y pruebas a realizar 

y el sistema de determinación y selección de muestras. 

- Identificación del equipo de auditoría 

 

El trabajo se planificará como sigue: 

 

- Etapa preliminar: En esta fase se llevará a cabo una primera revisión analítica 

de las cuentas que permita diseñar la planificación de la auditoría y chequear 

cualquier aspecto relevante surgido de dicha revisión. Igualmente se avanzará  

en la auditoría de cuentas y conceptos acumulativos, tal como impuestos, altas y 

bajas de inmovilizado, ingresos y gastos. 

- Etapa final: En la que se complementarán las pruebas desarrolladas en la etapa 

anterior y se llevará a cabo las adicionales que sean necesarias para finalizar el 

trabajo de auditoría.  

- Emisión del informe de auditoría: Una vez formuladas las cuentas anuales 

debidamente firmadas por el Director de la Fundación, se emitirá el 

correspondiente informe de auditoría. 

 

La ejecución del trabajo de campo se planificará a fin de que el informe pueda ser 

presentado al Patronato de la Fundación para su aprobación. La Fundación comunicará, 

con antelación suficiente, la fecha límite de presentación del informe que dependerá de 

la fecha determinada para la reunión del Patronato de la Fundación. 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución de cada auditoría anual se inicia con la firma del contrato y 

finaliza con la entrega del informe de auditoría, sin perjuicio de que, por motivos ajenos 

a las partes las cuentas deban ser reformuladas y deba emitirse un nuevo informe de 

auditoría. 
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