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Secretaria General Técnica
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Comunidad
de Madrid

Exp.:A/ISER-020200/2019

INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

CONTRATO: PREPARACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS
ACTUACIONES A REALIZAR EN EL COMPLEJO DE SOL CON MOTIVO DE LA
CELEBRACION DE LA NAVIDAD 2019-2020

De conformidad con lo que establece el articulo 116.4.f) de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se redacta este informe sobre
la insuficiencia de medios para la ejecucion de los trabajos de preparacion, montaje
y desmontaje de las actuaciones a realizar en el COMPLEJO DE SOL con motivo
de la celebracion de la NAVIDAD 2019-2020.

La Consejeria de Presidencia carece de efectivos para llevar a cabo las
actuaciones objeto de este contrato, por esta razdn, resulta necesario contratar un
servicio de esta naturaleza con una empresa especializada.

- Plazo de ejecucion: Desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 10 de enero de
2020

- Tramitacion: Ordinaria

- Procedimiento: Abierto simplificado, Unico criterio (precio)

- Forma de pago: Pago unico

- Elimporte del contrato asciende a 82.842,75 €
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