Ref: 47/888726.9/19

‘;: Hospital Universit_ario )
suveid PUEItA de Hierro Majadahonda [ it i i

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (REACTIVOS,
CONTROLES, CALIBRADORES Y FUNGIBLES ESPECIFICOS)
PARA LA REALIZACION Y OBTENCION DE PRUEBAS
ANALITICAS MEDIANTE SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN
LOS LABORATORIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA.

Paginal]21

et et rmeno e ooy s rsaese (| NINNRN NI
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1257995609979324226686



‘;: Hospital Universit_ario )
suveid PUEItA de Hierro Majadahonda & comunidad de Madria

INDICE

MEMORIA
1.- OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
2.- CODIFICACION DEL OBJETO DEL CONTRATO
3.- CARACTERISTICAS DEL PUNTO DE SUMINISTRO
4.- PLAZO DE EJECUCION
5.- PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
6.- FINANCIACION
7.- DIRECCION Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
8.- PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION
9.- CRITERIOS DE SELECCION: ACREDITACION DE LA SOLVENCIA
9.1.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
9.2.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL
10.- PAGO DE LOS SUMINISTROS
11.- CONSTITUCION DE GARANTIA DEFINITIVA
12.- PLAZO DE GARANTIA DEL SUMINISTRO
13.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madri d.orqucw H |||I||| ‘III ||||| I" || I||| |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1257995609979324226686

Pagina 2|21



Hospital Universit_ario )
suveei PUEItA de Hierro Majadahonda B comunidad de Madrid

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
(REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES Y FUNGIBLES ESPECIFICOS) PARA LA
REALIZACION Y OBTENCION DE PRUEBAS ANALITICAS MEDIANTE SISTEMAS
AUTOMATIZADOS EN LOS LABORATORIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE
HIERRO MAJADAHONDA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

La presente memoria justificativa tiene por objeto regular la licitacién y adjudicacion, del suministro de
los materiales (reactivos, controles, calibradores y fungibles especificos) para la realizacion y obtencidn
de pruebas analiticas mediante sistemas automatizados en los laboratorios del HOSPITAL UNIVERSITARIO
PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA, sin que su cuantia total se defina con exactitud, al tiempo de
celebrar el contrato, por estar las entregas subordinadas a las necesidades de la Administracidn, motivo
por el cual se fija un presupuesto estimado.

Los elementos a suministrar, asi como sus caracteristicas, son los descritos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, que acompafian a la presente Memoria.

Este concurso forma parte de un proyecto que contempla en una primera fase una reorganizacién global
de los laboratorios, como clara apuesta para conseguir una alineacion con el Plan Estratégico del Hospital
y una mejora continua de la calidad.

Frente a la situacion auténoma actual de los diferentes laboratorios del hospital, la reorganizacion que
lleva implicita este concurso es el comienzo del camino hacia la integracion tecnoldgica (laboratorio CORE)
para conseguir una optimizacion de recursos y medios diagndsticos. En este proceso, en el que se trabaja
en colaboracion con codo todos los servicios asistenciales, se debe salvaguardar las dreas de conocimiento
propias de cada uno de los servicios implicados.

Un Laboratorio CORE es un laboratorio creado con la finalidad de centralizar en una estructura técnica y
organizativa comun las pruebas mas frecuentes, automatizadas y automatizables de todos los servicios
con el laboratorio.

Con el CORE se pretende promover la sinergia entre todos los laboratorios. Encontrar féormulas que
permitan sacar mayor rendimiento de la colaboracidn frente al funcionamiento individual articulando una
simbiosis en la que todos salgan beneficiados, y sobre todo el paciente.

La tendencia emergente en el Laboratorio, y a la que irdn destinados todos los posibles recursos, es la
Medicina Personalizada, la de las 4P: Personalizada, Predictiva, Preventiva y Participativa. La medicina
personalizada utiliza tratamientos basados no solamente en la respuesta de la enfermedad, sino también
en la respuesta del individuo. La medicina personalizada no se basa en el resultado de un marcador
individual, sino en un conjunto de marcadores que caracterizan el estatus del individuo. Asi pues, el
objetivo de la medicina de laboratorio es destinar todos los recursos posibles al uso de tecnologias
avanzadas en el proceso de gestion preventivo, curativo o paliativo del paciente.

Tal tendencia actual y futura promete diagndsticos mas efectivos y seguros, mejor y mas rapida
recuperacién del paciente y mejora en el coste efectividad.

El laboratorio del futuro del Hospital lleva inexorablemente hacia la integracion de los laboratorios de
Bioquimica, Hematologia, Inmunologia y Microbiologia: comprendera un area preanalitica integrada, un
laboratorio CORE con tecnoldgica integrada, que aglutinard un alto porcentaje de la actividad de estos
servicios, una actividad residual no automatizable de cada uno de los servicios, una redefinicién de las
dreas de conocimiento y una revisién de la fase postanalitica. En todo ello es imprescindible el impecable
funcionamiento de los sistemas de informacién (TIC), coordinando las fases preanalitica y analitica y
respetando escrupulosamente las dreas de conocimiento de los diferentes servicios.
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INTEGRACION

Se plantea una mayor consolidacion de parametros en un gran CORE. La propuesta de integracion
persigue una mejora en los aspectos funcionales y del rendimiento analitico, lo que conseguira prestar un
mejor servicio a nuestros usuarios: clinicos y pacientes.

La integracién consiste, ademas de compartir el mismo espacio, en compartir una cadena de
automatizacion de transporte y gestiéon de muestras, siendo los resultados netamente positivos en cuanto
a mejora del servicio ofertado, con un Unico destino de muestras y un Unico espacio al que acudir, en caso
necesario para hacer alguna consulta in situ.

Se pretende conseguir una simplificacion enorme de los procesos que tenian lugar en la etapa anterior en
el laboratorio, especialmente, los concernientes a la fase preanalitica y postanalitica, asegurando un
excelente control sobre el estado de las muestras y su ubicacidn, es decir, sobre la trazabilidad asi como
una reduccion en los tiempos de respuesta.

Para conseguir los objetivos previstos de integracidn en las diferentes areas del laboratorio CORE, y con
el fin de facilitar la concurrencia y atendiendo a la especializacién de los diferentes operadores
econdmicos el contrato se ha dividido en lotes.

En el expediente se han incluido nuevas técnicas diagndsticas que se justifican de la siguiente manera:

- 22 técnica de tromboplastina parcial activada. La composicién del reactivo, con un activador como
es el acido eldgico, con igual sensibilidad a los factores de coagulacién, pero menor sensibilidad a la
fase de contacto y el AL, nos permite implementar el diagndstico con esta prueba en los siguientes
términos:

¢ Determinar problemas con las proteinas involucradas en la fase de contacto.

e Poder discriminar en un preoperatorio, la presencia de un inhibidor potente frente a un déficit
de factores, y de esta manera no retrasar las intervenciones.

¢ Tener sensibilidad, para seguir los tratamientos con los nuevos farmacos para hemofilia de
reciente aparicion.

- PDF. La determinacion cuantitativa de los productos de degradacion del fibrinégeno y la fibrina nos
permitira:

e Seguimiento mas preciso de los desérdenes fibrinoliticos.
e Deteccion precoz, y seguimiento de la coagulacion intravascular diseminada (CID). Se
recomienda utilizar el ratio PDF/DD(Dimero D). Asi, si el ratio es cercano a 1 es compatible con
trombosis, hipofibrinolisis y CID agudo, sin embargo, si el Ratio es superior a 1 es compatible con
hemorragia, hiperfibrinolisis y fibrinogenolisis.
¢ Complemento para diagnosticar trombosis.
¢ Monitorizar eficiencia de los tratamientos fibrinoliticos.

- 22Técnica ISTH, para diagnéstico de AL. Disponer de una segunda técnica para detectar la presencia
de AL en el plasma de los pacientes, segun indicaciones de la ISTH nos permitira:
¢ En conjuncién con el DRVVT, detectar el mds amplio espectro posible de AL, y por lo tanto
evitar la posibilidad de que se puedan informar falsos negativos. Las dos técnicas poseen
sensibilidades diferentes, y solo en el caso que las dos sean negativas, es cuando se puede
descartar la presencia de AL en la muestra del paciente.
¢ Trabajar seglin recomienda el subcomité de especialistas de la ISTH, para la deteccidn de AL.
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OFFICIAL COMMUNICATION OF THE SSC

Update of the guidelines for lupus anticoagulant detection

V. PENGO,* A. TRIPODI, 1 G. REBER, t J. H. RAND,§ T. L. ORTEL, — M. GALLI"* and P. G. DE GROQOT it *Clinical Cardiology,
Thrombosis Center, University Hospital, Padova; tAngelo Bianchi Bonomi Haemophilia and Thrombosis Centre, University and IRCCS Maggiore
Hospital, Mangiagalli and Regina Elena Foundation, Milan, Italy; tHaemostasis Unit, Division of Angiology and Haemostasis, University Hospital,
Geneva, Switzerland; §Hematology and Advanced Coagulation Laboratory, Montefiore Medical Center, Bronx, NY'; —Division of Hematology,
Duke University Medical Center, Durham, NC, USA; **Department of Hematology, Ospedali Riuniti, Bergamo, Italy; and ttDepartment of Clinical
Chemistry and Haematology, University Medical Centre, Utrecht, the Netherlands

To cite this article: Pengo V, Tripodi A, Reber G, Rand JH, Ortel TL, Galli M, de Groot PG. Update of the guidelines for lupus anticoagulant
detection. J Thromb Haemost 2009; 7: 1737-40.

- Cuantificacidon nuevos anticoagulantes. Disponer de técnicas que nos permitan medir los niveles de
los nuevos farmacos anticoagulantes de accidn directa nos permitira:
¢ Monitorizar terapias de cierto riesgo.
e Medir los niveles en caso de complicacién, segln indicaciones, para intentar
revertir/corregir/administrar la situacion lo antes posible:
0 Sangrado activo

0 Urgencias quirurgicas

0 Intoxicacién aguda

0 Control de la reversidon del farmaco tras un periodo de suspension
0 Diagndstico de la sobredosificacion o infradosificacion del farmaco
0 Insuficiencia renal / Insuficiencia hepatica

0 Interacciones graves con otros farmacos

0 Peso extremo

0 Ancianos

0 Fracaso terapéutico

0 Trombosis

0 Hemorragia

0 Establecimiento del nivel 6ptimo terapéutico individual

0 Adherencia / éToma de la dltima dosis?

e Administrar correctamente, solo cuando sea necesario los antidotos o agentes
reversores de la accién de estos nuevos farmacos, que tienen un alto coste econémico
para el hospital. Hasta ahora sélo existian antidotos para los anti lla, pero hoy mismo se
lanzan al mercado los anti Xa.

= il
INFORME DE POSICIONAMIENTO TERAPEUTICO
PT-IDARUCIZUMAB/V1/20062016

Informe de Posicionamiento
Terapéutico de idarucizumab
(Praxbind®) como antidoto
especifico para revertir el efecto
anticoagulante de dabigatrin en
situaciones de urgencia

Fecha de publicacién: 20 de junio de 2016

...En el caso de hemorragias potencialmente mortales o no controladas, se debe individualizar y evaluar
en cada caso el beneficio clinico esperable de revertir la anticoagulacion frente a los posibles riesgos. Para
evitar el uso innecesario de este antidoto y si la situacion lo permite, es importante identificar que existe
una alteracion significativa de los tiempos de coagulacion debida a dabigatrdn (TTd, TTPa y/o TCE)...
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Dado que el hospital se configura como un centro donde se presta tratamiento y cuidados a los pacientes,
los suministros objeto de este contrato resultan imprescindibles para el normal desarrollo del servicio
publico, justificandose la necesidad de esta contratacién para el diagndstico y tratamiento de aquellos
pacientes que lo requieran para completar el juicio clinico de los facultativos.

2.- CODIFICACION DEL OBJETO DEL CONTRATO

A los efectos del Reglamento (CE) N2 213/2008, de 28 de noviembre de 2007, sobre la codificacidn
correspondiente a la nomenclatura del vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV), le corresponden
los siguientes cddigos:

N2
DENOMINACION LOTE CPV
LOTE
1 AUTOMATIZACION CORE 33696500-0 — Reactivos de laboratorio
2 VSG 33696500-0 — Reactivos de laboratorio

3 HEMOSTASIA BASICA Y ESPECIAL 33696500-0 — Reactivos de laboratorio

4 HEMOGLOBINA GLICOSILADA 33696500-0 — Reactivos de laboratorio

5 ORINAS - TIRAY SEDIMENTO 33696500-0 — Reactivos de laboratorio

6 ORINAS - DROGAS DE ABUSO 33696500-0 — Reactivos de laboratorio

7 GASOMETRIAS 33696500-0 — Reactivos de laboratorio

3.- CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO

Las caracteristicas técnicas de cada uno de los productos que integran el expediente de contratacién, se
encuentran detalladas en el pliego técnico.

A efectos de estimacion de las cantidades de los suministros, se han tomado como referencia los
consumos producidos durante un afio y el posible incremento de consumo debido a la actividad prevista

durante la vigencia del contrato.

La distribucion estimada del consumo es la siguiente:

\e PRECIO
. UNITARIO
N© DENOMINACION N° DE . DETERM. BASE IMPORTE
GRUPO DESCRIPCION POR CUOTA DE IVA
LOTE LOTE ORDEN ESTIMADS IMPONIBLE TOTAL
36 Meses | PETERMIN
ACION
1 AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA 1 Ac. urico 675.000 0,0478 32.265,00 6.775,65 39.040,65
CORE GENERAL
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA Ad i
1 Q 2 enosina 3.750 0,3600 1.350,00 283,50 1.633,50
CORE GENERAL deaminasa (ADA)
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 Q 3 Albdmina 750.000 0,0079 5.925,00 1.244,25 7.169,25
CORE GENERAL
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 Q 4 ALT 990.000 0,0279 27.621,00 5.800,41 33.421,41
CORE GENERAL
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 Q 5 Amilasa 105.000 0,1341 14.080,50 2.956,91 17.037,41
CORE GENERAL
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 6 Amoni 10.800 1,4035 15.157,80 3.183,14 18.340,94
CORE GENERAL monio
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PRECIO
N2
. UNITARIO
° DENOMINACION GRUPO Ne DE DESCRIPCION DETERM. SOR BASE CUOTA DE IVA IMPORTE
LOTE LOTE ORDEN ESTIMADS | v | MPONIBLE TOTAL
ESE b
36 MESES | = o\
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 CORE GENERAL 7 AST 855.000 0,0214 18.297,00 3.842,37 22.139,37
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA Bicarbonat
1 Q 8 ‘carbonato 96.000 | 0,0193 1.852,80 389,09 2.241,89
CORE GENERAL (CO2 Total)
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA Bilirrubina
1 CORE GENERAL 9 conjugada 23.400 0,0343 802,62 168,56 971,18
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 CORE GENERAL 0 Bilirrubina total | 1.050.000 | 0,0279 29.295,00 6.151,95 35.446,95

AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 Q 11 Calcio 885.000 0,0385 34.072,50 7.155,23 41.227,73
CORE GENERAL

AUTOMATIZACION BIOQUIMICA

12 . ’ . i . ’ . 7 —_—
1 CORE CENERAL CK total 156.000 0,0393 6.130,80 1.287,47 7.418,27
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 Q 13 Colesterol 810.000 0,0300 24.300,00 5.103,00 29.403,00 2
CORE GENERAL o
N
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA gy
1 Q 14 Colesterol-HDL 540.000 0,2346 126.684,00 26.603,64 153.287,64 B
CORE GENERAL 8
P P =s
AUTOMATIZACION |  BIOQUIMICA ) ks
1 . ) . 3 )
1 CORE GENERAL 5 Colinesterasa 18.000 0,0186 334,80 70,31 405,11 g@
[o)]
. . (2]
AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA ~
1 Q 16 Creatinina 1.650.000 | 0,0079 13.035,00 2.737,35 15.772,35 oY
CORE GENERAL e
Q
" - oz
AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA Fosfat S5
1 Q 17 ostatasa 645.000 | 0,0214 13.803,00 2.898,63 16.701,63 £
CORE GENERAL alcalina §:
2 i o)
1 AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA 18 Fosforo 450.000 0,0214 9.630,00 2.022,30 11.652,30 ag
CORE GENERAL 83
" - o5
AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA EF
1 19 GGT 615.000 0,0236 14.514,00 3.047,94 17.561,94
CORE GENERAL ’ ’ ’ ’ £g
i ) %;g
AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA @
1 Q 20 Glucosa 1.305.000 | 0,0236 30.798,00 6.467,58 37.265,58 g
CORE GENERAL 8k
3
" - gD
(7]
1 AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA 21 Hierro 300.000 0,0279 8.370,00 1.757,70 10.127,70 B
CORE GENERAL = %
. . e
AUTOMATIZACION |  BIOQUIMICA &3
22 .050. X 710, 479, .189,
1 CORE GENERAL lones (Na,K,Cl) 1.050.000 | 0,0702 73.710,00 15.479,10 89.189,10 Se
1 AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA 23 Lactato 37.500 1,0878 40.792,50 8.566,43 49.358,93
CORE GENERAL
AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA
1 CORE GENERAL 24 LDH 510.000 0,0464 23.664,00 4.969,44 28.633,44
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 CORE GENERAL 5 Lipasa 13.500 0,0885 1.194,75 250,90 1.445,65
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 CORE GENERAL 6 Magnesio 90.000 0,6388 57.492,00 12.073,32 69.565,32
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 CORE GENERAL 7 Microalbuimina 87.000 0,3935 34.234,50 7.189,25 41.423,75
1 AUTOMATIZACION BIOQUIMICA 28 Proteinas totales 585.000 0,0849 49.666,50 10.429,97 60.096,47
CORE GENERAL

) ) Protei i
AUTOMATIZACION |  BIOQUIMICA roteina en orina

2 iqui . . .
1 CORE GENERAL 9 y.IlqEJu.ios 58.500 0,0264 1.544,40 324,33 1.868,73
bioldgicos
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA L
1 CORE GENERAL 30 Triglicéridos 600.000 0,0870 52.200,00 10.962,00 63.162,00
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\e PRECIO
. UNITARIO
° DENOMINACION GRUPO Ne DE DESCRIPCION DETERM. SOR BASE CUOTA DE IVA IMPORTE
LOTE LOTE ORDEN ESTIMADS DETERMIN IMPONIBLE TOTAL
ESE b
36 MESES ACION
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 CORE GENERAL 3 Urea 1.125.000 | 0,0428 48.150,00 10.111,50 58.261,50
AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA Enz.
1 32 Convertidora de 1.800 4,9500 8.910,00 1.871,10 10.781,10
CORE GENERAL ; )
Angiotensina
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA -
1 CORE GENERAL 33 Amikacina 4.200 2,2160 9.307,20 1.954,52 11.261,72
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA Antidepresivos
1 CORE GENERAL 34 sriclclicos 1.500 3,2317 4.847,55 1.017,99 5.865,54
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 a 35 Carbamazepina 6.000 1,2632 7.579,20 1.591,64 9.170,84
CORE GENERAL
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA o
1 CORE GENERAL 36 Digoxina 10.500 0,2986 3.135,30 658,42 3.793,72
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 CORE GENERAL 37 Etanol 15.750 0,7018 11.053,35 2.321,21 13.374,56
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA L
1 CORE GENERAL 38 Fenitoina 7.500 2,1053 15.789,75 3.315,85 19.105,60
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA )
1 CORE GENERAL 39 Fenobarbital 3.600 2,1053 7.579,08 1.591,61 9.170,69
1 AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA 40 Gentamicina 1.050 2,1053 2.210,57 464,22 2.674,79
CORE GENERAL
1 AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA 41 Litio 6.000 1,8948 11.368,80 2.387,45 13.756,25
CORE GENERAL
AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA
1 CORE GENERAL 42 Metotrexate 3.150 2,0921 6.590,12 1.383,93 7.974,05
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 CORE GENERAL 43 Paracetamol 2.700 1,5438 4.168,26 875,34 5.043,60
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA -
1 CORE GENERAL 44 Teofilina 1.050 1,7965 1.886,33 396,13 2.282,46
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA .
1 CORE GENERAL 45 Tobramicina 750 2,1053 1.578,98 331,59 1.910,57
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA
1 Q 46 Valproico 8.400 1,5438 12.967,92 2.723,27 15.691,19
CORE GENERAL
1 AUTOMATIZACION | BIOQUIMICA 47 Vancomicina 10.500 2,1053 22.105,65 4.642,19 26.747,84
CORE GENERAL
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA Proteina C
1 CORE GENERAL 48 reactiva 510.000 0,5528 281.928,00 59.204,88 341.132,88
AUTOMATIZACION BIOQUIMICA )
1 CORE GENERAL 49 Transferrina 247.500 0,3915 96.896,25 20.348,22 117.244,47
AUTOMATIZACION Ac.
1 CORE PROTEINAS 50 Antiestreptolisin 6.000 0,4875 2.925,00 614,25 3.539,25
a (ASLO)
1 AUTO'\QAOL'EAC'ON PROTEINAS 51 alfal-Antitripsina 9.600 0,4005 3.844,80 807,41 4.652,21
< alfal-
AUTOMATIZACION .
1 CORE PROTEINAS 52 Glicoproteina 16.200 0,6143 9.951,66 2.089,85 12.041,51
acida
1 | AUTOMATIZACION | o reinas 53 |Bew2 18.000 | 1,1520 20.736,00 4.354,56 25.090,56
CORE microglobulina
1 | AUTOMATIZACION | o reinas 5q | Cadenasligeras 3.600 1,8285 6.582,60 1.382,35 7.964,95
CORE Kappa en suero
AUTOMATIZACION . Cad li
1 PROTEINAS 55 adenas figeras 3.000 1,8285 5.485,50 1.151,96 6.637,46
CORE Lambda en suero

Pagina 8|21

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.orzq/cw |‘|||I||| ‘III ||||| I" || I||||||||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1257995609979324226686



-
| Ax

Hospital Universitario

suveid PUEItA de Hierro Majadahonda

H Comunidad de Madrid

" PRECIO
. UNITARIO
e | DENOMINACION CRUPO NeDE | ooy | DETERM. o BASE CUOTADE VA | IMPORTE
LOTE LOTE ORDEN ESTIMADS | o | IMPONIBLE TOTAL
ESE )
36 MESES |, (<
AUTOMATIZACION .
1 CORE PROTEINAS 56 Ceruloplasmina 11.700 0,8760 10.249,20 2.152,34 12.401,54
AUTOMATIZACION .
1 Rt PROTEINAS 57 | ComplementoC3| 21.600 | 0,3173 6.853,68 1.439,28 8.292,96
AUTOMATIZACION )
1 CORE PROTEINAS 58 | ComplementoC4| 22.800 | 0,2693 6.140,04 1.289,41 7.429,45
1 | AUTOMATIZACION | o e inas 5o | Factor 33600 | 0,5798 19.481,28 4.091,07 23.572,35
CORE reumatoide
1 AUTO'\ggTR'EAC'ON PROTEINAS 60 'Anmun"g"’bu""a 48000 | 0,5108 24.518,40 5.148,87 29.667,27
1 | AUTOMATIZACION | oo reinas g1 | !nmunoglobulina | 0 00 | 03173 15.230,40 3.198,39 18.428,79
CORE G
. Inmunoglobulina
AUTOMATIZACION .
1 CORE PROTEINAS 62 | Mpara LCR (N- 1.500 4,2410 6.361,50 1.335,92 7.697,42
LATEX IGM)
1 | AUTOMATIZACION | o e inas g3 | !mmunoglobulina |0 b0 | 05108 24.518,40 5.148,87 29.667,27
CORE M
1 AUTO'\ggTR'EAC'ON PROTEINAS 64 | Prealbimina 1.500 1,0000 1.500,00 315,00 1.815,00
1 | AUTOMATIZACION | o srEinAS gs | mmunoglobulina 150 0,5108 76,62 16,10 92,72
CORE D
1 AUTO'\Q/STR'EAC'ON INMUNOENSAYO | 66 | Vitamina B12 210.000 | 0,7745 162.645,00 34.155,45 196.800,45
1 AUTO'\Q/STR'EAC'ON INMUNOENSAYO | 67 | Ferritina 355500 | 0,9533 | 338.898,15 71.168,62 410.066,77
1 AUTO“Z?)L'EAC'ON INMUNOENSAYO | 68 | Félico 195.000 | 0,7700 | 150.150,00 31.531,50 181.681,50
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO | 69 | Mioglobina 5.100 1,6000 8.160,00 1.713,60 9.873,60
AUTOMATIZACION
1 Rt INMUNOENSAYO | 70 | Troponina l 120.000 | 1,9789 | 237.468,00 49.868,28 287.336,28
AUTOMATIZACION
1 Rt INMUNOENSAYO | 71 | NT proBNP 105.000 | 4,9680 | 521.640,00 109.544,40 | 631.184,40
1 AUTO'\ggTR'EAC'ON INMUNOENSAYO | 72 | Procalcitonia 40500 | 17,0000 | 283.500,00 59.535,00 343.035,00
1 AUTO'\ggTR'EAC'ON INMUNOENSAYO | 73 | 17-beta Estradiol | 16.500 | 0,6124 10.104,60 2.121,97 12.226,57
AUTOMATIZACION Ac
1 Rt INMUNOENSAYO | 74 | Antimicrosomale | 37.500 | 1,1289 42.333,75 8.890,09 51.223,84
sTPO
1 | AUTOMATIZACION | \\\iinoensavo | 75 | A% , 39.000 | 0,8137 31.734,30 6.664,21 38.398,51
CORE Antitiroglobulina
1 AUTO'\Q/STR'EAC'ON INMUNOENSAYO | 76 | ACTH 4.200 1,1243 4.722,06 991,64 5.713,70
1 AUTO'\Q/STR'EAC'ON INMUNOENSAYO | 77 | Beta HCG total 14250 | 0,6175 8.799,38 1.847,87 10.647,25
g | AUTOMATIZACION |\ uNoENsavo | 7 | CBlcitonina 600 2,3198 1.391,88 292,30 1.684,18
CORE (tirocalcitonina)
1 AUTO'\ggTR'EAC'ON INMUNOENSAYO | 79 | Cortisol 16500 | 0,7777 12.832,05 2.694,74 15.526,79
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO | 80 | DHEAS 3.000 0,7777 2.333,10 489,96 2.823,06
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\e PRECIO
. UNITARIO
° DENOMINACION GRUPO Ne DE DESCRIPCION DETERM. SOR BASE CUOTA DE IVA IMPORTE
LOTE LOTE ORDEN ESTIMADS DETERMIN IMPONIBLE TOTAL
ESE b
36 MESES ACION
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO 81 Eritropoyetina 1.800 1,0440 1.879,20 394,64 2.273,84
1 AUTO'\ggTR'EAC'ON INMUNOENSAYO 82 FSH 18.000 0,6336 11.404,80 2.395,01 13.799,81
1 AUTO'\Q?)TR':AC'ON INMUNOENSAYO 83 Gastrina 1.200 1,2548 1.505,76 316,21 1.821,97
1 AUTO'\Q?)TR':AC'ON INMUNOENSAYO 84 GH 2.400 0,9098 2.183,52 458,54 2.642,06
1 AUTO'\Q?)TR':AC'ON INMUNOENSAYO 85 Homocisteina 2.700 1,5070 4.068,90 854,47 4.923,37
1 AUTO'\ggTR'EAC'ON INMUNOENSAYO 86 Insulina 4.200 0,8018 3.367,56 707,19 4.074,75
1 AUTO'\ggTR'EAC'ON INMUNOENSAYO 87 LH 19.500 0,6375 12.431,25 2.610,57 15.041,82
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO 88 Peptido C 2.700 0,9694 2.617,38 549,65 3.167,03
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO 89 Progesterona 10.500 0,6336 6.652,80 1.397,09 8.049,89
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO 90 Prolactina 16.500 0,6304 10.401,60 2.184,34 12.585,94
1 AUTO'\Q?)TR':AC'ON INMUNOENSAYO 91 PTHi 49.500 1,4420 71.379,00 14.989,59 86.368,59
. SHBG
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO 92 (Testosterona 3.000 0,5850 1.755,00 368,55 2.123,55
libre - SBHG 1)
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO 93 T3 libre 60.000 0,5346 32.076,00 6.735,96 38.811,96
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO 94 T4 libre 135.000 0,5159 69.646,50 14.625,77 84.272,27
1 AUTO'\Q?)TR':AC'ON INMUNOENSAYO 95 Testosterona 13.500 0,6606 8.918,10 1.872,81 10.790,91
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO 96 Tiroglobulina 7.200 0,9503 6.842,16 1.436,86 8.279,02
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO 97 TSH 420.000 0,4838 203.196,00 42.671,16 245.867,16
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO 98 alfa-fetoproteina | 16.500 0,7063 11.653,95 2.447,33 14.101,28
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO 99 Antigeno CA 125 9.000 0,9321 8.388,90 1.761,67 10.150,57
1 AUTO'\ggTR'EAC'ON INMUNOENSAYO | 100 :nt'geno CAL> 1 15000 | 0,6980 10.470,00 2.198,70 12.668,70
1 AUTO'\égTR'EAC'ON INMUNOENSAYO | 101 gnt'geno CATS- | 51000 | 09160 19.236,00 4.039,56 23.275,56
AUTOMATIZACION Antigeno
1 CORE INMUNOENSAYO 102 carcinoembriona 27.000 1,0000 27.000,00 5.670,00 32.670,00
rio (C.E.A.)
1 AUTO'\Q?)TR':AC'ON INMUNOENSAYO | 103 | PSA LIBRE 24.000 1,2000 28.800,00 6.048,00 34.848,00
1 AUTO'\ggTR'EAC'ON INMUNOENSAYO | 104 | PSATOTAL 87.000 1,0680 92.916,00 19.512,36 112.428,36
1 AUTO'\ggTR'EAC'ON INMUNOENSAYO | 105 | Vitamina D 21.000 3,0000 63.000,00 13.230,00 76.230,00
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO | 106 | Ac. AntiVAH IgM 9.300 1,4000 13.020,00 2.734,20 15.754,20
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" PRECIO
. UNITARIO
e | DENOMINACION CRUPO NeDE | ooy | DETERM. o BASE CUOTADE VA | IMPORTE
LOTE LOTE ORDEN ESTIMADS | o | IMPONIBLE TOTAL
ESE )
36 MESES |, (<
AUTOMATIZACION
1 Rt INMUNOENSAYO | 107 | Ac. AntiVAHIgG | 10.800 | 0,9482 10.240,56 2.150,52 12.391,08
AUTOMATIZACION
1 Rt INMUNOENSAYO | 108 | HBS Ag 82200 | 0,6420 52.772,40 11.082,21 63.854,61
1 AUTO'\ggTR':AC'ON INMUNOENSAYO | 109 | Anti HBS 45600 | 0,9360 42.681,60 8.963,14 51.644,74
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO | 110 | Anti HBc IgG 64.800 | 1,0000 64.800,00 13.608,00 78.408,00
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO | 111 | Anti HBc IgM 4.800 1,1510 5.524,80 1.160,21 6.685,01
AUTOMATIZACION
1 Rt INMUNOENSAYO | 112 | Hbe Ag 4500 0,8099 3.644,55 765,36 4.409,91
1 AUTO'\Q/STR'EAC'ON INMUNOENSAYO | 113 | Ac. Anti Hbe 5.250 0,7507 3.941,18 827,65 4.768,83
AUTOMATIZACION
1 Rt INMUNOENSAYO | 114 |Ac. AntiVIH1/2 | 64200 | 1,1220 72.032,40 15.126,81 87.159,21
1 AUTO'\ggTR':AC'ON INMUNOENSAYO | 115 | Ac. Anti VHC 75.000 | 12,5090 | 188.175,00 39.516,75 227.691,75
1 | AUTOMATIZACION |\ noensavo | 116 | A AntiRubeola |0 50 | 0,9087 15.487,47 3.252,37 18.739,84
CORE IgG
1 | AUTOMATIZACION |\ NoeNsavo | 117 | A AntiRubedla g o0 0,7082 2.761,98 580,02 3.342,00
CORE igM
1 | AUTOMATIZACION ||\ noensavo | 118 | AC ANt 31500 | 0,7726 24.336,90 5.110,75 29.447,65
CORE Toxoplasma IgG
AUTOMATIZACION Ac. Anti
1 INMUNOENSAYO | 119 |-~ 7.950 0,7777 6.182,72 1.298,38 7.481,10
CORE Toxoplasma IgM
. Ac. Anti
AUTOMATIZACION
1 CORE INMUNOENSAYO | 120 | Citomegalovirus | 13.800 | 0,8198 11.313,24 2.375,79 13.689,03
18G
AUTOMATIZACION Ac. Anti
1 Rt INMUNOENSAYO | 121 | Citomegalovirus | 12.600 | 0,8258 10.405,08 2.185,07 12.590,15
IgM
AUTOMATIZACION Serologia luética
1 Rt INMUNOENSAYO | 122 | (test 43.800 | 1,8000 78.840,00 16.556,40 95.396,40
treponémico)
1 AUTO'\ggTR':AC'ON INMUNOENSAYO | 123 | EBV VCAIGM 10.800 | 1,2420 13.413,60 2.816,36 16.230,46
1 | AUTOMATIZACION | INMUNOSUPRES |, | Sirélimus 1.500 8,0000 12.000,00 2.520,00 14.520,00
CORE ORES (Rapamicina)
1 | AUTOMATIZACION | INMUNOSUPRES | )0 | 1 olimus 42000 | 48850 | 205.170,00 43.085,70 248.255,70
CORE ORES
AUTOMATIZACION | INMUNOSUPRES
1 126 | Ciclosporina A 8.250 3,5568 29.343,60 6.162,16 35.505,76
CORE ORES
AUTOMATIZACION | INMUNOSUPRES Acid
1 127 |79 7.500 6,0440 45.330,00 9.519,30 54.849,30
CORE ORES micofendlico
AUTOMATIZACION Recuentos
1 Rt HEMATIMETRIA | 128 | hematolégicos | 1.309.608 | 0,3460 | 453.124,37 95.156,12 548.280,49
(hemograma)
1 AUTO'\QAOTR'EAC'ON HEMATIMETRIA | 129 | Reticulocitos 90.090 | 0,6620 59.639,58 12.524,32 72.163,90
AUTOMATIZACION .
1 Rt HEMATIMETRIA | 130 | Revision de frotis | 36.000 | 0,3070 11.052,00 2.320,92 13.372,92

TOTAL LOTE 1 - AUTOMATIZACION CORE

5.449.060,54

1.144.303,08

6.593.363,62
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\e PRECIO
a UNITARIO
o DENOMINACION GRUPO N2 DE DESCRIPCION DETERM. POR BASE CUOTA DE IVA IMPORTE
LOTE LOTE ORDEN ESTIMADS DETERMIN IMPONIBLE TOTAL
ESE p
36 MESES ACION
2 VSG VSG 131 VSG 195.000 0,2200 42.900,00 9.009,00 51.909,00
TOTAL LOTE 2 - VSG 42.900,00 9.009,00 51.909,00
HEMOSTASIA HEMOSTASIA -<I:|-I:mp0 pare!
3 . BASICAY 132 ) 751.338 0,2280 171.305,07 35.974,07 207.279,14
BASICA'Y ESPECIAL tromboplastina
ESPECIAL
(TTPA)
HEMOSTASIA
araeni
3 HEMOSTASIA BASICA Y 133 |22 técnicade 150 0,2280 34,20 7,19 41,39
BASICA'Y ESPECIAL TTPa
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA Tiempo de
3 . BASICAY 134 P ) 595.800 0,2280 135.842,40 28.526,91 164.369,31
BASICA'Y ESPECIAL protrombina
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA Fibrindgeno
3 . BASICA Y 135 g 395.280 0,4160 164.436,48 34.531,67 198.968,15
BASICA'Y ESPECIAL Clauss
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA ,
3 . BASICAY 136 Dimero D 31.845 3,0591 97.417,04 20.457,58 117.874,62
BASICA'Y ESPECIAL
ESPECIAL
HEMOSTASIA )
3 ,HEMOSTAS|A BASICAY 137 Tlempf) de 50.643 0,2380 12.053,04 2.531,14 14.584,18
BASICA'Y ESPECIAL trombina
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA
3 ) BASICA Y 138 | Antitrombina IlI 20.160 0,2871 5.787,94 1.215,47 7.003,41
BASICA Y ESPECIAL
ESPECIAL
HEMOSTASIA
3 ,HEMOSTAS|A BASICAY 139 Actividad Anti-Xa 5.940 3,2570 19.346,58 4.062,79 23.409,37
BASICA'Y ESPECIAL
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA
3 : BASICA Y 140 | FACTORII 783 1,0400 814,32 171,01 985,33
BASICA'Y ESPECIAL
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA
3 : BASICA Y 141 | FACTORV 729 1,0400 758,16 159,22 917,38
BASICA'Y ESPECIAL
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA
3 . BASICAY 142 FACTOR VIl 1.305 1,2281 1.602,68 336,57 1.939,25
BASICA'Y ESPECIAL
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA
3 . BASICAY 143 FACTOR VIII 6.003 1,5251 9.155,18 1.922,59 11.077,77
BASICA'Y ESPECIAL
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA
3 . BASICAY 144 FACTOR IX 2.349 1,5250 3.582,23 752,27 4.334,50
BASICA'Y ESPECIAL
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA
3 : BASICA Y 145 | FACTOR X 783 2,2971 1.798,63 377,72 2.176,35
BASICA'Y ESPECIAL
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA
3 : BASICA Y 146 | FACTORXI 2.349 2,2971 5.395,89 1.133,14 6.529,03
BASICA'Y ESPECIAL
ESPECIAL
HEMOSTASIA
HEMOSTASIA .
3 . BASICAY 147 FACTOR XII 2.871 3,4451 9.890,89 2.077,09 11.967,98
BASICA'Y ESPECIAL
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA
3 . BASICA Y 148 FACTOR XIII 1.044 4,7810 4.991,37 1.048,19 6.039,56
BASICA'Y ESPECIAL
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA
3 . BASICAY 149 ANTIPLASMINA 315 4,2951 1.352,96 284,13 1.637,09
BASICA'Y ESPECIAL ESPECIAL
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PRECIO
N2
. UNITARIO
o | DENOMINACION CRUPO NeDE | oo | DETERM. SOR BASE CUOTADE VA | MPORTE
LOTE LOTE ORDEN ESTIMADS | - | IMPONIBLE TOTAL
ESE .
36 MESES | [
3 HEMOSTASIA HEBB//&lSliTAAjIA 150 | PROTEINA'S 1.911 9,2429 17.663,19 3.709,27 21.372,46
BASICA Y ESPECIAL LIBRE : ’ o0 R =l
ESPECIAL
3 HEMOSTASIA HEthgiI\Aj : 151 | PROTEINA S 1.827 7,6620 13.998,48 2.939,69 16.938,17
BASICA Y ESPECIAL FUNCIONAL : ’ R R R
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA PROTEINA C
3 ) BASICA Y 152 . 1.716 4,3660 7.492,06 1.573,34 9.065,40
BASICA Y ESPECIAL CROMOGENICA
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA RESISTENCIA =
3 | BASICA Y ESPECIAL BASICA Y 153 | PROTEINAC 1.440 3,5000 5.040,00 1.058,40 6.098,40 =
ESPECIAL ACTIVADA =
HEMOSTASIA HEMOSTASIA Tiempo de —
3 ) BASICA Y 154 P 588 2,3178 1.362,87 286,21 1.649,08 =
BASICA'Y ESPECIAL Reptilase ——
ESPECIAL =
HEMOSTASIA HEMOSTASIA Producto.slde §
3 | BASICA Y ESPECIAL BASICA Y 155 | degradacion de 150 4,0000 600,00 126,00 726,00 8
ESPECIAL Fibrina (PDF) gg
R S]]
HEMOSTASIA HEMOSTASIA A?tl.coagulante _-gg
3| BASICA Y ESPECIAL BASICA Y 156 | Lupico (AL), 5.400 6,0000 32.400,00 6.804,00 39.204,00 33
ESPECIAL Russell Screen £g
D
HEMOSTASIA §2
HEMOSTASIA ; 22 técnica ISTH i
3| . BASICA Y 157 eenica 5400 | 60000 | 32.400,00 6.804,00 39.204,00 o
BASICA Y ESPECIAL Screen ki
ESPECIAL 8.
59
HEMOSTASIA HEMOSTASIA Anticoagulante g8
3 | BASICA Y ESPECIAL BASICA Y 158 | Lupico (AL), 4.200 6,0000 25.200,00 5.292,00 30.492,00 £%
ESPECIAL Russell Confirm ;;;g
o
HEMOSTASIA 25
HEMOSTASIA ; 22 técnica ISTH
3 ) BASICA Y 159 ecnica 4.200 6,0000 25.200,00 5.292,00 30.492,00 £y
BASICA'Y ESPECIAL Confirm 38
ESPECIAL S
O
HEMOSTASIA 7 S
HEMOSTASIA ; Von Willebrand £
3 | pAcicayesprcial | BASICAY 160 Az; érlliceo ran 4128 | 150000 | 61.920,00 13.003,20 74.923,20 3
ESPECIAL & £
g
HEMOSTASIA g2
HEMOSTASIA . Von Willebrand =8
3 | pAsicay esprciaL | BASICAY 161 | on e 1050 | 150000 | 15.750,00 3.307,50 19.057,50 33
ESPECIAL —E
HEMOSTASIA .
3 HEMOSTASIA BASICA Y 162 | Von Willebrand 1.050 15,0000 15.750,00 3.307,50 19.057,50
BASICA Y ESPECIAL Coldgeno
ESPECIAL
HEMOSTASIA HEMOSTASIA C.uantlflcaaon
3| BASICA Y ESPECIAL BASICA Y 163 | niveles 300 10,0000 3.000,00 630,00 3.630,00
ESPECIAL Dabigatran
HEMOSTASIA HEMOSTASIA Cuantifiacion
3 ) BASICA Y 164 | niveles 300 10,0000 3.000,00 630,00 3.630,00
BASICA Y ESPECIAL , )
ESPECIAL Rivaroxaban
HEMOSTASIA HEMOSTASIA C.uantlflaaon
3| BASICA Y ESPECIAL BASICA Y 165 | niveles de 300 10,0000 3.000,00 630,00 3.630,00
ESPECIAL Apixabdan
TOTAL LOTE 3 - HEMOSTASIA BASICA Y ESPECIAL 909.341,66 190.961,86 1.100.303,52
HEMOGLOBINA HEMOGLOBINA Hemoglobina
4 166 165.000 | 0,7000 115.500,00 24.255,00 139.755,00
GLICOSILADA GLICOSILADA glicosilada ’ ' ' '
TOTAL LOTE 4 - HEMOGLOBINA GLICOSILADA 115.500,00 24.255,00 139.755,00
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" PRECIO
. UNITARIO
e | DENOMINACION CRUPO NeDE | ooy | DETERM. o BASE CUOTADE VA | IMPORTE
LOTE LOTE ORDEN ESTIMADS | o | IMPONIBLE TOTAL
ESE )
36 MESES |, (<
ORINAS-TIRAY | ORINAS-TIRA Y Ti i
5 167 | 'rareactiva 390.000 | 0,2810 109.590,00 23.013,90 132.603,90
SEDIMENTO SEDIMENTO automatizada
ORINAS-TIRAY | ORINAS - TIRA Y
5 168 | Sedimentoorina | 192.000 | 0,6900 | 132.480,00 27.820,80 160.300,80
SEDIMENTO SEDIMENTO
ORINAS-TIRAY | ORINAS - TIRA Y Tira reactiva
5 169 12600 | 0,3084 3.885,84 816,03 4.701,87
SEDIMENTO SEDIMENTO manual
ORINAS-TIRAY | ORINAS-TIRAY Test de
5 170 13500 | 0,5100 6.885,00 1.445,85 8.330,85
SEDIMENTO SEDIMENTO embarazo
TOTAL LOTE 5 - ORINAS - TIRA Y SEDIMENTO 252.840,84 53.096,58 305.937,42
ORINAS -
ORINAS - DROGAS
6 e ABUSO DROGAS DE 171 | Drogas deabuso |  7.200 9,0000 64.800,00 13.608,00 78.408,00
ABUSO
TOTAL LOTE 6 - ORINAS - DROGAS DE ABUSO 64.800,00 13.608,00 78.408,00
7 GASOMETRIAS | GASOMETRIAS | 172 | Gasometria 300.000 | 0,9900 | 297.000,00 62.370,00 359.370,00
TOTAL LOTE 7 - GASOMETRIAS 297.000,00 62.370,00 359.370,00
TOTAL EXPEDIENTE 7.131.443,04 1.497.603,52 8.629.046,56

4.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato serd de 36 meses, el inicio del plazo de ejecucion del lote 1 tendra lugar
a los cuatro meses siguientes a la formalizacién del contrato, dado que se requiere la instalacién de los
equipos.

Para el resto de los lotes el plazo de inicio serd al mes siguiente a la formalizacién del contrato.

El contrato podra ser prorrogado por un plazo maximo de 24 meses siendo obligatoria para el empresario
siempre que su preaviso se produzca, al menos, con dos meses de antelacién a la finalizacidn del plazo de
duracién del contrato.

5.- PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto del contrato se ha calculado en funcién de las magnitudes solicitadas, del nUmero total de
determinaciones requeridas para el plazo de 36 meses y del precio unitario por determinacién. En el
importe de licitacion esta incluido el precio de todas las prestaciones que componen el objeto del contrato
y se corresponde con precios actuales de mercado conforme se determina en el art. 100 de la LCSP.

Los precios unitarios de los reactivos se entienden desglosados en la parte proporcional de cada una de
las prestaciones que integran el objeto del contrato, y por tanto los licitadores, al conocer la totalidad de
prestaciones que lo integran, deben tener en cuenta a la hora de formular su oferta, cada una de las
prestaciones que la componen, el nimero previsto de suministros de reactivos a entregar, el
equipamiento que ha de poner a disposicién del Hospital, el adiestramiento del personal que utilizara los
equipos, el plazo de duracién, etc. , asumiendo como es la practica comercial del sector la cesidn del
equipamiento al estar unida de forma biunivoca los reactivos de cada proveedor con los equipos en los
que se deben utilizar.

Para el calculo del importe del contrato, se han tenido en cuenta los consumos producidos durante un
ano, el posible incremento de consumo durante la vigencia del contrato, nuevos reactivos necesarios para
la implantaciéon de nuevas técnicas diagndsticas, asi como los precios ofertados por proveedores del
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sector y los precios que se vienen abonando actualmente que se corresponden con precios de mercado,
con el siguiente desglose:

VALOR ESTIMADO (60
Ne LOTE DENOMINACION LOTE BASE IMPONIBLE CUOTA DE IVA IMPORTE TOTAL MESES sobre BI)
+10% BI
1 AUTOMATIZACION CORE 5.449.060,54 1.144.303,08 6.593.363,62 9.626.673,63
2 VSG 42.900,00 9.009,00 51.909,00 75.790,00
3 HEMOSTASIA BASICA Y ESPECIAL 909.341,66 190.961,86 1.100.303,52 1.606.503,60
4 HEMOGLOBINA GLICOSILADA 115.500,00 24.255,00 139.755,00 204.050,00
5 ORINAS - TIRA'Y SEDIMENTO 252.840,84 53.096,58 305.937,42 114.480,00
6 ORINAS - DROGAS DE ABUSO 64.800,00 13.608,00 78.408,00 446.685,49
7 GASOMETRIAS 297.000,00 62.370,00 359.370,00 524.700,00
TOTALES 7.131.443,04 1.497.603,52 8.629.046,56 12.598.882,72

Al tratarse de un contrato de precios unitarios, los importes anteriores son meramente indicativos, sin
que vinculen el precio real a abonar al contratista, que estard en funcién del consumo real a suministrar
y de los pedidos realizados segun las necesidades del laboratorio, durante el plazo de vigencia del
contrato.

El presupuesto maximo de licitacion del suministro asciende a la cantidad de 7.131.443,04 € (Base
imponible), IVA excluido, el IVA tiene un importe de 1.497.603,52 €, lo que supone un presupuesto de
8.629.046,56 € IVA incluido.

Se prevé la existencia de crédito presupuestario suficiente para atender a las obligaciones econdmicas
que se deriven de la contratacién, asi como el compromiso del gasto para los ejercicios posteriores.

El contrato no prevé la revision de precios en caso de prérroga del contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015 de 30 de marzo,
de desindexacion de la economia espafiola, dado que no se cumplen los requisitos establecidos en el articulo
9 para la aplicacion del régimen de revision periddica y predeterminada del citado RD.

Para el calculo del valor estimado se ha tenido en consideracidn el importe total, sin incluir el Impuesto
sobre el Valor Aiadido, pagadero en 36 meses incluyendo las eventuales prorrogas del contrato mas el
10% de la Base Imponible segln esta previsto en el apartado siguiente (articulo 301.2. LCSP), fijadas en
este expediente para 24 meses.

6.- FINANCIACION

El importe del contrato se aplicara a las partidas presupuestarias que a continuacion se detallan:

Anualidad corriente:
Desglose de anualidades:

Programa: 312A Econdmica:27002 Importe: O euros

EPIGRAFE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total
Mensualidades Lote 1: 5 12 12 7 36
27002 (Lote 1) 1.007.319,44 ‘ 2.417.566,66 ‘ 2.417.566,66 ‘ 1.410.247,22 | 7.252.699,99
Mensualidades resto Lotes: 8 12 12 4 36
27002 (Lotes 2,3,4,5,6 y 7) 305.854,79 458.782,19 458.782,19 152.927,40 1.376.346,57
TOTAL 1.313.174,24 2.876.348,85 2.876.348,85 1.563.174,62 8.629.046,56
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En virtud de lo establecido en el art. 301.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 - Ley 9/2017-, se ha previsto en este
expediente la posibilidad de incrementar el nimero de unidades hasta el 10% del precio del contrato, al
determinarse éste mediante precios unitarios, circunstancia que se ha previsto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, acreditandose la correspondiente financiacion en el expediente.

N2 LOTE IMPORTE TOTAL Documento contable A
(IMPORTE TOTAL + 10%)

1 6.593.363,62 7.252.699,99

2 51.909,00 57.099,90

3 1.100.303,52 1.210.333,88

4 139.755,00 153.730,50

5 305.937,42 336.531,17

6 78.408,00 86.248,80

7 359.370,00 395.307,00

TOTALES 8.629.046,56 9.491.951,24

7.- DIRECCION Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Corresponde al Director Médico, la supervisién y seguimiento de la contratacion realizando las funciones
siguientes:

e Controlar la ejecucion del contrato para constatar que el contratista cumple sus obligaciones
de ejecucién en los términos acordados en el contrato.

e Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente
que surja en la ejecucion del objeto del contrato.

e Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del
contrato en los términos pactados, que serdn inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan
afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacién pueda implicar que
devengan inutiles posteriormente en funcién del desarrollo de la ejecucion del contrato; en
los demads casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la
medida a adoptar el érgano de contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que
puedan proceder.

e  Custodiar los bienes entregados hasta la recepcién formal de los mismos.

e Determinar si la prestacion realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones
establecidas para su ejecucion y cumplimiento.

e Requerir, en su caso, la subsanacién de los defectos observados o que proceda a un nuevo
suministro de conformidad con lo pactado.

e Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal
y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera, asi como el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportacion de
documentacion o la realizacién de tramites de tipo administrativo.

e Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

e Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya suscitado la
ejecucion del contrato.

e Reclamar al contratista la reposicion de los que resulten inadecuados o la reparacion de los
mismos si fuese suficiente.
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e Comunicar al Servicio de Contratacidn, con una antelacion de tres meses a la finalizacion del
contrato la oportunidad de la prdrroga del contrato, en orden a su tramitacién y acuerdo por
el 6rgano de contratacion.

El responsable del contrato ha designado al Jefe de S2 de Analisis Clinicos y Jefe de S2 de Hematologia
como encargados del seguimiento operativo y ejecucion del contrato, que velaran por la su correcta
ejecucion.

8.- PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

A los efectos previstos en el art. 116. 4 de la LCSP, el contrato proyectado se trata de un contrato de
suministro y su adjudicacion se realizard por procedimiento abierto al ser el procedimiento de eleccidon
previsto en la LCSP, en el que todo empresario interesado podra presentar una proposicion, quedando
excluida toda negociacidn de los términos del contrato.

Se ha optado por su divisién en lotes, con el fin de posibilitar la participacién de un mayor nimero de
licitadores, contribuyendo a que puedan participar un mayor nimero de PYMES. La adjudicacién recaera
sobre un Unico adjudicatario en cada lote.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacidn de la oferta mas ventajosa, se atenderd a una
pluralidad de criterios que permitan obtener la mejor relacion calidad-precio, evaluandose con arreglo a
criterios econdmicos y cualitativos con el fin de que respondan lo mejor posible a las necesidades del
hospital.

En el disefio de los criterios de adjudicacion se han incluido aspectos cualitativos innovadores que
aseguren unos suministros de gran calidad conforme a lo preceptuado en el articulo 145 de la LEY 9/2017,
8 de noviembre, de CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26
DE FEBRERO DE 2014, (en adelante LCSP). En el expediente se han previsto:

- Criterios relacionados con los costes, en los que se valoraran los precios de los articulos
ofertados, asignado una ponderacién de 60 puntos.

- Los criterios cualitativos que se evaluaran de forma automatica por aplicacion de férmulas, con
el fin de ponderar con mayor objetividad las ofertas presentadas, asignando una ponderacion de
40 puntos.
Para poder valorar la oferta econdmica, previamente se ha fijado un umbral minimo del 50% en
los criterios cualitativos que asegure una calidad minima y suficiente de los productos.

La tramitacidn del expediente para la adjudicacién de este contrato es ordinaria y esta regulada en los
articulos 116 a 117 y el articulo 131 de la LCSP.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacién por las empresas licitadoras del contenido de los
pliegos del concurso.

9.- CRITERIOS DE SELECCION: ACREDITACION DE LA SOLVENCIA
Para valorar la solvencia, las empresas participantes deberan acreditar estar en posesion de unas
condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y profesional de acuerdo con los criterios de

seleccion que, al amparo de los articulos 74, 87 y 89 de la LCSP, se indican a continuacion.

No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas a que se refiere la presente licitacidn, siempre que dicha participaciéon pueda
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provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras. (Articulo 70 de la LCSP).

9.1.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se acreditard la solvencia econémica y financiera mediante declaracidén del empresario indicando el
volumen de negocios global de la empresa de los tres uUltimos ejercicios. Ademas de la declaracion, el
licitador aportara las Cuentas anuales del mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles, aprobadas
y depositadas en el Registro Mercantil. Para cumplir con la solvencia econdmica requerida el volumen de
negocios minimo anual deberd ser de una vez y media el valor anual medio de cada lote.

N2 LOTE DENOMINACION LOTE , Acreditacién dela sAoIvencia econémica Yfinanciera
(minimo una vez y media el valor anual medio de cada lote)
1 AUTOMATIZACION CORE 2.724.530,27
2 VSG 21.450,00
3 HEMOSTASIA BASICA Y ESPECIAL 454.670,83
4 HEMOGLOBINA GLICOSILADA 57.750,00
5 ORINAS - TIRA'Y SEDIMENTO 126.420,42
6 ORINAS - DROGAS DE ABUSO 32.400,00
7 GASOMETRIAS 148.500,00
TOTALES 3.565.721,52

En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las
Administraciones Publicas acreditara frente a todos los drganos de contratacién del sector publico, a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econdmica y financiera del
empresario.

No siendo necesaria la aportacidn de las cuentas, si éstas se encuentran reflejadas en el certificado de
ROLECE (en aplicacién del articulo 28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Comun, los
licitadores no estan obligados a aportar documentos que ya obran en la entidad del sector publico)..

9.2.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

Se acreditara la solvencia técnica de los empresarios que quieran participar en la presente licitacidon por
los siguientes medios:

Relacion de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato en el curso de los tres ultimos afios, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, publico o privado de los mismos, diferenciando por CPV, y cuyo importe anual acumulado
en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.

Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacion, los suministros
efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el drgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario
acompanado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la
prestacidn; en su caso estos certificados seran comunicados directamente al érgano de contratacién por
la autoridad competente.
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N2 LOTE DENOMINACION LOTE Acreditacié.n dela solvencia. técnica (.igual o superior al 70 por
ciento de la anualidad media del contrato)
1 AUTOMATIZACION CORE 1.271.447,46
2 VSG 10.010,00
3 HEMOSTASIA BASICA Y ESPECIAL 212.179,72
4 HEMOGLOBINA GLICOSILADA 26.950,00
5 ORINAS - TIRA'Y SEDIMENTO 58.996,20
6 ORINAS - DROGAS DE ABUSO 15.120,00
7 GASOMETRIAS 69.300,00
TOTALES 1.664.003,38

10.- PAGO DE LOS SUMINISTROS

La empresa adjudicataria emitira factura detallada del suministro realizado, especificando en la misma los
siguientes datos:

- N2 de expediente de contratacién
- N2 de pedido

- N2 de Albardn

- Concepto

- Precios adjudicados

- Cantidad entregada

- Importe

- Tipo de IVA e importe de IVA

- Importe total

- Periodo de facturacién

Las facturas se remitiran al Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, y los pagos se realizaran mediante la
presentacion de las facturas correspondientes a las entregas.

Dependiendo de que la factura se haya emitido en formato electrénico o en papel, los lugares de
presentacion de las mismas son los que se indican a continuacién:

- Punto General de Entrada de Facturas Electrénicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Publicas, en el enlace siguiente: http://www.facturae.gob.es.

- Registro General del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Para la presentacién de las facturas en formato electrénico, el licitador debera consignar los cédigos DIR3
correspondientes al Organo Gestor, Unidad tramitadora y Oficina contable de cada unidad, estos cédigos
DIR3 se relacionan a continuacién:

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION Servicio Madrilefio de Salud (SERMAS)
CODIGO DIR3 A13003096
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA
CIF: Q 2877005-E
CODIGO DIR3 A13013776
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OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA
CODIGO DIR3 A13013776
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA
DIRECCION POSTAL C/ Joaquin Rodrigo, 2, Tel.: 91191 7400 -6837, Fax: 91 3162848,
C.P.: 28222 - Majadahonda (Madrid)

11.- CONSTITUCION DE GARANTIA DEFINITIVA

De conformidad con el articulo 107.3 LCSP dado que el precio del contrato se ha formulado en funcién de
precios unitarios, el importe de la garantia a constituir se fija atendiendo al presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, siendo el importe correspondiente a cada lote el que se indica a continuacion:

N2 LOTE [ GARANTIA DEFINITIVA (5% B.l.)

1 272.453,03

2.145,00

45.467,08

5.775,00

12.642,04

3.240,00

N|lofu|[b|lw]| N

14.850,00

12.- PLAZO DE GARANTIA DEL SUMINISTRO

Durante el periodo de ejecucion del contrato o hasta que se terminen los productos en stock.

13.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

En consonancia con la politica ambiental del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, las
empresas adjudicatarias incorporaran las mejores técnicas disponibles para la prevencion de la
contaminacion y minimizaran los impactos que su actividad pueda producir en el entorno, ayudando asi
a hacer de éste un hospital sostenible medioambientalmente. Todo dafio causado por un incidente
ambiental debido a una mala practica profesional durante la prestacion de sus servicios debera ser
reparado por la empresa adjudicataria.

Conforme se establece en el apartado 6 del PPT, las empresas adjudicatarias de los contratos cumpliran
en todo momento con la legislacion medioambiental vigente relacionada con la prestacién de sus
servicios, no pudiendo eximirse de hacerlo por desconocimiento de la misma. Su personal estara
debidamente formado en materia de buenas practicas ambientales, especialmente en lo que a
segregacion y gestion de residuos se refiere (tanto peligrosos como no peligrosos).

Las empresas adjudicatarias deberan aportar toda la documentacion que evidencie el cumplimiento de lo
anteriormente especificado.

Los ADJUDICATARIOS PROPUESTOS presentaran a su vez, una declaracion responsable donde determinen

claramente la linea de actuacion dirigida a la implementacion de estrategias de gestion medioambiental,
tal y como queda detallado en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno.
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En caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucion del contrato, el érgano de
Contratacion procedera a la resolucion del contrato conforme se establece en el articulo 211.1 f).

EL DIRECTOR GERENTE

Suplencia por vacante el DIRECTOR MEDICO
(Resol. 25/7/2019 de Direccién Gral. de Recursos

Humanos y Relaciones Laborales del SERMAS)
Firmado digitalmente por JULIO GARCIA PONDAL
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2019.11.11 11:08:01 CET
Huelladig.: 70cc08d1b137a842808e0e757f58084b77b9f9d1

Fdo.: Julio Garcia Pondal
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