



DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Comunidad de Madrid

D.G.INFRAES.Y SERV.

Doc.:

Exp.: A/OBR-029517/2019

INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

TÍTULO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE 3 AULAS DE INFANTIL EN EL CEIP MADRE TERESA DE CALCULTA - PARLA

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer, así como las características y el importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia.

Las obras consisten en la ampliación de un edificio existente con 3 aulas de educación infantil con sus respectivos aseos, para dar respuesta a las necesidades de escolarización de la zona.

El presupuesto de licitación de las obras asciende a la cantidad de 928.690,57 euros.

Madrid, 21 de Octubre de 2019
EL DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Fdo.: Ignacio García Rodríguez



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055514910926301711451**