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INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

TITULO DEL CONTRATO: AMPLIACION DE 15 AULAS DE PRIMARIA, AULAS ACCESORIAS Y GIMNASIO
EN EL NUEVO CEIP ANGEL NIETO DE MADRID

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico, de 8 de noviembre, se exponen a continuacion las necesidades que se tratan de satisfacer, asi
como las caracteristicas y el importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia.

Las obras consisten en la ampliacion del centro educativo con la construccion de los siguientes
espacios: Un nuevo bloque de dos alturas en paralelo a los existentes conformando patios donde se
construirdn 15 aulas de educacion primaria, aulas accesorias y un gimnasio, todo ello para dar respuesta
a las necesidades de escolarizacion de la zona.

El presupuesto de licitacion de las obras asciende a la cantidad de 4.069.826,98 euros

Madrid, 7 de Noviembre de 2019
EL DIRECTOR GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
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