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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS Nº EXPEDIENTE A/OBR-007088/2020 “SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE 
FIBROCEMENTO E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN EL C. S. POZUELO ESTACIÓN” 
DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE 
SALUD, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 
 
1. OBJETO 
 
El objeto del contrato viene dado por la necesidad de sustituir elementos de fibrocemento 
existentes en la cubierta del Centro de Salud, por otros sin este tipo de componentes, así como 
instalar protecciones frente al riesgo de caídas a distinto nivel. 
 
Como parte fundamental de los objetivos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en 
adelante PPT), es establecer las condiciones técnicas para la sustitución de elementos con 
fibrocemento presentes en la cubierta, que son elementos de remate de instalaciones (caperuzas), 
del Centro de Salud Pozuelo Estación, hasta la sustitución completa de estos elementos, conforme 
a lo establecido por la Normativa en vigor. Y, por otro lado, la sustitución de albardillas en mal 
estado y la colocación de barandillas de protección de la cubierta, así como la ampliación de los 
desembarcos de acceso a la misma. Todo ello según se establece en el Proyecto de Sustitución de 
Elementos de Fibrocemento que se adjunta como parte integrante de este PPT. 
 
Para realizar las tareas de retirada y limpieza de todos los elementos integrantes de la cubierta 
donde existen materiales de fibrocemento, y debido al riesgo que su presencia y manipulación 
pueda generar, se requiere de personal cualificado para la realización de este tipo de trabajos, y de 
la actuación de una empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (en 
adelante, RERA). 
 
Igualmente, la gestión y tratamiento de situaciones especiales, relacionadas con presencia de 
fibrocemento pueden generar conflictos de coordinación con la normal actividad asistencial del 
Centro de Salud y del SUMMA, por lo que se genera la necesidad de asesoramiento especializado 
en este tipo de obras. 
  
La idoneidad del contrato se justifica por tratarse de una inversión destinada a sustituir elementos 
de la cubierta con fibrocemento por otros libres de materiales potencialmente perjudiciales para la 
salud, y, con ello, prolongar la vida útil del edificio, así como garantizar la pureza del aire que es 
inhalado por el personal sanitario y por los usuarios del Centro de Salud Pozuelo Estación y del 
SUMMA, así como por transeúntes o vecinos. 
 
En la ejecución de los trabajos quedan incluidas todas las actuaciones en las zonas que estén 
directamente relacionadas con dichas obras, o que puedan verse afectadas durante su ejecución, 
así como la obra civil necesaria para la realización de los trabajos y todos los trabajos auxiliares de 
albañilería, cerrajería, electricidad, fontanería, climatización, etc.  
 
Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con la memoria que se adjunta, formado por 
los documentos anexos que a continuación se relacionan, contienen todas las normas a seguir 
para la realización de las obras de que son objeto, y servirán de base para su ejecución.  
 

- Prescripciones Técnicas de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria. 
- Memoria 
- Planos 
- Pliego de condiciones 
- Medición y presupuesto 
- Seguridad y Salud 
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Se hace constar que, si alguna actuación se hubiera omitido, siendo necesaria para una correcta 
realización de la obra, deberá ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento alguno en el 
precio, por entender que está incluida en el objeto del contrato. 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
C. S. POZUELO ESTACIÓN, calle Emisora, s/n. 28224 Pozuelo de Alarcón/ Madrid, su horario de 
funcionamiento es de lunes a viernes no festivos de 8.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente.  
 
En el edificio existe también un SUMMA con acceso independiente y comunicación interior con el 
Centro de Salud, cuyo horario es de lunes a viernes (no festivos) de 21:00 a 8:00 
ininterrumpidamente y de 24 horas los sábados, domingos y festivos. 
 
En el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos los trabajos auxiliares de albañilería, 
cerrajería, electricidad, fontanería, climatización, etc. que, como consecuencia de las actuaciones, 
puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud y del SUMMA. 
 
Previamente al comienzo de los mismos, será necesario localizar los servicios existentes que 
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones de 
seguridad, contra incendios, climatización, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar, en 
caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvíos, modificación de 
trazados, grupos electrógenos, etc.) con el objeto de mantener, en todo momento, la operatividad 
de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial del Centro de Salud 
y del SUMMA. Se fijarán espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La 
señalización de las zonas de obras estará en consonancia con lo previsto en la normativa sobre 
seguridad y salud vigente. 
 
En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondrá en 
servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico. 
 
Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la 
ejecución del contrato, todos los licitadores podrán realizar visita al C. S. POZUELO ESTACIÓN, 
con Equipo de Protección Individual para dar cumplimiento a la vigente normativa en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. Para ello, se presentarán en el Centro de Salud y solicitarán en 
la Unidad Administrativa el acompañamiento de un celador o celadora. 
 
La ejecución de los trabajos se realizará con el Centro de Salud y el SUMMA en servicio, por lo que 
será necesario coordinar todas las actuaciones, que se desarrollarán en horarios fuera de la 
actividad señalada en el párrafo anterior para el Centro de Salud, es decir de lunes a viernes de 
21:00 horas a 07:00 horas y durante las 24 horas de sábados, domingos y festivos. En concreto, 
las labores de retirada de elementos de fibrocemento se realizarán exclusivamente en un fin de 
semana. Siendo necesario articular un protocolo de accesos al SUMMA con el objeto de que no se 
vea afectado por las obras, permitiendo el desarrollo de su actividad con total garantía de 
seguridad y salud para el personal y los usuarios. 
 
Durante la ejecución de la obra, se planificarán los trabajos, coordinando las tareas con el fin de 
garantizar la seguridad de las personas, en las zonas afectadas por la obra. Especialmente, se 
deberá garantizar la no afección de las obras a los servicios de urgencia que se prestan en el 
SUMMA, adoptando todas las medidas que sean necesarias para ello. 
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En cuanto a las labores de retirada de fibrocemento, los equipos de trabajo de la empresa RERA 
actuarán según el Plan de Trabajo aprobado por la Autoridad Laboral, que desarrolla las 
previsiones contenidas en el Proyecto de sustitución de elementos de fibrocemento, y que tienen 
como objetivo la total retirada y descontaminación de la zona donde se localizan los citados 
componentes, siguiendo procedimientos adecuados, según indica el Real Decreto 396/2006, de 31 
de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE nº 86, de 11 de abril de 2006). 
 
 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
A efectos del presente documento, se entenderá por: 
 

• LICITADOR: Empresa que presenta una Oferta para la prestación del servicio objeto de 
este Pliego. 

• CONTRATISTA: Empresa adjudicataria del servicio objeto de este Pliego. 
• GAAP: Gerencia Asistencial de Atención Primaria, del Servicio Madrileño de Salud. 

Comunidad de Madrid. 
• RESPONSABLE DEL CONTRATO: El responsable del contratista para el seguimiento, 

dirección y control del correcto cumplimiento del servicio, a efectos de su gestión y de velar 
por la consecución de los indicadores de medida que evalúan la correcta prestación del 
servicio. 

• TECNICO RESPONSABLE DEL CONTRATO: El responsable, por parte de GAAP para el 
seguimiento del contrato. Será el interlocutor con el contratista, el responsable de solicitar 
los servicios. Todas las comunicaciones del contratista con GAAP se gestionarán a través 
de esta figura. 

• DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS: El Técnico contratado por la GAAP para 
dirigir las obras proyectadas hasta su completa materialización. 

• COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN DE OBRA: El Técnico 
contratado por la GAAP para llevar a cabo las previsiones contenidas en el Plan de 
Seguridad y Salud elaborado por cada Contratista o empresa intervinientes en la obra.  

• R.E.R.A.: Registro de Empresas con Riesgo por Amianto. 
 

  
4. PROPUESTA TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN. 
 
Cada licitador presentará un Estudio Técnico de la ejecución de los trabajos, que contendrá la 
siguiente documentación: memoria de la ejecución, programa de trabajo, memoria de seguridad y 
salud y gestión medioambiental de los trabajos. 
 

• Memoria de ejecución de los trabajos 
 
Comprenderá un análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar y del 
entorno de la actuación. 
 
Describirá la implantación de la obra y los procesos de ejecución de las actividades más 
importantes, así como las unidades de especial complejidad y reflejará un diseño razonable del 
conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecución, analizando la coherencia 
con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del proyecto de 
ejecución. 
 
 La Memoria deberá contener, al menos: 
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− Análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar. 
 

− Documentación de implantación de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas y 
medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecución de la obra y análisis del entorno 
de la actuación. 
 

− Las operaciones de retirada de fibrocemento consistirán orientativamente en los siguientes 
trabajos (si bien deberá atenderse a la Normativa de aplicación, el Plan de Trabajo 
aprobado por la Autoridad Laboral y el Proyecto de Ejecución de las obras): 
 
. Consensuar el Plan de Trabajo con los Servicios de Prevención de Riesgos de la GAAP y 
con la Dirección Facultativa de las obras, con carácter previo a su presentación ante la 
Autoridad Laboral, para la oportuna aprobación. 
. Adoptar cuantas medidas informativas, de señalización o protección exija el municipio 
donde se localiza el Centro de Salud objeto de la actuación, así como la consecución de 
cuantos permisos, autorizaciones, licencias, etc. sean de aplicación.  
. Todas las medidas que la Autoridad Laboral, Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de la GAAP y la Dirección Facultativa considere necesarias, estarán incluidas en 
el precio de Licitación y serán íntegramente asumidas por la empresa adjudicataria. 
. Obligación de comunicar a GAAP todas las gestiones realizadas con los organismos 
públicos implicados, facilitando copia de toda la documentación que se presente, así como 
los requerimientos o comunicaciones de cualquier índole que se reciban. 
. Verificar la existencia de los elementos con potencial contenido de MCA, identificar y 
señalizar los mismos con la pegatina correspondiente. 
. Verificar la existencia de los elementos con comprobado contenido de MCA, identificar y 
señalizar los mismos con la pegatina correspondiente. 
. Proteger las zonas de acceso a la cubierta o cubiertas con elementos de fibrocemento. 
. Proteger mediante sellado todas las ventanas del Centro de Salud y del SUMMA, así 
como tomas de aire de climatización, ventilación, etc., y aquellos elementos que los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales o la Dirección Facultativa indiquen para 
evitar o dificultar la dispersión de fibras por cualquier medio.  
. En caso necesario, preparar sistemas de confinamiento. 
. Utilización de unidad de descontaminación estableciendo circuitos de tránsito seguros. 
. Tomar muestras en el aire de la cubierta para evaluar el grado de contaminación 
ambiental antes y después de la actuación. 
.  Una vez retirados los elementos de MCA se procederá al aspirado de las zonas de 
trabajo para descontaminar y eliminar posibles fibras. En el caso de existencia de 
fragmentos rotos de MCA se aplicará un fijador de fibra.  
. Si fuera necesario, se aplicará en las zonas de trabajo un producto fijador de fibra y, en 
zonas no accesibles, una solución jabonosa, para neutralizar el ambiente contaminado. 
. No se pisarán los MCA.  
. Retirar el contenido identificado como MCA, e introducirlo en bolsas estancas, para su 
retirada, tratamiento y transporte, de acuerdo con la normativa vigente RD 396/2006. 
. Los componentes con posible contenido de MCA deberán ser analizados en laboratorio, 
para su clasificación y tratamiento oportunos. 
. Los componentes no afectados por MCA que se deban retirar para su limpieza, por 
posible contaminación, serán incluidos en un procedimiento de trabajo pre-acordado. 
. Aspirar rutinariamente y aplicar producto fijador de fibras o solución jabonosa en las 
zonas de trabajo y sobre las zonas de cubierta desmontadas, con carácter previo a la 
realización de la nueva cubierta. Se dejará una separación entre la zona de trabajo de 
desmontaje de fibrocemento pendiente de retirar y la zona de trabajo de nueva cubierta, no 
pudiéndose realizar ambos trabajos simultáneamente. 
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. Descontaminación de los elementos de protección empleados, equipos, ropa, medios 
auxiliares, etc., al acabar cada jornada y/o cuando se estime necesario por los agentes 
intervinientes.  
. Toma de muestras de calidad del aire, para análisis de contenido de restos/fibras 
contaminantes en un laboratorio homologado independiente. 
. Análisis de resultados de la muestra:   

- Si el resultado es negativo, el laboratorio emitirá un certificado y se realizaría el 
desmantelamiento de las cámaras de confinamiento, esclusas de acceso a cubierta 
(paredes, techos, suelo, etc.), y se retirarán precintos de ventanas, equipos de 
climatización, tomas de aire y ventilación, etc. 

- Si el resultado de análisis de presencia de contaminantes es positivo, se aspirará 
nuevamente la zona de trabajo, esclusas y entorno, y se procedería a tomar nuevas 
muestras para su análisis.  
. Etiquetado final de idoneidad del conjunto intervenido. Se debe garantizar que el 
etiquetado sea indeleble y resistente al agua. 
. Si fuera necesario realizar zona de acopio temporal fuera de la zona de trabajo, éste 
estará debidamente señalizado y delimitado de tal forma que se impida el acceso de 
cualquier persona no autorizada. 
. Realizar el montaje de los nuevos sombreretes y resto de los trabajos previstos, siempre 
que las mediciones de grado de contaminación en el aire y resto de muestras de la zona, 
determinen que la zona puede considerarse totalmente limpia y descontaminada. 
. Verificación de la funcionalidad de los nuevos sombreretes, según exigencias de la 
Dirección Facultativa. 
. Antes de la recepción de la obra, o en el mismo acto, la empresa adjudicataria aportará a 
GAAP todos los certificados de gestión de residuos (incluyendo contrato con el gestor de 
residuos y aceptación de los mismos), fichas de calidad y garantías del fabricante de los 
productos empleados, así como una copia completa de todas las comunicaciones oficiales, 
tanto recibidas como enviadas, y documentación administrativa generada por la obra.  
 
  

• Programa de trabajo y reducción de plazo 
 
Programa de trabajo, con una planificación de la obra de acuerdo con los recursos humanos y 
materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y demuestre la 
coherencia de la programación proyectada y la viabilidad del plazo propuesto. 
  
Se prestará especial atención al plazo de ejecución, entendido como el tiempo que transcurra 
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la firma del Acta de 
Recepción de la obra. A este respecto, se estará a lo contemplado en las penalidades del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos 
previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad 
asistencial.  
 

• Memoria de seguridad y salud 
Se redactará una Memoria de prevención de riesgos laborales y seguridad en la obra, señalando, 
en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se consideren 
convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administración. 
 

• Gestión medioambiental de la obra 
 
Se aportará documentación relativa al sistema de gestión ambiental de la empresa que incluya 
análisis del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición específico para la obra, 
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señalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se consideren 
convenientes. 
 
La documentación de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superará dos hojas 
DIN-A4, con un total máximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentación anexa necesaria. 
 
El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcará el cumplimiento de los plazos 
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estará a lo contemplado en las 
penalidades del PCAP. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
revisarán y aceptarán el Plan de Trabajo de las actuaciones a realizar sobre los MCA previamente 
entregado y validado por el Registro del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(IRSST). A continuación, se revisará y aceptará el Plan de Ejecución de todos los trabajos y se 
establecerá la fecha de comienzo de los trabajos, para garantizar una correcta coordinación con la 
actividad en el Centro de Salud y el SUMMA. 
 
La empresa adjudicataria presentará a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento el equipo 
técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, así como su dedicación en la obra. 
 
En todo caso, la ejecución deberá ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no admitiéndose 
modificaciones no autorizadas por la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales, o la Autoridad Laboral competente. 
 
El contratista está obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean 
necesarias para la completa ejecución de la obra objeto del presente contrato, así como al pago de 
todas las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente 
establecidos por los diferentes organismos públicos, dando conocimiento inmediato a esta 
Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 
 
Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento de todos los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier 
organismo. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento podrá convocar todas las reuniones que considere 
necesarias. 
 
 
5. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS 
 
El adjudicatario deberá presentar informes de empresas de control de calidad y de Organismos de 
Control Autorizados en la fase de ejecución de los trabajos, debiendo ser favorables antes de la 
recepción definitiva de los mismos. Todos los costes de la ejecución de los controles de calidad y 
sus ensayos y pruebas están incluidos en el importe del contrato. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, así como los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales, se reservan el derecho de llevar a cabo la supervisión e inspección de los trabajos 
objeto de este concurso, con el fin de asegurarse de que los mismos se están ejecutando conforme 
al Proyecto presentado, el Plan de Trabajo y conforme a los cánones de calidad más exigentes, 
ejecutándose estas funciones por personal adscrito a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
sin menoscabo de las obligaciones inherentes de la Dirección Facultativa contratada. 
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Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección 
que servirán de base de información acerca de la calidad en la ejecución. Para ello, existirá un 
interlocutor directo, que será el Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la 
ejecución de los trabajos. 
 
No obstante, se podrá adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspección y 
auditoria que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento o los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales consideren oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en este Procedimiento Simplificado Abreviado. 
 
De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario para que se subsanen los 
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos 
reglamentarios que le sean imputables. 
 
En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentará a la Dirección Técnica de 
Mantenimiento y Obras la relación del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio, 
indicando los nombres, cualificación y experiencia profesional. Dicho equipo contará al menos con 
el siguiente personal: 
 
- Un Jefe de Obra, titulado arquitecto o arquitecto técnico, que acredite haber participado como 
Jefe de Obra en dos obras similares a las del objeto del contrato y una experiencia mínima de 5 
años. 
 
- Un Encargado de Obra, que acredite haber participado como Encargado en dos obras similares a 
las del objeto del contrato y una experiencia mínima de 5 años. 
 
Presencia en la obra. El encargado de obra deberá tener presencia permanente en la misma. El 
jefe de obra deberá estar localizable en todo momento. A petición de la propiedad, deberán 
presentarse en la obra el Jefe de Obra y la Dirección Facultativa, en un plazo máximo de 24 horas.  
 
En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso de la obra, inmediatamente se 
comunicará esta incidencia a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, a la Dirección 
Facultativa y al Coordinador del Plan de Seguridad y Salud, indicando los nombres, cualificación y 
acreditando la experiencia profesional exigida, de los nuevos miembros del equipo. 
 
La Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras y los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria revisarán el Proyecto, Plan de Trabajo 
aprobado previamente por la Autoridad Laboral y resto de documentación administrativa exigida, y 
marcará la fecha del Acta de Replanteo que dará paso al comienzo de la ejecución de los trabajos, 
para garantizar una correcta coordinación con la actividad en el Centro de Salud, que se desarrolla 
de lunes a viernes laborables en horario de 8:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente. 
 
Una vez concluidos los trabajos de desmontaje de elementos con fibrocemento, la empresa RERA 
actuante, a través de la adjudicataria, entregará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, 
un Certificado que acredite la gestión de los residuos MCA (incluyendo copia del contrato con el 
gestor de residuos y carta de aceptación de los mismos), de acuerdo con la normativa vigente RD 
396/2006. Esta certificación incluirá el etiquetado y traslado de dichos materiales por parte de 
transportista autorizado, cuyos costes están incluidos en la presente oferta. 
 
 
6. REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD y SALUD 
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En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa adjudicataria estará 
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicación de la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así como de cuantas 
disposiciones nacionales, autonómicas y locales, de carácter legal o administrativo, estén en vigor 
en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto a 
cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas, trabajadores 
autónomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en 
el desarrollo y ejecución del trabajo. Así mismo, la empresa adjudicataria será responsable de los 
daños a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la ejecución del contrato. 
Dicho cumplimiento no podrá excusar en ningún caso la responsabilidad total del contratista en 
caso de accidente, quien dispondrá de medios propios o tener establecido un concierto en materia 
de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ajeno o 
mancomunado. 
 
Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido en los 
reglamentos vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivo marcado CE 
de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 (y modificaciones 
posteriores), y los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del 
fabricante. 
 
Cualquier incumplimiento en relación a las normas y obligaciones descritas en este apartado dará 
lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la rescisión 
del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.  
 
Antes del comienzo de la obra será necesario que se dote, por parte del adjudicatario, con fines de 
control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, de un libro de incidencias que constará de 
hojas por duplicado, habilitado al efecto. El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la 
obra, en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Semanalmente se remitirán los informes de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o 
por el coordinador de seguridad y salud, a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, e 
inmediatamente será informada de cualquier incidencia que sea detectada. 
 
 
7. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental aplicable relacionada con la gestión de residuos y 
aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Centro de Salud. 
 
La empresa adjudicataria será responsable de todos los residuos que generen sus actividades, 
estando obligada a gestionarlos todos. Para la gestión de MCA se requerirá la intervención de una 
empresa RERA. Todos los costes de gestión de residuos estarán incluidos en la oferta realizada. 
Además, tendrá que proporcionar certificado de eliminación de dichos residuos con transportista y 
gestor autorizado, que incluya copia del contrato con el gestor de residuos y carta de aceptación de 
los mismos. 
 
Ni el adjudicatario, ni sus empresas subcontratadas o suministradores, podrán verter ningún 
residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, según se establece en la Ley 10/93 de Vertidos 
al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid. Igualmente, no podrán ser 
causantes de emisiones contaminantes a la atmósfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; 
extremando la atención en la correcta manipulación de los residuos peligrosos. 
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Así mismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que realice 
actividades con incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas prácticas 
ambientales y comunicando las instrucciones específicas sobre las tareas a realizar, observando, 
con carácter general, todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua, el 
uso de productos biodegradables para la limpieza, reducción del número de envases y utilización 
de materiales reciclables. 
 
En el caso de que el adjudicatario, o sus empresas dependientes, abandonen residuos en el 
recinto del Centro de Salud y la Gerencia Asistencial de Atención Primaria deba gestionar estos 
residuos, el coste de dicha gestión se detraerá de las certificaciones de obra o bien del aval 
presentado, sin perjuicio de otros procedimientos sancionadores que estime conveniente 
emprender, en proporción a los daños medioambientales o a terceros, que se hayan podido 
ocasionar. 
 
 
7.1 ESPECIFICACIONES DE NATURALEZA PARTICULAR PARA RETIRADA DE ELEMENTOS 
DE FIBROCEMENTO. 
 
El procedimiento a seguir, para la retirada de los elementos de fibrocemento, ha de atender las 
indicaciones desarrolladas en la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos 
relacionados con la Exposición al Amianto del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
Para la ejecución de los trabajos se seguirán las pautas establecidas en el RD 396/2006, teniendo 
en cuenta las siguientes precauciones: 
 

- Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras o, 
si ello resultara imposible, garantizando que no haya dispersión de fibras en el aire. 
 

- Las fibras producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, preferentemente 
mediante la captación por sistemas de extracción, en condiciones que no supongan un 
riesgo para la salud pública y el medio ambiente. 
 

- Deberá evitarse la dispersión de polvo procedente del fibrocemento o de materiales que lo 
contengan fuera de su ubicación o lugares de acción, debiendo garantizar que los niveles 
de partículas en el ambiente no superan los niveles existentes antes de iniciar los trabajos. 
Para ello, las medidas de precaución que se deben practicar son, en primer lugar y si se 
cree necesario, el proteger la zona con plástico o material similar, para evitar que el 
material que se desprenda se adhiera a cualquier elemento (suelos, paredes, techos, 
tomas de aire o extracciones de equipos, etc.). En caso de actuarse al exterior, siempre 
que sea posible, se elegirán días de trabajo sin viento, y preferentemente en primavera. Se 
protegerá con plásticos, en forma de esclusa, cualquier acceso que se utilice desde el 
Centro de Salud a la zona. El resto de accesos, aberturas y conductos se precintarán hasta 
que se acredite la limpieza de la zona de trabajo. 
 

- Todos los equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar eficazmente. 
 

- El fibrocemento o los materiales de los que se desprendan fibras de MCA, o que las 
contengan, deberán ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados, 
y con etiquetas reglamentarias que indiquen su contenido.  
 

- Los residuos deben agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible, 
en embalajes cerrados apropiados, y con etiquetas que indiquen su contenido. 
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Posteriormente, esos desechos deberán ser tratados con arreglo a la normativa aplicable 
sobre residuos peligrosos. 
 

- De igual forma se deberá dejar la zona limpia, retirando, si es el caso, los plásticos o 
protecciones que previamente se aspirarán con dispositivos de captación de filtros 
absolutos. 
 

- Todos los residuos, así como la ropa desechable y las mascarillas de un solo uso, deben 
de tratarse como residuos contaminados, por lo que deberán gestionarse como residuos 
peligrosos y depositarse en un recipiente doble. 
 

- Los trabajos se realizarán en horario fuera de jornada, en fines de semana, no afectando al 
normal funcionamiento del Centro de Salud en su horario de lunes a viernes. Se evitará 
afectar al acceso del SUMMA, utilizando otras vías de paso de personal y materiales lo 
más alejadas posible, de forma que se garantice la ausencia de riesgos para la salud de 
los usuarios y del personal sanitario. 
 

- La empresa RERA actuante. Para la eliminación de MCA y extracción de aire, dispondrá 
igualmente de todo el material necesario para poder cumplir con las especificaciones 
recogidas en el RD 396/2006. Prestando atención especial a la NTP 543, NTP 862, NTP 
796 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Ley 22/2011.  
 

El contratista certificará los trabajos de retirada de MCA que se hayan realizado. Para ello, la 
empresa RERA actuante, al finalizar los trabajos, entregará un informe indicando los detalles y 
resultados de los trabajos desarrollados. Este informe debe contener, al menos, los siguientes 
datos: 
 
. Elementos eliminados y cantidad 
. Resultados de las mediciones ambientales realizadas tras la finalización de los trabajos, que 
garanticen que no hay presencia de fibras de MCA, o que estas están por debajo de los límites de 
exposición permitidos. 
. Croquis, planos y toda la información gráfica complementaria. 
 
La empresa adjudicataria dispondrá de todos aquellos medios materiales: vehículos, ordenadores, 
oficina, equipos de impresión y reproducción de documentos, etc., que sean necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos, y los pondrá a disposición de la empresa RERA para la correcta 
realización del desmontaje de elementos de fibrocemento. En particular, contará con andamios, 
escaleras, plataformas elevadoras, grúas o cualquier otro medio para trabajos en altura, así como 
aspiradores, poleas o similares, carretillas de transporte, transpalés o similares, y cualquier otra 
herramienta o maquinaria que sea necesario para la ejecución completa de los trabajos ofertados. 
 
 
7.2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
 
Como trabajos necesarios para la ejecución de todos los trabajos expuestos en los puntos 
anteriores e incluidos en la valoración ofertada para las correspondientes partidas, el alcance de 
este Pliego incluye la realización por el contratista de: 
 

- Realización del Plan de Trabajo Específico estipulado en el RD 396/2006. Presentación del 
mismo ante la autoridad laboral, para su aprobación. 

- Tramitación de permisos necesarios ante el Ayuntamiento de la localidad correspondiente, 
en caso de ser necesarios. 
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- Tramitación ante Gestor Autorizado por la Comunidad de Madrid de la documentación para 
la gestión de los residuos según Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica 
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Extracción de fibrocemento cumpliendo toda la normativa vigente: construcción, trabajo, 
medio ambiente, transporte, etc. 

o Acotación y señalización de las áreas de trabajo, según RD 485/1997 y RD 
396/2006. 

o En caso de requerirse por el Ayuntamiento o estimarse conveniente por parte de la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria o la Dirección Facultativa de las Obras, 
se informará a las comunidades de vecinos de los inmuebles colindantes próximos, 
sobre las fechas previstas para realizar las obras, y la recomendación de mantener 
sus puertas y ventanas cerradas, para evitar la entrada de polvo y fibras, que 
eventualmente pueda transportar el viento.  

o Se colocarán señales que indiquen la obligatoriedad de utilizar protección 
respiratoria a quienes permanezcan dentro de la zona acotada. 

o Dadas las características del trabajo se dispondrá como vestuario de una unidad 
móvil de descontaminación con cuatro departamentos: 
§ Ducha de “sucio” con recipiente para ropa sucia. 
§ Lavabo de máscaras con estanterías para máscaras y botas. 
§ Ducha de “limpio”. 
§ Vestuario de “limpio” (ropa de calle). 

o En los trabajos previstos en el Plan de Trabajo se tomarán medidas para evitar la 
generación y dispersión de fibras. 

- Segregación y encapsulado de los residuos de fibrocemento, según normativa e 
instrucciones del Gestor que ha aceptado el residuo, y etiquetado de los bultos según 
especificaciones de los Reales Decretos, Órdenes, etc. aplicables. 

- Notificación previa de traslado a los organismos correspondientes RD 833/1988 modificado 
por el RD 952/1997 y tráfico, tanto en la Comunidad Autónoma de origen como de destino, 
en el caso de ser diferente. 

- Transporte terrestre por Empresas Autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

- Gestión del residuo de MCA en Gestor Final Autorizado por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad Autónoma de destino. 

- Tramitación de toda la documentación de gestión del residuo MCA ante los organismos 
pertinentes. 

- En el alcance del contrato quedan incluidas todas aquellas actuaciones, notificaciones, 
solicitudes de permisos, etc. que sean necesarios para el cumplimiento de la retirada y 
renovación de la cubierta y resto de elementos, que constituyen el objeto del contrato. 

- Protección del equipamiento instalado en el Centro de Salud, SUMMA y sus cuartos 
técnicos, para que los trabajos no interfieran en el normal desarrollo de la actividad 
sanitaria que se desarrolla en los horarios respectivos. Para ello, se ha de proveer el 
material necesario (plásticos, redes, etc.) para proteger dichos equipos, tanto de la 
contaminación por fibras de MCA, como por la caída de objetos o golpes. 

- Cualquier otro tipo de gestiones administrativas exigidas por la normativa vigente para los 
trabajos descritos en este Pliego. 

 
Además, debido a lo complejo que puede resultar compatibilizar la ejecución de los trabajos con la 
prestación del servicio que ofrece el Centro de Salud y el SUMMA, el contratista deberá asumir 
otros trabajos complementarios que resulten necesarios, como, cuando fuera necesario el acceso 
del personal de Mantenimiento y Obras para realizar trabajos urgentes, el contratista lo deberá 
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reflejar en el Plan de Trabajo, siendo el responsable de garantizar que el acceso del personal de 
Mantenimiento y Obras se hace en condiciones de seguridad: 

- Proporcionando la información y medios de protección necesarios al personal de 
Mantenimiento y Obras que tenga que acceder. 

- Dotando de los EPI’s necesarios al personal de Mantenimiento y Obras. 
- Modificando y protegiendo los accesos al SUMMA en condiciones de garantía total para la 

salud de usuarios y trabajadores. 
 
 
8. DOCUMENTACIÓN GENERADA 

 
Una vez realizada la obra se facilitará, como mínimo, la siguiente documentación: 
 
- Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente. 
- Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o 
 Organismos de Control Autorizados. 
- Copia en formato CD, de toda la documentación incluyendo los planos, que deberán ser 
 presentados en formato dwg y pdf, de lo realmente ejecutado. 
- Certificado del Transportista y del Gestor de residuos autorizados por la Comunidad 
correspondiente, incluyendo copia del contrato con el Gestor y carta de aceptación de los residuos. 
- Certificado de descontaminación por MCA, suscrito por la empresa RERA actuante, con el 
protocolo de pruebas específicas realizadas y resultados obtenidos. 
- La documentación final de la obra deberá ser entregada por el contratista a la Dirección 
Facultativa, y se realizará un Acta de Recepción y actualización final de toda la documentación. La 
facturación del contrato quedará condicionada a la entrega de toda la documentación definitiva. 
 
El número de copias originales en papel de la documentación a entregar en la Dirección Técnica de 
Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes organismos, será 
de tres y un CD con toda la documentación digital. 
 
El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentación 15 días antes de la firma del 
acta de recepción, para su revisión. 
 
 
9. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La obra se entenderá “Llave en mano” por lo que, en el momento de la entrega, con la firma del 
Acta de Recepción, se habrán realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el 
proyecto de obra.  
 
En particular, sin ser de carácter exhaustivo, será de observancia: el desmantelado de elementos 
con fibrocemento por empresa RERA, la retirada de escombros y gestión de todo tipo de residuos 
de obra, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, la intervención en los techos 
modulares (retirada y reposición), luminarias, salidas de aire, detectores de incendio, etc. y trabajos 
de pintura en las zonas afectadas. 

 
Se establecerán espacios bien delimitados para los trabajos de retirada de fibrocemento, así como 
para almacenar los materiales a utilizar. La señalización de las zonas de obras estará en 
consonancia con lo previsto en la actual normativa sobre seguridad y salud. 
 
Se tendrá en consideración la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a la 
obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, red de distribución 
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de agua, etc., que no se podrán manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin consentimiento 
expreso de la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 
 
Durante la realización de los trabajos se extremará el cuidado para evitar roturas o desperfectos 
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble. 
  
Antes de la entrega de la obra se realizarán cuantas revisiones y pruebas de funcionamiento sean 
necesarias.  
 
El desarrollo de la obra irá acorde con el cronograma del Plan de ejecución. Ante las 
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberán ser consensuadas en 
tiempo y forma con la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la 
reubicación del personal y el traslado del mobiliario general y clínico. 
 
En cuanto a la limpieza, a parte de los trabajos de retirada de elementos de fibrocemento que 
seguirán el Plan de Trabajo aprobado, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecución 
se pondrán medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hará una limpieza de las 
zonas afectadas y de su mobiliario. Esta limpieza tiene como objetivo que en los espacios 
afectados del Centro de Salud y del SUMMA se pueda realizar al inicio de la jornada la actividad 
asistencial con normalidad.  
 
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos complementarios correspondientes a la ejecución de 
la obra proyectada, sus autorizaciones y su puesta en servicio, y cualesquiera otros que resulten 
de aplicación según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen (gastos de 
tramitación y revisión por parte de organismos de control). 
 
Se facilitará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y 
autorizaciones para la ejecución de la instalación, tanto de la obra principal como de las 
accesorias, provisionales o de elementos auxiliares (permisos de acometidas, grúas, vía pública, 
etc.).  

 
Madrid 

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales 
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011) 

 
 
 
 
 

María Luisa Tello García 
 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
12

77
66

73
29

85
31

92
72

84
39


		2020-03-13T08:51:52+0100


		2020-03-11T13:57:15+0100
	FIRMA DIGITAL PTFR
	Certificado de componente ICM


		2020-05-13T14:03:19+0200
	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACION




