
 
 DIRECCIÓN GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

Comunidad de Madrid 

 

D.G.INFRAES.Y SERV. 

Doc.:  

Exp.: A/OBR-005937/2020 

 

 

 

INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO 

 

TÍTULO DEL CONTRATO: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN EL CEIP CALDERÓN DE LA 

BARCA - LEGANÉS 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 

Público, de 8 de noviembre, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer, así 

como las características y el importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia. 

Las obras consisten en retirada de todos los elementos de fibrocemento existentes en las 

cubiertas del centro (edificio principal y gimnasio) por empresa autorizada y siguiendo todas las medidas 

de seguridad necesarias en una intervención de este tipo. También se sustituirá la impermeabilización de 

dos cubiertas planas del gimnasio debido a su avanzado estado de deterioro. 

El amianto o asbesto es un mineral natural en forma de fibras que confieren una elevada 

resistencia a la tracción, al calor, la abrasión y la acción de numerosos compuestos químicos, lo que 

motivó, unido al bajo coste y facilidad de instalación, su uso en numerosas aplicaciones de construcción 

durante el siglo pasado.  

En España, era frecuente su empleo en todo tipo de aplicaciones del fibrocemento, 

mayoritariamente comercializado por la empresa Uralita, que popularizó la marca comercial 

identificándola con los propios productos. 

No obstante, este material fue prohibido en España a partir de 2001 por suponer un riesgo para la 

salud cuando se mantienen un contacto prolongado y se manipula de manera que las fibras se 

desprendan y pasen al aire ya que por su tamaño pueden ser  inhaladas generado graves problemas 

pulmonares. 

Desde su prohibición, los distintos agentes e instituciones ha venido acometiendo una retirada 

paulatina y continua de este material, bajo las adecuadas medidas de seguridad, entre las que se 

encuentra la Comunidad de Madrid que viene llevando a cabo actuaciones de retirada en edificio, 

elemento o instalaciones donde esté presente este tipo de material. 

Entre los edificios identificados con amianto, se encuentran tejados e instalaciones de 

edificaciones educativas, para los que se vienen realizando procesos de retirada, de forma ordenada y 

planificada para hacer esta labor de forma compatible y segura con la actividad docente de los centros. 

Dentro de este proceso de retirada se encuentra el CEIP Calderón de la Barca de Leganés, para 

el que se justifica la necesidad de licitar un contrato de retirada de amianto, labor que deberá realizarse 

de conformidad con las medidas de prevención y seguridad en los meses estivales en los que no se 

desarrolla actividad en el centro docente. 

 

El presupuesto de licitación de las obras asciende a la cantidad de 183.065,58 euros 

 

Madrid, 2 de marzo de 2020. 

EL DIRECTOR GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
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