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ANTECEDENTES.
Estado Actual

La ultima actuacion realizada entre abril y mayo de 2019, para el acondicionamiento del vaso de la piscina para su
apertura en el verano 2019 consistié en una reconstruccidn del solado perimetral, duchas y albardillas mediante apli-
cacién de mortero Satecma Premhor y arido de granulometria uniforme, similar al existente con terminacién imper-
meabilizante Satecma Temadry. A su vez, se llevd a cabo una actuacién sobre los vasos de ambas piscinas (adulto e
infantil), consistente en un barrido y lijado con disco, y en las zonas donde la membrana impermeabilizante estaba
desprendida, se corté con radial la zona afectada, se aplicéd un impermeabilizante epoxi, Tecma Paint A-H, sobre el
soporte de hormigén y se realizé un sellado con masilla eldstica de poliuretano, satecma Elastic PM 33, alrededor del
perimetro de corte. Por Ultimo, se procedid a pintar con dos manos de pintura al clorocaucho la base y los paramentos
verticales de ambos vasos.

Actualmente en ambos vasos se encuentran zonas deterioradas, tal y como se puede apreciar en el Anexo A Fotogra-
fico, en las cuales se ha producido un desprendimiento de la membrana impermeabilizante, y existen otras zonas en
las que se ha producido un deterioro en la pintura al clorocaucho.

Por otro lado, la albardilla del lado rebosante se encuentra muy deteriorada por la erosion, en nuevas zonas respecto
ala temporada pasada, llegando incluso a la perdida de material, lo que supone un problema para la seguridad de los
usuarios, tal y como se puede apreciar en el Anexo A Fotografico.

En el Anexo B Planos, se muestran la mayoria de las zonas deterioradas, si bien determinard, una vez se realice el
vaciado de la piscina todas las zonas sobre las que se deberan llevar a cabo los trabajos incluidos en el presente con-
trato.

Situacion.

Los trabajos objeto del presente contrato se encuentran ubicados en el Area Recreativa de Riosequillo situada en el
municipio de Buitrago de Lozoya, segun plano adjunto.

Plaza de la Presa de Riosequillo, S/N
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1. ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AMBITO DEL PRESENTE CONTRATO.
1.1 Mantenimiento vaso piscina

Para subsanar las deficiencias detectadas en los vasos de la piscina, se va a proceder a realizar reparaciones
puntuales. Estas actuaciones se realizaran de la siguiente forma:

Tras la realizacion pertinente del vaciado de las piscinas (adultos e infantil) se procedera a realizar limpieza su-
perficial mediante agua a presién tanto de la base como del paramento de las mismas y evacuacién de las aguas
que no haya podido ser desalojada mediante el desagiie de fondo. Se procedera a revisar el estado de las juntas
de dilatacidn, grietas, fisuras y defectos de la actual membrana impermeabilizante de los vasos de las piscinas,
localizando asi las zonas sobre las que se considera se debe realizar alguna actuacion, por encontrarse deficientes,
diferenciando, caso (A), la preparacidn del soporte segun la zona se encuentre con la membrana impermeabili-
zante desprendida, existan grietas o fisuras, de las zonas en las que no es asi (caso (B))..

En aquellas zonas en las cuales se ha producido un desprendimiento de la capa impermeabilizante de la piscina,
existan grietas o fisuras (caso (A)):

e Seretirara la membrana impermeabilizante realizando un corte de la misma mediante radial en el pe-
rimetro.

e Preparacion del soporte mediante barrido y lijado mecanico suave, eliminando contaminantes, capa
de mortero de cemento, capas sueltas o mal adheridas de pinturas anteriores y aspiracién, e incremen-
tando la porosidad superficial del hormigon.

e En caso de existir junta de dilatacion, fisura o grieta, se procederd al siguiente paso previo al trata-
miento:

o Sellado e impermeabilizacion mediante aplicacién con pistola de masilla adhesiva elastica, en
base poliuretano monocomponente de 25 mm de espesor. Incluso p.p de preparacién de la
superficie soporte, imprimacion y fondo de junta donde fuese necesario. El tratamiento de las
juntas incluye limpieza del soporte. Aplicacién de la masilla. Replanteo. Preparacidn, corte y
colocacion de sellado, p.p. de mermas, solapes y limpieza, asi como, todo lo necesario para
una correcta ejecucién, de tal manera que sea completamente funcional.

e Realizacion de puente de unién mediante aplicacion de resina isoftélica en el perimetro del corte, colo-
cacion de velo de fibra de vidrio en la superficie afectada (afiadiendo un solape de 30 cm con el cloro-
caucho). Realizacidn, en caso necesario, de un segundo lijado mecanico suave con aspiracion de restos,
y se finalizara mediante aplicacion de Topcoat ISO-NTA (resina de poliéster) en el mismo color azul que
el de la pintura de clorocaucho en toda la superficie del velo de fibra.

Incluye: Suministro de energia eléctrica mediante grupo electrégeno para alimentacién de la maquinaria em-
pleada. Replanteo. Preparacion, corte y colocacion, p.p. de mermas y solapes. Barrido y aspirado de los restos
generados y carga manual sobre camién o contenedor, traslado a vertedero, gestion de residuos y abono de
canon de vertido, p.p de seguridad y salud, asi como todo lo necesario para una correcta ejecucion de tal manera
que sea completamente funcional.

Si se estima conveniente, se aplicara en estas zonas, la impermeabilizacion mediante una mano de capa base de
imprimacion de hibrida poliuretano/poliurea en base disolvente, de dos componentes, de rapido curado, con
alto contenido en sélidos (Sika Concrete Primer o similar), y una mano de puente de adherencia para membranas
de impermeabilizacion (Sikaelastic 810 o similar) con un solape de 50 cm como minimo con la base existente,
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para finalizar con dos manos de membrana elastica de revestimiento e impermeabilizacidn a base de poliureas
de curado rapido, de aplicacion liquida, elastica, de dos componentes, 100% solidos (tipo Sikaelastic 840 o simi-
lar). Incluyendo méquina de proyeccién, como todo lo necesario para una correcta ejecucion, de tal manera que
sea completamente funcional, barrido y retirada de residuos generados y carga manual sobre camidn o contene-
dor, traslado a vertedero, gestion de residuos y abono de candn de vertido.

En el caso de aquellas zonas donde la membrana impermeabilizante no se ha desprendido, no existan grietas ni
fisuras, se procedera a (caso (B)):

e Limpiezay saneado del soporte mediante barrido y lijado con disco de carborundum, eliminando capas
sueltas o mal adheridas de pinturas, incluyendo su posterior aspiracion.

e  Suministro y aplicacion manual de dos manos de pintura al clorocaucho, color azul, acabado satinado,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20 a 30% de diluyente formulado a base de hidrocarburos
aromaticos v la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,11 I/m? cada mano);
sobre paramento horizontal y vertical. Incluyendo aplicaciéon de una mano de fondo y una mano de
acabado, asi como todo lo necesario para una correcta ejecucion de tal manera que sea completamente
funcional, barrido y retirada de residuos generados y carga manual sobre camién o contenedor, traslado
a vertedero, gestion de residuos y abono de canén de vertido.

Incluye: Maquinaria, barrido y retirada de residuos generados y carga manual sobre camidn o contenedor, tras-
lado a vertedero, gestion de residuos y abono de candén de vertido asi como todo lo necesario para una correcta
ejecucidn de tal manera que sea completamente funcional.

Por ultimo, en ambos vasos de la piscina, tal y como marca el Art. 7 b) del Decreto 80/1998, se procedera a pintar
la sefializacién de la profundidad tanto en el interior como en el exterior de los vasos (adultos e infantil).

1.2 Urbanizacién piscina

En el perimetro de la piscina de adultos y de nifios se ha producido un deterioro de la piedra de coronacion,
albardilla, debido a la erosion sufrida a lo largo del tiempo, mas pronunciada en el lado rebosante. Para subsanar
dichas deficiencias se va a proceder a realizar la sustitucién completa de la piedra de coronacién correspondiente
al lado rebosante de las piscinas de adultos y nifios, que se llevara a cabo de la siguiente forma:

e Retirada de rejilla de canaldn desbordante con acopio en obra, incluida su posterior colocacién una vez
colocada la albardilla nueva. Contemplando las medidas de prevencidn necesarias conforme a norma-
tiva. Incluye el barrido y aspirado de los restos generados, asi como carga manual sobre camién o con-
tenedor, traslado a vertedero, gestion de residuos, abono de canon de vertido, asi como todo lo nece-
sario para una correcta ejecucion de tal manera que sea completamente funcional.

e Desmontaje mediante medios manuales de albardilla de rebose existente y traslado a vertedero. In-
cluye el suministro de energia eléctrica mediante grupo electrégeno para alimentacién de la maquinaria
utilizada, barrido y aspirado de los restos generados y carga manual sobre camién contenedor, traslado
a vertedero, gestion de residuos y abono de canon de vertido, asi como todo lo necesario para una
correcta ejecucién de tal manera que sea completamente funcional.

e Suministro y colocacién de albardilla de coronacidn de piscina en piedra artificial en formato 50x100x4
cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y arena de rio 1/6 (m-40), armado con fibras
de polipropileno de 6mm de longitud, previa aplicacion de puente de unién mediante emulsion mono-
componente de resina liquida formulada a base de copolimeros de resinas acrilicas. Incluida la realiza-
cién en continuidad con el mismo mortero del apoyo de la rejilla en misma cota al solado. Realizacién
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de remate entre pieza prefabricada y rejilla, de igual material de fabricacién de la albardilla de corona-
cién suministrada por mismo proveedor. Sellado de la junta de albardilla de coronacién con vaso de
piscina mediante masilla elastica de poliuretano. Con p.p de relleno de juntas con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza. Incluye: Proyeccidn en seco de chorro de particulas de material abrasivo
(silicato de aluminio), mediante equipo completo de chorro portatil (arenadora equipada con tolva de
carga del abrasivo y valvula dosificadora, circuito de transferencia de la arena, ademas de mangueras,
lanza (pistola o porta boquilla) y boquilla para dirigir el chorro) sobre el soporte y aquellos elementos
deteriorados, como son las poliureas.
e  Suministro y colocacion de anclajes para escaleras metalicas, incluyendo la toma de tierra.

Todos los trabajos incluyen: El suministro de energia eléctrica mediante grupo electrégeno para alimentacion de
la maquinaria utilizada, barrido y aspirado de los restos generados y carga manual sobre camién o contenedor,
traslado a vertedero, gestion de residuos y abono de candn de vertido, asi como todo lo necesario para una co-
rrecta ejecucidn de tal manera que sea completamente funcional.

2. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Todos los trabajos incluidos en el presente contrato, incluyendo una semana para el adecuado secado, deberdn

estar completamente finalizados el dia 1 de junio de 2020, para lo que el adjudicatario, debera emplear

todos los medios necesarios para cumplir con dicho objetivo.

El plazo de ejecucion maximo previsto para las prestaciones objeto de Contrato es de DOCE (12) SEMANAS a
contar a partir del dia siguiente a la fecha del acta de inicio de los trabajos, estando previsto que dicha fecha sea

el dia 16 de marzo de 2020, si bien Canal se reserva el derecho de marcar el inicio de los trabajos.

3. CONDICIONANTES TECNICOS.

3.1. CONDICIONANTES PARA LA EJECUCION EN EL PLAZO REQUERIDO.

En el plazo de una semana tras la adjudicacidn del presente contrato el adjudicatario deberd aportar la Evalua-
cion de Riesgos de Obra o Documento de Gestién Preventiva de Obra, asi como una descomposicién de precios
de las unidades de obra en formato. BC3 o .xslx,.

Para llevar a cabo la obra, sera necesario a su vez cumplir con los siguientes condicionantes:

1. Contar con un jefe de obra que se responsabilice de la ejecucién de la misma, del control de la seguridad y
salud y de la gestidn de los residuos, puesto que, al ser una obra menor no existira Direccion Facultativa.

2. Parala ejecucidn de los trabajos el horario de apertura de las instalaciones sera de lunes a viernes de 8:00h a
20:00h, siendo el personal del Excelentisimo Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya el encargado de la apertura 'y
cierre de dichas instalaciones.

3. En el acta de inicio de obra, se reflejara el protocolo de apertura y cierre de la instalacion, asi como, el modo
de comunicacion entre el adjudicatario, el Ayuntamiento y Canal de Isabel II. En este acta, se podra acordar un
horario distinto para realizar la ejecucion de los trabajos.
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4. En el Area Recreativa no se dispone de suministro eléctrico en todas las zonas, ni se puede garantizar una
potencia minima, por lo que el adjudicatario debera contemplar en los precios unitarios de su oferta, la necesi-
dad de dotarse de grupo electrégeno, con la suficiente potencia para auto suministrarse de la energia eléctrica
que requieran.

3.2. REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES.

El adjudicatario nombrara a una persona de su organizaciéon como responsable de residuos a efectos de gestion
y documentacién de los residuos de obra (RDO) durante este contrato. En el Acta de inicio de obra, se reflejara
este nombramiento por escrito, asi como las cantidades previstas de cada tipo de residuo (inerte, valorizable o
peligroso).

El adjudicatario debera entregar a la propiedad los albaranes de entrega de vertedero especializado de todos
los residuos que deben ser transportados a vertedero.

3.3. SEGURIDAD Y SALUD.

3.3.1. Requisitos Generales.

El adjudicatario cumplird la normativa sobre prevencion de riesgos laborales constituida por Ley de prevencién
de riesgos laborales, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas legales o con-
vencionales sean de aplicacién.

La organizacién del trabajo y la organizacién de la seguridad que requiera la obra o instalacién es obligacién del
contratista, quien designara un responsable de su organizacidn, a efectos de su direccidn, supervision y coordi-
nacién si procede, con el responsable de la gestion del contrato del Canal de Isabel II, S.A., responsables de otros
contratistas y el Departamento de Prevencion y Asuntos Generales del Canal de Isabel I, S.A.

El adjudicatario garantizara la seguridad de los trabajadores a su servicio adoptando las medidas necesarias en
materia de evaluacién de riesgos, planificacidon preventiva, formacién e informacion sobre riesgos, actuacién en
caso de emergencia o de riesgo grave e inminente, y de vigilancia de la salud del personal a su servicio. El contra-
tista debera acreditar el cumplimiento de estos requisitos de forma previa al comienzo de los trabajos, a peticién
del Canal de Isabel II, S.A.

El adjudicatario definird en un Documento de Gestion Preventiva de Obra o Evaluacién de Riesgos de Obra, el
tratamiento preventivo que dard a tales actividades en funcidon de los riesgos. Dicho Documento o Evaluacién cum-
plird las prescripciones reglamentarias y normas de seguridad del Canal de Isabel 1I, S.A. que apliquen a la actividad
contratada

3.3.2. Requisitos particulares para la ejecucion de obras e instalaciones.

El adjudicatario cumplird la normativa sobre prevencién de riesgos laborales constituida por Ley de prevencion
de riesgos laborales, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas legales o con-
vencionales sean de aplicacidn.

El adjudicatario deberd estar inscrito en el REA tal y como indica el articulo 2 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccidn.
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El adjudicatario cumplira estrictamente, todas y cada una de las indicaciones efectuadas por el personal de Canal
de Isabel Il, S.A., o de los responsables en materia de seguridad y salud, que dicha Empresa Publica disponga,
para el control de los trabajos.

3.3.3. Requisitos particulares para el inicio de las obras.

Salvo que Canal de Isabel Il, S.A. le exima de ello, el contratista enviard al lugar de la obra, el dia de del acta de
inicio de las obras, a un mando responsable, para organizar y preparar su implantacion.
El adjudicatario deberd designar a un responsable que se relacionara con el responsable del Area de Areas Re-

creativas de Canal, a los efectos relacionados con el presente contrato.

Madrid a 5 de febrero de 2020

0. Sonsoles Monteagudo Vila
Jefa de Area de Areas Recreativas
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llustracion 2. Detalle patologia Albardilla.
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llustracién 3. Rotura de Albardilla.
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llustracion 4. Estado del vaso
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llustracion 6. Estado del vaso
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llustracion 8. Estado del vaso.

Pagina 17 de 22



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacién en inscripcién 34, NIF A86488087, Domicilio Social: ¢/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal
de Isabel Il

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRA DE MANTENI-
MIENTO DEL VASO DE LA PISCINA DE RIOSEQUILLO TEMPORADA 2020 CONTRATO N2: 6/2020

Pagina 18 de 22



Z

Canal-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRA DE MANTENI-

MIENTO DEL VASO DE LA PISCINA DE RIOSEQUILLO TEMPORADA 2020 CONTRATO Ne: 6/2020

de Isabel ll
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Ilustracion 11. Estado impermeabilizacion piscina infantil
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