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CUESTIONES DE CARACTER GENERAL

1. OBJETO

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran la redaccion del Proyecto
Basico y de Ejecucién para las obras, el Estudio de Seguridad y salud y el Estudio de Gestion de
Residuos de la obra del CENTRO DE SALUD ABRANTES.

El objeto del contrato comprende:

Redaccién de:

a) Proyecto Basico en caso de ser necesario para la solicitud de licencia de obras u otro tramite,
siempre a determinar por la Administracion Contratante.

b) Proyecto Basico y de Ejecucion de obras e instalaciones.

c) Estudio de Seguridad y Salud.

d) Estudio de Gestién de Residuos de construccion y demolicion.

e) Plan de Control de Calidad.

f) Estudios de Instalaciones Especiales.

g) Cualquier documento urbanistico o técnico complementario para la realizacion de tramites y
obtencién de permisos, licencias y autorizaciones precisas (Estudio de Detalle, etc.).

h) Coordinacion de Seguridad y Salud durante la redaccion del proyecto (CSSP), en su caso.

i) Proyecto de Demolicion, en su caso.

j) Estudio de Impacto Ambiental (Memoria Ambiental).

El proyecto basico y de ejecucion debera venir acompanado de un Informe de Control de Calidad,
elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacién, en el que se acredite el cumplimiento
de la normativa de aplicacion.

El proyecto debera estar redactado por técnicos competentes (definidos en el Pliego) en las respectivas
materias y coordinados, en su caso, por el Coordinador de seguridad y salud durante la redaccion del
proyecto, que asi designe el adjudicatario del contrato.

Cuando el proyecto se desarrolle 0 complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, en la memoria del proyecto se hara referencia
a éstos y a su contenido, y se integraran en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinacién, como
documentos diferenciados y se mantendra entre todos ellos la necesaria coordinaciéon sin que se
produzca una duplicidad en la documentacion ni en los honorarios a percibir por los autores de los
distintos trabajos indicados tal como se desprende del articulo 4.2 de la LOE y Anejo | del Codigo
Técnico de la Edificacion Parte |.

Los trabajos objeto del contrato se adecuaran a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicacion y a las instrucciones que, en
su caso, facilite el érgano de contratacion, por si o a través del érgano contratante, dentro del marco de
la vigente Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico (B.O.E. de 9 de noviembre de
2017).

2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCION DEL PROYECTO Y
DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTION DE RESIDUOS

El proyecto y demas documentacién contratados por el Servicio Madrilefio de Salud (SERMAS) habra
de dar respuesta a:

a) Programa de necesidades (Anexo ).

b) Las instrucciones recibidas del 6rgano contratante en relaciéon a los posibles ajustes que sobre el
Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuacion a las necesidades
(variacién en el numero de espacios, superficies aproximadas, especificaciones técnicas y de
funcionamiento del centro, por ejemplo).
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Ademas, el proyecto habra de cumplir todas las Normas, Decretos y Reglamentos (de obligado
cumplimiento) vigentes, aplicables al objeto del contrato, entre la que se encuentra la siguiente:

a) Normativa de contratacion: Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, sobre
contenido de los proyectos como documento basico para el contrato de ejecucion de las obras.

b) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y sus modificaciones.

c) Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado y sus modificaciones.

d) Normas urbanisticas y ordenanzas municipales de aplicacion.

e) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de suelo y Rehabilitacion Urbana y sus modificaciones.

f) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (B.O.E. de 6 de noviembre de
1999).

g) Decreto 462/71, de 11 de marzo por el que se dictan normas sobre la redaccion de proyectos y la
direccion de obras de edificaciéon y sus modificaciones.

h) Normativa sobre Prevencién de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de
diciembre de 2003).

i) Real Decreto 486/97, de 14 abril, disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo B.O.E. 23.04.97 y sus modificaciones.

j) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construcciéon: Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en obras de
construccion (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

k) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aquellas normas especificas de las companias
suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al disefio y a las caracteristicas
especificas sobre instalaciones y acometidas en la Comunidad de Madrid, asi como la normativa
de aplicacion con respecto a aparatos a presion, instalaciones eléctricas, instalaciones de
telecomunicacion, y prevencion y proteccion contra incendios.

I) Real Decreto 1367/2007, de 19 octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas y sus modificaciones.

m) Regulacion del Libro del Edificio, Decreto 349/1999 y sus modificaciones.

n) Normativa sobre la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion: Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y Orden 2726/2009, de 16
de julio, por la que se regula la gestion de los residuos de construccién y demolicién en la
Comunidad de Madrid.

0) Cddigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril, (B.O.E. de 23 de abril
de 2009).

p) Normativa sobre calidad de la edificacion: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la
Calidad de la Edificacién (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

gq) Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminacion y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (B.O.E. de 3 de
diciembre de 2003); Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitecténicas (B.O.C.M. de 29 de junio de 1993); Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007); Real
Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007); Real Decreto 173/2010, de 19 de
febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010) y Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por

A/SER-004647/2020 Redacidn Proyecto Basico y ejecucién de la obra C.S. Abrantes
C. San Martin de Porres, 6 - 67 planta Pégina 3de18
28035 — Madrid

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv H"H m ‘” HI”’ ‘” H ||| |I “I“" I||| | |‘|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0945698276694931879149



*******

Gerencia Asistencial
Comunidad | d€Atencion Primaria

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, y sus modificaciones.

r)Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados y sus modificaciones.

s) Normas sobre documentacion, tramitacion y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores
de suministro de agua: Orden 2106/1994, de 11 de noviembre, y sus modificaciones.

t)Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el
que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los
edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).

u) Normativa Ambiental.

v) Legislacion sectorial de aplicacion en los trabajos de edificacion y Normativa Basica de obligado
cumplimiento.

El proyecto tomara como referencia, ademas de la normativa vigente de aplicacion, lo establecido en las
siguientes normas:

a) Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno construido.
b) Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulacion.

3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redaccion del proyecto el adjudicatario del contrato contara con un equipo facultativo que debera
incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las tareas requeridas que ejercera de
proyectista director, y que debera acreditar amplia experiencia en obras similares a la del objeto del
contrato (tanto en volumen de Obra como en tipo de Obra).

El Contratista designara al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor principal del
equipo ante la Administracion contratante.

4. DOCUMENTACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION AL LICITADOR

Anexo |: Programa de necesidades.
Anexo |l: Documentacién Técnica.

REDACCION DEL PROYECTO

5. BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

Para la redaccion del proyecto se contara con el Programa de necesidades y Plan Funcional, el plano
de situacion y restante documentacion técnica aportadas como Anexo | y Anexo Il.

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecucion independiente que se prevean,
debera referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser
entregadas al uso general y especifico.

Se debera formular consulta previa a los servicios técnicos municipales y/o responsables de urbanismo
sobre la normativa urbanistica de aplicacion concreta al solar, grado de definicién y desarrollo, tramites
necesarios para la obtenciéon de licencias de obra, actividad, primera ocupacion y funcionamiento;
debiendo quedar todo ello reflejado en informe de conclusiones.

Se debera girar visita previa de inspeccion al solar con emision del pertinente informe en el que se
refléjela la situacion del solar, su estado de conservacion, limpieza, arbolado, instalaciones, accesos,
redes afectadas, asi como otras afecciones y posibles servidumbres que tengan repercusién sobre la
ejecucion de las obras y sobre el posterior funcionamiento del Centro de Salud.

Durante la elaboracién del trabajo el proyectista director se mantendra en contacto directo y permanente
con la Administracion contratante, recabando su conformidad sobre las soluciones basicas adoptadas
con la frecuencia que ésta estime conveniente.
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En ningun caso las normas contenidas en este Pliego podran servir para justificar la omision de estudios
o descripciones que deban integrar el Proyecto segun la legislaciéon vigente o sean exigidas por las
caracteristicas especificas de la obra o por instrucciones dadas por la Administracion contratante.

De forma ineludible, se deberan tener en cuenta para la redaccion del proyecto las prescripciones que
figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones oficiales de obligado
cumplimiento, que guarden relacion con las obras objeto del contrato, con sus instalaciones
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones 0 normas a las que se refieren los parrafos anteriores no coinciden entre
si en algun aspecto, la solucion a adoptar por el proyectista debera estar debidamente justificada.

El proyecto incluira también las obras e instalaciones de urbanizacion necesarias para la conexién e
integracion con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos titulares de los
servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal manera que el conjunto de
las obras resulte suficiente y adecuado para su uso general.

El Proyecto de Ejecucion se realizara en base al proyecto basico aprobado, en su caso, y aunque pueda
ser necesaria la redaccion de proyectos parciales de ejecucion, éstos tendran la consideracion de un
unico documento.

El Proyecto de Ejecucion deberd cumplir las condiciones y documentacion que a continuacion se
definen.

a) Debera describirse la situacion urbanistica y justificar mediante aporte de consulta urbanistica a
los servicios técnicos municipales o responsables de urbanismo, que la propuesta es conforme al
planeamiento de aplicacion, o en su defecto se aportara justificacién de que no procede.

b) Se justificara asi mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Documentacion
Técnica aportada en este Pliego. Incluira las caracteristicas principales, las areas funcionales, las
circulaciones interiores y accesos al edificio, asi como la descripcion por plantas de la solucion
arquitectonica propuesta.

c) Se incorporara un cuadro de superficies Utiles y construidas pormenorizado de todas las
edificaciones propuestas, por usos, areas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo
establecido en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberan
ajustarse a los condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluira un cuadro
comparativo de superficies utiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan
Funcional aportado por el Centro.

También se incorporara un cuadro de las superficies que computan a efectos de edificabilidad,
justificando su cumplimiento con respecto a la normativa urbanistica de aplicacion.

Si como consecuencia de la actuacion hubiera de derribarse el edificio existente o parte del mismo —y
en su lugar se construyese un nuevo edificio (Obras de Sustitucion), se entendera incluida dentro del
objeto del contrato la redaccién del proyecto de derribo de la parte o partes a demoler.

El plazo para la redaccion del proyecto objeto del contrato es el que se fija en el P.C.A.P. con la
siguiente distribucion:

a) Reuniones de seguimiento y coordinaciéon con un responsable de los Servicios Técnicos de la
Administracién contratante para la elaboracion del Proyecto Basico, con una periodicidad minima
de dos veces al mes.

b) Elaboracion y entrega de un ejemplar completo del Proyecto basico, en su caso, en el plazo
estipulado en el P.C.A.P.

¢) Reuniones de seguimiento y coordinacién con un responsable de los Servicios Técnicos de la
Administracién contratante para la elaboracion del Proyecto de Ejecucién, con una periodicidad
minima de dos veces al mes.

d) Elaboracién y entrega de un ejemplar completo y correctamente redactado del proyecto de
ejecucién para su supervision (copia en formato papel y otra en formato digital), dentro del plazo
de entrega estipulado en el P.C.A.P.

e) Supervision del Proyecto de Ejecucion por parte de la Administracion contratante.

f) Tras las observaciones realizadas a la documentacion aportada, el adjudicatario del contrato
dispondra de un plazo adicional de 15 dias para realizar la entrega definitiva.
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El adjudicatario del contrato presentara UN ejemplar del Proyecto Basico (en papel y en formato digital)
para ser revisado e informado favorablemente por la Administracion contratante.

Posteriormente, el adjudicatario presentara a la Administracion contratante (en papel y en formato
digital) el Proyecto de Ejecucion para ser revisado y aceptado, en su caso.

Una vez revisado, se entregaran los ejemplares necesarios para la tramitacién de la licencia urbanistica,
tal como determinen las instrucciones del Ayuntamiento y, como minimo, CUATRO ejemplares
firmados en formato papel. Los proyectos en formato papel estaran debidamente encuadernados en
tamafo DIN-A4, en cajas rigidas, de acuerdo con las instrucciones recogidas en el Anexo que se
entregara al adjudicatario del contrato en el momento de la firma. A efectos de una mayor operatividad,
seria conveniente que la firma de los documentos fuese electronica. Se entregaran igualmente DOS
copias digitales en formato editable del proyecto de ejecucion en CD o DVD en formatos compatibles
con Autocad (extensién dwg o dxf), formato intercambio estandar (archivos extension bc3) y formato
compatible con Word (extensién doc) para planos, mediciones y presupuesto y texto, respectivamente.
Asimismo, se incluiran las distintas partes que conforman el documento en formato pdf, con un indice
paginado y con la misma estructura organizativa, segun las instrucciones del Anexo anteriormente
mencionado.

Los documentos que, como minimo, habran de integrarse en el proyecto seran los determinados en los
articulos 233 de la Ley 9/2017; de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del
Sector Publico y los articulos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y se adaptara
a lo establecido en el CTE.

Ademas, se deberan entregar DOS ejemplares firmados del resumen del proyecto en formato DIN A3,
cuyo contenido sera: una breve descripciéon de la memoria, un resumen del presupuesto por capitulos y
los planos generales de urbanizacién y de arquitectura en plantas, secciones, alzados y alguna seccion
constructiva de lo mas significativo. Las plantas deberan contener las superficies utiles de los distintos
espacios. Este resumen de proyecto debera proporcionarse asimismo en formato digital (pdf) con fecha
y firma.

El adjudicatario debera asumir las gestiones ante la Administracién Local para la solicitud y
tramitacion de licencias, permisos y autorizaciones pertinentes.

6. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El proyecto se compondra de los documentos que se indican en el Anejo | “CONTENIDO DEL
PROYECTO” de la Parte | del Codigo Técnico de la Edificacion, con el siguiente nivel de detalle, y
respondera al contenido minimo que exige la Ley 9/2017 de 8 de noviembre en su art. 233.1:

6.1. MEMORIA

6.1.1. Memoria descriptiva

Se describe el objeto de las obras, que recogera los antecedentes y la situacién previa a las mismas, las
necesidades a satisfacer y justificacion de la solucién adoptada, detallando los factores a tener en
cuenta:

a) Encargo, expediente, fecha, etc.

b) Equipo redactor.

¢) Solar: descripcion, situacién geografica, topografia, situacion, linderos, redes municipales
disponibles, posibles afecciones y servidumbres.

d) Emplazamiento respecto de la poblacién.

e) Justificacion urbanistica: régimen urbanistico de aplicacion.

f) Normativa y Ordenanzas.

g) Cargas derivadas del planeamiento.

h) Legislacion sectorial de aplicacion (Proteccién del Patrimonio)

i) Programa de necesidades (exigido para el conjunto y cada una de sus partes), desarrollo del
programa vy justificacion de su cumplimiento.
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j) Estructura urbana.
k) Situacién del edificio.
I) Referencia Catastral.

6.1.2. Memoria constructiva

a) Sustentacion del edificio, en caso de ser necesario.

b) Sistema estructural.

c) Sistema envolvente.

d) Sistema de compartimentacion, en caso de ser necesario.

e) Sistemas de acabados.

f) Sistemas de acondicionamiento de instalaciones, en caso de ser necesario.

6.2. ANEJOS a la MEMORIA

El adjudicatario entregara los siguientes anejos a la memoria:

Anejo 1: Cuadros de superficies: superficies en las que se actua, distinguiendo superficies utiles y
construidas (excepto en aquellos casos en los que no sea relevante). Ademas, incluird un cuadro de las
superficies que computan a efectos de edificabilidad, justificando su cumplimiento con respecto a la
normativa urbanistica de aplicacién.

Anejo 2: Documentacién de caracter administrativo

En este anejo deberan incluirse los siguientes puntos, con documentos independientes, firmados por el
proyectista coordinador:

a) Declaracién de obra completa (art. 127.2 reglamento contratos).

b) Clasificacién de la obra, en cuanto a tipo (art. 232 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico).

¢) Propuesta de clasificacion exigible al Contratista (art. 133 reglamento contratos).

d) Programa de desarrollo de los trabajos (en tiempo y coste) y Diagrama de Gantt: con indicacion
mensual del importe a ejecutar, expresando importes de PEM, IBA, asi como PEC (IVA incluido).
El programa debera reflejar de forma expresa el plazo estimado de ejecucioén (art. 233.1.e de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico). Se entregara una copia en
formato Excel.

e) Acta de replanteo previo del proyecto (segun art. 7 de la Ley 2/1999 de Medidas de Calidad de la
Edificacion de la CM), firmada por el redactor.

f) Certificado de viabilidad geométrica de las obras (segln art. 7 de la Ley 2/1999 de Medidas de
Calidad de la Edificacién de la CM), firmado por el redactor.

g) Declaracion del cumplimiento de la Normativa Urbanistica.

Anejo 3: Certificacién de eficiencia energética del proyecto del edificio

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios (B.O.E de 13 de
abril de 2013) el proyectista del edificio o el del proyecto parcial de sus instalaciones térmicas suscribira
el certificado de eficiencia energética del proyecto del edificio, que quedara incorporado al proyecto de
ejecucion en el caso de que este sea necesario.

Al certificado de eficiencia energética del proyecto se acompanara una memoria en la que figure lo
siguiente:

a) ldentificacion del edificio y la referencia catastral.
b) Indicacion de la normativa de ahorro y eficiencia energética de aplicacion.

¢) Indicacion de la opcién elegida, general o simplificada y, en su caso, programa informatico de
referencia o alternativo utilizado para obtener la calificacion de eficiencia energética.
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d) Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones normales de funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la
calificacion.

e) Calificacion de eficiencia energética del edificio.

f) Descripcion de las pruebas, comprobaciones e inspecciones que deberan llevarse a cabo durante
la ejecucion del edificio con la finalidad de que se pueda establecer la conformidad de la
informacion contenida en el certificado con el edificio terminado.

g) El Certificado de Eficiencia Energética debe contener los datos identificativos del técnico
competente que lo ha realizado, asi como la firma del mismo. El certificado debe ser registrado
digitalmente en el Organismo competente.

Anejo 4: Estudio Geotécnico y Topografico

El Estudio Geotécnico y Topografico se facilitara, en su momento, por parte de la Administracion
contratante.

Anejo 5: Calculo de la estructura

Deberan presentase los calculos de ordenador pormenorizados mediante un ejemplar encuadernado en
papel y otro en formato digital, en caso de ser necesario.

Anejo 6: Proyectos de las instalaciones

Se desarrollaran en apartados independientes las descripciones y calculos de todas las instalaciones
del edificio en las que sea necesario actuar, las cuales se calcularan en capitulos independientes y con
sus propios proyectos.

a) Instalacion eléctrica de Baja Tension

b) Instalacion eléctrica de Media Tension

¢) Estudio de iluminacion

d) Instalacion de telecomunicaciones (Voz y Datos)
e) Instalacion de combustible

f) Instalacion de aparatos a presion

g) Instalacion de climatizacion

h) Prevencion, proteccion y extinciéon de incendios
i) Instalacion de gases medicinales

j) Instalacion de abastecimiento de agua

k) Instalacién de saneamiento

[) Instalacion de aparatos elevadores

m) Instalaciones especiales

n) Instalaciones de captacion de energia solar

0) Instalaciones de geotermia

p) Instalaciones de sistemas de alarma.

q) Cualquier otra instalacion que contenga el proyecto

Cada proyecto de instalaciones contendra el estudio técnico y econémico necesario para la correcta
realizacion de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, asi como los
datos y la documentacidn que sean necesarios para su ejecucion y obtencidon de los permisos,
autorizaciones y legalizaciones para su puesta en uso, y como minimo los requeridos por la normativa
de aplicacion.

Cuando se trate de obras de reforma, deberan especificarse los niveles de ahorro energético, calidad y
comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfaccién y seguridad de uso, asi como a la mejor
rentabilidad de la inversion y el mayor aprovechamiento de los recursos de materiales y energia, con el
fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire y conseguir los
parametros de confort mas idéneos para el bienestar y salubridad de las personas y bienes.
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Como contenido de cada uno de los proyectos de instalaciones, figurara al menos:

a) Memoria con una exposicion del proyecto lo mas especifica posible en cuanto a su definicion y
expresion, con la maxima claridad, de todos aquellos detalles que son necesarios para la
ejecuciéon del mismo, conociendo de esta forma las caracteristicas fundamentales de disefio y
funcionamiento de la instalacion proyectada.

b) Calculos justificativos donde se especificaran todos aquellos calculos precisos, necesarios y
suficientes para el dimensionamiento de toda la instalacién, tanto de maquinas como de elementos
y accesorios de distribucion.

¢) Pliego de condiciones donde se estableceran todas las caracteristicas técnicas y constructivas que
deben reunir los equipos y componentes de la instalacion. Se integrard como un capitulo
independiente del PPT del proyecto.

d) Mediciones y presupuesto que recogera un listado ordenado de todos los elementos que integran
la instalacion y su valoracion econémica.

e) Planos que reflejaran graficamente el concepto de disefio de la instalacion incluyendo todos
aquellos detalles constructivos que de otra forma pasarian desapercibidos.

El proyecto de cada instalacion debera de ser redactado y firmado por un técnico competente y su
presupuesto se incorporara al Presupuesto del proyecto de ejecucion de las obras como capitulo
independiente.

El adjudicatario del contrato debera solicitar a las compafias suministradoras las condiciones de
acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda incluirlas en el proyecto
de ejecucion con su valoracion econémica.

Anejo 7: Plan de Control de Calidad de la obra

El Plan de control de calidad de la obra definira todos los ensayos, pruebas y controles que se deban
realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto considere necesarios
para la correcta ejecucion de las actuaciones a realizar en el edificio y sus instalaciones.

Dentro del anejo se incluira un cuadro de mediciones y presupuesto de los ensayos, pruebas y controles
que se deban de realizar para su posible licitacion independiente del proyecto, desglosado por unidades
independientes de ejecucion. Este concepto se incluira como capitulo independiente en el Presupuesto
de Ejecucion Material (P.E.M.) del proyecto.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1 Sera redactado por el técnico o los técnicos competentes, en funcién del tipo de obra, acorde con lo
indicado en el Proyecto de Ejecucion y demas documentos del mismo, de forma coordinada con
quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.

2 Contenido. En el Plan de Control de Calidad se especificara, al menos, lo siguiente:

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de aplicacién para el control de
calidad.

b) Los criterios para la recepcion en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, con
indicacién de la documentacion que han de acompanar, segun lo establecido en los articulos 7.2.1
y 7.2.2 del CTE, haciendo referencia expresa a:

- Documentacion de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- Certificados de garantia del fabricante.

- Declaracion de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas obligatorias.
- Distintivos de calidad exigibles o voluntarios.

- Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas innovadores.

¢) Los productos que han de disponer control de recepcion mediante ensayos, segun lo establecido
en el articulo 7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptacién y rechazo de los mismos, con indicacion
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- Los pardmetros minimos o maximos que se han de comprobar mediante ensayos.

- Los ensayos, analisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el CTE, instrucciones o
reglamentacion vigentes de obligado cumplimiento que le afecten y en las especificaciones del
Proyecto de Ejecucion.

- La determinacion de los lotes a ensayar y todos aquellos parametros que configuren el
desarrollo del Plan de Control de Calidad.

d) Los criterios para establecer el control de ejecucion de la obra, segun lo establecido en el articulo

7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a:

- Verificaciones y demas controles a realizar para comprobar la conformidad con lo indicado en
el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la Direccion Facultativa.

- Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio.

f) La valoracién econémica del Plan de Control de Calidad especificando el numero y el coste de
cada uno de los ensayos, analisis y pruebas previstas. En esta valoracion se incluira, de forma
genérica, que el control de Calidad incluye la realizacion de cuantas visitas e informes sean
necesarios para su correcta puesta en practica.

El porcentaje del coste destinado a Control de Calidad se estima que debe ser, al menos, del 1 %
del P.E.M.

Anejo 8: Accesibilidad

En el anejo de accesibilidad se expondran, de forma explicita (grafica y/o escrita) asi como mediante
sus correspondientes referencias a memoria, planos y presupuesto, como se cumplen los preceptos de
la normativa de aplicacion en materia de accesibilidad, asi como de todas las normas de referencia del
presente Pliego en materia de accesibilidad, en caso de que sea de aplicacién.

En este sentido, se incluiran en este anejo la definicion y caracteristicas de aquellos elementos
significativos que no responden en su ejecucion a los detalles tipo debido a su particularidad. Se
definiran y precisaran los materiales empleados asi como las caracteristicas de cada medida que sean
relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la funciéon para la que se
prescriben, tomandose como referencia, en todo caso y a estos efectos, lo establecido en la “UNE-ISO
21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno construido”.

Anejo 9: Senalizacién

Tanto en los proyectos de nueva planta como en los de reforma, modificacion o ampliacion de Centros
de Salud, debera contemplarse un Anejo de Sefializacion.

Se recogeran en este anejo los documentos necesarios para dotar de sefializaciéon al centro sanitario
(tanto interior como exterior) para el conocimiento y uso adecuado del centro por parte de los usuarios.
El presupuesto incluira un capitulo independiente destinado a los elementos de sefalizaciéon que
compongan dicho anejo.

Para ello se utilizaran los Manuales de Identidad Visual de la Comunidad de Madrid especificos para
centros de salud y hospitales, donde vienen recogidos el logotipo, cédigo cromatico, tipografia y
pictogramas, etc.

Ademas, la sefializacion debera cumplir la normativa de aplicacion recogida en la legislacién vigente en
materia de accesibilidad, entre ellas, el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promocion de la accesibilidad y supresiéon de barreras
arquitectonicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007).
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Anejo 10: Justificacion de presupuesto

Este anejo incluird la especificacion de las fuentes utilizadas para la configuracion de las diferentes
partidas del presupuesto (bases de datos, ofertas, etc...). Ademas deberd incluir la justificacién de los
costes que se engloban en el porcentaje tipo (%) referente a los Costes Indirectos incluidos en el
descompuesto de cada partida. Dicho porcentaje debera estar en concordancia con la naturaleza de la
obra y con las partidas incluidas en el presupuesto de forma especifica.

Asimismo se incluira en este anejo cualquier aclaracion o justificacién adicional que sea necesaria con
respecto al presupuesto.

6.3. PLANOS

Incluiran todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definicion de la obra y su
realizacion, con leyenda, escala gréfica y numérica e indicacion del Norte. Ademas deberan tener un
cajetin donde se incluya el técnico redactor, su firma, la fecha, las revisiones realizadas y el titulo del
plano con su numeracion.

Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las
mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

Seran de tamafio normalizado, maximo DIN-A1, no iran cosidos a las carpetas y el doblado se ejecutara
primeramente segun lineas verticales y después segun lineas horizontales, a tamafo DIN-A4, sin
solapa.

Para la posible presentacion del proyecto se realizara un modelo en 3D, aportando al menos dos
infografias fotorrealistas (interior y exterior), a color, en formato DIN A1 con grado de definicién
suficiente.

Ademas de lo especificado en Anejo | “CONTENIDO DEL PROYECTO” de la Parte | del Cddigo Técnico
de la Edificacién, la documentacion gréfica se ajustara a lo siguiente:

A. Situacién y emplazamiento

- Plano de situacion referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables e
indicando el norte geografico.

- Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificacion de las condiciones urbanisticas.

- Plano de urbanizacién (red viaria, acometidas, mobiliario urbano, arbolado, etc.).

- Demoliciones y actuaciones previas.

- De cara a la justificacion del movimiento de tierras se deberia elaborar un plano topografico con la
excavacion integrada, la proyecion de la edificacion, definiendo las diferentes plataformas, taludes,
rampas, cotas de excavacion, curvas de nivel del terreno, etc., asi como los perfiles longitudinales
y/o transversales en los que se representen estos elementos.

B. Estado actual

- Emplazamiento en el edificio.

- Urbanizacion de la parcela, en su caso.

- Plantas, alzados y secciones de situacién actual afectadas por el proyecto.

- Redes de instalaciones municipales afectadas, tanto en vuelo como bajo rasante.

C. Plantas generales de arquitectura

- Plantas de distribucion amuebladas, con orientacién solar e indicacién de usos, reflejando los
elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para comprobar la finalidad de los espacios.

- Cotas, superficies y niveles
- Albaiileria y acabados

- Falsos techos

- Pavimentos
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D.

Cubiertas
Alzados y secciones

Generales con indicacién de la orientacion solar
Especiales por su relevancia en el proyecto

. Planos de definicion constructiva

Secciones constructivas.

Detalles constructivos (tipos de cerramientos, elementos constructivos singulares y complejos,
etc.).

Planos de estructura y cimentacién

Replanteo: tanto de cimentacion como de estructura, con cotas absolutas y relativas, ejes,
origenes de replanteo, cotas de nivel referidas al nivel +- 0,00 de origen, etc.

Cimentacién y saneamiento: con secciones, detalles constructivos y de armado, cuadro de
caracteristicas de materiales; solapes, anclajes y doblados de armaduras, etc.; leyendas y textos
explicativos; y soluciones constructivas para las posibles afecciones del saneamiento sobre la
cimentacion, fosos de ascensor, niveles de cimentacion y arquetas, etc.

Estructura: forjados, pilares, vigas, cuadro de pilares, escaleras, muros de contencion, etc. Se
incluiran todos los tipos de planos de definicion y de soluciones constructivas reflejadas en el
punto anterior que se consideren necesarios.

. Planos de cada instalacion

Esquema del estado actual afectado por el proyecto (en caso de ser necesario).

Esquema de principio de cada instalacién, en caso de que se actue en ellas o se vean afectadas
por la actuacion prevista.

Se incluiran los planos de las instalaciones (saneamiento, evacuacion de aguas residuales, fecales
y pluviales, fontaneria, climatizacion, ventilacién, energia solar térmica, electricidad, toma de
tierra, comunicaciones, complementarias, etc.) en planta, alzados y secciones suficientes para su
completa definicidn, con indicacion de las conexiones con las instalaciones existentes, en su caso.
Planos detallados del cumplimiento de la normativa de Seguridad contra Incendios de las obras
contenidas en el proyecto, con especificacion de los materiales empleados y de todas sus
caracteristicas para cumplir su funcién. Se indicaran la sectorizacion, la evacuacion, la ocupacion,
etc.

Prevision de acometidas de instalaciones desde redes municipales, con especial atencién a la
red/es de saneamiento.

Planos de justificacion de la normativa de Proteccién del Medio Ambiente Urbano y de Proteccion
contra la Contaminacion acustica y térmica.

. Memorias graficas

Carpinteria interior
Carpinteria exterior
Cerrajeria

Vidrieria

Elementos singulares

Planos de Accesibilidad

Planos detallados de cumplimiento de la normativa de accesibilidad de las obras contenidas en el
proyecto, con especificacion de los materiales empleados y de todas sus caracteristicas para
cumplir su funcion.

Planos de Seialética

Planos detallados con representacién de las senales y rotulos necesarios para dotar al centro
sanitario (tanto en el interior como en el exterior), permitiendo la identificacion, el conocimiento y
uso adecuado del centro por parte de los usuarios.
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K. Planos de Urbanizacion:

- Planos de planta, alzados, secciones y detalle para la completa definicion de todos los elementos
de la misma, con el mismo contenido y grado de detalle que se ha sefalado en los puntos
anteriores.

6.4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Se elaborara el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras comprendidas en el
proyecto con el contenido que se detalla en el Articulo 233-1 ¢ de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico (BOE de 9 de noviembre de 2017). A los efectos de regular la ejecucion de
las obras, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto deberd consignar
expresamente:

6.4.1. Disposiciones generales
En el Pliego de Disposiciones Generales se sefialaran:

a) El objeto del Pliego.

b) Los reglamentos, instrucciones, normas, recomendaciones y Pliegos de Prescripciones Técnicas
Generales que sean de aplicacion.

¢) El obligado cumplimiento por el Contratista de la obra de las disposiciones legales vigentes de
caracter laboral, social, de higiene y seguridad en el trabajo, etc.

d) La obligacion del Contratista de la obra de adoptar medidas de seguridad y la responsabilidad en
la que incurrira por los danos que pueda ocasionar su incumplimiento.

e) Los permisos, licencias, impuestos, tasas y dictdmenes que debera obtener y abonar el Contratista
de la obra.

6.4.2. Descripcion de las obras

Donde se hara una descripcion lo suficientemente detallada para hacerse una clara idea del conjunto de
las obras que comprende el Proyecto, mencionando solo aquellas caracteristicas basicas de los
materiales que permitan su identificacion y reservando la completa consignacion de sus caracteristicas
al oportuno capitulo. Igualmente se consignara:

a) La inclusion en la contratacion de las obras de los medios y obras auxiliares de los que dispondra
el Contratista para la buena ejecucién y conservacion de las obras y para garantizar la seguridad
de las mismas.

b) Las condiciones técnicas que se establecen para la conservacion y vigilancia de las obras,
indicando que el Contratista estara obligado a subsanar cuantos menoscabos aparezcan en las
obras hasta su recepcion definitiva, ya sean accidentales, intencionados o producidos por el uso
natural, y que tendra a su cargo todos los trabajos de vigilancia diaria, revision y limpieza de las
obras.

c) Las etapas en las que se prevé la ejecucién de las obras y, en su caso, la coordinacién de todas
las actuaciones que incidan en el funcionamiento del Centro de Salud durante la ejecucion de las
obras.

d) El criterio a seguir sobre las omisiones y contradicciones del Proyecto durante la ejecucion de las
obras.

6.4.3. Condiciones de los materiales

De forma sucesiva se ordenaran los materiales por grupos homogéneos y se sefalaran para todos y
cada uno de los materiales a emplear en las obras (y no para ningun otro), las caracteristicas minimas
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, asi como sus
condiciones de suministro, recepcion, conservacion, almacenamiento y manipulacion, las garantias de
calidad y el control de recepcién que deba realizarse incluyendo el muestreo del
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producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacién o rechazo y las acciones a adoptar, en su
caso, asi como los criterios de uso, conservacion y mantenimiento.

Como norma general, se tratara de utilizar materiales respetuosos con el Medio Ambiente, y en
particular:

a) Materiales no contaminantes en su proceso de fabricacion.
b) Materiales sin contenidos de HCFC.

¢) Pinturas y barnices de base acuosa.

d) Maderas con etiqueta de explotacion sostenida.

e) Empleo de productos reciclables y/o de productos reciclados.

6.4.4. Condiciones de la ejecucion de las obras

Se estableceran las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucion,
normas de aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias
admisibles, condiciones de terminacion, conservacion y mantenimiento, control de ejecucion, ensayos y
pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptaciéon o rechazo, criterios de medicién y valoracion de
unidades, etc.

Se precisaran:

a) Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

b) El derecho del Director de la obra a fijar el orden de los trabajos.

¢) La forma de hacer el replanteo de las obras.

d) Las condiciones de ejecucion de las distintas unidades de obra.

e) Los ensayos que procede realizar durante la marcha de los trabajos.
f) Las condiciones en las que se permitira el acopio de materiales.

6.4.5. Medicién y valoracion de las obras

Donde se establecera:

a) Que la medicion y valoracion de las obras ejecutadas se hara de acuerdo con la definicion de
unidades de obra que figura en el Cuadro de Precios.

b) Los conceptos que se suponen incluidos en el Cuadro de Precios.

¢) Que la medicion y valoraciéon de las obras ejecutadas debera referirse a unidades totalmente
terminadas, a juicio exclusivo de la Direccion de la obra.

d) La forma de medicién de aquellas unidades de obra que ofrezcan dudas.

e) Las condiciones de abono de las partidas alzadas, distinguiendo entre las de abono integro y las
que se han de justificar.

f) Que no seran de abono independiente los medios y obras auxiliares, los ensayos de los materiales
y los detalles imprevistos.

g) Los criterios para la medicion y valoracién de obras no incluidas.

6.5. MEDICIONES

Las mediciones estaran siempre referidas a datos existentes en Planos y seran lo suficientemente
detalladas para permitir su facil comprobacion.

Se organizaran en capitulos y se dividirdn en el nimero de apartados y subapartados necesarios para
que queden perfectamente definidas las unidades de obra que la integran en cada una de las etapas de
ejecucion separada que se prevén en el Proyecto e irdn integrados en el documento denominado
“Mediciones y Presupuesto”.

El documento de Medicion, incluira un detalle de las lineas de medicién dentro de todas las partidas del
presupuesto.

A/SER-004647/2020 Redacidn Proyecto Basico y ejecucién de la obra C.S. Abrantes

C. San Martin de Porres, 6 — 67 planta Pégina 14 de 18
28035 — Madrid

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv H"H m ‘” HI”’ ‘” H ||| |I “I“" I||| | |‘|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0945698276694931879149



*******

Gerencia Asistencial
Comunidad | d¢Atencion F'rimaria
de Madrid CONSEJERIA DE SANIDAD

La ejecucién que se prevea realizar en distintas fases, se reflejara en los documentos de mediciones y
presupuesto de forma clara.

6.6. PRESUPUESTO

6.6.1. Cuadros de precios agrupados por capitulos

En ellos se incluiran todos los precios de las unidades de obra que se vayan a emplear en la formacién
de los Presupuestos Parciales y Generales, asi como aquellos que se consideren necesarios en
concepto de precios auxiliares de los anteriores.

Los precios totales que serviran para la valoracion de unidades terminadas figuraran en letra y en
nuamero.

El Presupuesto estara integrado, como minimo, por los siguientes cuadros de precios:

- El Cuadro de precios simples o unitarios de materiales, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares con sus coédigos correspondientes, su precio unitario y la unidad de medida. Estos precios
son la base para formar los precios auxiliares y compuestos, se expresaran en euros y se
redondearan a dos decimales. No es necesario obtener el importe total de cada uno de esos precios
unitarios.

Mano de obra, maquinaria y materiales idénticos deberan tener el mismo precio. Cada uno de los
precios unitarios se identificard con una breve definicion o titulo; en el supuesto de que alguno de
esos titulos se repita sera necesario diferenciarlos mediante algun elemento anadido por ejemplo:
categoria, calidad, diametro, seccion, potencia, capacidad, etc.

- El Cuadro de precios auxiliares en el que partiendo de los precios unitarios, figuraran todos
aquellos precios necesarios para justificar el coste de partidas que siendo compuestas formen parte
de las unidades que integran el P.E.M. y que a su vez son compuestas (por ejemplo: pastas,
morteros, hormigones, encofrados, etc.).

- El Cuadro de precios descompuestos en el que utilizando como base los cuadros de precios
unitarios y auxiliares y de forma complementaria con estos; servira para justificar perfectamente los
costes de todas las unidades de obra. Se recogeran todas las partidas que formen parte del P.E.M.

Contendra los precios de los elementos que configuran cada unidad de obra con la descripcion
completa de los mismos, segun los siguientes conceptos:

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra, con los pluses,
cargas, seguros sociales, gratificaciones, dietas, etc. que le correspondan.

b) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra que quedan
integrados en la unidad de que se trate o sean necesarios para su ejecucion.

¢) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortizacidn y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
e) Los Costes Indirectos cifrados en el 3% aplicado sobre los costes directos anteriormente
detallados.

6.6.2. Presupuesto de ejecucion material, por contrata y base de licitacion

El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) se formara con la ejecucién material obtenida en base a
los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas necesarias para la ejecucién de la
obra, organizado en capitulos y partidas que definan el proyecto.

La descripcion de cada una de las partidas debe incluir expresamente la parte proporcional de Medios
auxiliares.

Todas las partidas que de forma explicita o implicita prescriban una marca y/o modelo comercial,
deberan afadir a continuacion el término “o equivalente”, no admitiéndose como valida la expresion “o
similar”.

A/SER-004647/2020 Redacidn Proyecto Basico y ejecucién de la obra C.S. Abrantes

C. San Martin de Porres, 6 — 6° planta Pégina 15 de18
28035 — Madrid

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv H"H m ‘” HI”’ ‘” H ||| |I “I“" I||| | |‘|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0945698276694931879149



*******

Gerencia Asistencial
Comunidad | d€Atencion Primaria

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

En todas las partidas que asi lo necesiten se debera especificar en su definicién “totalmente instalado
y funcionando” en el caso de instalaciones, o “totalmente terminado y para su uso” en el caso de
otras unidades de obra.

Se destinara, al menos, un 1% del P.E.M. al capitulo de Control de Calidad.
Se destinara, al menos, entre un 2 y un 3 % del P.E.M. al capitulo de Seguridad y Salud.

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresardn en euros y se redondearan a dos
decimales.

El Presupuesto de Contrata se obtendra incrementando el PEM con el 13 % de gastos generales y el 6
% de beneficio industrial en términos generales.

El Presupuesto Base de Licitacion se conformara incrementado el Presupuesto de Contrata con el
porcentaje de IVA correspondiente.

Se incluira un indice paginado del presupuesto.

6.6.3. Resumen general

En el que se indicaran desglosados los conceptos que integran el coste total de la actuacion:
presupuesto de ejecucion material, gastos generales, beneficio industrial, presupuesto de Contrata, IVA
y Presupuesto Base de Licitacion.

6.7. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El contenido minimo del estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion que debe formar
parte del proyecto de ejecucion de la obra, sera el que se detalla en el articulo 4.1.a), apartados 1°a 7°,
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion (B.O.E. de 13 de febrero de 2008).

El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del Proyecto de Ejecucion de las
obras como un capitulo independiente.

7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Debera contener todos los documentos que resulten preceptivos segun las normas de prevencion de
riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construccion y demas normativa vigente de
aplicacion.

Debera servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa constructora que resulte
adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el
articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

Debera adaptarse a la realidad del proyecto redactado, adoptando soluciones realistas y consecuentes
con el mismo y con los procesos y medios habitualmente empleados en la ejecucion de las obras de
construccién.

Constara de los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilizacién pueda preverse; identificacion de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relaciéon de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo sefalado anteriormente, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. Se consideraran las
interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en
la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a trabajadores, viandantes y en
especial, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias del centro, a todo el personal
que realiza su trabajo en el mismo asi como pacientes y usuarios en general.
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Asimismo, se incluira la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar
dotado el centro de trabajo de la obra, en funcién del nimero de trabajadores que vayan a
utilizarlos.

En la elaboracion de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que
se realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los materiales y elementos que hayan
de utilizarse, determinacion del proceso constructivo y orden de ejecucion de los trabajos.

b) Planos en los que se desarrollaran los gréaficos y esquemas necesarios para la mejor definicion y
comprension de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresién de las
especificaciones técnicas necesarias, siendo coherentes con las distintas fases del proyecto de
ejecucion. Se elaborara un plano de implantacion de la obra (casetas, acopios, accesos, etc.), asi
como los planos de implantacion de la gria (en caso de ser necesaria).

¢) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan
sido definidos o proyectados.

d) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y ejecucion del
estudio de seguridad y salud. Deberan coincidir los precios unitarios y auxiliares que ya hayan sido
definidos en el presupuesto del Proyecto de Ejecucion y que se incluyan en el presupuesto de
Seguridad y Salud.

El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del Proyecto de Ejecucion de
las obras como un capitulo independiente y el importe resultante del mismo debera estar, al
menos, entre un 2y un 3 % del P.E.M.

e) Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en el que se tendran en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, asi
como las prescripciones que se habran de cumplir en relacion con las caracteristicas, la utilizacion
y la conservacién de las maquinas, utiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

8. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto basico y de ejecucion estard sujetos al Informe de Control de Calidad que debera ser
elaborado y suscrito por una empresa acreditada de Control de Calidad. = El proyecto basico y de
ejecucion vendra acompafiado de un Informe de Control de Calidad, elaborado por una Entidad de
Control de Calidad de la Edificacion registrada en el Registro General de Entidades de Control de
Calidad del Ministerio de Fomento.

Este informe sera suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando toda la
documentacién necesaria, como Memoria general, Memorias de calculo, Anexos a la memoria, Planos
de emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones, Especificaciones técnicas, Precios
unitarios Precios compuestos, Mediciones, Presupuesto y Pliego de prescripciones técnicas y cualquier
otra documentacion incluida en el proyecto, comprobando el grado de definicion del proyecto, la calidad
del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final de edificio proyectado.

En este informe se verificara:

Que el proyecto comprende toda la documentacion necesaria, exigida en la normativa de aplicacion,
asi como la coherencia e integridad de dicha documentacion.

Que en el proyecto se cumple el Cédigo Técnico de la Edificacion, la normativa técnica de
aplicacion, asi como las demas disposiciones generales de caracter legal o reglamentario.

Que los precios de materiales y de unidades de obra que figuran en el proyecto son adecuados (y
estan actualizados) para el efectivo cumplimiento del contrato.

9. OBTENCION DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestara a la Administracion contratante la asistencia técnica precisa para la
obtencién de cualquier licencia o autorizacion necesaria para poder ejecutar las obras.
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Cuando la Administracion contratante se lo solicite, el adjudicatario aportara los Estudios Previos,
Estudios de Detalle, Estudio Ambiental Estratégico (si este ultimo fuese necesario), Planes Especiales,
Memorias de Evaluacion Ambiental, reportajes fotograficos, Informes BIC/BIP; y los documentos,
separatas 0 anexos complementarios que sean requeridos durante el tramite de obtencion de las
Licencias Urbanisticas, de Actividad y cualquier otra licencia o autorizacion necesaria para poder
ejecutar la obra y ponerla en uso.

Si durante la tramitacion de las licencias y/o autorizaciones fuesen requeridos aportaciones de
documentacién, modificaciones del proyecto, etc., el adjudicatario estara obligado a elaborar y presentar
cuantos ejemplares sean necesarios del proyecto finalmente modificado (ademas de los ya exigidos en
el punto 5 de este Pliego) con objeto de subsanar los requerimientos solicitados. Dichos proyectos
deberan estar completos y firmados por los redactores.

DOCUMENTACION ANEXA
ANEXO | — Programa de Necesidades
ANEXO Il - Guia Basica para la redaccion de proyectos de Centros de Atencién Primaria
ANEXO IIl — Datos del Solar
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