Hospital Universitario
saoverc @ L@ Princesa

ORDEN DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE OBRAS P.A. SIMPLIFICADO 3/2019 HUP

EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA la realizacién de la OBRA DE AMPLIACION DEL
HOSPITAL ONCOHEMATOLOGICO Y NUEVA UNIDAD DEL DOLOR DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO CON CRITERIO UNICO.

El Director Gerente, en virtud de las competencias delegadas por Resolucion de 25 de febrero de
2011, de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria, de delegacién de competencias en materia de
contratacion y gestion econdémico-presupuestaria en los Gerentes de Atencién Especializada,
Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusion, apartado primero (B.O.C.M.
num. 76, de 31 de marzo de 2011), con objeto de redistribuir los espacios destinados al Hospital
Oncohematoldgico y al Servicio de Unidad del Dolor, ordena el inicio del expediente de
contratacion de la OBRA DE AMPLIACION DEL HOSPITAL ONCOHEMATOLOGICO Y NUEVA
UNIDAD DEL DOLOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA.

Este expediente es de tramitacién anticipada segun lo indicado en el articulo 2.1 de la Orden de
la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda, de 16 de noviembre de 2018, (por la que se
regula el procedimiento a seguir en la tramitacién anticipada de expedientes de gasto), por lo que
la realizacién del gasto que se proyecta, queda condicionada a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en el momento de la adquisicién del compromiso de gasto.

El objeto del contrato del procedimiento de contratacién no se encuentra dividido en lotes por
cuanto que la realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto
del contrato dificulta la correcta ejecucién del mismo desde el punto de vista técnico (articulo
99.3.b) de la LCSP)

Se utiliza como forma de adjudicacién el procedimiento abierto simplificado mediante criterio
unico, en aplicacion de los articulos 131.2, 146.1 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP), BOE 272 de 9 de noviembre de 2017, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Justificacion de los criterios de solvencia.

Acreditacién de la solvencia econdmica y financiera:
Articulo 87 de la LCSP, apartado/s: 1 a) y ¢)
Acreditacién de la solvencia técnica.
Articulo 88 de la LCSP, apartado: 1.a):

La seleccion de los criterios de solvencia especificados obedece a la naturaleza misma de las
prestaciones en que se concreta el objeto del contrato a fin de garantizar que el adjudicatario
dispone de los medios y cualificacion adecuados para llevar a término la ejecucion del contrato y
ello respetando el principio de concurrencia y no discriminacién por cuanto dichos criterios estan

Calle Diego de Ledn, 62

28006 Madrid

@Telf.: 91 520 22 95
Fax: 91 520 24 11

Red
E-HsH




Hospital Universitario
saoverc @ L@ Princesa

vinculados al objeto del contrato y son proporcionales al mismo.
Justificacion de los criterios de valoracion de las ofertas y adjudicacion del contrato.

Atendiendo al contenido del articulo 145 de la LCSP se establece criterio Unico el precio ya que
existe un proyecto previo que define perfectamente el contrato.

Condiciones Especiales de Ejecucion: El adjudicatario debera tener en cuenta el
mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la
ejecucioén del contrato.

Valor estimado del contrato y método de estimacién de este (articulo 101 LCSP). Importe total
sin incluir el Impuesto sobre el Valor Anadido ( 453.012,16 euros).

La referencia de dicho expediente es la siguiente:

P.A. 3/2019 HUP, OBRA DE AMPLIACION DEL HOSPITAL ONCOHEMATOLOGICO Y NUEVA
UNIDAD DEL DOLOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA.

Presupuesto: 548.144,71 euros (Base imponible: 453.012,16 €; IVA: 95.132,55 €)

Plazo de ejecucion: 4 MESES

Epigrafe: 312A 63100

Anualidades:

ANO 2019 548.144,71 €

Madrid, a 18 de diciembre de 2018

EL DIRECTOR GERENTE,

Fdo.:Fidel ILLANA ROBLES
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