
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO DE LOS TRABAJOS DE CONTROL DE  OCUPACIÓN DE VIAJEROS EN HORA PUNTA EN 

DÍA LABORABLE DE LA RED DE AUTOBUSES INTERURBANOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

(2020) 

                                                                                                           

 

1.- CONTEXTO DEL DOCUMENTO 

 

1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

 

El objeto del presente documento es establecer las condiciones de carácter técnico que han 

de regir la contratación de los Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos 

de control de la ocupación de viajeros en hora punta en la red de Transportes Interurbanos y 

Urbanos de otros municipios de la Comunidad de Comunidad de Madrid correspondientes al 

año 2020. 

 

 

2.- DEFINICIÓN GENERAL DEL TRABAJO. 

 

2.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

 

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (en adelante CRTM), ejerciendo las 

competencias que le asigna la Ley 5/85, artículo 2.2 b) y e) relativas a la planificación y a la 

inspección de los servicios de transporte, viene recogiendo datos de la explotación de la red 

de la Transportes Interurbanos y Urbanos de otros municipios de Comunidad de Madrid. 
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Para ejercer las competencias citadas, el CRTM necesita conocer el cumplimiento de los 

servicios que se programan y las características de funcionamiento y utilización de las 

diferentes líneas, cuya explotación ha de coordinarse en un plan conjunto de transporte. 

 

Una de las competencias del CRTM es la definición de la programación de la oferta de 

transportes y, en concreto, del servicio prestado por Transportes Interurbanos y Urbanos de 

otros municipios de la Comunidad de Madrid. Una correcta formulación de dicha 

programación exige un conocimiento preciso del grado de ocupación en las diferentes líneas 

como elemento indicador de la adecuación de la oferta a la demanda de viajeros. 

 

Este conocimiento es asimismo esencial para evaluar uno de los factores determinantes de la 

calidad de servicio como son las condiciones en que se realiza el transporte de viajeros en hora 

punta, a través de los valores medios y máximos de densidad de viajeros por unidad de 

superficie en las diferentes líneas y tramos de la red. 

 

El dimensionamiento de la plantilla de personal del CRTM en el que sólo existen seis Agentes 

de Inspección para el control del servicio en la calle, así como la necesidad de comprobar el 

grado de ocupación y calidad del servicio en distintos períodos punta del día, fuera de la 

jornada laboral de dichos Agentes, y con una movilización de medios humanos muy superior 

a la disponible, hace necesaria la contratación externa de la toma de datos básicos 

correspondiente. Del mismo modo, el CRTM no cuenta con medios materiales y humanos 

suficientes para la transcripción y tratamiento de los datos obtenidos de las mediciones a 

realizar. 

 

En 2015 y 2016 se realizaron varios estudios de aforos y encuestas en la red de autobuses 

interurbanos, de la red de autobuses urbanos de la Comunidad de Madrid y de los 

Intercambiadores. El CRTM  necesita ampliar y actualizar dichos estudios con el fin de tener 

un mayor conocimiento de las líneas.  
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2.2. OBJETO DEL CONTRATO 

 

Realización de toma de datos sobre demanda y ocupación de las líneas de transporte de la red 

de Transportes Interurbanos de la Comunidad de Madrid en la hora punta a lo largo del año 

2020 y elaboración de resultados. 

 

Los objetivos del trabajo objeto de contratación son los siguientes: 

 

 Conocer la demanda transportada por las diferentes líneas y sublíneas de la red de 

Transportes Interurbanos de Comunidad de Madrid en hora punta con detalle de la 

movilidad registrada en cada parada de cada una de las líneas de la red. 

 Estudiar el cumplimiento del Grado de Ocupación, recogido en el Plan de Calidad del 

Área de Transportes Interurbanos y Urbanos de otros municipios de la Comunidad de 

Madrid, en las líneas y sublíneas de la red.  

 Conocer los niveles de oferta realmente presentados por las diferentes líneas y 

sublíneas y las condiciones de ocupación en que se produce la movilidad de los viajeros 

que utilizan la red de Transportes Interurbanos de Comunidad de Madrid en hora 

punta. 

 Conocer los estados de saturación. o de muy baja ocupación. con el fin de poder 

estudiar una reasignación de los recursos de Transportes Interurbanos de la 

Comunidad de Madrid entre las diferentes líneas y sublíneas, así como conocer si se 

excede la ocupación máxima de los vehículos. 

 Obtener datos para mejorar la programación de la oferta en hora punta. 

 Analizar la evolución respecto a los estudios realizados anteriormente para el conjunto 

de líneas de la red investigada, en el caso de que se tenga información. 
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2.3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS 

 

2.3.1. Descripción del trabajo a realizar. 

 

Con carácter general el trabajo incluirá la realización de la medición de: 

 Los viajeros subidos, viajeros bajados y determinación de la intensidad de viajeros en 

la hora punta de mañana , en el sentido más cargado de las líneas indicadas en el 

ANEJO I de la red diurna de Transportes Interurbanos de la Comunidad de Madrid en 

día laborable. 

Se considera hora punta de la mañana al periodo comprendido entre la primera 

expedición de la mañana (inicio) de la línea a aforar y las 9.00 h. 

 

 Los viajeros subidos, viajeros bajados y determinación de la intensidad de viajeros en 

la hora punta de la tarde y en el sentido más cargado de las líneas indicadas en el 

ANEJO II de la red diurna de Transportes Interurbanos de la Comunidad de Madrid en 

día laborable. 

Se considera hora punta de la tarde al periodo comprendido entre las 15.00 h. y las 

18.00 h. 

 Los viajeros subidos , viajeros bajados y determinación de la intensidad de viajeros en 

la hora punta de la mañana y en el sentido menos cargado en veinte (20) líneas de las 

que conforman la red de transportes interurbanos de la Comunidad de Madrid. Estas 

líneas serán determinadas por el CRTM una vez iniciado los trabajos, en función de las 

necesidades del mismo. 

 Mediciones complementarias: Los viajeros subidos, viajeros bajados y determinación 

de la intensidad de viajeros, dentro del mismo calendario, en, mínimo, diez (10) líneas 

de las que conforman la red de Transportes Interurbanos de la Comunidad de Madrid 
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en otra franja horaria no coincidente con hora punta. Estas líneas serán determinadas 

por el CRTM en el momento se inicien los trabajos, en función de las necesidades. 

 

La medición deberá realizarse a lo largo del año 2020, en día laborable, excluyendo aquellos 

que sean lunes o viernes o aquellos que precedan o vayan precedidos a/de un día festivo.  

 

No obstante lo anterior, el consultor puede plantear la realización de las mediciones de las 

líneas diurnas en lunes laborables, no vísperas de festivos, siempre y cuando justifique el 

motivo de la elección de este tipo de días. 

 

Son frecuentes las líneas que cuentan con expediciones singulares (sublíneas). El adjudicatario 

realizará una propuesta metodológica para el tratamiento de estas expediciones singulares en 

con el fin de conseguir valores representativos y útiles para la consecución de los objetivos del 

trabajo. Esta metodología deberá ser aprobada por el CRTM. 

 

La toma de datos deberá recoger, para cada medición y en cada una de las paradas de la línea: 

 Identificación de la línea, coche y expedición (con indicación de la hora de inicio teórica 

y real). 

 Número de viajeros que suben y/o bajan en cada una de las paradas del itinerario. 

 Hora de paso real por cada parada. 

 Viajeros en parada. que no pueden acceder al servicio por alta ocupación (en el caso 

de las cabeceras o paradas en las que concurre una sola línea). 

Esta información será de utilidad para obtener el grado de ocupación recogido en el Plan de 

Calidad. 

 

Para todas las mediciones que finalmente se realicen, el adjudicatario deberá comparar los 

resultados obtenidos con la información de la demanda proveniente del sistema de 

cancelación y validación de títulos de transporte instalado a bordo de los autobuses que 
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proporcione Transportes Interurbanos de Comunidad de Madrid, efectuando los contrastes 

correspondientes. 

 

 Sobre el conjunto de líneas objeto de este estudio, incluyendo todas las sublíneas y 

actualizado convenientemente en la fecha de realización de la toma de datos, sería sobre el 

que deberán realizarse las mediciones definidas. Estas mediciones serán para todo el 

recorrido de la línea, o para un solo tramo. En el caso de que, de la línea o sublínea a estudiar, 

sea solo necesaria la evaluación de un tramo de la misma, se tratará de proporcionar paradas 

donde los aforadores pueden realizar un fácil y práctico descenso.  

 

A título informativo se señala que el número actual de autobuses operativos en hora punta 

asciende aproximadamente 1.700 autobuses, sin perjuicio de la correspondiente 

actualización. 

 

 

2.3.2. Trabajos previos 

 

Por parte del Área de Transportes Interurbanos y Urbanos de Otros Municipios de la 

Comunidad de Madrid, se facilitará al adjudicatario la relación de paradas y los horarios de 

servicio de todas las líneas y sublíneas de la red de Transportes Interurbanos de la Comunidad 

de Madrid que deberán ser objeto de la medición. Además, se proporcionará una relación de 

qué líneas deberán ser evaluadas.  

 

Estas dos informaciones de base deberán ser comprobadas por el adjudicatario siendo 

responsable de su veracidad. En el caso de las paradas esta responsabilidad llegará a la 

comprobación sobre el terreno de la disposición de las mismas. Asimismo, deberá asegurarse 

de la funcionalidad de las paradas, en especial de aquéllas que admitan sólo subidas o sólo 

descensos de viajeros, y de las que formen parte de un circuito neutralizado. 
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En cuanto a los horarios de servicio, el adjudicatario deberá comprobar directamente con 

Transportes Interurbanos de la Comunidad de Madrid la exactitud de los horarios facilitados, 

atendiendo los posibles cambios que a lo largo del período de trabajo puedan producirse. Para 

la cumplimentación de esta obligación el Área de Transportes Interurbanos y Urbanos de 

Otros Municipios de la Comunidad de Madrid llevará a cabo la correspondiente coordinación. 

 

La información de longitudes interparadas y la de cada uno de los sentidos de cada línea 

deberá asimismo ser comprobada por el adjudicatario a partir de la documentación facilitada 

por el Área de Transportes Interurbanos y Urbanos de Otros Municipios de la Comunidad de 

Madrid. 

 

 

2.3.3. Condiciones que deberán considerarse para la realización del trabajo de campo 

 

El Área de Transportes Interurbanos y Urbanos de Otros Municipios de la Comunidad de 

Madrid aprobará la propuesta que ha de realizar el adjudicatario, para cada medición de 

viajeros a realizar, sentido y hora punta en la que ésta deberá efectuarse. 

 

Una vez conocidos estos datos el adjudicatario deberá efectuar el control y recuento de 

viajeros subidos y viajeros bajados en cada parada del sentido seleccionado en todos los viajes 

programados en dicho sentido, para todos los autobuses de la línea, cuyo horario teórico se 

desarrolle, aun parcialmente, dentro la hora punta prefijada. La toma de datos para cada 

medición de una línea determinada no se podrá fraccionar en varios días.  

 

El recuento deberá realizarse en todas las paradas de cada viaje seleccionado, aun cuando una 

fracción del horario teórico de dicho viaje exceda de la hora punta prefijada. 
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En el caso de líneas con circuito neutralizado la toma de datos se extenderá a las paradas que, 

con independencia de su pertenencia o no al sentido oficial, permitan el acceso o el descenso 

de viajeros en el sentido a investigar. 

 

Para las líneas circulares, la anotación inicial en cada viaje deberá ser la de la ocupación 

existente en la primera parada de toma de datos, de manera que pueda deducirse 

correctamente la ocupación a lo largo de la línea. 

 

El material móvil utilizado en las líneas de Transportes Interurbanos de la Comunidad de 

Madrid es de diferente tipología, estando constituido por vehículos convencionales de 12  y 

15 metros de longitud, vehículos articulados de 18 metros de longitud, vehículos de 7, 8 y 10 

metros de longitud. La mayor parte de los autobuses convencionales cuentan con dos puertas, 

una situada en la parte delantera del vehículo, utilizada para la subida de viajeros, y otra en la 

parte central o trasera del coche, por la que se produce el descenso de viajeros. Del total de 

vehículos operativos en hora punta, el número de aquellos dotados con tres puertas asciende 

a 22 autobuses aproximadamente. 

 

 

2.3.4. Obtención y presentación de resultados 

 

Realizada la toma de datos, el adjudicatario, de acuerdo con el plan de explotación aprobado, 

estará obligado a elaborar los índices representativos y los gráficos de dichas mediciones, que 

presentará en las debidas condiciones de calidad, limpieza y claridad al CRTM. Por otra parte, 

y en un plazo no superior a dos días hábiles contados a partir de la toma de datos se pondrán 

a disposición del Área de Transportes Interurbanos y Urbanos de Otros Municipios de la 

Comunidad de Madrid las hojas o soporte de recogida de información de cada línea con 

arreglo a las normas que establezca el Área de Transportes Interurbanos y Urbanos de Otros 

Municipios de la Comunidad de Madrid. 
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Se tendrán en cuenta las ocupaciones máximas según el tipo de vehículo, que son las 

siguientes: 

 

 Vehículos de 13 metros: 70 plazas totales (sentados + de pie). 

 Vehículos de 14 metros: 75 plazas totales. 

 Vehículos de 14-15 metros: 85 plazas totales. 

 Vehículos articulados: 100 plazas totales. 

 

El adjudicatario deberá realizar un informe preliminar con los resultados para cada medición 

y cada línea de las investigaciones efectuadas en el que se destacará explícitamente la relación 

de líneas, con indicación de los tramos y períodos horarios afectados, saturadas o con 

problemas de saturación, según los criterios que establezca la dirección del estudio. 

 

Dicho informe preliminar deberá entregarse en un plazo no superior a veinte días hábiles 

contados a partir de la fecha de finalización de la toma de datos. 

 

Este informe incluirá al menos, para cada línea y sentido aforado matrices de viajeros subidos, 

viajeros bajados, ocupación y hora de paso en cada parada, para el conjunto de la medición y 

para la hora de mayor carga en el tramo de mayor número de viajeros. 

 

Esta información de la demanda se complementará con información sobre las condiciones de 

la oferta real, en especial frecuencia y velocidad comercial y de explotación. 

 

Asimismo, para cada línea y para el conjunto de la red se elaborará una aplicación informática, 

que pasará a ser propiedad de CRTM, que permitirá obtener unas fichas en las que se 

recogerán los datos y resultados más significativos tanto a nivel de oferta, como de demanda.  
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A título orientativo y sin ser exhaustivos, estos datos son: 

 

 Relación de paradas de la línea. 

 Dotación de la línea (real y prevista), tipo de material, etc. 

 Frecuencia de paso, número de expediciones, horas de paso por paradas y expedición, 

etc. 

 Viajeros subidos y bajados, intensidad de la línea por parada y expedición, etc. 

  Intervalos de máxima ocupación dentro del periodo punta, parada de máxima 

intensidad, oscilogramas de carga, etc.  

 Capacidad horaria. 

 …. 

 

Asimismo, la información más representativa de la línea se representará gráficamente. 

 

A la vista de los resultados obtenidos y en aquellos casos que la Dirección del Estudio 

considere que se dan las circunstancias necesarias para estudiar la incidencia de un cambio de 

dotación de la línea, en orden a mejorar la adecuación de la oferta a la demanda, se analizarán 

las alternativas de programación de cada línea en la hora punta estudiada. 

 

El adjudicatario deberá asimismo analizar la información de demanda proveniente del Área 

de Transportes Interurbanos de la Comunidad de Madrid. El análisis deberá incluir el contraste 

para cada viaje aforado en cada línea de la información registrada en la medición con la 

procedente del Área de Transportes Interurbanos de la Comunidad de Madrid. 

 

El estudio deberá analizar la evolución habida en las variables de la explotación determinadas 

para cada una de las líneas analizadas y para el conjunto de ellas. 
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El contenido del informe final de resultados deberá proponerse por el adjudicatario para su 

aprobación por el Área de Transportes Interurbanos y Urbanos de Otros Municipios del CRTM. 

 

2.3.5. Elaboración del Documento Resumen. 

 

El adjudicatario queda obligado también a redactar un Documento Resumen en el que se 

recojan los aspectos más significativos del análisis efectuado y de los resultados obtenidos. 

 

 

3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

 

El Consultor realizará la totalidad de los trabajos de producción, recogida de información, 

cálculos, codificación, elaboración de textos y gráficos, delineación, encuadernación, etc. 

 

La Administración facilitará al Consultor cuanta información disponga relacionada con el 

objeto de este contrato. 

 

3.2. DOCUMENTACIÓN A SUMINISTRAR POR EL CONSORCIO DE TRANSPORTES.  

 

El Responsable del Contrato facilitará la información relativa a la oferta actual de la red de 

Transportes Interurbanos de la Comunidad de Madrid, tanto la correspondiente a la 

estructura física de las líneas –itinerario y paradas- como a la de servicio –dotación y horarios 

de servicio-. 

 

3.3. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS. 
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Esta Coordinación se establecerá de forma estable con los Departamentos correspondientes 

de los Ayuntamientos afectados y con el Área  Transportes Interurbanos de la Comunidad de 

Madrid, en especial en lo concerniente a la información de la demanda en los distintos viajes 

aforados de cada una de las líneas. 

 

3.4. FUNCIÓN DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 

El CRTM designará como coordinador de los trabajos a un Técnico responsable de la gestión 

del contrato (Responsable del Contrato), que ejercerá la vigilancia del cumplimiento del 

contrato y establecerá los criterios y líneas generales de la actuación del adjudicatario, 

ejerciendo de una manera continuada y directa, la inspección y vigilancia del trabajo. 

Con este fin, el adjudicatario facilitará la inspección y el examen de cualquier fase del proceso. 

 

Además, y dada la naturaleza del estudio a realizar, el Responsable del Contrato actuará, en 

especial en los temas relacionados con la coordinación con otros Organismos, a efectos de 

obtención de información, y también en el proceso de selección de alternativas y propuestas. 

 

3.5. FUNCIONES DEL JEFE DEL ESTUDIO. 

 

El Jefe del Estudio ejercerá las siguientes funciones: 

 

 Organizar la ejecución del Estudio y poner en práctica las órdenes de la Responsable 

del Contrato. 

 Ostentar la representación del Equipo Técnico contratado en sus relaciones con el 

CRTM, en lo referente a la ejecución de los trabajos. 

 Observar y hacer observar las Normas de Procedimiento. 
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 Proponer al Responsable del Contrato las modificaciones en el contenido y realización 

de los trabajos necesarios para el desarrollo de los mismos. 

 Elaborar el acta de todas las reuniones que se realicen. 

 

3.6. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos se presentarán en un conjunto de documentos acordes con la estructuración de 

actividades reseñadas y organizadas de modo que reflejen cada una de las mismas de forma 

autoexplicativa, ajustándose como mínimo a la presentación relacionada en los apartados 

2.3.4 y 2.3.5. Se formalizará asimismo un documento síntesis en soporte informático para 

presentación del Estudio y de sus resultados. 

 

Los textos escritos se presentarán mecanografiados en formato DIN A-4 y su realización se 

llevará a cabo en tratamiento de textos en entorno PC compatibles con los existentes en el 

CRTM, del cual se entregará una copia en soporte informático. Los planos o gráficos también 

se presentarán en formato DIN A-4 ó A-3.  

 

La entrega final estará constituida por: 

 

 3 copias en papel de la Memoria del trabajo con los principales contenidos y 

tablas del estudio. 

 3 copias en papel del Resumen del estudio. Este resumen incluirá, para cada 

línea, una ficha resumen con los principales parámetros e indicadores de la 

misma: demanda, dotación, oscilogramas, carga por tramos, etc. 

 5 copias en CD que incluirá la Memoria, el Resumen del estudio y la aplicación 

informática que permitirá explotar, para cada línea, los datos obtenidos del 

trabajo de campo: viajeros subidos y bajados, intensidad, ocupación, horas de 

paso, frecuencia, dotación de la línea, etc. 
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 Además, el consultor deberá facilitar los datos correspondientes para 

representar en el sistema de información geográfica del CRTM, al menos, la 

demanda por parada, viajeros subidos, viajeros bajados e intensidad. 

 

 

3.7. SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

La supervisión, es decir, la inspección y vigilancia de los trabajos, corresponderá al 

Responsable del Contrato o a quien el designe, y seguirá las Normas de Procedimiento que el 

mismo estableciese. 

 

Las Normas de Procedimiento reglamentarán las siguientes cuestiones: 

 

 Reuniones de trabajo del Responsable del Contrato con el Equipo Técnico contratado. 

 Los formatos y normas de presentación de las relaciones valoradas justificativas de las 

certificaciones mediante las cuales se abonarán los trabajos. 

 Los informes del Jefe del Estudio sobre la marcha de los trabajos. 

 Aquellos aspectos de carácter auxiliar no previstos expresamente en los documentos  

        contractuales que fuera conveniente reglamentar. 

 

Cuando por el Responsable del Contrato se estime conveniente y, al menos una vez 

transcurridas tres semanas desde el inicio del trabajo de campo, el adjudicatario producirá 

un informe de seguimiento, cuyo contenido responderá a los siguientes propósitos: 

 

 Describir la marcha de los trabajos realizados tanto desde el punto de vista técnico 

como económico-administrativo. 

 Presentar los programas de trabajo y previsiones de gasto para la parte restante del 

trabajo. 
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 Enjuiciar el trabajo realizado y ofrecer directrices para su continuación. 

 

Como respuesta a dicho informe, el Responsable del Contrato comunicará al Jefe del Estudio 

las órdenes pertinentes para la continuación de los trabajos o, eventualmente, para que, en 

plazo determinado, rectifique o complete los documentos que fueran del caso. 

 

Al recibir los documentos finales correspondientes a la entrega total de los trabajos, el 

Responsable del Contrato procederá a su examen preliminar y a la redacción del Informe de 

Recepción, al cual se atendrá el procedimiento de recepción de los trabajos. 

 

 

3.8. CONDICIONES DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Diariamente se llevará, por parte del adjudicatario, un control de los resultados e incidencias 

del trabajo de campo, que lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Área de 

Transportes Interurbanos y Urbanos de Otros Municipios de la Comunidad de Madrid. 

 

Dicho control recogerá en primer lugar las posibles incidencias de todo tipo que se hayan 

producido en el control de cada línea, en especial, aquéllas que afecten a desviaciones en los 

horarios teóricos o los itinerarios de las líneas. En todo caso el adjudicatario está obligado a 

disponer de los medios necesarios para resolver adecuadamente este tipo de incidencias. 

 

En segundo lugar, deberán registrarse las discrepancias que pudieran darse en cuanto a la 

dotación de la línea, tanto en uno como en otro sentido. El adjudicatario deberá prever 

situaciones en que la dotación real, de manera excepcional, supere la dotación teórica. 

 

La ausencia de toma de datos de cualquiera de los viajes que se realicen en la hora 

seleccionada podrá obligar a repetir la medición completa de la línea.  
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En tercer lugar, el control dará cuenta de las incidencias que se hayan podido dar en los 

distintos viajes investigados -averías, retenciones debido al tráfico, accidentes, incidentes con 

viajeros, realización de viajes cortos por parte del autobús, etc. 

 

Por último, se comunicará inmediatamente la detección de situaciones de saturación en 

alguno de los viajes de cualquiera de las mediciones realizadas. 

 

Este control diario deberá ser puesto en conocimiento del Área de Transportes Interurbanos 

y Urbanos de Otros Municipios de la Comunidad de Madrid en un plazo máximo de dos días 

hábiles respecto del día de medición.  

 

 

3.9. PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con el programa de trabajo proyectado por el Jefe del 

Estudio y aprobado por el Responsable del Contrato, entendiéndose que toda revisión del 

Programa requerirá la aprobación del Responsable del Contrato. El programa de trabajo será 

objeto de seguimiento y puesta al día en la forma en que se indicase en las Normas de 

Procedimiento. 

 

Una vez efectuada la adjudicación y en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de la 

firma del contrato, el CRTM entregará al adjudicatario la documentación relativa a las paradas 

y horarios de servicio indicados en el apartado 2.3.2 de este Pliego. 

 

El adjudicatario, por su parte, presentará para su aprobación en el Área de Transportes 

Interurbanos y Urbanos de Otros Municipios de la Comunidad de Madrid, en un plazo de 

quince (15) días hábiles a partir de la entrega de dicha documentación, un programa de 
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trabajo. Dicho programa incluirá un plan de toma de datos, que cumplimente las condiciones 

de realización de los trabajos descritos en los puntos 2.3.1 y 2.3.3. En este plan figurarán 

fechas, lugares y horas previstas para cada línea, así como metodología y organización de la 

recogida de información y elementos de control e inspección de la toma de datos, en concreto 

el dimensionamiento del número de aforadores a emplear y los controles internos propuestos 

para asegurar la calidad del trabajo a realizar. 

 

La presentación de este Plan de Toma de Datos supone la realización de los trabajos de 

verificación de la información de base descrita en el apartado 2.3.2, con independencia de que 

la obligación y actualización de dicha verificación no finaliza para cada línea hasta la realización 

de la medición de viajeros correspondiente. 

 

Además, el programa de trabajo deberá incluir un plan de explotación de la información a 

recoger. Dicho plan de explotación atenderá a la obtención de resultados explicativos de la 

demanda de viajeros en hora punta y de la calidad de servicio real a nivel de línea y de red. 

 

El plan de explotación deberá atender a la necesidad de efectuar el tratamiento adecuado de 

los datos para asegurar su consistencia y la obtención de resultados. Dichos resultados 

deberán dar cuenta del comportamiento de la oferta real y su comparación con la oferta 

teórica y, especialmente, de la demanda transportada y sus características, determinación de 

tramo de mayor intensidad de viajeros, índices de utilización de la línea (índice de renovación, 

coeficiente de uniformidad,…), etc. 

  

El Programa de Trabajo contendrá al menos, los siguientes elementos: 

 

 Metodología pormenorizada según la cual se propone al Consultor realizar los trabajos, 

desarrollada a nivel operativo y acompañada de las justificaciones pertinentes, de 

acuerdo con el planteamiento metodológico descrito. 
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 Organización del Equipo Técnico para el desarrollo de los trabajos, incluyendo la relación 

de personal, la relación de medios materiales, la descripción organizativa del equipo y los 

métodos de control del trabajo a realizar. 

 

 El calendario de los trabajos, establecido de acuerdo con lo especificado en el capítulo 

correspondiente a este Pliego. 

 

 La información de base que el Equipo Técnico contratado hubiera recopilado o se 

propusiera recopilar con vistas a la ejecución de los trabajos. 

 

El Responsable del Contrato resolverá sobre el Programa de Trabajo dentro de un plazo de 10 

días contados a partir de la fecha de entrega, entendiéndose que la resolución podrá introducir 

modificaciones, siempre que no contravengan las condiciones del contrato. 

 

Para facilitar la actuación del Responsable del Contrato y de los posibles colaboradores que el 

mismo pudiera designar, el Consultor se comprometerá a que el personal que designe el 

Responsable del Contrato asista a las reuniones de información sobre la marcha del trabajo 

convocadas por la Dirección del Estudio. 

 

El Consultor se comprometerá a que el Responsable del Contrato o los colaboradores por él 

designados puedan acceder a toda la información disponible para realizar correctamente 

funciones de control en cualquier fase de los trabajos. 

 

Los aspectos del trabajo que sean rechazados por el Responsable del Contrato, serán 

considerados, a todos los efectos, como no realizados. 
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3.10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Tres meses y medio desde la formalización del contrato. 

 

 

 

Madrid, a la fecha de la firma 

 

 LA COORDINADORA DE OPERATIVA  

                                                                                                DE REDES                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                              Fdo.: Elena Tarruella Vidal 

                    Vº Bº 

EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN                                                                                                                

ESTRATÉGICA Y EXPLOTACIÓN 

 

 

 

 

Fdo.: Francisco Javier Gómez López 
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                                       ANEJO I 

Listado orientativo líneas a aforar en Hora Punta 
mañana (Inicio-09:00:00) 



Concesión Línea denominación Nexp HP s1 Nexp HP s2 Long exped media T. trayecto medio
VCM-501 8521 MADRID (Príncipe Pío)-MÓSTOLES 23 22 24,0 0:46:27
VCM-501 8523 MADRID (Príncipe Pío)-MÓSTOLES (Villafontana) 21 38 21,8 0:42:16
VCM-404 8484 MADRID (Oporto)-LEGANÉS (Estación FFCC) 22 29 13,1 0:25:21
VCM-501 8518 MADRID (Príncipe Pío)-VILLAVICIOSA DE ODÓN 20 19 26,5 0:51:17
VCM-202 8224 MADRID (Avda. América)-TORREJÓN DE ARDOZ 19 32 24,1 0:46:39
VCM-501 8522 MADRID (Príncipe Pío)-MÓSTOLES (Por Pistas DGT) 15 23 23,0 0:44:31
VCM-501 8512 MADRID (Príncipe Pío)-ALCORCÓN (Por C. de los Cant 23 29 16,6 0:32:08
VCM-202 8223 MADRID (Avda. América)-ALCALÁ DE HENARES 11 36 29,9 0:57:52
VCM-605 8631 MADRID (Moncloa)-TORRELODONES (Colonia)-GALAPAGAR- 18 43 38,2 1:13:50
VCM-602 8625 MADRID (Moncloa)-MONTE ROZAS 14 15 28,6 0:55:21
VCM-601 8657 MADRID (Moncloa)-POZUELO (Monteclaro) 18 26 18,9 0:36:35
VCM-601 8651 MADRID (Moncloa)-MAJADAHONDA (Avda. de España) 15 21 19,2 0:37:13
VCM-501 8513 MADRID (Príncipe Pío)-ALCORCÓN (P.I. Urtinsa) 20 26 16,3 0:31:33
VCM-500 8500 PZA. DE ESPAÑA - GLORIETA DE LOS CARMENES 20 24 6,6 0:12:46
VCM-601 8561 MADRID (Aluche)-POZUELO-MAJADAHONDA-LAS ROZAS 19 21 20,9 0:40:21
VCM-601 8656 MADRID (Moncloa)-POZUELO DE ALARCÓN 18 23 14,4 0:27:57
VCM-201 8281 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 17 36 19,0 0:36:46
VCM-501 8516 MADRID (Príncipe Pío)-ALCORCÓN (Por Universidad Re 16 20 19,1 0:36:58
VCM-301 8333 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 15 18 23,4 0:45:17
VCM-301 8334 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 14 18 27,9 0:54:00
VCM-602 8627 MADRID (Moncloa)-VILLANUEVA DE LA CAÑADA-BRUNETE 13 18 48,9 1:34:39
VCM-502 8574 MADRID (Aluche)-BOADILLA DEL MONTE (Por Ciudad Fin 24 26 20,5 0:39:38
VCM-200 8827 MADRID (Canillejas)-ALCOBENDAS-UNIVERSIDAD AUTÓNOM 14 15 36,2 1:10:04
VCM-202 8227 MADRID (Avda. América)-ALCALÁ (Espartales-Universi 9 20 34,2 1:06:12
VCM-606 8671 MADRID (Moncloa)-MORALZARZAL 8 30 44,6 1:26:19
VCM-402 8441 MADRID (Plaza Elíptica)-GETAFE (Sector III-Paseo J 14 18 16,4 0:31:45
VCM-402 8442 MADRID (Plaza Elíptica)-GETAFE (Juan de la Cierva) 17 20 11,3 0:21:52
VCM-602 8628 MADRID (Moncloa)-P.EMPRESARIAL-EL CANTIZAL 9 11 28,1 0:54:23
VCM-601 8652 MADRID (Moncloa)-MAJADAHONDA (Carril del Tejar) 7 9 19,4 0:37:33
VCM-404 8491 MADRID (Aluche)-FUENLABRADA (Bº Naranjo) 11 14 17,1 0:33:06
VCM-201 8282 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 13 22 26,0 0:50:19
VCM-202 8224A MADRID (Avda. América)-TORREJÓN DE ARDOZ (La Manch 4 23 24,5 0:47:25
VCM-202 8229 MADRID (Avda. América)-ALCALÁ (Virgen del Val) 4 27 30,9 0:59:48
VCM-103 8193 MADRID (Plaza de Castilla)-PEDREZUELA-EL VELLÓN 12 15 48,1 1:33:06
VCM-201 8286 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 13 17 11,9 0:23:02
VCM-301 8331 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 15 19 25,3 0:48:58
VCM-402 8444 MADRID (Plaza Elíptica)-GETAFE (Sector III-Islas C 16 20 17,4 0:33:41
VCM-701 8712 MADRID (Plaza de Castilla) - TRES CANTOS (Por Avda 11 13 22,4 0:43:21
VCM-602 8629 MADRID (Moncloa)-LAS ROZAS (Parque Empresarial) 7 8 24,8 0:48:00
VCM-501 8511 MADRID (Príncipe Pío)-ALCORCÓN (Por Parque Lisboa) 14 17 18,2 0:35:14
VCM-404 8492 MADRID (Aluche)-FUENLABRADA (P. Granada) 10 14 19,0 0:36:46
VCM-102 8171 MADRID (Plaza de Castilla)-URB. SANTO DOMINGO 12 16 28,6 0:55:21
VCM-202 8226 MADRID (Avda. América)-TORREJÓN DE ARDOZ (El Soto) 4 25 24,0 0:46:27
VCM-403 8461 MADRID (Plaza Elíptica)-PARLA 15 16 23,4 0:45:17
VCM-607 8661 MADRID (Moncloa)-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Por G 8 18 47,0 1:30:58
VCM-702 8725 MADRID (Plaza de Castilla)-MIRAFLORES-BUSTARVIEJO- 5 10 61,8 1:59:37
VCM-403 8471 HUMANES-FUENLABRADA-PARLA-PINTO 11 8 29,3 0:56:43
VCM-404 8486 MADRID (Oporto)-LEGANÉS (Valdepelayo) 13 15 22,1 0:42:46
VCM-404 8493 MADRID (Aluche)-FUENLABRADA (Urb. Loranca) 9 12 22,0 0:42:35
VCM-404 8483 MADRID (Aluche)-LEGANÉS (Vereda de los Estudiantes 12 14 15,7 0:30:23
VCM-604 8681 MADRID (Moncloa)-ALPEDRETE 13 16 43,5 1:24:12
VCM-302 8312 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 8 17 27,5 0:53:14
VCM-404 8481 MADRID (Oporto)-LEGANÉS (Parquesur-Hospital) 10 11 18,8 0:36:23
VCM-201 8287 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 7 10 16,7 0:32:14
VCM-401 8422 MADRID (Legazpi)-VALDEMORO 13 18 27,9 0:54:00
VCM-404 8480 MADRID (Plaza Elíptica)-LEGANÉS (Estación FFCC) 11 14 13,2 0:25:33
VCM-301 8332 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 14 17 21,7 0:42:00
VCM-701 8713 MADRID (Plaza de Castilla)-TRES CANTOS (Por Avda. 9 12 21,3 0:41:14
VCM-103 8197 MADRID (Plaza de Castilla)-TORRELAGUNA/UCEDA 7 14 49,9 1:36:35
VCM-701 8714 MADRID (Plaza de Castilla)-UNIV.AUTÓNOMA-UNIV.COMI 7 5 13,0 0:25:10
VCM-602 8626 LAS ROZAS-MAJADAHONDA-VILLANUEVA DE LA CAÑADA 5 7 39,4 1:16:15
VCM-101 8152C MADRID (Plaza de Castilla)-S.S. DE LOS REYES (Dehe 10 11 18,3 0:35:25
VCM-504 8545 MADRID (Príncipe Pío)-CENICIENTOS-SOTILLO DE LA AD 7 21 82,1 2:38:54
VCM-503 8551 MADRID (Príncipe Pío)-SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS- 4 15 74,5 2:24:12
VCM-605 8632 MADRID (Moncloa)-LA NAVATA-GALAPAGAR-EL GUIJO 7 15 42,0 1:21:17
VCM-601 8656A MADRID (Moncloa)-POZUELO / URB.LA CABAÑA 6 8 13,6 0:26:16
VCM-101 8153 MADRID (Plaza de Castilla)-ALCOBENDAS-ROSA LUXEMBU 9 12 16,0 0:30:58
VCM-404 8485 MADRID (Aluche)-LEGANÉS (Norte-Montepinos) 8 11 16,0 0:30:58
VCM-101 8154C MADRID (Plaza de Castilla)-S.S. DE LOS REYES (Avda 8 11 17,1 0:33:06

HORA PUNTA (HP) : Inicio hasta 9:00:00



VCM-501 8520 ALCORCÓN-MÓSTOLES 7 10 14,6 0:28:15
VCM-501 8528 MADRID (Príncipe Pío)-NAVALCARNERO 0 0 36,3 1:10:10
VCM-404 8488 LEGANÉS (San Nicasio)-GETAFE (Getafe Norte) 10 7 17,4 0:33:41
VCM-604 8684 MADRID (Moncloa)-CERCEDILLA (por Guadarrama) 8 13 55,7 1:47:48
VCM-501 8526 FUENLABRADA - MÓSTOLES (FFCC) 6 9 13,2 0:25:33
VCM-401 8423 MADRID (Estación Sur)-ARANJUEZ 9 13 47,3 1:31:33
VCM-702 8726 MADRID (Plaza de Castilla)-GUADALIX-NAVALAFUENTE 5 10 55,4 1:47:14
VCM-601 8563 MADRID (Aluche)-POZUELO (Por Urb. Las Minas) 9 12 15,3 0:29:37
VCM-602 8621 LAS MATAS-HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 9 8 20,5 0:39:41
VCM-601 8653 MADRID (Moncloa)-MAJADAHONDA (Hospital) (Por FFCC) 5 6 18,7 0:36:13
VCM-501 8519 MÓSTOLES-VILLAVICIOSA DE ODÓN 12 8 13,5 0:26:08
VCM-601 8655 MADRID (Moncloa)-MAJADAHONDA (Hospital) 5 6 21,4 0:41:22
VCM-402 8450 GETAFE-LEGANÉS-ALCORCÓN 11 11 15,9 0:30:46
VCM-604 8682 MADRID (Moncloa)-VILLALBA-GUADARRAMA 11 23 46,9 1:30:46
VCM-603 8643 MADRID (Moncloa)-VILLANUEVA DEL PARDILLO 9 16 28,8 0:55:45
VCM-403 8468 GETAFE-GRIÑÓN/CASARRUBUELOS/SERRANILLOS 10 10 20,9 0:40:27
VCM-602 8622 MADRID (Moncloa)-LAS ROZAS-LAS MATAS 4 5 28,9 0:55:56
VCM-201 8341 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 10 16 27,1 0:52:27
VCM-607 8664 MADRID (Moncloa)-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Guada 4 21 59,0 1:54:12
VCM-702 8724 MADRID (Plaza de Castilla)-MANZANARES-EL BOALO 5 11 59,6 1:55:21
VCM-604 8685 MAJADAHONDA (Hospital) - LAS ROZAS - GUADARRAMA 4 8 43,7 1:24:35
VCM-101 8151 MADRID (Plaza de Castilla) - ALCOBENDAS 9 11 14,2 0:27:29
VCM-201 8288 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 8 11 15,7 0:30:17
VCM-404 8497 LEGANÉS (Parque Sur)-MORALEJA DE ENMEDIO (Las Coli 10 8 22,6 0:43:45
VCM-101 8156 MADRID (Plaza de Castilla)-S.S. DE LOS REYES (P.I. 8 8 13,1 0:25:21
VCM-404 8482 MADRID (Aluche) - LEGANÉS (Arroyo Culebro) 9 12 17,0 0:32:54
VCM-301 8412 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 11 17 25,8 0:49:56
VCM-602 8581 MADRID (Príncipe Pío)-BRUNETE-QUIJORNA 6 8 46,5 1:30:00
VCM-604 8687 MADRID (Moncloa)-COLLADO VILLALBA 7 21 35,9 1:09:29
VCM-600 8601 MADRID (Moncloa)-EL PARDO-MINGORRUBIO 14 16 13,7 0:26:25
VCM-301 8337 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 5 15 69,8 2:15:06
VCM-103 8191 MADRID (Plaza de Castilla)-BUITRAGO 10 6 72,0 2:19:21
VCM-502 8573 MADRID (Moncloa)-BOADILLA (Por Urb. Montepríncipe) 6 10 29,8 0:57:41
VCM-302 8261 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 7 13 69,9 2:15:17
VCM-702 8723 COLMENAR VIEJO-TRES CANTOS 9 7 19,7 0:38:08
VCM-603 8642 MADRID (Moncloa)-COLMENAR DEL ARROYO 5 12 56,0 1:48:23
VCM-604 8611 MADRID (Moncloa)-HOYO DE MANZANARES 8 10 39,3 1:16:04
VCM-301 8411 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 8 11 14,5 0:28:04
VCM-101 8155 MADRID (Plaza de Castilla)-EL SOTO DE LA MORALEJA 10 10 7,4 0:14:19
VCM-203 8212 MADRID (Canillejas) - PARACUELLOS (Miramadrid) 8 10 15,2 0:29:25
VCM-404 8495 MADRID (Príncipe Pío)-ARROYOMOLINOS-MORALEJA DE EN 7 11 36,5 1:10:39
VCM-702 8722 MADRID (Plaza de Castilla) - COLMENAR VIEJO (Naval 6 9 30,2 0:58:27
VCM-701 8716 MADRID (Plaza de Castilla)-TRES CANTOS (Soto de Vi 8 10 23,3 0:45:06
VCM-601 8654 MADRID (Moncloa)-MAJADAHONDA (Roza Martín) 4 6 20,9 0:40:22
VCM-501 8524 MADRID (Príncipe Pío) - MÓSTOLES SUR 5 9 25,5 0:49:21
VCM-401 8428 GETAFE-VALDEMORO 4 7 27,4 0:53:02
VCM-601 8567 VILLAVICIOSA DE ODÓN-MAJADAHONDA 7 5 37,6 1:12:50
VCM-502 8571 MADRID (Aluche)-BOADILLA (Por Urb. Montepríncipe) 12 13 20,0 0:38:43
VCM-101 8155B MADRID (Plaza de Castilla)-EL ENCINAR DE LOS REYES 9 9 10,3 0:19:56
VCM-101 8159 MADRID (Plaza de Castilla)-ALCOBENDAS (Arroyo de l 13 8 11,9 0:23:02
VCM-601 8562 MADRID (Aluche)-POZUELO DE ALARCÓN 6 6 13,8 0:26:47
VCM-201 8283 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 8 13 17,7 0:34:15
VCM-401 8421 MADRID (Legazpi)-PINTO 9 12 19,3 0:37:21
VCM-601 8658 MADRID (Moncloa)-POZUELO (Prado Somosaguas-Ciudad 5 7 16,0 0:30:58
VCM-501 8510 ALCORCÓN-VILLAVICIOSA-EL BOSQUE 6 5 28,4 0:54:58
VCM-601 8561B MADRID (Aluche)-POZUELO-MAJADAHONDA-LAS ROZAS (por 3 2 21,8 0:42:11
VCM-203 8256 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 6 8 51,0 1:38:43
VCM-501 8529H MÓSTOLES (Hospital Rey Juan Carlos) - NAVALCARNERO 7 9 19,4 0:37:33
VCM-606 8672 MADRID (Moncloa)-CERCEDA (Por Mataelpino) 2 6 59,1 1:54:23
VCM-404 8487 MADRID (Aluche)-LEGANÉS (San Nicasio) 7 9 10,2 0:19:45
VCM-302 8312A MADRID (Conde de Casal)-ARGANDA (El Mirador por La 5 6 28,6 0:55:21



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ANEJO II 

Listado orientativo líneas a aforar en Hora                                   
Punta tarde (15:00:00-18:00:00) 



Concesión Línea denominación Nexp HP s1 Nexp HP s2 Long exped media T. medio trayecto
VCM-501 8521 MADRID (Príncipe Pío)-MÓSTOLES 36 36 24,0 0:46:27
VCM-501 8523 MADRID (Príncipe Pío)-MÓSTOLES (Villafontana) 30 30 21,8 0:42:16
VCM-404 8484 MADRID (Oporto)-LEGANÉS (Estación FFCC) 25 25 13,1 0:25:21
VCM-501 8518 MADRID (Príncipe Pío)-VILLAVICIOSA DE ODÓN 19 18 26,5 0:51:17
VCM-202 8224 MADRID (Avda. América)-TORREJÓN DE ARDOZ 17 14 24,1 0:46:39
VCM-501 8522 MADRID (Príncipe Pío)-MÓSTOLES (Por Pistas DGT) 24 22 23,0 0:44:31
VCM-501 8512 MADRID (Príncipe Pío)-ALCORCÓN (Por C. de los Cant 26 25 16,6 0:32:08
VCM-202 8223 MADRID (Avda. América)-ALCALÁ DE HENARES 19 13 29,9 0:57:52
VCM-605 8631 MADRID (Moncloa)-TORRELODONES (Colonia)-GALAPAGAR- 19 16 38,2 1:13:50
VCM-602 8625 MADRID (Moncloa)-MONTE ROZAS 16 15 28,6 0:55:21
VCM-601 8657 MADRID (Moncloa)-POZUELO (Monteclaro) 15 15 18,9 0:36:35
VCM-601 8651 MADRID (Moncloa)-MAJADAHONDA (Avda. de España) 17 16 19,2 0:37:13
VCM-501 8513 MADRID (Príncipe Pío)-ALCORCÓN (P.I. Urtinsa) 22 23 16,3 0:31:33
VCM-500 8500 PZA. DE ESPAÑA - GLORIETA DE LOS CARMENES 22 21 6,6 0:12:46
VCM-601 8561 MADRID (Aluche)-POZUELO-MAJADAHONDA-LAS ROZAS 13 13 20,9 0:40:21
VCM-601 8656 MADRID (Moncloa)-POZUELO DE ALARCÓN 18 18 14,4 0:27:57
VCM-201 8281 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 19,0 0:36:46
VCM-501 8516 MADRID (Príncipe Pío)-ALCORCÓN (Por Universidad Re 18 18 19,1 0:36:58
VCM-301 8333 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 23,4 0:45:17
VCM-301 8334 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 27,9 0:54:00
VCM-602 8627 MADRID (Moncloa)-VILLANUEVA DE LA CAÑADA-BRUNETE 12 12 48,9 1:34:39
VCM-502 8574 MADRID (Aluche)-BOADILLA DEL MONTE (Por Ciudad Fin 17 21 20,5 0:39:38
VCM-200 8827 MADRID (Canillejas)-ALCOBENDAS-UNIVERSIDAD AUTÓNOM 10 9 36,2 1:10:04
VCM-202 8227 MADRID (Avda. América)-ALCALÁ (Espartales-Universi 10 12 34,2 1:06:12
VCM-606 8671 MADRID (Moncloa)-MORALZARZAL 15 13 44,6 1:26:19
VCM-402 8441 MADRID (Plaza Elíptica)-GETAFE (Sector III-Paseo J 14 13 16,4 0:31:45
VCM-402 8442 MADRID (Plaza Elíptica)-GETAFE (Juan de la Cierva) 18 18 11,3 0:21:52
VCM-602 8628 MADRID (Moncloa)-P.EMPRESARIAL-EL CANTIZAL 12 12 28,1 0:54:23
VCM-601 8652 MADRID (Moncloa)-MAJADAHONDA (Carril del Tejar) 8 8 19,4 0:37:33
VCM-404 8491 MADRID (Aluche)-FUENLABRADA (Bº Naranjo) 11 11 17,1 0:33:06
VCM-201 8282 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 26,0 0:50:19
VCM-202 8224A MADRID (Avda. América)-TORREJÓN DE ARDOZ (La Manch 13 6 24,5 0:47:25
VCM-202 8229 MADRID (Avda. América)-ALCALÁ (Virgen del Val) 15 6 30,9 0:59:48
VCM-103 8193 MADRID (Plaza de Castilla)-PEDREZUELA-EL VELLÓN 11 13 48,1 1:33:06
VCM-201 8286 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 11,9 0:23:02
VCM-301 8331 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 25,3 0:48:58
VCM-402 8444 MADRID (Plaza Elíptica)-GETAFE (Sector III-Islas C 15 15 17,4 0:33:41
VCM-701 8712 MADRID (Plaza de Castilla) - TRES CANTOS (Por Avda 10 11 22,4 0:43:21
VCM-602 8629 MADRID (Moncloa)-LAS ROZAS (Parque Empresarial) 9 9 24,8 0:48:00
VCM-501 8511 MADRID (Príncipe Pío)-ALCORCÓN (Por Parque Lisboa) 12 12 18,2 0:35:14
VCM-404 8492 MADRID (Aluche)-FUENLABRADA (P. Granada) 10 12 19,0 0:36:46
VCM-102 8171 MADRID (Plaza de Castilla)-URB. SANTO DOMINGO 10 10 28,6 0:55:21
VCM-202 8226 MADRID (Avda. América)-TORREJÓN DE ARDOZ (El Soto) 11 6 24,0 0:46:27
VCM-403 8461 MADRID (Plaza Elíptica)-PARLA 11 12 23,4 0:45:17
VCM-607 8661 MADRID (Moncloa)-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Por G 14 8 47,0 1:30:58
VCM-702 8725 MADRID (Plaza de Castilla)-MIRAFLORES-BUSTARVIEJO- 6 6 61,8 1:59:37
VCM-403 8471 HUMANES-FUENLABRADA-PARLA-PINTO 7 7 29,3 0:56:43
VCM-404 8486 MADRID (Oporto)-LEGANÉS (Valdepelayo) 12 12 22,1 0:42:46
VCM-404 8493 MADRID (Aluche)-FUENLABRADA (Urb. Loranca) 9 9 22,0 0:42:35
VCM-404 8483 MADRID (Aluche)-LEGANÉS (Vereda de los Estudiantes 13 12 15,7 0:30:23
VCM-604 8681 MADRID (Moncloa)-ALPEDRETE 10 10 43,5 1:24:12
VCM-302 8312 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 27,5 0:53:14
VCM-404 8481 MADRID (Oporto)-LEGANÉS (Parquesur-Hospital) 10 11 18,8 0:36:23
VCM-201 8287 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 16,7 0:32:14
VCM-401 8422 MADRID (Legazpi)-VALDEMORO 12 12 27,9 0:54:00
VCM-404 8480 MADRID (Plaza Elíptica)-LEGANÉS (Estación FFCC) 10 10 13,2 0:25:33
VCM-301 8332 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 21,7 0:42:00
VCM-701 8713 MADRID (Plaza de Castilla)-TRES CANTOS (Por Avda. 9 11 21,3 0:41:14
VCM-103 8197 MADRID (Plaza de Castilla)-TORRELAGUNA/UCEDA 7 9 49,9 1:36:35
VCM-701 8714 MADRID (Plaza de Castilla)-UNIV.AUTÓNOMA-UNIV.COMI 15 15 13,0 0:25:10
VCM-602 8626 LAS ROZAS-MAJADAHONDA-VILLANUEVA DE LA CAÑADA 6 7 39,4 1:16:15
VCM-101 8152C MADRID (Plaza de Castilla)-S.S. DE LOS REYES (Dehe 9 9 18,3 0:35:25
VCM-504 8545 MADRID (Príncipe Pío)-CENICIENTOS-SOTILLO DE LA AD 8 6 82,1 2:38:54
VCM-503 8551 MADRID (Príncipe Pío)-SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS- 7 7 74,5 2:24:12
VCM-605 8632 MADRID (Moncloa)-LA NAVATA-GALAPAGAR-EL GUIJO 12 12 42,0 1:21:17
VCM-601 8656A MADRID (Moncloa)-POZUELO / URB.LA CABAÑA 9 10 13,6 0:26:16
VCM-101 8153 MADRID (Plaza de Castilla)-ALCOBENDAS-ROSA LUXEMBU 11 10 16,0 0:30:58
VCM-404 8485 MADRID (Aluche)-LEGANÉS (Norte-Montepinos) 12 12 16,0 0:30:58
VCM-101 8154C MADRID (Plaza de Castilla)-S.S. DE LOS REYES (Avda 9 9 17,1 0:33:06

HORA PUNTA (HP) : 15:00:00 hasta 18:00:00



VCM-501 8520 ALCORCÓN-MÓSTOLES 9 9 14,6 0:28:15
VCM-501 8528 MADRID (Príncipe Pío)-NAVALCARNERO 2 0 36,3 1:10:10
VCM-404 8488 LEGANÉS (San Nicasio)-GETAFE (Getafe Norte) 8 8 17,4 0:33:41
VCM-604 8684 MADRID (Moncloa)-CERCEDILLA (por Guadarrama) 10 9 55,7 1:47:48
VCM-501 8526 FUENLABRADA - MÓSTOLES (FFCC) 9 9 13,2 0:25:33
VCM-401 8423 MADRID (Estación Sur)-ARANJUEZ 12 12 47,3 1:31:33
VCM-702 8726 MADRID (Plaza de Castilla)-GUADALIX-NAVALAFUENTE 6 6 55,4 1:47:14
VCM-601 8563 MADRID (Aluche)-POZUELO (Por Urb. Las Minas) 9 8 15,3 0:29:37
VCM-602 8621 LAS MATAS-HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 3 3 20,5 0:39:41
VCM-601 8653 MADRID (Moncloa)-MAJADAHONDA (Hospital) (Por FFCC) 6 6 18,7 0:36:13
VCM-501 8519 MÓSTOLES-VILLAVICIOSA DE ODÓN 9 9 13,5 0:26:08
VCM-601 8655 MADRID (Moncloa)-MAJADAHONDA (Hospital) 6 6 21,4 0:41:22
VCM-402 8450 GETAFE-LEGANÉS-ALCORCÓN 10 10 15,9 0:30:46
VCM-604 8682 MADRID (Moncloa)-VILLALBA-GUADARRAMA 11 11 46,9 1:30:46
VCM-603 8643 MADRID (Moncloa)-VILLANUEVA DEL PARDILLO 9 10 28,8 0:55:45
VCM-403 8468 GETAFE-GRIÑÓN/CASARRUBUELOS/SERRANILLOS 9 9 20,9 0:40:27
VCM-602 8622 MADRID (Moncloa)-LAS ROZAS-LAS MATAS 6 6 28,9 0:55:56
VCM-201 8341 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 27,1 0:52:27
VCM-607 8664 MADRID (Moncloa)-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Guada 10 7 59,0 1:54:12
VCM-702 8724 MADRID (Plaza de Castilla)-MANZANARES-EL BOALO 7 6 59,6 1:55:21
VCM-604 8685 MAJADAHONDA (Hospital) - LAS ROZAS - GUADARRAMA 6 6 43,7 1:24:35
VCM-101 8151 MADRID (Plaza de Castilla) - ALCOBENDAS 9 9 14,2 0:27:29
VCM-201 8288 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 15,7 0:30:17
VCM-404 8497 LEGANÉS (Parque Sur)-MORALEJA DE ENMEDIO (Las Coli 8 7 22,6 0:43:45
VCM-101 8156 MADRID (Plaza de Castilla)-S.S. DE LOS REYES (P.I. 9 9 13,1 0:25:21
VCM-404 8482 MADRID (Aluche) - LEGANÉS (Arroyo Culebro) 9 9 17,0 0:32:54
VCM-301 8412 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 25,8 0:49:56
VCM-602 8581 MADRID (Príncipe Pío)-BRUNETE-QUIJORNA 6 6 46,5 1:30:00
VCM-604 8687 MADRID (Moncloa)-COLLADO VILLALBA 11 11 35,9 1:09:29
VCM-600 8601 MADRID (Moncloa)-EL PARDO-MINGORRUBIO 13 13 13,7 0:26:25
VCM-301 8337 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 69,8 2:15:06
VCM-103 8191 MADRID (Plaza de Castilla)-BUITRAGO 3 8 72,0 2:19:21
VCM-502 8573 MADRID (Moncloa)-BOADILLA (Por Urb. Montepríncipe) 7 6 29,8 0:57:41
VCM-302 8261 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 69,9 2:15:17
VCM-702 8723 COLMENAR VIEJO-TRES CANTOS 7 8 19,7 0:38:08
VCM-603 8642 MADRID (Moncloa)-COLMENAR DEL ARROYO 6 3 56,0 1:48:23
VCM-604 8611 MADRID (Moncloa)-HOYO DE MANZANARES 6 7 39,3 1:16:04
VCM-301 8411 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 14,5 0:28:04
VCM-101 8155 MADRID (Plaza de Castilla)-EL SOTO DE LA MORALEJA 9 9 7,4 0:14:19
VCM-203 8212 MADRID (Canillejas) - PARACUELLOS (Miramadrid) 9 9 15,2 0:29:25
VCM-404 8495 MADRID (Príncipe Pío)-ARROYOMOLINOS-MORALEJA DE EN 8 8 36,5 1:10:39
VCM-702 8722 MADRID (Plaza de Castilla) - COLMENAR VIEJO (Naval 6 6 30,2 0:58:27
VCM-701 8716 MADRID (Plaza de Castilla)-TRES CANTOS (Soto de Vi 9 9 23,3 0:45:06
VCM-601 8654 MADRID (Moncloa)-MAJADAHONDA (Roza Martín) 6 6 20,9 0:40:22
VCM-501 8524 MADRID (Príncipe Pío) - MÓSTOLES SUR 9 9 25,5 0:49:21
VCM-401 8428 GETAFE-VALDEMORO 6 6 27,4 0:53:02
VCM-601 8567 VILLAVICIOSA DE ODÓN-MAJADAHONDA 5 5 37,6 1:12:50
VCM-502 8571 MADRID (Aluche)-BOADILLA (Por Urb. Montepríncipe) 8 9 20,0 0:38:43
VCM-101 8155B MADRID (Plaza de Castilla)-EL ENCINAR DE LOS REYES 6 6 10,3 0:19:56
VCM-101 8159 MADRID (Plaza de Castilla)-ALCOBENDAS (Arroyo de l 6 6 11,9 0:23:02
VCM-601 8562 MADRID (Aluche)-POZUELO DE ALARCÓN 6 7 13,8 0:26:47
VCM-201 8283 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 17,7 0:34:15
VCM-401 8421 MADRID (Legazpi)-PINTO 9 9 19,3 0:37:21
VCM-601 8658 MADRID (Moncloa)-POZUELO (Prado Somosaguas-Ciudad 6 6 16,0 0:30:58
VCM-501 8510 ALCORCÓN-VILLAVICIOSA-EL BOSQUE 6 6 28,4 0:54:58
VCM-601 8561B MADRID (Aluche)-POZUELO-MAJADAHONDA-LAS ROZAS (por 4 4 21,8 0:42:11
VCM-203 8256 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA 4 4 51,0 1:38:43
VCM-501 8529H MÓSTOLES (Hospital Rey Juan Carlos) - NAVALCARNERO 6 6 19,4 0:37:33
VCM-606 8672 MADRID (Moncloa)-CERCEDA (Por Mataelpino) 4 3 59,1 1:54:23
VCM-404 8487 MADRID (Aluche)-LEGANÉS (San Nicasio) 9 9 10,2 0:19:45
VCM-302 8312A MADRID (Conde de Casal)-ARGANDA (El Mirador por La 4 4 28,6 0:55:21
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