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MESA DE CONTRATACION: APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS (PORCENTAJE DE BAJA) Y DE
DOCUMENTACION TECNICA EVALUABLE DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS

EXPEDIENTE: A/OBR-005712/2020 (7-F/20)

Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenia
todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales

protegidos los codigos que permitirian acceder al original. Area de Contratacion

Contrato de Obras denominado “EJECUCION DEL PROYECTO MODIFICADO N° 1 DE LA RED
VIARIA DE LA CONCENTRACION PARCELARIA DE LA ZONA REGABLE DE LA POVEDA EN EL T.M.
FUENTIDUENA DE TAJO (MADRID)”

x BASE IMPONIBLE
PRESUPUESTO

x PLAZO DE EJECUCION:

DiEL 499.984,15 EUROS

5 MESES.

a) PROPOSICIONES ECONOMICAS (Anexo 1.1)

PORCENTAJE
GRUPO DE BiclE RESSE%?O AL
PLICA EMPRESA APODERADO EMPRESAS IMP(()ZII)BLE BRESUBUESTO
BASE DE
LICITACION
1 ECOASFALT, SA ,
EDUARDO MORA Si, pero no 467.432.00 6.51%
ARIZA concurre
2 COTODISA OBRAS Y ,
MARIO LUIS Si pero no o
SERVICIOS, S.A. AZNAR ALMAZAN concurre 461.885,63 7,62%
3 MESTOLAYA, S.L.
' PEDRO PASTOR .
DEL 0S0 NO 330.909,09 33,82%
4 OBRAS PAVIMENTOS | MARCOS
E INSTALACIONES RIDRIGUEZ NO 384.738,04 23.05%
INDUSTRIALES, SL OGANDO
5 CANALIZACIONES OSCAR EGUIDO
TADOP S.L. GALVEZ Y DAVID .
CULARRO NO 417.579,34 16,48%
TABALES
6 CONSTRUCCIONES ,
RAFAEL Si, pero no
GISMERO S.A.U. GISMERO CANO concurre 434.280,00 13,14%
7 VIRTON, S.A. DIEGO
FERNANDO .
GARCIA DEL NO 471.235,34 5,75%
MONTE
8 SERANCO, S.A. DAVID MARTINEZ | S, pero no 424.986.78 15.00%
ARROYO concurre ’ ! ! 0
9 CONSTRUCCIONES ,
ANTOLIN GARCIA EN&E?NHTEERRERA S(':'O ‘r’]i[ﬁrgo 424.986,78 15,00%
LOZOYA SA
10 PRODESUR
MARIA ISABEL 25 06%
CONSTRUCCION Y GONZALEZ NO 374.688,01

Laautenticidad de este documento se puede comprol
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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PROYECTOS, S.L. JIMENEZ
11 TRAUXIA, SA
) JUAN MANUEL
TARTIN DEL AMA NO 424.986,78 15,00%
12 COMPANIA GRAL. DE .
CONSTRUCCION Xlégg%i%gzsus S(':'O ﬁi[ﬁr’;" 424.961,79 15,00%
ABALDO SA
13 ALVAC. S A. ,
: ANTONIO LOPEZ Si, pero no .
GARCIA e 425.000,00 15,01%
14 CEVIAM EPC S.L.
IGNACIO BERNAL .
CRAVALOS NO 470.935,35 5,81%
15 PROFORMA Si, URVIOS
EJECUCION OBRAS Y CONSTRUCCI
RESTAURAC SL M{JGNUOEZL QSSEEZL ONS Y 424.935,00 15,01%
SERVICIOS
S.L.
16 URVIOS sl
CONSTRICTIONY | pausonmmues | ZICEOTS
_— SUAREZ 424.635,00 15,07%
FERNANDEZ OBRRAS ¥
RESTAURAC
SL
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b) DOCUMENTACION TECNICA EVALUABLE DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE
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FORMULAS (Anexo VIII)

PLICA

EMPRESA

1

ECOASFALT SA

Cuidados postplantacion: Reposicion de marras v riegos de mantenimiento.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

| ncremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S Sl

obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

2

% OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

CALIDAD:

PLICA

EMPRESA

2

COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Cuidados postplantacion: Reposicion de marras v riegos de mantenimiento.

Indicar ST O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S S

Incremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
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obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

2 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE
CALIDAD:

PLICA EMPRESA

3 MESTOLAYA, S.L.

Cuidados postplantacion: Reposicion de marras v riegos de mantenimiento.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S NO NO S

Incremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

__ 2 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

CALIDAD:

PLICA EMPRESA

4 OBRAS PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, SL

Cuidados postplantacion: Reposicion de marras v riegos de mantenimiento.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S S
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I ncremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
obra (presupuesto de ejecucién material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

2 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE
CALIDAD:
PLICA EMPRESA

5 CANALIZACIONES TADOP S.L

Cuidados postplantacion: Reposicion de marrasy riegos de mantenimiento.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S S S S

ncremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

1 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

CALIDAD:

PLICA EMPRESA

6 CONSTRUCCIONES GISMERO S.A.U.

Cuidados postplantacion: Reposicion de marras v riegos de mantenimiento.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S S S S




* kK Tl T GOBERNO  MINSTERID
¢ ) DEESARA S UEACTICIRTLRA PEsca UNION EUROPEA
Comunidad I 4 o Fondo Europeo Agricola
de Madrid . de Desarrallo Rural
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL

TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

Incremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

2 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

CALIDAD:

PLICA EMPRESA

7 VIRTON, S.A.

Cuidados postplantacion: Reposicion de marras v riegos de mantenimiento.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S S

Incremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

2 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

CALIDAD:

PLICA EMPRESA

8 SERANCO, S.A.

Cuidados postplantacion: Reposicion de marras v riegos de mantenimiento.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
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Mantenimiento | Mantenimiento
NO S

demarras | Mantenimiento
S NO

Incremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacién).

2 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

CALIDAD:

PLICA EMPRESA

9 CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA

Cuidados postplantacion: Reposicion de marras v riegos de mantenimiento.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S S

Incremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

2 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

CALIDAD:

PLICA EMPRESA

10 PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.L.

Cuidados postplantacion: Reposicion de marrasy riegos de mantenimiento.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.
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Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S S

Incremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

2 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

CALIDAD:

PLICA EMPRESA

11 TRAUKXIA, SA

Cuidados postplantacion: Reposicion de marras v riegos de mantenimiento.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S NO NO S

Incremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

2 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

CALIDAD:

PLICA EMPRESA

12 COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCION ABALDO SA
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Cuidados postplantacion: Reposicion de marras v riegos de mantenimiento.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S S S S

Incremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

2 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

CALIDAD:

PLICA EMPRESA

13

Cuidados postplantacion: Reposicion de marras v riegos de mantenimiento.

ALVAC, S.A.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S S

Incremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

2 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

CALIDAD:

‘PUCA EMPRESA \
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14 CEVIAM EPC SL.

Cuidados postplantacion: Reposicion de marras v riegos de mantenimiento.

Comunidad
de Madrid

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S S

Incremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

2 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

CALIDAD:

PLICA EMPRESA

15 PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, SL.

Cuidados postplantacion: Reposicion de marras y riegos de mantenimiento.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S S

Incremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la
obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

2 % OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

CALIDAD:
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PLICA EMPRESA
16 URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS SL

Cuidados postplantacion: Reposicion de marras v riegos de mantenimiento.

Indicar SI O NO donde corresponda. Si no se rellena, se considerara que no oferta.

Incremento de gastos de ensayos de calidad por mas del 1% y hasta el 2% del precio de la

Reposicion 1 Riego de 2 Riego de 3 Riego de
demarras | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento
S S

obra (presupuesto de ejecucion material aplicando el coeficiente de adjudicacion).

_ 2

CALIDAD:

% OFERTADO POR LA EMPRESA EN INCREMENTO DE ENSAYOS DE

LA SECRETARIA DE LA MESA

Firmado digitalmente por: NUNEZ BIURRUN ANA
Fecha: 2020.10.06 13:08

11




		2020-10-08T09:31:09+0200
	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACION




