
 

Dirección General de Infraestructuras Judiciales 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 

     Comunidad de Madrid  
 

 
 
 
 
INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
SERVICIOS DENOMINADO “DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE 
JUZGADOS EN EL MUNICIPIO DE VALDEMORO”.  
 
 
De conformidad con lo que establece en el artículo 116.4 apartado f) de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre de Contratos del Sector Público, la Dirección General de Infraestructuras 
Judiciales de la Comunidad de Madrid certifica la imposibilidad de realizar con medios propios 
los trabajos contenidos en el presente contrato de servicios, al no disponer de recursos 
suficientes, tanto técnicos como humanos, para su desarrollo. 
 
La Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid no dispone de 
personal funcionario o laboral suficiente que se pueda dedicar a la realización de los trabajos 
de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del 
nuevo edificio judicial de Valdemoro. 
 
En consecuencia, se hace preciso su licitación al objeto de que los trabajos y servicios previstos 
en el mismo sean desarrollados por empresa externa, con cualificación suficiente para la 
realización de los mismos. 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES 
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