
  
 
 

Dirección General de Promoción Cultural 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y 

TURISMO 

D.G. PROMOCIÓN CULTURAL 
 
Exp.: A/SER-021853/2020 

 
 

 
INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

 

TÍTULO DEL CONTRATO: Mantenimiento integral (con garantía total en el mantenimiento) de los 

edificios Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), Museo Casa Natal de Cervantes, Casa Museo Lope 

de Vega, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid 

y Museo Picasso, Colección Eugenio Arias. 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 116.4 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, se expone a continuación la justificación de la insuficiencia de medios 

propios para abordar las prestaciones objeto del contrato de referencia: 

 

En el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas se han descrito pormenorizadamente  los trabajos objeto 

del contrato, que requieren de personal especializado (Ingeniero Superior Industrial o Ingeniero 

Técnico Industrial, oficiales de primera especializados en climatización y electricidad, oficiales de 

primera polivalentes oficios varios y operarios auxiliares), con el que la Dirección General de 

Promoción Cultural no cuenta en su Relación de Puestos de Trabajo 

 

En Madrid, 24 de junio de 2020  
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL 
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