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Direccion General de Promocién Cultural

CONSEJERIA DE CULTURA'Y

efio Aol TURISMO
Comunidad
de Madrid

D.G. PROMOCION CULTURAL
Exp.: AISER-021853/2020

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

TITULO DEL CONTRATO: Mantenimiento integral (con garantia total en el mantenimiento) de los
edificios Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), Museo Casa Natal de Cervantes, Casa Museo Lope
de Vega, Centro de Interpretacion de Nuevo Baztan, Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid
y Museo Picasso, Coleccion Eugenio Arias.

De conformidad con lo que establece el articulo 116.4 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, se expone a continuacion la justificacion de la insuficiencia de medios
propios para abordar las prestaciones objeto del contrato de referencia:

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se han descrito pormenorizadamente los trabajos objeto
del contrato, que requieren de personal especializado (Ingeniero Superior Industrial o Ingeniero
Técnico Industrial, oficiales de primera especializados en climatizacién y electricidad, oficiales de
primera polivalentes oficios varios y operarios auxiliares), con el que la Direccién General de
Promocion Cultural no cuenta en su Relacion de Puestos de Trabajo

En Madrid, 24 de junio de 2020
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION CULTURAL
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