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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

Son objeto de contratación las obras referidas a las actuaciones urgentes de renovación y 
reparación en la red de abastecimiento y en la red de agua regenerada de Canal de Isabel II  S.A. 
correspondientes a la zona geográfica del Área de Conservación Sistema Jarama así como las 
prolongaciones de red, y cuantas obras sean necesarias ejecutar con carácter de urgencia en la red 
de abastecimiento y de agua regenerada de Canal de Isabel II, S.A. y en sus elementos e 
instalaciones asociadas (en adelante, las "Obras"). 

 

A los efectos del contrato las actuaciones urgentes podrán consistir en: 

 

 Solucionar deficiencias en el suministro de agua potable y regenerada que requieran 
actuaciones inmediatas. 

 Actuaciones que Canal de Isabel II  S.A. deba ejecutar con motivo de obras que realicen 
particulares, entes, organismos o empresas del Sector Público que prestan servicios de interés 
general que, por imperativos de tiempo, deban acometerse de forma urgente. 

 

Las condiciones administrativas y jurídicas que regulan el presente contrato se encuentran 
recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante "el P.C.A.P.") del 
procedimiento negociado para la contratación de OBRAS DE ACTUACIONES URGENTES DE 
RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y RED DE AGUA REGENERADA DEL 
ÁREA DE CONSERVACIÓN SISTEMA JARAMA DE CANAL DE ISABEL II, S.A. 

 

A efectos meramente informativos, teniendo en cuenta que por la naturaleza de las actuaciones 
objeto del contrato no es posible conocer el número de obras que tendrá que afrontar Canal de 
Isabel II S.A. con cargo al contrato objeto del presente procedimiento ya que dependerá de las 
incidencias y actuaciones que se produzcan en los términos anteriormente referidos, se comunica 
a los licitadores que, en base a los datos estadísticos que Canal de Isabel II, S.A. elabora todos los 
años, los trabajos urgentes de reparación podrían suponer aproximadamente el 75% del importe 
máximo de licitación del lote correspondiente (correspondiendo estas labores fundamentalmente 
a las unidades del Cuadro de Precios Complementario del Anexo XII al P.C.A.P.), y las actuaciones 
urgentes de renovación podrían tener un alcance aproximado del 25%. Estos datos constituyen 
una mera estimación que se proporciona a efectos informativos, por lo que Canal de Isabel II S. A 
no se obliga a solicitar a cada uno de los adjudicatarios un número mínimo de obras determinado. 

 

Los trabajos objetos del presente contrato se desarrollarán en la siguiente delimitación geográfica: 

REDES DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL SISTEMA JARAMA 
 
Distritos del municipio de Madrid delimitados por la A-2 y la A-3 en el municipio de Madrid, 
comprendiendo también los municipios de Coslada y San Fernando de Henares. 
 
Las redes de abastecimiento y de agua regenerada del presente concurso se desglosan en: 

- Depósitos, canales, grandes conducciones (arterias), redes de transporte, de distribución 
y acometidas. 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

CONTRATO Nº: 253/2020  
 
 

 4 Ca
na

l d
e 

Isa
be

l I
I, 

S.
A.

 in
sc

rit
a 

en
 e

l R
eg

ist
ro

 M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

rid
 a

l T
om

o 
29

.7
33

, F
ol

io
 8

6,
 Se

cc
ió

n 
8,

 H
oj

a 
M

-5
34

92
9.

 In
sc

rip
ció

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

rip
ció

n 
34

, N
IF

 A
86

48
80

87
, D

om
ici

lio
 S

oc
ia

l: 
C/

 S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

. 

La red de abastecimiento de agua potable y agua regenerada está constituida básicamente por 
tuberías, cámaras, pozos de registro, válvulas, ventosas, desagües, y todos aquellos elementos 
complementarios de la red. 

El contrato incluirá toda la red de abastecimiento de agua potable y de agua regenerada 
gestionada en el momento de la licitación por Canal de Isabel II, S.A., así como los tramos y 
depósitos que pudieran construirse o recibirse oficialmente dentro del plazo del contrato. 

2. EJECUCIÓN 

2.1. RELACIONES CON CANAL DE ISABEL II S.A. 
 

El adjudicatario designará al técnico que deberá ser un profesional de reconocida solvencia en el 
área de las Obras a realizar, que actuará como representante ante la Dirección de las Obras de 
Canal de Isabel II S.A. en calidad de Director de la Contrata, y será responsable de la marcha y 
calidad de los trabajos. 
 

 
2.2. DELEGADO, PERSONAL ADSCRITO, MEDIOS 

 
2.2.1 El Director o representante del adjudicatario ante Canal de Isabel II, S.A. será un Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero Industrial, Ingeniero 
Técnico Industrial, Ingeniero Civil o titulación equivalente,  con dedicación exclusiva a las obras, y 
con el perfil y experiencia de al menos 2 años. Se indicará el teléfono de contacto del Director, 
disponible las 24 h todos los días del año. 
 
Asimismo, estará adscrito a las obras un encargado de obra que debe pertenecer a la plantilla de 
la empresa licitadora. 
 
2.2.2 Estarán disponibles para los trabajos objeto del contrato como mínimo el Director o 
representante del adjudicatario, el encargado y el número de brigadas del siguiente cuadro: 
 
NÚMERO MÍNIMO DE BRIGADAS 
 

TURNO 
De lunes a  

viernes 
Sábados y  
Festivos 

Mañana 
de 7:30 a 15:00 

2 1 

Tarde 
de 15:00 a 22:00

1 1 

Noche 
de 22:00 a 7:30 

1 1 

 
En todo caso, el número mínimo de brigadas deberá garantizar en todo momento lo indicado en 
el apartado 2.4 CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS de este Pliego. 
 
La sustitución de cualquiera de los trabajadores especificados en el punto 2.2.1 del PPT deberá ser 
autorizado por Canal de Isabel II S.A. En particular, el Director o Responsable del Servicio del 
Adjudicatario, sólo podrá ser sustituido por una persona de iguales o superiores características y 
experiencia, siempre que Canal de Isabel II  S.A., apruebe la propuesta de designación realizada 
por el Adjudicatario. 
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Sin perjuicio de lo anterior, Canal de Isabel II S.A. solicitará del adjudicatario que realice el turno 
de noche de todo el Área de Conservación Sistema Jarama, por meses alternos, esto es, durante 
un mes realizará el turno de noche de todo el Área y durante el mes siguiente lo realizará el 
adjudicatario que realice los trabajos correspondientes a la red de abastecimiento y regenerada 
con otro contrato de características similares de la misma Área C.S. Jarama. El abono de la unidad 
correspondiente prevista en el cuadro de precios, se hará al adjudicatario que haya realizado 
efectivamente el turno de noche.  
 
A partir de estos mínimos y en función de las necesidades de los trabajos a desarrollar Canal de 
Isabel II, S.A. fijará el número de brigadas. 
 
Estas brigadas serán independientes del personal que sea dedicado a las Obras de Urgencia y 
Prolongaciones de Red, que será el necesario para finalizar las mismas en los plazos establecidos. 
 
Igualmente se dispondrá de un oficial con ocho años de experiencia en la resolución de incidencias 
y averías en la red de distribución y con vehículo y teléfono móvil propio, para atender los avisos 
urgentes que le sean asignados. Se facturará el número de avisos efectuados en el mes según el 
importe reflejado en el Anexo XII del P.C.A.P. 
 
2.2.3. El contratista atenderá las llamadas de Canal de Isabel II S.A. en horario 24*7. Para ello, 
dispondrá de un número de teléfono que será atendido por una persona con conocimientos de la 
gestión del contrato. 
 
2.2.4. El adjudicatario deberá poner a disposición los recursos necesarios para utilizar los sistemas 
de información en Gestión de Redes de Abastecimiento y Agua Regenerada de Canal de Isabel II 
S.A. 
 
Las aplicaciones específicas de gestión de redes serán suministradas por Canal de Isabel II S.A. Para 
ello, podrá ser exigida la instalación de línea VPN. 
 
2.2.5. El adjudicatario dispondrá de los medios técnicos para la correcta comunicación con el 
Responsable del Contrato, tanto en su oficina como los vehículos destinados a la ejecución de los 
trabajos asignados. 
 
2.2.6. El adjudicatario dispondrá de camión-pluma a requerimiento de Canal de Isabel II S.A., con 
disponibilidad de entrar en servicio en un tiempo máximo de una hora. 
 
2.2.7. El adjudicatario deberá disponer de máquina mixta incluyendo maquinista en todo 
momento. También dispondrá de una brigada y de los medios necesarios para realizar los trabajos 
de pavimentación y así garantizar en todo momento lo indicado en el apartado 2.4 CALIDAD EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS de este Pliego. 
 
2.2.8. Todo el personal, técnico, encargado, brigadas de trabajo, etc. de la empresa contratista 
dispondrá de teléfono móvil y terminales portátiles con las características necesarias para la 
gestión de las órdenes de trabajo en las aplicaciones que para ello disponga Canal de Isabel II S.A. 
La relación de teléfonos móviles deberá comunicarse al Área de conservación correspondiente. 
 
2.2.9. El adjudicatario deberá disponer en todo momento durante la vigencia del contrato de un 
almacén equipado para hacer frente a la reparación de las averías e incidencias en la red.  
 
2.2.10. También dispondrá de un taller de calderería, propio o concertado, con disponibilidad 
durante las 24 horas del día.  Además dispondrá de una brigada de soldadores para atender 
cualquier incidencia que requiera el Área de Conservación. 
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2.2.11. Dispondrá de equipos de detección y localización de fugas propios o a través de una 
empresa especializada en este tipo de trabajos. 
 
2.2.12. Se dispondrá de un vehículo para cada mando intermedio y un vehículo para cada brigada. 
 

2.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.3.1 El Responsable del Contrato encargará la ejecución de cada obra o actuación al contratista 
seleccionado por aviso telefónico, fax, correo electrónico, carta o  
aplicación informática correspondiente. 
 
2.3.2 El Contratista comunicará mediante aviso telefónico, fax, correo electrónico, o aplicación 
informática correspondiente, el momento en que dé comienzo a los trabajos. Una vez efectuada y 
antes de iniciar los rellenos, el contratista avisará al Responsable del Contrato para que apruebe, 
en su caso, la ejecución y hacer una medición contradictoria. La reposición de los pavimentos 
deberá ser realizada por el contratista como parte de estos trabajos. También realizará, al menos 
una fotografía del estado previo a la intervención, las fotografías necesarias de detalle para 
interpretar el alcance de las obras, donde se aprecie los materiales y medios empleados, con una 
escala de referencia, y al menos otra fotografía de la reposición final. Todas las fotografías en 
formato JPG o cualquier otro formato que soporte la aplicación informática correspondiente. 
 
El contratista deberá anexar en la aplicación informática correspondiente, y de acuerdo a la 
cronología de la obra las fotografías solicitas en el párrafo anterior. Solo en caso de fallo de la 
aplicación informática correspondiente, el contratista, deberá entregar diariamente al Área de 
Conservación correspondiente, relación de fotografías de las actuaciones realizadas, identificadas 
con su número de orden de trabajo, dirección y Municipio. 
 
2.3.3 Cuando la obra o reparación implique falta de suministro de agua en una zona, la ejecución 
deberá efectuarse sin interrupción hasta que el suministro quede restablecido. 
 
2.3.4 La ejecución de las obras se ajustará en todo a las Normas para Redes de Abastecimiento y a 
las Normas para Redes de Reutilización de Agua, vigentes en cada momento. 
 
2.3.5 Las tuberías y piezas especiales que se instalen serán de las homologadas por Canal de Isabel 
II S.A. para este tipo de obras, o bien ser autorizadas por el Área Conservación correspondiente. 
 
2.3.6 Canal de Isabel II podrá suministrar, aquellos materiales que considere oportunos para su 
instalación en las obras por parte del adjudicatario. 
 
2.3.7 La empresa adjudicataria colaborará con el personal de Canal de Isabel II S.A. en la medición 
de la obra, así como en la obtención de los datos que se precisen. 
 
2.3.8 El personal operario del contratista deberá ir correctamente uniformado con las prendas de 
trabajo necesarias (funda, casco, etc.) para el tipo de trabajo a realizar, según la legislación vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Todos los vehículos, destinados a las obras objeto del contrato deberán contar con una antigüedad 
inferior a dos (2) años, desde su matriculación., y rotulados según las normas de identidad visual 
corporativa que establezca —Canal de Isabel II S.A. En ningún caso se autoriza el uso por el 
contratista de los signos y colores de la identidad corporativa que distinguen la flota propia de 
Canal de Isabel II S.A. El incumplimiento o mala utilización por el contratista de esta circunstancia, 
conllevará la aplicación de la penalización correspondiente y, en su caso, de la resolución del 
contrato, en los términos establecidos en el apartado 9 del Anexo I del P.C.A.P. 
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2.3.9 El contratista comunicará al Responsable del Contrato de Canal de Isabel II S.A. cualquier 
daño que sea producido a terceros; si se trata de otra compañía de servicios, comunicará la 
incidencia de inmediato a dicha compañía, solicitará la asistencia necesaria y hará un seguimiento 
de los trabajos hasta su terminación, que quedará reflejado con claridad en el parte de trabajo. 
 
El contratista será responsable de que, en el parte de trabajo, se expresen con precisión si existen 
o no daños perceptibles a terceros como consecuencia de la rotura que se ha reparado. 
 
En caso de que en la ejecución de las obras, se observen contradicciones con la cartografía 
facilitada por Canal de Isabel II, el adjudicatario cumplimentará los formularios bien en papel o en 
la aplicación informática correspondiente para su corrección. 
 
Asimismo, cuando la rotura a reparar se haya causado como consecuencia de una actuación de un 
tercero, identificará a la empresa Promotora de la Obra, al Contratista principal, y, en su caso, 
Subcontratista/s; tomará fotografías de la avería, rotura, etc. para identificar la zona del siniestro, 
así como de vallas, maquinaria, logotipos, etc. que identifiquen a la empresa responsable, y si fuera 
posible, el número de la Licencia municipal que autorice la ejecución de los trabajos. 
 
La inobservancia por la empresa adjudicataria de las medidas de colaboración expresadas en este 
apartado constituirá causa de penalización, en la forma que corresponda de conformidad con el 
régimen de infracciones previsto en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 
 
2.3.10 Todo el personal que intervenga en la ejecución de los trabajos tendrá un comportamiento 
correcto tanto con el personal de Canal de Isabel II S.A. como con sus clientes o personas que se 
interesen por la realización de las obras. La falta reiterada de corrección será motivo para la 
aplicación por Canal de Isabel II  S.A. al contratista de las penalizaciones preceptivas, en la forma 
que corresponda de conformidad con el régimen de infracciones previsto en el apartado 9 del 
Anexo I al P.C.A.P., correspondiendo al adjudicatario la rectificación de las actitudes o 
comportamientos indebidos. Cualquier información referente a los trabajos o incidencias se 
comunicará directamente al Responsable del Contrato. 
 
2.3.11 Canal de Isabel II S.A. vigilará la ejecución de las obras para comprobar que se ajustan a lo 
establecido en la orden de trabajo y se ejecutan con los materiales y calidad adecuados. 
En caso de trabajos defectuosos, se penalizará al contratista en la forma que corresponda de 
conformidad con el régimen de infracciones previsto en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 
Canal de Isabel II S.A. hará un muestreo para comprobar que la situación de las válvulas 
maniobradas al cortar y restablecer polígonos es correcta; de no ser así, se penalizará al contratista 
en la forma indicada en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 
 
2.3.12 En las Prolongaciones de Red y en las Obras de Urgencia, el contratista adjudicatario iniciará 
los trabajos en un plazo máximo de una semana, a contar a partir de la fecha de la licencia de obras 
en la vía pública, concedida por el organismo competente, sin menoscabo de terminar la obra en 
el plazo concedido en dicha licencia. Estos plazos podrán ser menores, si así lo estipula la 
Ordenanza Municipal correspondiente. 
 
2.3.13. El adjudicatario deberá utilizar para la gestión de las obras asignadas la aplicación 
informática que Canal de Isabel II S.A. determine en cada momento. Para ello, deberá disponer, a 
cargo del adjudicatario, de cuantos terminales portátiles compatibles con las aplicaciones de Canal 
de Isabel II S.A. sean necesarios. Antes de su provisión, Canal de Isabel II S.A. deberá homologar 
los terminales del adjudicatario para el uso con sus aplicaciones. En la actualidad, los requisitos 
que deben cumplir estos equipos son los siguientes: 
 
Teléfonos 
Sistema operativo Android 5.0 o superior 
Memoria RAM 2GB o superior 
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Resolución de pantalla 800x480 o superior 
Tamaño de pantalla de 4,5" o superior 
Cámara fotográfica de 5 megapíxel o superior con flash 
Conexión de datos 3G o superior 
Conexión Bluetooth 4.0 o superior, compatible con bluetooth 2.1 
GPS 
Conexión WIFI 802.11B/G o superior 
Soporte para herramienta de control SOTI mobicontrol 
Batería adicional externa formato power bank o similar de 5.000 mAh o 
superior. 
Soporte NFC 
 
Tabletas 
Sistema operativo Android 5.0 o superior. 
Memoria interna de 16 GB o superior 
Memoria RAM 2 GB o superior. 
Procesador Quad-core 1.3 GHz o superior 
Resolución de pantalla 800 x 1200 o superior. 
Tamaño de pantalla de 8" o superior 
Cámara fotográfica trasera de 8 megapíxel o superior con flash. 
Batería Standard Li-on 6500 mAh o superior. 
Conexión de datos 4G 
Conexión Bluetooth 4.0 o superior, compatible con bluetooth 2.1 
GPS 
Conexión WIFI 802.11B/G o superior 
Soporte para herramienta de control SOTI mobicontrol 
Batería adicional externa formato power bank o similar de 10.000 mAh 
o superior. 
Soporte NFC 
 
Canal de Isabel II S.A., determinará la necesidad de disponer de smartphone, tableta o ambos, de 
acuerdo a las funciones a realizar por el personal de la empresa adjudicataria. 
Así mismo el adjudicatario deberá disponer de las líneas de comunicaciones adecuadas para su 
conexión a los sistemas de información de Canal de Isabel II S.A 
Estos requisitos podrán ser modificados por Canal de Isabel II S.A. en cualquier momento, previa 
comunicación al adjudicatario con al menos dos meses de antelación. 
 
La no disponibilidad de los sistemas de información de Canal de Isabel II S.A. no dará lugar en 
ningún caso a compensación alguna al adjudicatario. Canal de Isabel II S.A. establecerá los 
mecanismos de gestión alternativos a utilizar en estos escenarios. 
 
En todo caso, el adjudicatario deberá cumplir lo establecido en el RD 396/2006 por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
 
2.3.15. El adjudicatario deberá tener actualizadas las normas UNE 14001 y norma OHSAS 
18001,para la actividad objeto del contrato y acreditarlo ante Canal de Isabel II S.A., en caso 
contrario será de aplicación la penalización prevista en el apartado 9 del Anexo 1 al P.C.A.P. 
 
2.3.16 En relación a los precios aplicables, se determinarán mediante los siguientes criterios y a 
continuación se aplicará la baja ofertada por el adjudicatario: 
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 La instalación de válvulas y, en general, cualquier tipo de pieza especial, cuando se trate 
de materiales suministrados por Canal de Isabel II  S.A., se abonará al precio que para la partida 
de montaje o instalación figura en el Cuadro de Precios. 
 El desmontaje de válvulas y de cualquier tipo de pieza especial se valorará al mismo 
precio que el montaje o la instalación. 
 

2.3.17. Antes de comenzar cualquier obra, la contrata comprobará si existen servicios que puedan 
verse afectados. Para ello se consultará la información que aporten al respecto las distintas 
compañías de servicios. 
 
 

2.4. CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
2.4.1 El tiempo de respuesta en atender una actuación de rotura desde que se comunica hasta que 
se llega será inferior a 1 hora en todo el ámbito de actuación correspondiente. En caso de que en 
más del 30 % de las intervenciones mensuales se supere este tiempo podrá aplicarse la 
penalización o deducción prevista en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 
 
Para el resto de las actuaciones de inspección desde que se comunica hasta que se llega será 
inferior a 1 hora y media en todo el ámbito de actuación correspondiente. En caso de que en más 
del 30 % de las intervenciones mensuales se supere este tiempo podrá aplicarse la penalización o 
deducción prevista en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 
 
2.4.2 En las reparaciones en tubería general desde que se corta el polígono, hasta que se restablece 
para diámetros menores o iguales a 800 mm, el tiempo empleado deberá ser inferior a 10h, 
excepto en filtraciones. En caso de que en más del 20 % de las intervenciones mensuales se supere 
este tiempo podrá aplicarse la penalización o deducción prevista en el apartado 9 del Anexo I al 
P.C.A.P. 
 
2.4.3 En las reparaciones en acometidas desde que se corta el polígono o la llave de paso, hasta 
que se restablece, el tiempo empleado deberá ser inferior a 6 horas excepto en filtraciones. En 
caso de que en más del 20 % de las intervenciones mensuales se supere este tiempo podrá 
aplicarse la penalización o deducción prevista en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 
 
2.4.4. En el caso de que las anteriores condiciones de calidad e hitos de ejecución se vieran 
reducidos por Ordenanzas Municipales o de otros Organismos Públicos reguladores de las 
ocupaciones de las vías públicas de las normativas municipales, aplicará el plazo menor. 
 
2.4.5 El tiempo de hormigonado de las calas no deberá exceder de 48 horas y el plazo de la 
pavimentación (asfaltado y/o solado) no superará las 72 horas siguientes, excepto que existan 
Ordenanzas Municipales más restrictivas, que deberán cumplirse. 
 

2.5. RESPONSABILIDAD CIVIL Y MEDIOAMBIENTAL, DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Las circunstancias de responsabilidad civil o de otro tipo que puedan derivarse respecto de daños 
a terceros o a Canal de Isabel II S.A. con motivo de la ejecución de las obras motivadas por este 
contrato deberán ser asumidas por el contratista a su cargo o a través de su compañía de seguros. 
 
El Adjudicatario se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para que durante la 
ejecución de las obras quede asegurada la protección de terceros y de Canal de Isabel II S.A., siendo 
de su total responsabilidad los daños y perjuicios que a éstos pueda ocasionarse como 
consecuencia de aquéllas, si a tenor de las disposiciones vigentes se demuestra su responsabilidad. 
El adjudicatario deberá acreditar, con anterioridad a la firma del contrato, la suscripción de la póliza 
de seguro de responsabilidad civil prevista en el apartado 10.12 del P.C.A.P. 
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El contratista asume la obligación de atenerse, en cuanto a las obras y trabajos que se realicen, a 
lo dispuesto en las distintas Ordenanzas Municipales o de otros Organismos Públicos reguladores 
de las ocupaciones de las vías públicas. En consecuencia el contratista hará frente al pago de las 
sanciones que puedan imponer los distintos órganos municipales u otros públicos por el 
incumplimiento de las correspondientes normativas. 
 
También asume las obligaciones derivadas de la legislación vigente en materia medioambiental así 
como a las disposiciones de Canal de Isabel II S.A. 
 

2.6. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO 
 
El adjudicatario deberá cumplir, en la ejecución de los obras, lo dispuesto en la Orden 2690/2006, 
de 28 de julio (BOCM 14/08/2006), del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 
Madrid, así como las futuras disposiciones para su aplicación y desarrollo. 
 
Asimismo el adjudicatario deberá cumplir las disposiciones contenidas en la Ley 8/2005, de 26 de 
diciembre, (BOCM 25/12/2005) de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad 
de Madrid 

 
3. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las Obras objeto de este contrato se considerarán recibidas provisionalmente al término de la 
ejecución de cada una de ellas, y definitivamente transcurrido el plazo de garantía previsto en el 
apartado 10.6 del P.C.A.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Belén Benito Martínez 
DIRECTORA DE OPERACIONES 
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ANEXO I 
PROCEDIMIENTO PARA SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REPARACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 
INDICE 

1. INTRODUCCIÓN. 
2. TRABAJOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACTUACIONES EN LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS TRABAJOS. 

 2.1 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
2.2 INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN POR REPARACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE RED. 
 2.3 ACTUACIONES EN GALERÍAS 
2.4 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA EN POZOS, CÁMARAS, GALERÍAS, DEPÓSITOS Y 
ELEVADORAS 
2.5 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE DEPÓSITOS Y ELEVADORAS. 
 2.6 MANIOBRAS DE ELEMENTOS DE LA RED: CAMARAS Y 
REGISTROS. 

3. ANÁLISIS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 3.1 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 3.2 CAMION BASCULANTE 
 3.3 EXTENDEDORA DE ASFALTO 
3.4 FRESADORA 

4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE TRANSPORTE, 
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS. 

4.1 CAMION GRUA 
4.2 MARTILLO NEUMATICO 
4.3 DUMPER 
4.4 COMPRESOR 
 4.5 MOTORADIAL (TRONZADORA), RADIAL 
 4.6 MESA SIERRA CIRCULAR 
4.7 MAQUINILLO 
 4.8 HORMIGONERA ELÉCTRICA 
 4.9 VIBRADOR 
4.10 GRUPO ELECTROGENO 
4.11 BOMBAS SUMERGIBLES 
4.12 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
4.13 PEQUEÑAS COMPACTADORAS 
4.14 SOLDADURA ELÉCTRICA 
4.15 SOLDADURA OXICORTE 
4.16 MAQUINA CHORREO DE TIERRA Y AGUA 
4.17 BARREDORA AUTOPROPULSADA 
4.18 HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE MEDIOS AUXILIARES. 
 5.1 ESCALERAS DE MANO 
 5.2 ESLINGAS Y ELEMENTOS DE UNIÓN. 
5.3 ANDAMIOS 
5.4 ANDAMIOS MOVILES 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SERVICIOS AFECTADOS 
 6.1 LINEAS ELECTRICAS SOTERRADAS 
6.2 LINEAS DE GAS 
 6.4 LINEAS ELECTRICAS AEREAS 
 6.5 CONDUCCION DE AGUA A PRESION 

7. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
8. MANIPULACIÓN DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO (AMIANTO). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de referencia de los contratos de Reparación de la red de Abastecimiento de agua (obras y 
averías), se realiza el siguiente procedimiento o protocolo en el que se informa del contenido de la 
documentación en materia de prevención a aplicar para la ejecución de estos trabajos así como de los 
riesgos generales y normas o medidas preventivas en función de los trabajos generales que se ejecutan 
en este tipo de obras. 
 
El ámbito de aplicación del presente protocolo son obras que se ejecutan sin proyecto de ejecución. 
 
Obras de Construcción sin provecto 
 
Son las que se ejecutan sin contar con proyecto previo. 
 
Obras en las que el proyecto no es exigible para su tramitación administrativa. 
 

 Obras de emergencia: Son aquellas condicionadas por la necesidad de 
una intervención rápida y que imposibilita la redacción de un proyecto 
(obras como consecuencia de la rotura en conducciones de agua). 

 Obras de corta duración: Se trata de obras de escasa importancia tecnológica y 
económica que requieren poco tiempo para su ejecución. Aunque se trate de obras de corta 
duración "previstas" es decir, que no sean de emergencia, es relativamente frecuente que su 
inicio se conozca o determine con poco tiempo de antelación. 
  

En estos casos, y en aplicación de la legislación vigente, la acción preventiva de la empresa adjudicataria 
no puede articularse mediante un Plan de Seguridad y Salud que, por definición reglamentaria, no es sino 
la concreción, adaptación y desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud incluido en el proyecto de la obra 
(que no existe en este caso). 
 
Por lo tanto, y para cumplir con su obligación legal de garantizar la seguridad de los trabajadores de la 
obra, el empresario contratista principal debe documentar la existencia de una evaluación de riesgos 
inherentes a todo los trabajos a realizar, una planificación de las medidas preventivas a emplear para 
reducir y controlar los riesgos existentes así como garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia preventiva en cuanto a vigilancia preventiva, coordinación con otras empresas, formación e 
información de los trabajadores, vigilancia de la salud, presencia de Recursos Preventivos, control de la 
subcontratación, etc. 
 
En cuanto a la figura del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución en este tipo de obras, el 
art. 3 del RD 1627/97 vincula su existencia en una obra a la concurrencia de trabajadores de más de una 
empresa y/o autónomos, independiente de que exista o no un proyecto de obra. Cuando en este tipo de 
obras se dé la circunstancia de la concurrencia de más de una empresa, las funciones del Coordinador 
deberán ceñirse a lo establecido en el art. 9 del RD 1627/97 con la particularidad de que al no existir Plan 
de Seguridad, no se podrá aprobar. 
 
Obligaciones del contratista: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art, 15 de la L.P.R.L., 
así como los recogidos en el art, 11 del R.D 1627/97. 

 Cumplir y hacer cumplir a las empresas subcontratistas la normativa en materia de 
Prevención de riesgos laborales así como las medidas preventivas fijadas en su 
evaluación de riesgos. 

a 
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 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico (en el caso de existir proyecto), en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y 
Salud o Estudio Básico, según corresponda, así como elaborar los anexos que en el 
transcurso de la obra se consideren necesarios. 

 Realizar la Evaluación de Riesgos que de alcance a todo tipo de trabajo u operación que 
se realicen en este tipo de obra. 

 Contemplar en la Evaluación de Riesgos los procedimientos de trabajo necesarios para 
los trabajos que se vayan a ejecutar. 

 Actualizar las Evaluaciones de Riesgos y la Planificación Preventiva cuando así sea 
solicitado por el Coordinador de Seguridad y Salud en un plazo inferior a quince días. La 
contrata ha de avisar al Coordinador de S y S cuando vayan a realizar trabajos no 
contemplados en la Evaluación de Riesgos. 

 Elaborar el protocolo de actuación en caso de entibación de taludes y adjuntar dicho 
protocolo a la Evaluación de Riesgos, emitiendo el Coordinador de Seguridad el 
correspondiente informe favorable. 

 Incluir, tanto en el Plan de SS, como en la Evaluación de Riesgos, según proceda, el 
organigrama preventivo; funciones, formación, responsabilidades y obligaciones. 

 Introducir en la aplicación informática de la que disponga Canal de Isabel II toda la 
documentación en materia de prevención, tanto de sus empresas como de las 
subcontratas. 

 Cuando se ejecuten trabajos no reflejados en la evaluación de riesgos o en el Plan de 
Seguridad y Salud, se procederá a realizar anexo de los nuevos trabajos, emitiéndose el 
correspondiente informe favorable por parte del Coordinador de Seguridad y Salud y 
aprobación del mismo por parte del Jefe de Área, en el caso de los Planes de Seguridad. 

 Tanto la evaluación como el Plan de SS se revisarán y actualizará en los términos 
previstos en la LPRL y en el R.D 1627/97. 

 Elaborar la oportuna planificación de medidas preventivas específicas para la obra. 
 Realizar la comunicación de Apertura de Centro de Trabajo. 
 Disponer del Libro de Subcontratación siempre actualizado y previo al inicio de las obras. 
 Disponer de un Técnico Competente para supervisar a pie de obra, cuando sea 

necesario, las obras planificadas y las averías. 
 Cumplir con el capítulo de formación e información con sus trabajadores, así como lo 

establecido en el V convenio del Sector de la Construcción. La formación será específica 
para cada oficio, no pudiendo realizar trabajos operarios no formados en dicho oficio. 
Los cursos de formación reglamentarios son de 6 horas por oficio tal y como marca el 
Convenio. Será motivo de sanción el hecho de encontrarse en obra un operario 
realizando trabajos para los cuales no está formado. El trabajador no podrá continuar 
trabajando en obras para Canal de Isabel II hasta que disponga de la formación 
correspondiente. 

 Disponer de Recursos Preventivos y de su nombramiento para los supuestos en los que 
sea preceptivo. 

 Disponer de medios adecuados en cuanto a señalización, vallado, balizamiento, material 
de entibación etc., para una efectiva prevención en el cumplimiento de la ley de 
prevención de riesgos laborales. 

 Disponer en la caseta de obra o en la furgoneta del encargado de una carpeta con la 
siguiente documentación: fotocopia del libro de subcontratación actualizado, fotocopia 
de Evaluación de Riesgos o Plan de SS según proceda, fotocopia de nombramiento de 
CSS o datos del CSS y Apertura de Centro de Trabajo. El encargado, Recurso Preventivo 
etc.. serán los encargados de custodiar dicha carpeta y mostrarla a la Autoridad Laboral 
en el caso de que se solicite. 
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 Informar de forma inmediata de las visitas realizadas por los Inspectores de Trabajo y 
por los Técnicos del I.R.S.S.T tanto a los Jefes de Área, como al Área de Prevención y a 
los CSS. 

 Establecer con el Coordinador de Seguridad y Salud la comunicación oportuna para una 
efectiva coordinación entre ambos. 

 Subsanar de forma inmediata todas las deficiencias detectadas por el Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

 Asistir a las reuniones de coordinación convocadas por el Área de Prevención de Canal 
de Isabel II, al objeto de aplicar todos los acuerdos alcanzados y realizar seguimiento en 
las obras de todas las deficiencias, así como transmitir y hacer cumplir a los encargados, 
capataces, recursos preventivos y trabajadores de las obras las medidas preventivas y 
los procedimientos de trabajo establecidos. 

 
2. TRABAJOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACTUACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 
 

 Excavación a cielo abierto 
 Instalación y sustitución por reparación de tuberías y accesorios de la red 
 Actuaciones en galerías 
 Trabajos de albañilería y estructura en pozos, cámaras, galerías, elevadoras y depósitos 
 Trabajos de reparación, impermeabilización y limpieza en Elevadoras y Depósitos 
 Maniobras de elementos de la red; cámaras y pozos de registro 
 

2.1 Excavaciones a cielo abierto 
 
Riesgos detectables. 

 Desprendimientos de tierra o roca, inestabilidad de taludes (por diversos motivos: tipo 
de terreno, cohesión, ángulo de rozamiento, presencia de agua, sobrecargas estáticas y 
dinámicas y altura de talud) 

 Atropellos, golpes, colisiones o vuelcos por maquinaría de movimiento de tierras y otros 
vehículos ajenos a la obra  

 Caídas de personas a distinto nivel (desde el borde de la excavación) 
 Caídas de personas al mismo nivel  
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Explosión por contacto con Línea de Gas. 
 Golpes/atrapamientos y ahogo por rotura o desconexión de conducción de agua a 

presión. 
 Polvo y ruido. 
 

Normas o medidas preventivas. 
 La inclinación de los taludes será adecuada al tipo de terreno garantizando la estabilidad 

del mismo, si no es posible darles la inclinación necesaria, se recurrirá a entibar o colocar 
malla de triple torsión para contenerlos...etc., según el caso. Se establece por parte de 
las empresas contratistas un protocolo de actuación en caso de entibación de taludes, 
que se anexa a la Evaluación de Riesgos. 

 Como norma general se deberá entibar a profundidades mayores de 1,60 m. 
 Se revisarán con asiduidad los taludes de las zanjas (se prestará especial atención a los 

taludes en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas) por parte de un técnico 
competente de la contrata. 

 No se retirará ningún componente de la entibación hasta que lo indique un técnico 
competente de la contrata. 

 Las zonas de zanja y de trabajo deberán protegerse mediante vallado. 
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 Los acopios deberán realizarse alejados del borde de la zanja, debiendo dejar una 
distancia de seguridad. 

 Ver capítulo de "Señalización y Balizamiento " 
 Se acotará la zona de actuación de las máquinas. 
 Ver capítulo de "Análisis de riesgos y medidas preventivas en maquinaría de 

movimiento de tierras" 

 Ver capítulo de "Análisis de riesgos y medidas preventivas en Servicios Afectados" 

 En caso de polvo y ruido utilizar los Epi's necesarios. 
 
2.2 Instalación y sustitución por reparación de tuberías y accesorios de la red Riesgos detectables. 

 Desprendimientos de tierra o roca, inestabilidad de taludes (por diversos motivos: tipo 
de terreno, cohesión, ángulo de rozamiento, presencia de agua, sobrecargas estáticas y 
dinámicas y altura de talud) 

 Atrapamientos, golpes y aplastamientos por maquinaría de movimiento de tierras y por 
manejo de cargas con camión pluma. 

 Caídas de personas a distinto nivel (desde el borde de la excavación) Cortes con 
motoradial por contacto directo con el disco o rotura y proyección de fragmentos del 
mismo. 

 Cortes y golpes con herramientas manuales, manipulación de tubos y accesorios 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Explosión por contacto con Línea de Gas 
 Golpes/atrapamientos y ahogo por rotura o desconexión de conducción de agua a 

presión  
 Riesgo por manipulación de tuberías de fibrocemento (amianto) 
 Golpes y atropellos por vehículos ajenos a la obra. 

 
Normas o medidas preventivas. 
 
La inclinación de los taludes será adecuada al tipo de terreno garantizando la estabilidad del mismo, si no 
es posible darles la inclinación necesaria, se recurrirá a entibar o colocar malla de triple torsión para 
contenerlos, etc., según el caso. Se establece por parte de las empresas contratistas un protocolo de 
actuación en caso de entibación de taludes, que se anexa a la Evaluación de Riesgos. 
 
Como norma general se deberá entibar a profundidades mayores de 1,60 m. 
 

 Se revisarán con asiduidad los taludes de las zanjas (se prestará especial atención a los 
taludes en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas) por parte de un técnico 
competente de la contrata. 

 No se retirará ningún componente de la entibación hasta que lo indique un técnico 
competente de la contrata.  

 Las zonas de zanja y de trabajo deberán protegerse mediante vallado. 
 Se acotará la zona de actuación de las máquinas. No permanecer nunca debajo de 

cargas suspendidas.  
 Ver capítulo de "Análisis de riesgos y medidas preventivas en maquinaría de 

transporte, máquinas y herramientas" 
 Ver capítulo de "Análisis de riesgos y medidas preventivas medios auxiliares". El acceso 

a la zanja o excavación a partir de 1,60 m se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en la parte superior, sobresaliendo 1 m. de la zanja o excavación. 

 Ver capítulo de "Análisis de riesgos y medidas preventivas en Servicios Afectados" 
 Ver capítulo de "Señalización y Balizamiento " 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

CONTRATO Nº: 253/2020  
 
 

 16 Ca
na

l d
e 

Isa
be

l I
I, 

S.
A.

 in
sc

rit
a 

en
 e

l R
eg

ist
ro

 M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

rid
 a

l T
om

o 
29

.7
33

, F
ol

io
 8

6,
 Se

cc
ió

n 
8,

 H
oj

a 
M

-5
34

92
9.

 In
sc

rip
ció

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

rip
ció

n 
34

, N
IF

 A
86

48
80

87
, D

om
ici

lio
 S

oc
ia

l: 
C/

 S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

. 

 Ver capítulo de "Manipulación de tuberías de fibrocemento, ( Amianto)" 
 
2.3 Actuaciones en galerías Riesgos detectables. 
 
 

 
 Riesgo de asfixia en atmósferas con falta de oxígeno, debido a una deficiente 

ventilación, así como una posible inundación debido a una rotura accidental de la 
canalización de agua. 

 Riesgo de explosión debido a atmósferas explosivas por presencia de metano u otros 
similares. 

 Riesgo de intoxicación por inhalación de gases tóxicos tales como el sulfhídrico, 
monóxido de carbono, etc. 

 Caídas a distinto nivel durante el ascenso o descenso por los pates y/o escaleras de 
acceso. 

 Caída al mismo nivel o pisadas sobre objetos, debido a la presencia de superficies 
irregulares, resbaladizas o inundadas. 

 Choques contra objetos inmóviles de la propia galería tales como zonas bajas y/o 
salientes, así como, de las propias instalaciones como válvulas, conducciones, apoyos, 
etc. 

 Golpes por subida y bajada de material y herramientas al interior de la galería. 
 Caída de objetos en manipulación (cobijas, material o equipos). 
 Riesgo de electrocución 
 Atropellos por vehículos en el caso de registro de acceso en calzada. 
 

Normas o medidas preventivas. 
 
 

 Se procurará realizar una ventilación natural antes de acceder a la galería, si es 
necesario se dispondrá de ventilación forzada. Previo al acceso a la galería, medir y 
evaluar la atmósfera interior (detector de lectura directa de % 02 y gas toxico o 
explosivo) a diferentes alturas desde el exterior y de manera continuadas, avanzando 
paulatinamente dentro de la galería. 

 Para acceder a la galería se requiere un mínimo de dos personas. Siempre que se 
permanezca en el interior de la galería se utilizará detector portátil. 

 Siempre existirá una vigilancia y control de la operación desde el exterior. 
 Se señalizará la zona de acceso a la galería mediante vallas y señales de circulación, si 

afecta a vías públicas. 
 Comprobación diaria del buen funcionamiento del detector de gases antes del acceso 

a la galería.  
 Si durante la realización de los trabajos en la galería el detector portátil avisa de 

peligro, de inmediato abandonarán la galería. 
 El material de trabajo se bajará y subirá mediante cuerda, maquinillo, etc., no 

permaneciendo ningún operario en la vertical mientras se realiza la operación. 
 Los operarios que permanezcan en el interior de la galería portarán arnés de seguridad 

en todo momento como medida de evacuación. 
 Ver capítulo de "Señalización y Balizamiento " 
 

2.4 Trabajos de albañilería y estructura en pozos, cámaras, galerías, elevadoras y depósitos 
 
Riesgos detectables. 
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 Caída de personas a distinto nivel (por accesos a través de pates, utilización de 
andamios, escaleras, trabajos en cubiertas, etc.) 

 Caída de objetos sobre las personas (por manipulación de material, 
herramientas...etc.) 

 Dermatitis por contactos con el cemento 
 Partículas en los ojos (al picar solera y paramentos, fragmentos de radial, 

descascarillado de cordón de soldadura, etc.) 
 Cortes y golpes por manejo de máquinas, herramientas, paneles de encofrado, 

ferralla, etc. 
 Polvo y ruido 
 Sobreesfuerzos 
 Atrapamientos y golpes por los medios de elevación y transporte 
 Quemaduras. 
 Radiaciones por soldadura con arco 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Explosión de botellas de gas licuado.  
 Incendios 
 Intoxicación 
 Atropellos por vehículos en el caso de registro de acceso en calzada. 

 
Normas o medidas preventivas. 
 

 Se señalizará y vallará la zona de trabajo aunque se realicen los tajos dentro de 
instalaciones de Canal de Isabel II. Siempre que se encuentren abiertas las tapas de 
pozos y cámaras se mantendrán valladas y señalizadas. 

 Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De 
utilizarse portátiles, con bombillas protegidas con carcasa metálica, estarán 
alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 

 Se prohíbe terminantemente los empalmes en el cableado, así como el uso de cables 
pelados o en mal estado. 

 Los enchufes que se utilicen han de ser estancos, estando prohibido el uso de regletas 
domésticas o ciernas. 

 Para el acceso a través de pates o escalas a cámaras, registros y pozos de altura 
superior a 2 m. se utilizará sistemas anticaídas. 

 Para trabajos en cubiertas que no dispongan de protección perimetral se utilizarán los 
sistemas de protección anticaída adecuados (líneas de vida, sargentos, puntos de 
anclaje, etc.) 

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente. 
 El material cerámico se manipulará sin romper los flejes con las que lo suministre el 

fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
 El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas, 

vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
 El material de trabajo se bajará y subirá mediante cuerda, maquinillo, camión pluma, 

etc., no permaneciendo ningún operario en la vertical mientras se realiza la operación. 
 En caso de polvo y ruido utilizar los Epi's necesarios. 
 Cuando se manipule cemento se dispondrá de los Epi's adecuados. 
 Ver capítulo de "Señalización y Balizamiento " 
 Ver capítulo de "Análisis de riesgos y medidas preventivas en maquinaría de trasporte, 

máquinas y herramientas" 
 Ver capítulo de "Análisis de riesgos y medidas preventivas medios auxiliares". 
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2.5 Trabajos de impermeabilización y limpieza en Elevadoras y Depósitos  
 
Riesgos detectables. 

 Caída de personas a distinto nivel (por accesos a través de pates, utilización de 
andamios, escaleras, trabajos en cubiertas, etc.) 

 Caída de objetos sobre las personas (por manipulación de material, herramientas, etc.) 
 Riesgo por manipulación de productos químicos para la limpieza e impermeabilización 
 Intoxicación por inhalación de vapores de productos químicos 
 Salpicaduras en ojos por manipulación de productos químicos 
 Partículas en los ojos ( por limpieza con agua a presión o chorro con arena) 
 Cortes y golpes por manejo de máquinas, herramientas, etc. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 

Normas o medidas preventivas. 
 

 Se señalizará y vallará la zona de trabajo dentro de instalaciones de Canal de Isabel II. 
 Todos los huecos permanecerán adecuadamente protegidos, señalizados y balizados. 
 Para trabajos en cubiertas que no dispongan de protección perimetral se utilizarán los 

sistemas de protección anticaída adecuados (líneas de vida, sargentos, puntos de 
anclaje, etc.) 

 Ver capítulo de "Análisis de riesgos y medidas preventivas medios auxiliares". 
 Cuando se utilicen productos químicos, los operarios serán conocedores de las "Fichas 

Técnicas de los Productos", siguiendo en todo momento las indicaciones del fabricante 
en cuanto a la manipulación, medidas preventivas, utilización de Epi's, etc. 

 Cuando se utilicen productos químicos susceptibles de generar vapores tóxicos, se 
mantendrá la zona de trabajo adecuadamente ventilada, se controlará continuamente 
la atmósfera con detectores, se utilizarán los Epi's oportunos, y si es necesario se 
dispondrá de ventilación forzada o se procederá a considerarlo Espacio Confinado. 

 Ver capítulo de "Análisis de riesgos y medidas preventivas en maquinaría de trasporte, 
máquinas y herramientas" 

 Para la protección ocular se utilizarán gafas de seguridad adecuadas al riesgo. 
 En trabajos en ambientes húmedos utilizar siempre tensión de seguridad a 24 v.  
 Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas.  
 De utilizarse portátiles, con bombillas protegidas con carcasa metálica, estarán 

alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 
 Se prohíbe terminantemente los empalmes en el cableado, así como el uso de cables 

pelados o en mal estado. 
 Los enchufes que se utilicen han de ser estancos, estando prohibido el uso de regletas 

domésticas o clemas. 
 

2.5 Maniobras de elementos de la red; cámaras y pozos de registro  
 
Riesgos detectables. 
 

 Caída de personas a distinto nivel (por accesos a través de pates, escalas, etc.) 
 Caída de objetos sobre las personas (por manipulación de herramientas .etc.) 
 Riesgo de picadura de animales e insectos 
 Sobreesfuerzos (al levantar tapas, realizar maniobras de apertura y cierre de válvulas, 

etc.) 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

CONTRATO Nº: 253/2020  
 
 

 19 Ca
na

l d
e 

Isa
be

l I
I, 

S.
A.

 in
sc

rit
a 

en
 e

l R
eg

ist
ro

 M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

rid
 a

l T
om

o 
29

.7
33

, F
ol

io
 8

6,
 Se

cc
ió

n 
8,

 H
oj

a 
M

-5
34

92
9.

 In
sc

rip
ció

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

rip
ció

n 
34

, N
IF

 A
86

48
80

87
, D

om
ici

lio
 S

oc
ia

l: 
C/

 S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

. 

 Atrapamientos y golpes con las tapas de los pozos, golpes con elementos de la red, 
etc. 

 Caída al mismo nivel debido a la presencia de superficies resbaladizas o inundadas 
 Riesgo de ahogamiento por inundación de cámara o pozo  
 Atropello por vehículos en el caso de maniobras en registros en calzada 

 
Normas o medidas preventivas. 

 Siempre que se encuentren abiertas las tapas de pozos y cámaras se mantendrán 
valladas y señalizadas. En actuaciones en vía pública siempre se utilizará chaleco 
reflectante. 

 Ver capítulo de "Señalización y Balizamiento" 
 El acceso de operarios, a través de pates y escalas, se realizará de uno en uno.  
 Se prohíbe la utilización al unísono de pates y escalas a dos o más operarios. 
 El ascenso y descenso a través de pates y escalas, se efectuará frontalmente; es decir, 

mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 En trabajos nocturnos o en cámaras y pozos con poca visibilidad se entrará siempre 

con linternas. 
 Se extremarán las precauciones en el acceso y en el tránsito en el interior de cámaras 

con el suelo mojado. 
 

3.    ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
3.1 Maquinaria de movimiento de tierras.  
 
Riesgos detectables. 

 Vuelco de maquinaría al interior de la zanja  
 Atropello 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Explosión por contacto con línea de gas 
 Atrapamiento 
 Los derivados de operaciones de reparación (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Polvo ambiental 
 Desplomes de taludes sobre la máquina 
 Caídas al subir o bajar de la máquina 
 

Normas o medidas preventivas. 
 

 El operario de la máquina ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones " del 
fabricante de la máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

 Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha 
hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de 
retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 
antiimpactos y un extintor. 

 En presencia de líneas eléctricas aéreas, cualquier parte de la máquina, deberá cumplir 
las distancias de seguridad establecidas en el R.D 614/2001, y además se deberá 
señalizar sobre el vial o pista la presencia de dicha línea eléctrica. En caso de que la 
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zona de seguridad pueda ser traspasada se interpondrán barreras o pórticos de 
protección que impidan el contacto o intromisión en dicha zona, y sobre los postes de 
los pórticos o barreras se instalarán señales de tráfico indicando la altura máxima. 

 En caso de presencia de líneas eléctrica subterráneas o conducciones de gas, o 
cualquier otro servicio público, estos se deben localizar y señalizar su recorrido en el 
terreno. Se podrá excavar mediante medios mecánicos hasta 0,50 m y el último 0,50 
m se realizará manualmente. 

 Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de 
rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará 
auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el 
tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el 
terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará 
fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 

 Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a la 
distancia que se establece en el Real Decreto 614/2001 avisándose a la compañía 
propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra 
necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la máquina. 

 Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto 
con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor 
extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

 Para subir y bajar de las máquinas hay que utilizar los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función, evitará lesiones por caída. 

 Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción permanecerán limpios de gravas, 
barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

 Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas (cazo), para evitar los riesgos 
de caídas o de atropellos. 

 Se prohíben las labores de reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 

 Se mantendrá una distancia de seguridad con el borde de la excavación, con el fin de 
evitar vuelcos de la máquina al interior de la excavación y para no sobrecargar el talud 
de la misma. 

 Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

 Los acopios deberán realizarse alejados del borde de la zanja, debiendo dejar una 
distancia de seguridad. 

 Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 
excavación a un mínimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para evitar 
la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes. 

 La presión de los neumáticos de las máquinas será revisada, y corregida en su caso 
diariamente. 

 
3.2 Camión basculante  

 
Riesgos detectables. 

 Atropello de personas (Entrada, salida, etc.) Choques contra otros vehículos 
 Vuelco del camión 
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 Caída (Al subir o bajar de la caja) 
 Atrapamientos (Apertura o cierre de la caja) Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Normas o medidas preventivas. 
 El operario de la máquina ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del 

fabricante de la máquina. 
 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 

que estén destinados. 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 
 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por un señalista. 
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará 

frenado y calzado con topes. 
 Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada 

por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 
 Las maniobras se realizarán dentro del campo de visibilidad del conductor, y en caso 

necesario se auxiliará de un señalista. 
 
3.3 Extendedora de asfalto  

 
Riesgos detectables. 
 

 Caída al bajar o subir a la máquina 
 Quemaduras por tocar piezas, material, etc. sometidas a altas temperaturas 
 Vuelco de la extendedora de asfalto en terrenos situados cerca de zanjas y taludes 
 Atropello de trabajadores 
 Colisión con otras máquinas de la obra 
 

Normas o medidas preventivas. 
 El operario de la máquina ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del 

fabricante de la máquina. 
 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 

que estén destinados. 
 Respetar las normas establecidas en la obra y los viales públicos en cuanto a la 

circulación, la señalización y el estacionamiento. 
 Para bajar o subir de la cabina. El operador no subirá nunca con la extendedora de 

asfalto en movimiento. 
 Para evitar posibles atropellos de personas, se debe delimitar perfectamente la zona 

de trabajo de la extendedora de asfalto. 
 No se dejará el vehículo en rampas pronunciadas o en las proximidades de zanjas. 
 

3.4 Fresadora 
 

Riesgos detectables. 
 Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 
 Proyección de fragmentos o partículas.  
 Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 
 químicos: polvo. 
 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
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 ruidos y vibraciones. 
 Normas o medidas preventivas. 
 El operario de la máquina ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones del 

fabricante de la máquina. 
 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 

que estén destinados. 
 
4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARÍA DE TRANSPORTE, MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 
 
4.1 Camión Grúa  
 
Riesgos detectables. 

 Vuelco 
 Atrapamientos 
 Caídas al subir o bajar 
 Atropello 
 Desplome de la carga 
 Golpes de la carga 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 

 
Normas o medidas preventivas. 

 El operario del camión ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del 
fabricante de la máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

 Antes de ubicar la grúa, se comprobará la resistencia del terreno por un responsable 
de la obra. La grúa, y en concreto las patas estabilizadoras y las ruedas no se 
aproximarán nunca a menos de 3 m del borde de taludes. 

 Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalarán calzos, inmovilizadores en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga admisible de acuerdo con el diagrama 

de cargas que estará en sitio visible para el maquinista. 
 El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese 
 posible, las maniobras estarán dirigidas por un señalista. 
 Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%. 
 Se prohíbe arrastrar cargas. 
 Se prohíbe las maniobras combinadas (movimientos simultáneos del gancho y la 

pluma). 
 Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 
 La elevación, giro o descenso de las cargas, deberá realizarse lentamente sin sacudidas 

bruscas. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores 

a 5 m. y bajo cargas suspendidas, para lo cual es conveniente balizar y señalizar la zona. 
 Se ascenderá y descenderá por los puntos diseñados (escaleras fijas o pates). 
 En caso de presencia de líneas eléctricas aéreas se mantendrá la distancia de seguridad 

de 5 m, en caso de que haya riesgo de traspasar la zona de seguridad, se instalarán 
pórticos de balizamiento y protección. 
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4.2 Martillo Neumático  
 
Riesgos detectables. 

 Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo 
 Atrapamientos 
 Contactos con líneas de energía eléctrica enterradas 
 Ruido y polvo ambiental 
 Sobreesfuerzos 
 Golpes por rotura de manguera bajo presión Proyección de objetos y/o partículas 
 

Normas o medidas preventivas. 
 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 

máquina. 
 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 

que estén destinados. 
 Además de los Epi's habituales, utilizar siempre; gafas antiproyecciones, mascarilla, 

faja lumbar y cascos auditivos. 
 Cada tajo de larga duración con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se 

turnarán cada hora, en prevención de lesiones por exposición a vibraciones de forma 
continuada. 

 Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de 
los riesgos por impericia. 

 El operario antes de iniciar los trabajos con el martillo neumático debe comprobar las 
juntas y los acoplamientos de las mangueras y la sujeción correcta del útil. 

 Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 
eléctricas y de gas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de 
aviso". 

 Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos 
que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 

 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 
puntero. 

 Antes de desmontar el puntero se ha de cortar la presión de aire. Es muy peligroso 
cortar el aire doblando la manguera, por lo que se debe prohibir estas acciones. 

 No se abandonará nunca el martillo conectado el circuito de presión. 
 Si observa deteriorado o gastado el puntero se procederá a su sustitución. 

 
 
4.3 Dumper (Motovolquete Autopropulsado)  
 
Riesgos detectables. 

 
 Vuelco de máquina 
 Atropellos, golpes y choques 
 Atrapamientos 
 Monóxido de carbono en recintos mal ventilados 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Golpes con la manivela de puesta en marcha 
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Normas o medidas preventivas. 
 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 
máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

 Antes de iniciar la marcha se revisará la carga, observando su disposición y que no 
provoque inestabilidad en el vehículo. La carga nunca ha de dificultar la visión del 
conductor y nunca sobresaldrá lateralmente. 

 Está prohibido el transporte de personas en el Dumper. 
 Las rampas han de bajarse con el vehículo de espaldas a la marcha cuando está 

cargado, despacio y evitando frenazos bruscos. 
 El conductor tendrá vigente el Permiso de Conducir Clase B 
 (imprescindible si se circula por vía urbana). 
 Se deberán cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de 
 la obra y, en general, se regirá por el Código de Circulación. 
 Es obligatorio utilizar siempre el cinturón de seguridad. 
 Nunca se superarán los 20 km/h, se adecuará la velocidad a las 
 condiciones de la calzada. 
 Si se circula o se realiza el vertido de material junto a zanjas y taludes, deberá 

señalizarse y colocarse un tope que impida el avance del dumper más allá de una 
distancia prudencial al borde del desnivel. 

 El dumper ha de tener los siguientes complementos: pórtico de seguridad que proteja 
el puesto de conducción, bocina, espejos, sistema de iluminación y asiento anatómico 
dotado de cinturón de seguridad con su correspondiente dispositivo de sujeción. 

 No realizar nunca operaciones de reparación o limpieza con el motor en marcha. (Las 
operaciones de reparación serán realizadas por personal especializado). 

 Comunicar a su superior cualquier anomalía detectada en el dumper. 
 
4.4 Compresor  
 
Riesgos detectables. 

 Vuelco de máquina 
 Atrapamiento de personas 
 Caída por terraplén 
 Desprendimiento durante el transporte en suspensión 
 Fugas de aire con el riesgo de coletazos y proyecciones de materias 
 Ruido y vibraciones 
 Intoxicación por inhalación de gases de escape 
 

Normas o medidas preventivas. 
 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 
máquina. 
 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 

que estén destinados. 
 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará a una 

distancia nunca inferior a los 2 mts. (como norma general), del borde de coronación 
de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del 
talud por sobrecarga. 
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 El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 El compresor a utilizar quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con 
las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de 
rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y 
seguro. 

 Se recomienda siempre el uso de los compresores llamados "silenciosos" en la 
intención de disminuir la contaminación acústica. 

 Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. Si para 
refrigeración se considera necesario abrir las tapas, se debe disponer de una 
protección a base de bastidor de malla metálica que impida el contacto con los 
órganos móviles. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, 
en prevención de incendios o de explosión. 

 Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin 
grietas o desgastes que puedan provocar un reventón. 

 El encargado del compresor controlará el estado de las mangueras, comunicando los 
deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 
mediante racores de presión según cálculo. 

 El compresor únicamente será manipulado por personal especializado y autorizado, 
con el motor parado. 

 Si el compresor se ubica en un local cerrado, se deberán disponer de una adecuada 
ventilación forzada. 

 Se deberán proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, 
materiales, etc., instalándolas en los canales protegidos al atravesar calles y caminos, 
o bien tendiéndolas en alto para lo cual se tenderán cables de suspensión. 

 
 
4.5 Motoradial (Tronzadora), Radial  
 
Riesgos detectables. 

 Cortes por contacto directo con el disco o rotura y proyección de fragmentos del 
mismo 

 Heridas en ojos producidas por proyección de fragmentos, partículas y chispas 
 Intoxicación por inhalación de Monóxido de Carbono en recintos mal ventilados 
 Incendios 
 Ruido 
 Vibraciones  
 Explosión  

 
Normas o medidas preventivas. 
 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 
máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

 Si se detecta alguna anomalía en la máquina durante la inspección diaria o durante su 
uso, no utilizarla e informar inmediatamente a su superior. Las operaciones de 
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reparación o cualquier modificación sólo podrán ser realizadas por personal 
especializado. 

 Mantener la zona de trabajo lo más limpia posible, libre de objetos, escombros, 
cables...etc. 

 No permitir la presencia de personas en el radio de acción de la tronzadora, tanto al 
ponerla en marcha como durante su utilización. Balizar la zona de trabajo. 

 Organizar y planificar el corte para realizarlo entre dos personas. 
 En la operación de repostaje de la máquina (solo motoradial), el motor ha de estar 

parado y frío. No fumar. 
 Disponer de un extintor de incendios fácilmente accesible cerca del tajo. 
 Extremar las precauciones en la utilización de la máquina cuando la iluminación sea 

insuficiente o a la intemperie bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve, 
etc.). 

 Utilizar ropa de trabajo ajustada, evitando el uso de bufandas, pañuelos o cualquier 
otra prenda o accesorio que pueda engancharse en partes móviles de la máquina. 

 No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en funcionamiento. 
 No inclinar lateralmente la máquina durante el corte. El disco ha de permanecer 

perpendicular a la superficie que se esté cortando. No empujar la máquina. 
 El disco de corte debe estar especificado para una velocidad igual o mayor que la 

indicada en la placa de la máquina. 
 No utilizar nunca el disco de corte para "rozar" o "marcar". 

 
 
 
RECOMENDACIÓN DE SECUNENCIA DE ACTUACIONES 
 

1°) Realizar la "comprobación diaria" de la máquina. 
2°) Limpiar la zona de trabajo, de objetos, escombros,...etc. 
3°) Balizar la zona de trabajo. 
4°) Estudiar el corte. 
5°) Asegurar el tubo ( calzarlo, amarrarlo con eslinga, etc.). 
6°) Limpiar la zona del tubo que se va a cortar. 
7°) Marcar el corte con tiza o rotulador. 
8°) Realizar el corte sin prisas, vigilando la evolución del corte y teniendo en 
cuenta las "medidas preventivas" anteriormente descritas. 

 
COMPROBACIONES DIARIAS EN LA TRONZADORA 
 

 Verificar que la máquina no posee daños estructurales evidentes, ni presenta fugas de 
líquidos. 

 Antes de colocar el disco comprobar que su estado es correcto y que las r.p.m. del 
mismo son iguales o superiores a las indicadas en la placa de la máquina. 

 Comprobar que el resguardo de protección y el disco de corte se encuentran bien 
colocados. 

 Mantener las empuñaduras limpias, secas y libres de aceite, grasas, etc. 
 Comprobar que el nivel de combustible sea el adecuado y que el tapón del depósito 

está firmemente cerrado (solo motoradial). 
 
4.6 Mesa de Sierra Circular 
 

Riesgos detectables.  
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 Cortes 
 Golpes por objetos 
 Abrasiones 
 Agrupamientos 
 Proyección de partículas 
 Emisión de polvo (corte cerámico) 
 Ruido ambiental 
 Contacto con la energía eléctrica 
 Los derivados de los lugares de ubicación 
 

Normas o medidas preventivas. 
 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 
máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

 Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 
general) del borde de la excavación. La superficie de apoyo de la máquina será 
horizontal y sin obstáculos. 

 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos 
de caídas y eléctricos. 

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes y los aledaños de las mesas de 
sierra circular. 

 No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de 
la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga. 

 Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
 Carcasa de cubrición del disco. 
 Cuchillo divisor del corte. 
 Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 Interruptor estanco. 
 Toma de tierra. 

 La reparación será realizada por personal especializado. 
 La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de 

clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos. 

 La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico 
general (o de distribución) en combinación con los disyuntores diferenciales. 
 

PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO 
 

 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no 
trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Encargado para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

 Se utilizará el empujador para manejar la madera. 
 No se retirará la protección del disco de corte. 
 Si la máquina se detiene, se dejará de utilizar avisando al Encargado para 
 que sea reparada. 
 Antes de iniciar el corte con la máquina desconectada de la energía eléctrica, se 

verificará el estado del disco, se comprobará que no esté fisurado, rajado o le falta 
algún diente. 
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 Además de los Epi's habituales usar siempre en el corte gafas de seguridad y guantes 
muy ajustados. 

 Se extraerá antes de cortar todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera, 
de no hacerlo, el disco puede fragmentarse o salir despedida la madera de forma 
descontrolada. 

 
PARA EL CORTE DE MATERIAL CERÁMICO 
 

 El corte a ser posible se efectuará a la intemperie o en un local muy ventilado y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico. 

 El corte se efectuará a favor de viento. El viento alejará las partículas perniciosas. 
 El material cerámico se empapará de agua antes de cortar, para evitar la producción 

de grandes cantidades de polvo. 
 
4.7 Maquinillo 
 
Riesgos detectables. 
 

 Caída de la propia máquina por deficiente anclaje. 
 Caídas en altura de materiales. 
 Caídas en altura del operador. 
 Descarga eléctrica por contacto directo o indirecto. 
 Rotura del cable de elevación. 

 
Normas o medidas preventivas. 
 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 
máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, 
el cable de suspensión de cargas y las eslingas. 

 Está prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
 Están prohibidos los movimientos simultáneos de elevación o descenso y giro. 
 Se recuerda que está prohibido su uso para personas. 
 Está prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de estas, dejar 

cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o 
a algún otro punto. 

 El anclaje se hará con abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado a través de 
sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de 
arena u otro material. 

 Se comprobará la existencia de limitador de recorrido. 
 Será visible un cartel con el peso máximo a elevar. 
 Se dispondrá en el maquinillo de la barandilla delantera, está prohibido retirarla. 
 Los operarios que recepcionen la carga deberán usar cinturón anticaída anclados a 

puntos resistentes independientes del maquinillo. 
 Los órganos móviles estarán protegidos mediante carcasas. 
 Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará 

la carretilla común, pues existe grave peligro de vuelco. 
 Las operaciones de reparación se realizarán desconectando la energía 
 eléctrica. 
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 El cable se revisará diariamente. 
 El gancho de suspensión de la carga, con cierre de seguridad, estará en 
 buen estado. 
 El cable de alimentación estará en perfecto estado. 
 Además de las barandillas con que cuenta la máquina se instalarán 
 barandillas que cumplen las mismas condiciones que en el resto de 
 huecos. 
 El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente protegidos. 
 Al término de la jornada se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 

suspendidas y se desconectará la corriente. 
 

4.8 Hormigonera Eléctrica  
 
Riesgos detectables 

 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). Contactos con la energía eléctrica. 
 Polvo ambiental. 
 Ruido ambiental. 

 
Normas o medidas preventivas. 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 
máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

 No se ubicarán a distancias inferiores a 2 m. (como norma general), del borde de 
excavación, para evitar los riesgos de caída a nivel y sobrecarga de talud. 

 Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión -
correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

 Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos 
y los riesgos por movimientos descontrolados. 

 La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con 
la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir 
los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

 Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 
 La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en 
 prevención del riesgo eléctrico. 
 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la 

red eléctrica. 
 Las operaciones de reparación estarán realizadas por personal especializado para tal 

fin. 
 El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa se efectuará mediante la 

utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda de cuatro puntos 
seguros. 

 
4.9 Vibrador 
 
Riesgos detectables. 

 Descargas eléctricas. 
 Caídas en altura. 
 Salpicadura de lechada en ojos. 
 Vibraciones 
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Normas o medidas preventivas. 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 
máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre 

por zonas de paso de los operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento, 

y el convertidor tendrá conexión a tierra. 
 No se dejará en funcionamiento en vacío. 
 Para evitar desenganche de la manguera al convertidor, se debe cuidar que la sujeción 

se haga mediante abrazaderas. 
 
 
4.10 Grupo Electrógeno 
Riesgos detectables. 

 Riesgos derivados del montaje (caídas, atrapamientos, golpes, etc.) 
 Vuelcos del grupo electrógeno, por superficie de apoyo incorrecta 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Explosiones e incendios del combustible 
 Ruidos y vibraciones 
 Riesgos derivados de reparación (incendios y quemaduras) 
 Riesgos derivados del desmontaje (riesgos en demoliciones de superficie de apoyo, 

atrapamientos, golpes, etc.)  
 

Normas o medidas preventivas. 
 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones reparación" del 
fabricante de la máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

 Para evitar los riesgos por vuelco, se compactará aquella superficie donde se vaya a 
posicionar el grupo electrógeno. 

 El grupo electrógeno nunca se ubicará a distancia inferior a 2 m. (norma general) del 
borde de la excavación, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del 
talud por sobrecarga. 

 El transporte a gancho de grúa se realizará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
grupo, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 Los grupos electrógenos estarán dotados de: aisladores vibratorios y silenciador de los 
gases de escape para evitar el riesgo de ruido. 

 Las carcasas aislantes de los grupos electrógenos estarán siempre instaladas y en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

 La zona dedicada para la ubicación del grupo electrógeno quedará vallada. 
 El grupo electrógeno estará conectado a tierra en sus partes metálicas, incluyendo la 

carcasa del cuadro de mandos. La conexión se efectuará en combinación con el 
interruptor diferencial calibrado selectivo, del cuadro sectorial, con el objetivo de que 
no se desconecte toda la instalación en caso de contacto eléctrico. 

 Se regarán con frecuencia el terreno circundante de las tomas de tierra, del grupo 
electrógeno. 
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 El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante un 
embudo, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios. 

 Se secará con un trapo el combustible derramado. No prohíbe fumar durante estas 
operaciones. 

 Los combustibles líquidos se acopiarán en un lugar destinado para ello. Los bidones 
estarán perfectamente señalizados con su etiqueta, existirá un extintor y señales de 
peligro: "peligro de explosión", "prohibido fumar" y "prohibido hacer llamas" 
(hogueras en la proximidad). 

 El personal que manipule el grupo electrógeno será cualificado y estará autorizado 
para ello. 

 
4.11 Bombas Sumergibles  
 
Riesgos detectables. 
 

 Los riesgos propios de trabajos en el interior de zanjas, pozos o excavaciones 
 Caídas a distinto nivel Caídas al mismo nivel Proyecciones 
 Golpes con objetos 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 

 
Normas o medidas preventivas. 
 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 
máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

 El operario que introduzca o saque la bomba de la excavación, pozo, cámara, etc. 
estará anclado a un punto fijo con un arnés de seguridad. El grupo electrógeno al que 
se conectará la bomba sumergible dispondrá de interruptor diferencial de 30 mA y 
toma de tierra. 

 Independientemente de esta medida, se realizará la instalación de la bomba según las 
indicaciones de cada fabricante, realizándose las mediciones previas al comienzo de 
los trabajos que estos recomienden (probador de resistencias, voltímetros, etc.). 

 Antes del comienzo de los trabajos se prestará especial atención a la presencia de 
personas en el agua, en cuyo caso no se comenzarán los mismos, hasta la salida de 
estos 

 Las bombas sumergibles deben estar perfectamente asentadas para su utilización, 
para evitar golpes por desplazamientos bruscos. 

 No se tocará durante su funcionamiento la carcasa de las bombas sumergibles, en 
evitación de quemaduras, por el normal calentamiento de las mismas. 

 Si se produjera cualquier tipo de interrupción por caída de tensión, paradas de 
descanso o final de jornada de trabajo, se prestará especial cuidado en desconectar la 
fuente de energía. 

 Las mangueras deben disponerse lo más rectas posible para evitar obstrucciones. 
Igualmente, no se tenderán sobre zonas de paso que puedan producir caídas por 
tropiezo. 

 Utilizar las bombas en las condiciones previstas para el fabricante: presión de agua, 
líquidos a evacuar, etc. 

 La reparación (limpieza, cambio de lubricante, etc.) de la bomba sumergible se 
realizará con la máquina parada, y después de un tiempo de enfriamiento. 
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4.12  Rodillo Vibrante Autopropulsado  
 
Riesgos detectables. 

 Atropello 
 Caída por pendientes 
 Vuelco 
 Choque con otros vehículos 
 Incendio y quemaduras 
 Ruido  
 Vibraciones 
 

Normas o medidas preventivas. 
 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 
máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado, exigiéndose al menos el 
carnet de conducir. 

 Prohibición de transportar personal en la máquina. 
 No se funcionará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 

llenado del depósito. 
 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
 Para subir o bajar de la cabina se utilizarán los peldaños y asideros diseñados a tal fin.  
 Prohibido encaramarse a los rodillos.  
 Se utilizará siempre el cinturón de seguridad de la máquina. 
 Las operaciones se realizarán con la máquina parada con el freno de mano en servicio, 

y en frío. 
 Si es necesario la manipulación de la batería, debe realizarse con guantes 
 impermeables. 
 Cuando la máquina quede en posición de reposo, es conveniente instalar 
 tacos de inmovilización de los rodillos. 
 Antes de iniciar la marcha con la máquina compruebe la ausencia de 
 personas en las cercanías. 
 Las máquinas irán dotadas de señalización acústica y luminosa de marcha 
 atrás, así como, de cabina antivuelcos y anti-impactos. 

 
4.13 Pequeñas Compactadoras (Pisones Mecánicos)  
 
Riesgos detectables. 

 Atrapamiento 
 Golpes y aplastamientos 
 Explosión (combustibles) 
 Máquina en marcha fuera de control 
 Proyección de objetos 
 Vibraciones 
 Ruido 
 Caídas al mismo nivel  
 Sobreesfuerzos 
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Normas o medidas preventivas. 
 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del 
 fabricante de la máquina. 
 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de 
 aquellos a los que estén destinados. 
 El mando de marcha no permitirá el movimiento a no ser que esté 
 continuamente accionado (dispositivo de hombre muerto). 
 Las operaciones de se realizarán con la máquina parada. 
 No se debe nunca intentar el desplazamiento marcha atrás y lateral, por el riesgo que 

se pudiera representar para el operador. 
 Antes de ponerse en funcionamiento, el operador se asegurará que estén montadas 

todas las tapas y carcasas protectoras. 
 Es conveniente regar la zona a apisonar evitará emisión de polvo. 
 El operador además de los Epi's habituales utilizará: cascos antirruido, faja y 

muñequeras elásticas antivibratorias. 
 
4.14 Soldadura Eléctrica  
 
Riesgos detectables. 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico 
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 
 Quemaduras 
 Contacto con la energía eléctrica 
 Proyección de partículas 
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura) 

 
Normas o medidas preventivas. 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 
máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, 
en prevención del riesgo eléctrico. 

 Se tendrá siempre en el lugar de trabajo un extintor en prevención de posibles 
incendios. 

 Si se trabaja en recintos cerrados se dispondrá ventilación forzada directa y constante, 
en prevención de los riesgos por atmósferas tóxicas. 

 Los porta electrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante 
de la electricidad. 

 Se prohíbe expresamente la utilización de porta electrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de la 
electricidad), no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de 
soldadura si se puede se situará en el exterior del recinto en el que se efectúe la 
operación de soldar. 

 Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales), no se realizarán 
con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente 
continua. 
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 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. El operario se protegerá 
con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

 No se mirará directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede provocar 
lesiones graves en los ojos. 

 No se picará el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida pueden producir graves lesiones en los ojos. 

 No se tocarán las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, 
pueden estar a temperaturas que podrían producir quemaduras serias. 

 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. 
 Elegir un lugar adecuado para tender el cableado del grupo, con el fin de evitar 

tropiezos y caídas. 
 No se utilizará el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Se evitará el 

riesgo de electrocución. 
 Se comprobará que el grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 

soldadura. 
 Se desconectará totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una pausa de 

consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
 Se comprobará antes de conectar el grupo que las mangueras eléctricas están 

empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Están prohibidas las 
conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 

 
4.15 Soldadura Oxicorte  
 
Riesgos detectables. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 
 Quemaduras 
 Explosión (retroceso de llama) 
 Incendio 
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños 

 
Normas o medidas preventivas. 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 
máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

 Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
 Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada.  
 Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, etc.), con 

distinción expresa de lugares de almacenamiento para las vacías y las llenas.  
 Se utilizarán siempre carros porta botellas. 
 No se inclinarán las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
 Antes de encender el mechero, se comprobará que están instaladas las válvulas 

antirretroceso.  
 No se realizarán fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Se prohíbe 

fumar cuando se esté soldando o cortando, ni tampoco cuando se manipulen los 
mecheros y botellas. 
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4.16 Máquina de Chorreo de Tierra y Agua  
 
Riesgos detectables. 

 Polvo mineral respirable (puede contener concentraciones de Si 02 > 1 %) 
 Exposición a ruido producido por la herramienta de chorreo neumático 
 Exposición a vibraciones a mano y brazos por utilización de la máquina de chorreo 
 Proyección de partículas 
 Fugas de aire con el riesgo de coletazos y proyecciones de materias 
 

Normas o medidas preventivas. 
 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 

máquina. 
 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 

que estén destinados. 
 
4.17 Barredora autopropulsada  
 
Riesgos detectables. 

 Riesgo de atropello y colisión: Debido a que se trata de un trabajo en la calzada, la 
seguridad del operario dependerá, en gran medida, del grado de precaución que 
adopten los usuarios de la vía ante las obras. 

 Riesgo de caída a distinto nivel: Debido a la acción de subir y bajar del camión. 
 Riesgo de atropello con la maquinaria: Debido a un uso indebido de la maquinaria o a 

situaciones de trabajo próximas a zonas con movimiento de vehículos. 
 

Normas o medidas preventivas. 
 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 

máquina. 
 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 

que estén destinados. 
 Para acceder a la cabina del vehículo se dispondrá de los estribos correctos, con el 

suficiente número de peldaños, que serán antideslizantes. De la misma forma se 
prohíbe el acceso a la cabina apoyándose en los tornillos de las ruedas u otros 
elementos similares. 

 Se mantendrán todos los sistemas de seguridad existentes en la maquinaria, así como 
carcasas protectoras, aislantes eléctricos y demás. Para evitar accidentes por 
atrapamiento se prohíbe la manipulación de alguno de ellos. 

 Los trabajos se realizarán con condiciones atmosféricas favorables. En caso de 
acondiciones climatológicas adversas, tales como lluvia intensa, niebla, nieve o fuerte 
viento, se suspenderán los trabajos. 

 Con el fin de disminuir el peligro de atropellos, todos los trabajos se encontrarán 
debidamente señalizados. 

 
 
4.18 Herramienta Manuales en General 
 

 El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la 
máquina. 

 La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 
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5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE MEDIOS AUXILIARES. 
 
5.1 Escaleras de mano Riesgos detectables. 

 Caídas de personal al mismos nivel 
 Caídas de personal a distinto nivel. 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo(falta de zapatas). 
 Vuelco lateral por apoyo irregular 
 Rotura por defectos ocultos. 

 
Normas o medidas preventivas. 

 Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes. 

 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de alturas superiores a 5 metros. 
 Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura que den 

acceso. 
 Las escaleras de mano deberán sobrepasar en 90 cm la altura a salvar. La escalera se 

debe colocar con una inclinación de 75° con respecto al suelo, sobrepasando 1 metro 
el punto de apoyo superior. 

 Está prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen escaleras 
homologadas que permitan acoplar tramos entre sí. 

 No utilizar la escalera sobre superficies resbaladizas, o lugares u objetos poco firmes, 
limpiando la zona si es preciso antes de asentar la escalera, para que ésta no resbale. 

 Los trabajos a más de 3.5 metros de altura, que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza un equipo 
de protección individual anticaída amarrado a un punto de anclaje fijo. Solo se fijará a 
la propia escalera si la misma está anclada de manera segura. 

 Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello 
supone para la detección de sus posibles defectos. 

 El ascenso o descenso debe hacerse siempre de frente a la escalera y peldaño a 
peldaño, sin deslizarse sobre los largueros; no debiendo ocupar los últimos peldaños. 

 No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Éstas se deberán subir o bajar 
utilizando algún sistema manual de izado y/o un portaherramientas apropiado. 

 Comprobar que la escalera no presenta defectos, revisando los peldaños, largueros, 
zapatas y anclajes, encontrándose libre de sustancias resbaladizas como barro, grasa, 
aceite, etc. En escaleras de tijera comprobar que ésta no pueda abrirse 
accidentalmente 

 
5.2 Eslingas y elementos de unión.  
 
Riesgos detectables 

 Caídas de objetos por desplome o desprendimiento 
 Golpes por objetos en movimiento. 

 
Normas o medidas preventivas. 

 Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que 
se hayan de emplear. Deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de 
soportar. 

 En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, 
por tanto, el peso de las cargas a elevar. 

 Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90° y en ningún caso 
deberá sobrepasar los 120°, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas. 
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 Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse 
cantoneras o escuadras de protección. 

 Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos 
sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido 
por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse. 

 Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y 
elevar aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se 
tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas. 

 Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 
 Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje. 
 La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar 

una temperatura superior a los 60 °C. 
 Los elementos de unión entre Canal de la eslinga y el medio de elevación por medio 

de anillas o argollas se escogerán en función de las cargas que van a soportar. 
 Los ganchos de elevación o tracción se elegirán en función de la carga y de los tipos de 

esfuerzo que tienen que transmitir. Estarán equipados con pestillo u otro dispositivo 
de seguridad para evitar que la carga pueda desprenderse. 

 Todos los equipos auxiliares de elevación se revisarán antes de su uso procediendo a 
su sustitución en el caso de detectarse alguna deficiencia en los mismos. 

 
5.3 Andamios. 
 
Riesgos detectables. 

 Caídas a distinto nivel 
 Caídas al mismo nivel 
 Desplome del andamio 
 Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales) 

 
Normas o medidas preventivas. 

 Los andamios se montarán siempre por personal especializado, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

 Los andamios siempre deben estar certificados por el fabricante, y solo podrán 
utilizarse en las condiciones, configuraciones y operaciones previstas por el fabricante. 

 Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. Los pies derechos de los 
andamios en las zonas del terreno inclinado se suplementan mediante tablones 
trabados entre sí o husillos de nivelación, y recibidos al durmiente de reparto. Nunca 
se deben utilizar elementos no diseñados a tal fin (bidones, bloques, torretas de 
madera ... etc.) 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamientos o vuelco. 

 Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 

 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria 
para la realización de los trabajos. La comunicación vertical entre niveles se realizará 
mediante escaleras interiores, o independiente al andamio (escalera de rampa y 
meseta).  
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 Las plataformas preferentemente serán metálicas y en caso de que se formen con 
tablones, estos estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que 
mermen su resistencia. 

 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

 Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 

 La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas.  

 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Vigilante de 
Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 

 En el caso de que el andamio supere los seis metros de altura, deberá elaborarse un 
plan de montaje, utilización y desmontaje. Este deberá ser realizado por una persona 
con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 

 
5.4 Andamios móviles  
 
Riesgos detectables. 

 Caídas a distinto nivel 
 Desplome del andamio 
 Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales) 
 Vuelco del andamio por desplazamientos inadecuados 

 
Normas o medidas preventivas. 

 Los andamios se montarán siempre por personal especializado, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

 Para evitar vuelcos en el andamio, siempre se montarán las patas estabilizadoras. Para 
mover el andamio nunca se realizará con operarios en el mismo. El desplazamiento se 
realizará empujándolo por el lado estrecho, nunca por el ancho.  

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamiento. 

 Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas tendrán la anchura máxima 
(no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de 

 hacerlas más seguras y operativas. 
 Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la 

siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por 
consiguiente, de seguridad: h I menor o igual a 3 

 Donde: 
 h = a la altura de la plataforma de la torreta. 
 I = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

 Si no se cumple esta última condición se deberán instalar estabilizadores o aumentar 
el lado menor. 

 Cuando el andamio móvil solo sea de un nivel, en la base a nivel de las ruedas, se 
montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y 
más estable. Cuando exista más de un nivel se instalarán las diagonales al tresbolillo, 
o al menos en la base y en el nivel superior. 

 La movilidad a la torreta la dan las ruedas, cada una de ellas deberá contar con un 
dispositivo de bloqueo de rotación y de traslación. Las ruedas deben ser compatibles 
con la carga admisible de las plataformas. 
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 Se prohíbe subir o realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) 
apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de 
las ruedas. Dichos frenos y dispositivos de bloqueo se deben asegurar antes de iniciar 
un montaje. 

 El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por medio de escaleras interiores, y 
en caso de que sea necesario por la altura de la torreta se instalarán plataformas 
auxiliares intermedios cada 2 m. Dichas plataformas tendrán un ancho mínimo de 60 
cm y estarán dotados en su contorno de barandillas reglamentarias. 

 Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas se limitarán en todo 
su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. 

 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SERVICIOS AFECTADOS 
 
6.1 Líneas eléctricas soterradas. 
 
Riesgos detectables. 

 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 
Normas o medidas preventivas. 

 En averías, si en el trascurso de las excavaciones se detectaran líneas eléctricas que 
interfieran directamente con los propios trabajos de reparación, se contactará con la 
compañía suministradora, a través del vigilante de obra o del propio cantón. 

 Si las condiciones de continuidad del suministro impiden el desvío o anulación de la 
línea, se deberán adoptar las siguientes medidas: 

 
Informar a la Compañía propietaria inmediatamente si un cable sufre daño. 
Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan 
ocasionar accidentes. Para ello, la zona se señalizará y delimitará impidiendo el 
acceso a trabajadores o personas ajenas a la zona con elementos en tensión 
desprotegidos. 
 
No tocar o ni cambiar la posición de ningún cable. 

 
 Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la 

proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. 
 A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 

condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 
 En caso de duda, tratar todos los cables subterráneos como si fueran cargados con 

tensión. 
 No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en 

terrenos blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 
 Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con 

cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 
0,50 m. de la conducción (salvo que previamente de conformidad con la Compañía 
propietaria, nos hubieran autorizado a realizar trabajos a distancias inferiores a la 
señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 

 Se podrá excavar con medios mecánicos hasta 0,50 m. y a partir de allí pala manual.  
 Con carácter general, en todos los casos en que la conducción quede al aire, se 

suspenderá o apuntalará, se evitará que pueda ser dañada accidentalmente por 
maquinarias, herramientas, etc., y si el caso lo requiere se colocarán obstáculos que 
impidan el acercamiento. 
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 Existen unos instrumentos denominados detectores de campo que indican el trazado 
y profundidad de las líneas eléctricas subterráneas. La exactitud de los mismos está en 
función de su sensibilidad y de la tensión del conductor. 
 

6.2 Líneas de Gas.  
 
Riesgos detectables. 

 Incendio.  
 Explosión. 

 
Normas o medidas preventivas. 

 En averías si en el trascurso de las excavaciones se detectaran líneas de gas que 
interfieran directamente con los propios trabajos de reparación, se contactará con la 
compañía suministradora, a través del vigilante de obra o del propio cantón.  

 Los trabajos de excavación se realizarán según las instrucciones de la empresa 
concesionaria del suministro, estableciéndose, como norma general: 

*Conducciones enterradas a profundidad 5 1,00 m.: se empezará siempre 
haciendo catas a mano, hasta descubrir la generatriz superior de la tubería, 
para asegurar su posición exacta. 
*Conducciones enterradas a profundidad > 1 m.: se podrá empezar la 
excavación con máquina, procediéndose como en el punto anterior a partir de 
profundidad 1 m. 

 En caso de tener que intervenir sobre la conducción, esta será realizada por el personal 
de la empresa concesionaria.  

 No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior a 0,50 m de una tubería 
de gas a la presión de servicio.  

 Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro 
del área afectada. 

 Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o 
instrumento de la instalación en servicio.  

 No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. En los lugares 
donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se podrán carteles advirtiendo 
de tal peligro, además de la protección correspondiente. 

 Todas las máquinas utilizadas en proximidad de conducciones de gas que funcionen 
eléctricamente dispondrán de una correcta conexión a tierra. Los cables o mangueras 
de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos estarán perfectamente aislados 
y se procurará que no haya empalmes.  

 En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la 
obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá 
acercarse a nadie que no sea el personal de la compañía instaladora. 

 En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán 
tan lejos como sea posible de la instalación en servicio. 

 
6.3 Líneas eléctricas aéreas.  
 
Riesgos detectables. 

 Contactos eléctricos directos o indirectos 
Normas o medidas preventivas. 

 Se contactará con la compañía propietaria del mismo para solicitar si es posible la 
descarga de la misma. En caso de dejar sin tensión la conducción, la compañía deberá 
confirmarlo por escrito. 
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 Cuando las condiciones de continuidad del suministro no permitan proceder así, se 
considerarán unas distancias límite de las zonas de trabajo, medidas entre el punto 
más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del 
trabajador, o de la maquinaria empleada, considerando siempre la situación más 
desfavorable y cumpliendo con las distancias mínimas establecidas en cada caso en el 
Real Decreto 614/2001. 

 Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo 
eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

 Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que 
no se deben invadir y para ello se colocarán pórticos de señalización. 

 
6.4 Conducciones de agua a presión.  
 
Riesgos detectables. 
 

 Golpes/atrapamientos y ahogo por rotura o desconexión de conducción de agua a 
presión 

 
Normas o medidas preventivas. 

 Cuando se conozca la existencia de una tubería de agua a presión, como norma general 
se actuará: 

 Conducciones enterradas a profundidad 5 1,00 m.: se empezará siempre 
haciendo catas a mano, hasta descubrir la generatriz superior de la tubería, 
para asegurar su posición exacta. 

 Conducciones enterradas a profundidad > 1 m.: se podrá empezar la 
excavación con máquina, procediéndose como en el punto anterior a partir 
de profundidad 11 m. 

 Nunca se dejarán dos uniones seguidas entre tuberías al descubierto sin ancladas 
convenientemente. 

 
7. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
 
Riesgos detectables. 

 Atropellos, colisiones y vuelcos por o con vehículos. 
 Caídas de personal al mismos nivel 
 Caídas de personal a distinto nivel. Golpes por objetos o herramientas. 
 Pisadas sobre objetos 

 
Normas o medidas preventivas. 

 Se cumplirá siempre lo indicado en las Ordenanzas Municipales de Señalización y 
Balizamiento de las ocupaciones de las vías públicas por la realización de obras o 
trabajos. En el caso de no existir ordenanzas, se aplicar la ordenanza de Madrid Capital. 

 
8. MANIPULACION DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO (AMIANTO). 
 
Riesgos detectables. 

 Exposición a fibras de Amianto  
 

Normas o medidas preventivas. 
 Todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el 

ámbito de aplicación del R.D. 396/2006 de 31 de marzo sobre disposiciones mínimas 
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de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
deberán estar inscritas en el Registro de empresas con riesgo de Amianto.  

 La empresa contratista deberá elaborar un Plan de Trabajo que se presentará para su 
aprobación ante la autoridad laboral correspondiente al lugar de trabajo en el que se 
vayan a realizar tales actividades. 

 Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan 
fibras de amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de las fibras en 
el aire. 

 Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor, 
preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones 
que no supongan un riesgo para la salud y el medio ambiente. 

 El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que 
contengan amianto deberán ser encapsulados y retirados por la propia contrata o 
gestor de residuos autorizado. 

 El contratista se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, 
quedando prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal 
fin. 

 Se establece como medidas de precaución a adoptar en los casos en los que se extrae 
la tubería: 
 La utilización de líquido encapsulante que se deberá aplicar en las zonas de 
actuación. 
 Los trabajadores harán uso de los E.P.I.S necesarios recogidos en su Plan de 
Trabajo, desde el inicio de los trabajos de manipulación de tubería, en su 
desmontaje y retirada. 
 Se dejará reflejado en la Evaluación de Riesgos que existe un Plan de Trabajo 
aprobado por el I.R.S.S.T 
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