INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO
(Art.116.1 LCSP)

NECESIDAD, IDONEIDAD Y NATURALEZA DEL CONTRATO
(Art. 28 LCSP)

La obra proyectada consiste en la ejecucion del proyecto constructivo de la conexion viaria 4 del Plan
Parcial PP-02 “Los Molinos” de Getafe (Madrid). El citado proyecto constructivo, denominado «Proyecto
de conexién vial V4 de urbanizacién PP-02 Los Molinos Getafe», ha sido redactadoen el mes
de julio de 2020 por SOCIEDAD DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO E INGENIERIA S.A (SETI). La
supervisién del proyecto no ha sido precisa, al no superar la obra el importe de 500.000€ (Art. 235 LCSP).

El objeto del presente Pliego consiste en la ejecucion de las obras necesarias para realizar la Conexion
Viaria Sureste de la urbanizacion del PP-02 Los Molinos con el poligono Los Angeles a través de la calle
Fundidores. Por medio de la construccion de esta conexidn viaria se pretende dar solucion a la accesibilidad
de los usuarios a las &reas urbanas que se conectaran, suponiendo enormes ahorros de tiempo y costes
para aquellos.

Como antecedentes de esta actuacion, y que aportara datos sobre la situacién actual, ha de tenerse en
cuenta las diferentes fases y proyectos previos que afectan al objeto de contratacion actual.

Asi, el Proyecto de Urbanizacion PP-02 Los Molinos en Getafe, es aprobado definitivamente por la Junta
de Gobierno Local el 1 de marzo de 2007 y visado en el Colegio de Ingenieros de Caminos con referencia
134.755. La Fase 1 del anterior Proyecto de Urbanizacion fue concluida en mayo 09, comprendiendo las
Explanaciones y el Saneamiento Fase1 (Colectores pluviales y residuales).

La Fase 2 comprendia la realizacién de los diferentes servicios e instalaciones, asi como la formacion de
la seccion viaria, sin incluir los acabados de pavimentacidn.

La Fase 3, comprendia, a grandes rasgos, la terminacién de la pavimentacion de toda la urbanizacién,
calzadas, aceras y zonas de plaza, asi como el equipamiento de la red de alumbrado, con los cableados
de los diferentes circuitos y la colocacion de centros de mando y puntos de luz, también se incluyen las
Conexiones Viarias 2 y 4, y el capitulo de plantaciones y zonas verdes.

A pesar de todo lo anterior, la conexién viaria 4 no se ejecutd en su momento y ahora se redacta este

proyecto para su ejecucién ya que, para entonces, el Consorcio no disponia de los suelos precios,
problema, hoy, solventado.
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y

NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO
(Art.116.1 LCSP)

El vial CV 4 se encuentra situado en la zona Sur de la Urbanizacion PP02 Los Molinos, Getafe. Dicho vial
es prolongacion del vial V1.1 que conexiona el vial RONDA y la Calle Fundidores del poligono Los Angeles.

LEXISTENCIA DE CREDITO/ CREDITO EN QUE SE AMPARA

Se trata de un contrato anual cuya ejecucion se prevé que tenga lugar durante 2021, por lo que el importe
de aquel, en su totalidad, se imputa al Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2021.

CODIGO CPV

45233252-0 (Trabajos de pavimentacion de calles).

TIPO DE CONTRATO

Contrato de Obras.

Situacion: Término municipal de Getafe, Sector PP-02 “Los Molinos”.

TIPO DE PROCEDIMIENTO

En aplicacion del articulo 159 de la LCSP este contrato de obras cumple con los dos requisitos para su
tramitacion por el procedimiento abierto simplificado:

- Su valor estimado es inferior a 2.000.000€.

- Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante
juicio de valor o, de haberlos, su ponderacion no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso
de que el contrato tenga por objeto prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de
ingenieria y arquitectura, en que su ponderacién no podra superar el cuarenta y cinco por ciento del
total.

Para este contrato de obras se propone la seleccién del contratista por medio del procedimiento ABIERTO
y su adjudicacion mediante pluralidad de criterios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 131.2. Mediante
el procedimiento abierto se garantiza de forma efectiva los siguientes principios (conforme a la LCSP en
sus articulos 1y 132): de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, igualdad de trato
entre los candidatos, salvaguarda de la libertad de competencia, eficiencia y economia.

Para la seleccion del contratista se han aplicado los articulos 131.2, 145, y 156.1 de la LCSP.
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO

(Art.116.1 LCSP)

PRESUPUESTO BASE/DESGLOSE

Tipo de presupuesto: Maximo determinado.
Presupuesto base de licitacion: 435.883,54 € (sin IVA).
Base imponible: 435.883,54 euros

Importe del L.V.A.: 91.535,54 euros

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Para un desglose detallado de los costes
directos e indirectos de la obra,asil como ofros gastos eventuales se remite
al documento de Presupuesto del Proyecto de Construccion de la Conexién Viaria 4, objeto de este
Concurso de obras.

La obra objeto de este Pliego se considera un supuesto de inversion del sujeto pasivo de dicho impuesto,
pasando a ser el mismo, el destinatario de la operacion, Consorcio Urbanistico Los Molinos-Buenavista, en
virtud de lo establecido en el articulo 84. Uno.2° f) de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Afiadido,
modificado por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificacién de la normativa tributaria y presupuestaria
y de adecuacion de la normativa financiera para la intensificacion de las actuaciones en la prevencion y
lucha contra el fraude.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado es el importe neto sin incluir IVA 435.883,54 €

PRESUPUESTO BASE POR EL QUE HAY QUE PRESENTAR OFERTA
No incluye la posible prérroga. Tampoco incluye IVA

435.883,54 €

PLAZO DE EJECUCION

CUATRO (4) MESES.

INSUFICIENCIA DE MEDIOS

El objeto del contrato es la contratacién por el Consorcio Urbanistico de las “OBRAS DE EJECUCION DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA CONEXION VIARIA 4 DEL PLAN PARCIAL PP-02 “LOS
MOLINOS” DE GETAFE (MADRID)”.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 116.4 f) es necesario justificar la insuficiencia de medios. El
Consorcio Urbanistico Los Molinos-Buenavista, carece de los medios materiales necesarios para la
realizacion de las obras, y, asimismo, carece del personal con la habilitacion profesional necesaria para su
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO

(Art.116.1 LCSP)

ejecucion. Por ello, se considera justificada la licitacién del presente contrato en los términos y condiciones
que obran en el presente expediente.

DIVISION EN LOTES

PROCEDE: NO

No se justifica su divisidn en lotes, pues de hacerlo si fuera posible, no se acortaria el plazo de ejecucion
de cuatro meses y aumentaria su presupuesto al tener que valorarse medidas provisionales de solapes de
unidades de obra entre lotes.

Todo ello implica que no se haya dividido en lotes el contrato, ya que la propia naturaleza de la obra
constituye una sola unidad de ejecucion en la que no es factible, ni técnica ni econdmicamente, una divisién
del proyecto en partes sustancialmente independientes.

PRORROGA

PROCEDE: NO PROCEDE.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION (art. 202.2 LCSP)

e SOCIALES

e ETICAS

e MEDIOAMBIENTALES
e OTROS

PROCEDE: MEDIOAMBIENTALES

De tipo medioambiental: disponer para los vehiculos de obra empleados para el desplazamiento interno
por el ambito de la obra, del distintivo ambiental tipo “C”, “ECO” 0 “CERO EMISIONES” segun la “Resolucion
de 13 de abril de 2016, de la Direccion General de Trafico, por la que se modifica el apartado C.1 del punto
primero y los anexos |, Il y VIIl de la de 8 de enero de 2016, por la que se establecen medidas especiales
de regulacion del trafico durante el afio 2016”.

En este sentido, se debera acreditar al menos tal condicion en un vehiculo asignado al servicio y al inicio
de la ejecucién del contrato.

Se justifica dicha eleccidn por considerar que este tipo de acciones contribuyen a reducir la emision de
gases de efecto invernadero y contaminantes con el consecuente beneficio, entre otros, para el medio
ambiente.

La presente condicion especial tiene el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos sefialados
en el articulo 211.f) de la LCSP.
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y

NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO
(Art.116.1 LCSP)

MODIFICACIONES PREVISTAS

NO

MEDIOS ELECTRONICOS

Licitacion electrénica. Exigencia de presentacion de ofertas por medios electronicos: Sl.

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacién necesaria y el acceso al sistema de
licitacién electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios electrénicos deben
tenerse en cuenta las indicaciones de la cldusula 11 del pliego.

Subasta electronica: NO

CRITERIOS DE ADJUDICACION

PLURALIDAD DE CRITERIOS

CRITERIOS ECONOMICOS

Criterios economicos relacionados con costes, ponderacion: 80 puntos.

Una vez resuelto, en su caso, el estudio de las ofertas desproporcionadas a que se refiere el punto 3° de
este apartado, se procedera a la asignacion de la puntuacion de las ofertas econdmicas, mediante la
formula abajo indicada, entre la oferta de menor valor, a la que se asignara 80 puntos, y el presupuesto
tipo, al que se asignaran 0 puntos. Las puntuaciones se redondearan al segundo decimal.

Formula Matemaética:
PUNTOS (X)=80 x P(TIPO) — P(X)

P(TIPO) - P(MIN)
Siendo:
PUNTOS(X) = Puntuacién obtenida por la Empresa X
P(X) = Presupuesto ofertado por la Empresa X
P(TIPO) = Presupuesto tipo de licitacion

P(MIN) = Presupuesto minimo de todas las Empresas, no incursas en temeridad
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NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO
(Art.116.1 LCSP)

Justificacién de la férmula: se justifica el uso de la misma en la voluntad de tratar las ofertas de forma
objetiva, ya que esta permite una valoracion que equipara todas ellas ponderandolas a un valor coman.

CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA VALORACION DE LAS OFERTAS (art.145 LCSP)

Los criterios que se enuncian a continuacion se evaltan de forma automatica o mediante formula, con una
puntuacion maxima de 20 puntos.

Estos criterios se refieren a la documentacion técnica presentada por los licitadores, y su ponderacién
relativa se desglosa en los siguientes apartados:

A.- Equipo Humano adicional y grado de dedicacién...10 puntos
B.-Mejora en el plazo de garantia................ccocvveeeiiinnnnn. 5 puntos
C.-Mejora en el control de calidad..............ccooovvveeiiiinnenn, 5 puntos

Se han seleccionado los criterios relacionados anteriormente, al entender que, con ellos, se mejoran las
condiciones del servicio, y permitiran una valoraciéon comparativa de las ofertas.

A continuacion, se desarrollan los criterios objetivos de valoracion distintos del precio.

A.- Equipo Humano adicional y su Grado de dedicacion

Se asignaran hasta 10 puntos en base a las mejoras en cuanto a la ampliacion del personal del Equipo
Humano minimo exigido en el apartado 7 de la Clausula 1. Dicha asignacién se distribuira de la siguiente
forma:

- Asignacién de un Jefe de Produccién: se asignardn 3 puntos por cada dia a la semana
completo que se comprometa a adscribir a la obra, hasta un maximo de 6 puntos. (maximo
ofertado de DOS JORNADAS)

- Asignacién de un Ingeniero Técnico Topografo: se asignara 2 punto por cada dia a la semana
completo que se comprometa a adscribir a la obra, hasta un maximo de 4 puntos. (maximo
ofertado de DOS JORNADAS.

Justificacion: se justifica este criterio por su implicaciéon en un mejor provecho de la obra mediante la
adscripcién de mas medios personales que los minimos exigidos en los perfiles profesionales arriba
descritos por considerarse relevantes en la ejecucion efectiva del contrato.

B.- Mejora en el plazo de garantia

Se asignaran hasta 5 puntos en funcion del plazo de garantia, adicional, sobre el minimo previsto en este
Pliego (1 afio desde el acta de recepcion).

Dicha asignacion se distribuira de acuerdo con la siguiente formula:

PUNTOS = 5 x (AMPLIACION/12)
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y

NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO
(Art.116.1 LCSP)

El valor obtenido se redondearé al primer decimal.

AMPLIACION es el nimero de meses ofertados como garantia adicional con valor maximo 12 meses, que
se elevaria el plazo de garantia a un maximo total de 24 meses.

Justificacion: se justifica el uso este criterio al suponer una mejora respecto a lo establecido en el pliego
que aporta mayores garantias de una efectiva ejecucion del contrato, al responder el contratista durante
mas tiempo.

C.- Mejora en el control de calidad

Se asignaran hasta 5 puntos a las ofertas que destinen una mayor mejora sobre el porcentaje del
presupuesto de ejecucion material del contrato destinado a Plan de Control de Calidad de acuerdo con la
clausula 34 de este pliego, que es de hasta el 2%. Dicha asignacion se distribuira del siguiente modo (Pcc):

- Si se oferta destinar hasta el 2,5% del presupuesto de ejecucion material a Control de Calidad: 2,5
puntos

- Si se oferta destinar hasta el 3% o mas del presupuesto de ejecucion material a Control de Calidad:
5 puntos.

Justificacion: se justifica el uso de la misma por ser una mejora respecto a lo establecido en el pliego que
aporta mayores garantias de una efectiva ejecucién del contrato, al permitir mayor control de la Direccién
de obra y del Consorcio de la ejecucion y de los materiales empleados.3°.) Ofertas
desproporcionadas o anormales

El precio es el criterio objetivo que se tomara en consideracion a los efectos de apreciar, en su caso,
la proposicion que no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, siendo los limites para apreciar que se dan, los siguientes:

o Sise presentase un Unico licitador se considerara que incurre en presuncion de anormalidad si su
oferta es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

o Enelcaso de que sean varias las ofertas, se considerara como anormalmente bajas, la baja de
toda proposicion econémica cuyo porcentaje exceda en 10 unidades a la media aritmética de los
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, se tomara unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de
las ofertas incursas en presuncién de anormalidad, aquella que fuere més baja, y ello con independencia
de que presenten su oferta en solitario o juntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con
las cuales concurran en union temporal.

Las empresas afectadas por dicha presuncidn de anormalidad podran resultar, finalmente, excluidas de
la licitacion en caso de que la Mesa de Contratacion desestime la justificacidn que, a tal efecto, aporte el
licitador requerido.

En el supuesto de existir presuncion de proposiciones que no puedan ser cumplidas, como consecuencia
de lainclusién de valores anormales o desproporcionados, se notificara aquella circunstancia a los
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
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(Art.116.1 LCSP)

interesados. El Consorcio
solicitara al Licitador las precisiones que considere oportunas sobre la oferta econémica por él presentada

El Licitador dispondral de un plazo de 5 dias habiles, acontardesde la fecha en la que
se envia la notificacién para presentar, por registro electronico, sus justificaciones o precisiones.

Para lapracticade las notificaciones, el érgano de contratacion utilizara el  Sistema  de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben
estar dados de alta en ese sistema.

Seran criterios  objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de
la misma, para lo que deberan presentar la documentacién detallada de los costes de |la
oferta econdmica presentada, soluciones técnicas adoptadas, condiciones laborales y condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga el
licitador para ejecutar el contrato de obras. A estos efectos deberan presentar, al menos, la
siguiente documentacion:

o Justificacion del coste directo de la obra:

Se deberdl aportar una justificacion detallada del coste directo de la obra, bien sea ejecutada
la prestacion por el propio licitador o por empresas subcontratistas.

Para justificar el coste directo, el licitador, al menos, deberal aportar justificacion del coste de materiales,
maquinaria y personal bien sea propio 0 subcontratados.

Se deberdl aportar justificacién detallada de todos los precios unitarios, auxiliares, y descompuestos, asi
como la justificacion de la descomposicion del precio, tanto por los precios simples y auxiliares como el
criterio de aplicacion de rendimientos y porcentajes de medios auxiliares.

El licitador deberal aportar toda la documentacion necesaria para justificar la determinacion del coste
directo. En el caso de lasubcontratacion ademas se deberal aportar compromiso expreso
de subcontratacién y vigencia de la misma.

o Justificacion de costes indirectos. gastos generales y beneficio industrial:

Se deberal aportar una justificacion detallada de los costes indirectos, gastos generales y beneficio
industrial, indicando expresamente el porcentaje considerado
sobre el coste directo del a obra. Ademas, debera justificar los conceptos que conforman cada uno de
estos costes.

El licitador deberdl aportar toda la documentacion necesaria para justificar la determinacién de estos
costes, con determinacion expresa, en el caso del personal, del tiempo adscrito a la ejecucion del
contrato.

Se deberdl aportar, en el caso de los medios personales, adscritos a la ejecucién del contrato, bien sea
por  obligaciones  del pliegp que rige el contrato o como  resultado
de la oferta técnica presentada, la designacion del os medios con el fin de evaluar el coste del personal.
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e Justificacion del cumplimiento de obligaciones que resulten aplicables en materia
medioambiental, social o laboral y de subcontratacién, no siendo justificables precios por
debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

e Laposible obtencion de una ayuda del Estado.

En todo caso, el 6rgano de contratacion, previo informe de los servicios técnicos y a propuesta de la Mesa
de Contratacién, rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes.

Asimismo, se entenderal en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente
en hipdtesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econdmico.

Si transcurrido el plazo de 5 dias habiles el CONSORCIO URBANISTICO no hubiera recibido dichas
justificaciones, considerara que la proposicion no podrall ser cumplida y por lo tanto la empresa 0 empresas
que lo hayan realizado quedaran excluidas del proceso de seleccion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, el CONSORCIO URBANISTICO,
previos los informes que estime oportunos y el asesoramiento técnico del  Servicio
correspondiente, resolveral sobre la aceptacion o no de la oferta.

4°) Puntuacion Obtenida por los licitadores.

La puntuacién obtenida por los licitadores, resultara de la suma de las puntuaciones obtenidas por los
Criterios distintos del precio evaluables de forma automatica por aplicacidén de formulas, y la puntuacién
obtenida en la Oferta Econdmica.

El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato, se resolveral
conforme a lo expuesto en la clausula 15.

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION DEL ADJUDICATARIO

Los datos definitivos resultantes de los criterios objetivos distintos del precio deberan expresarse
brevemente en forma de Declaraciéon Responsable de acuerdo con el modelo establecidos en el Anexo I.3.

Asil, contendral al menos la siguiente documentacion:

o  Declaracion Responsable del Compromiso de adscripcion a la obra tanto del Jefe de Produccion
como del Ingeniero Técnico Topdgrafo expresando claramente la dedicacién exclusiva en numero
de dias a la semana completos.

o Declaracién Responsable sobre la ampliacién del plazo de garantia respecto al afio establecido
en el pliego. La mejora en el plazo de garantia seral expresada en meses completos y no podral
ser superior a 24 meses, es decir, una ampliacion de 2 afios sobre el afio de garantia ya
establecido en el pliego.
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o Declaracién Responsable sobre el porcentaje méaximo del presupuesto de ejecucion material del
contrato destinado al Plan de Control de Calidad de acuerdo con la clausula 30 de este pliego.
Se expresara en nimeros enteros porcentuales.

HABILITACION

NO se requiere.

SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL

Se aplicaran los articulos 77, 87 y 88 de la LCSP y el art. 11.3 del RGLCAP.

0 Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias.

Clasificacién del empresario:

R.D. 773/2015

Grupols: G Subgrupol/s 6 Categoria/s: 3
R.D. 1098/2001,

Grupols: G Subgrupo/s 6 Categoria/s: D

Se acreditara mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido por el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE) del Ministerio de Hacienda y Funcién
Publica o por cualquier otro medio en el que se acredite la clasificacion requerida (en el caso de que en el
ROLECE no figurasen las referencias a las clasificaciones requeridas), acompafiando de una declaracion
responsable en la que se hace constar que los datos que figuran en el mismo no han sufrido modificacién
alguna.

A las empresas extranjeras no comunitarias no se les exige la apertura de una sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil, como contempla el articulo 68 de la LCSP.

Se admitiran los certificados comunitarios de clasificacion en los supuestos previstos en el articulo 97 de la
LCSP.

o Empresas no espariolas de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo

A. Solvencia econdmica y financiera: deberan cumplir, al menos uno, de los siguientes criterios:

A) Acreditacion de la solvencia economica y financiera:

Solvencia econdmica y financiera: deberan cumplir, al menos uno, de los siguientes criterios:

1.- Articulo 87.1 a) de la LCSP:
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Volumen anual de negocios en el &mbito al que se refiere el presente contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres Gltimos disponibles en funcién de la fecha de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas.

Criterio de seleccion: Debera acreditar un volumen global de negocios anual igual o superior a una vez y
medio el valor estimado del contrato, es decir, 653.825'31 € en las cuentas anuales de uno de los tres
ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro,
y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil u organismo analogo del pais de
procedencia de la empresa.

Acreditacion ~ del  Criterio  de  seleccion :La acreditacion por el adjudicatario se efectuara
mediante certificacion, nota simple o informacién analoga expedida por el Registro Mercantil y que
contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentaciéony se encuentren
depositadas; si el Ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito, deben depositarlas acompafiadas
de la certificacién de su aprobacién por el érgano competente para ello y de su presentacion en el
Registro.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Si por una razén justificada, la antigliedad de la empresa es inferior a tres afios, o, en su caso, el
empresario no estall en condiciones de presentar la solvencia anteriormente solicitada por falta de actividad
en alguno de los
tres ultimos ejercicios, podral sustituirla por la contemplada en el articulo 87.1.c) de la LCS, que establece
lo siguiente:

2.- Articulo 87.1.c) de la LCSP

Patrimonio neto por importe igual o superior al valor estimado del contrato o bien ratio entre activos y
pasivos que debera ser superior a “17, al cierre del Ultimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la
obligacién de aprobacion de cuentas anuales.

Acreditacion del Criterio de seleccion: El licitador debera aportar declaracion responsable que
acredite el patrimonio neto del Ultimo ejercicio econémico por importe igual o superior al valor estimado del
contrato. La acreditacion por el adjudicatario se efectuara mediante certificacion, nota simple o informacién
analoga expedida por el Registro Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Justificacion de los criterios de solvencia econdmica y financiera: se establece en el pliego como
criterio solvencia econdmica y financiera los establecidos en el articulo 87.1 a) del LCSP, ya que se
considera que son los mas accesibles de presentacion por parte de las empresas licitadoras y de valoracion
mas objetiva, lo que favoreceral a la presentacion de un mayor nimero de PYMES (en su caso).

B.-Solvencia técnica o profesional. (art 90.1.)

1.-Articulo 88.1 a) de la LCSP:
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y

NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO
(Art.116.1 LCSP)

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por certificados de buena
gjecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término.

Criterio de seleccidn: se acreditara, mediante la presentacion por el licitador de una declaracién
responsable con la relacion de las principales obras ejecutadas de obras de carreteras durante los cinco
ultimos afios, indicando su importe desglosado por partidas, fechas, lugar de ejecucion y destino publico o
privado.

Ademas de la declaracion responsable, el licitador deberall presentar al menos tres (3) certificados de buena
ejecucion, de contratos de obras de carreteras con un importe de licitacion (IVA no incluido) de al menos el
80% del importe de licitacion del presente contrato (IVA no incluido), que incluyan lo expuesto en el parrafo
anterior.

Los certificados de buena ejecucidn se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el érgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o cuando el destinatario sea privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaracién del
empresario.

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendran la misma
consideracion que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este Gltimo ostente
directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio.

Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicién, solo se reconoceral como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada
por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquel en el capital social de esta.

Justificacidn de los criterios de solvencia técnica o profesional:

Se ha elegido el criterio de una relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos arios del
articulo 88.1. a), avalada por certificados de buena ejecucion, al entender que, con la aplicacién de este, el
6rgano de contratacion dispondral de la garantia de la realizacion previa por parte de la empresa de
actuaciones similares con buen término en los Ultimos 5 afios.

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES

Composicion minima del Equipo Humano a disposicion durante la ejecucion de las obras objeto de este
Contrato, de acuerdo con el articulo 76 de la LCSP:

- JEFE DE OBRA: Profesional con titulacién de Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico de O. Publicas,
o grado universitario similar con mas de 5 afios de experiencia en la construccién de carreteras. GRADO
DE DEDICACION: A TIEMPO COMPLETO.

La presente adscripcidon de medios personales tendra el caracter de obligacién esencial a los efectos
previstos en el articulo 211 de la LCSP.
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y

NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO
(Art.116.1 LCSP)

La exigencia se justifica al considerar que es el equipo minimo exigible para ejecutar una obra de estas
caracteristicas y plazo de ejecucion.

GARANTIA PROVISIONAL

NO PROCEDE.

GARANTIA COMPLEMENTARIA

Se aplicara lo estipulado en el art.107.2 LCSP, en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presuncioén de anormalidad.

PLAZO DE GARANTIA

Un afio (1) contado a partir de la firma del Acta de Recepcion.

POLIZA DE SEGUROS

PROCEDE: SI
a.-Péliza de Responsabilidad Civil:

. El adjudicatario contratara y mantendra a su costa durante el periodo de ejecucion de los trabajos
y el del plazo de garantia, los siguientes contratos de seguro:

El adjudicatario deberal tener la correspondiente cobertura de su personal adscrito al contrato.
Importe del seguro: 250.000€ (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS).

A tal fin y con anterioridad a la formalizacién del contrato, el Contratista deberal aportar copia de la péliza
del seguro de Responsabilidad Civil suscrita, acreditando mediante Certificado de la entidad aseguradora
que los trabajos a contratar estan cubiertos por dicha péliza, y su cuantia y duracion debe alcanzar a toda
la vigencia del contrato incluyendo el periodo de garantia. En caso que la péliza presentada tenga caracter
prorrogable y no cumpla con el plazo establecido en el PCAP, el licitador debera de presentar declaracién
responsable donde indique que la misma se prorrogara por el tiempo necesario para abarcar la totalidad
del plazo del contrato y en su caso de la garantia

Deberal cubrir todo tipo de riesgos de responsabilidad civil, incluida la profesional, para garantizar los dafios
y perjuicios que pueda ocasionar a terceros, incluido al propio CONSORCIO URBANISTICO, y que sean
reclamados por estos, sin perjuicio de la responsabilidad del adjudicatario de responder por todos los dafios
y perjuicios que cause.

En el mismo deberal figurar el CONSORCIO URBANISTICO como asegurado adicional de la péliza sin
perder su condicion de tercero.
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO

(Art.116.1 LCSP)

Se justifica su exigencia a fin de asegurar el riesgo inherente a una obra como es la del objeto del contrato.

b.- Todo riesgo en construccion: por un importe igual al del precio de adjudicacion del contrato, excluido
el IVA.

La péliza y sus justificantes de pago se entregaran al CONSORCIO URBANISTICO con caracter previo a
la firma del contrato.

Los trabajos de construccion estaran cubiertos a todo riesgo por dicha péliza, y su cuantia y duracién debe
alcanzar a toda la vigencia del contrato, incluyendo el periodo de garantia. En el mismo deberdl figurar el
CONSORCIO URBANISTICO como asegurado adicional. Dicha péliza cubriral los dafios a la obra civil y a
las instalaciones, asil como los bienes propiedad del CONSORCIO URBANISTICO o terceros, que pudieran
verse afectados por la ejecucion de los trabajos.

El propuesto adjudicatario deberal presentar el correspondiente certificado de seguro, emitido por la
aseguradora, en el que deberdl incluir, al menos, la siguiente informacién:

Aseguradora.

e Numero de pdliza y vigencia.

e Obra asegurada, importe, asegurado adicional.
o (Garantias aseguradas.

e Que esta al corriente de pago

Se justifica su exigencia por la necesidad de cubrir la obra de construccion frente a los dafios y pérdidas
accidentales sufridos en la obra, incluyendo el equipo de construccion del contratista y/o maquinaria de
construccién

IMPORTE MAXIMO GASTOS PUBLICIDAD

1.500 (MIL QUINIENTOS) €.

PROGRAMA DE TRABAJO

OBLIGACION: Sl

PLAZO: Treinta (30) dias a contar desde la fecha de notificacion de la adjudicacion del
contrato.

SUBCONTRATACION

PROCEDE: SlI, con los requisitos del articulo 215 de la LCSP.
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO

(Art.116.1 LCSP)

Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 50 por 100, considerandose como
obligacion esencial a los efectos de su consideracién como causa de resolucion del contrato, de
conformidad con el articulo 211.1.f) de la LCSP.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si

En Madrid, a la fecha de la firma

Firmado digitalmente por LUIS CARLOS UCAR ARNEDO -
LUIS CARLOS ks
Nombre ~Qualified
Certificats RECT
UCAR ARNEDO - &
= publico, DE OBRAS E
INFI

IS CARLOS, cn=LUIS

sn=UCAR ARNEDO, gi
00279 1 85 B CARLOS UCAR ARNED! B, c=ES
Fecha: 2020.12.22 09:59:55 +01'00'

Fdo.: Carlos Ucar Aredo
Gerente CONSORCIO URBANISTICO LOS MOLINOS — BUENAVISTA
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y

NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO
(Art.116.1 LCSP)

INFORME DE LA ASESORIA JURIDICA SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA
DE REGIR EL CONTRATO DE LAS “OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE LA CONEXION VIARIA 4 DEL PLAN PARCIAL PP-02 “LOS MOLINOS”
DE GETAFE (MADRID)” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

NUMERO DE EXPEDIENTE: MLN_2020_CO_01.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

El Pliego que se informa, para la contratacion mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de
las “OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA CONEXION VIARIA 4
DEL PLAN PARCIAL PP-02 “LOS MOLINOS” DE GETAFE (MADRID)” A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. NUMERO
DE EXPEDIENTE: MLN_2020_CO_01, se ha redactado, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

De conformidad con el articulo 3.2 LCSP, el Consorcio tiene la consideracién de Administracién Publica,
en consecuencia, y conforme al articulo 25 LCSP, el contrato que rige el pliego tendra la consideracion de
administrativo. La necesidad de la contratacién se justifica, de conformidad con lo previsto en el articulo
28 LCSP, en el Informe Propuesta de Contratacion de las obras, que suscribe el Director-Gerente del
Consorcio.

Se redacta el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se determina que se inicia un
procedimiento abierto regulado en los articulos 131 y 156-158 LCSP, en el que se fija la no existencia de
lotes y cuyo anuncio se publicara en el Diario de la Union Europea, Boletin de la Comunidad de Madrid,
Boletin Oficial del Estado y en el Perfil del Contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuard a través del sitio web:
http://www.madrid.org/contratospublicos.

Mediante el procedimiento abierto se garantiza de forma efectiva los siguientes principios (conforme a la
LCSP en sus articulos 1 y 132): de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia,
igualdad de trato entre los candidatos, salvaguarda de la libertad de competencia, eficiencia y economia.

En aplicacion del articulo 159 de la LCSP este contrato de obras cumple con los dos requisitos para su
tramitacion por el procedimiento abierto simplificado:

Su valor estimado es inferior a 2.000.000€.

Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante
juicio de valor o, de haberlos, su ponderacidn no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso
de que el contrato tenga por objeto prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria
y arquitectura, en que su ponderacién no podra superar el cuarenta y cinco por ciento del total.
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO

(Art.116.1 LCSP)

El érgano para contratar es el Consejo de Administracion del Consorcio, de acuerdo con los Estatutos del
mismo.

A tenor del contenido expuesto, se emite INFORME FAVORABLE a la aprobacion del Pliego de Clausulas
Administrativas que ha de regir la CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE LA CONEXION VIARIA 4 DEL PLAN PARCIAL PP-02 “LOS MOLINOS” DE
GETAFE (MADRID)” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS. NUMERO DE EXPEDIENTE: MLN_2020_CO_01.

En Madrid, a la fecha de la firma

MAN U E L Firmado digitalment MANUEL UTRERA
YUDE(
Nom :
254, P-FP-M-SW-
UTRERA o
elect mplea Ou=ASESORIA

o
JURIDICA, 0=0BRAS DE MADRID, GESTION DE
YU D EG O - (OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA.,
serialNumber=00820807Y, sn=UTRERA YUDEGO,
ivenName=MANUEL, cn=MANUEL UTRERA|

g
O O 8 2 O 80 7Y YUDEGO - 00820807Y, c=ES
Fecha: 2020.12.22 09:55:27 +01'00"

Fdo.: Manuel Utrera Yudego
Abogado. Asesoria Juridica
Obras de Madrid, Gestion de Obras e Infraestructuras, S.A.
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y

NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO
(Art.116.1 LCSP)

INFORME DE LA DIRECCION TECNICA DE SUELO Y CONSORCIOS A LAS PRESCRIPCIONES
TECNICAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE “OBRAS
DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA CONEXION VIARIA 4 DEL PLAN
PARCIAL PP-02 “LOS MOLINOS” DE GETAFE (MADRID)” A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. NUMERO
DE EXPEDIENTE: MLN_2020_CO_01.

Visto el contenido de las PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, se
comprueba que es conforme y viable para la ejecucion de las “OBRAS DE EJECUCION DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA CONEXION VIARIA 4 DEL PLAN PARCIAL PP-02 “LOS
MOLINOS” DE GETAFE (MADRID)” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. NUMERO DE EXPEDIENTE:
MLN_2020_CO_01.

A tenor del contenidq expuesto, se emite INFORME FAVORABLE a la aprobacion de las
PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, que han de regir la
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA
CONEXION VIARIA 4 DEL PLAN PARCIAL PP-02 “LOS MOLINOS” DE GETAFE (MADRID)”
A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS.

Madrid, a la fecha de la firma

JACINTO  pmssommncsoans
MANUEL s
MELLADO = &

GOMEZ- &=

cn=JACINTO MANUEL MELLADO GOMEZ -
06978036C, c=ES

O6978036C Fecha: 2020.12.21 19:45:06 +01'00'

electrénico de
, 0=OBRAS DE MADRID,
S E INFRAESTRUCTURAS,
Jumber=06978036C,
0 GOMEZ,
=JACINTO MANUEL,

Fdo. Jacinto Mellado Gomez

Coordinador de Obras

Direccién de Suelo y Consorcios

Obras de Madrid. Gestion de Obras e Infraestructuras, S.A.
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