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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacién de la contratacién del mantenimiento integral de las torres de
iluminacién con corona movil.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en el mantenimiento integral de 27 torres de
iluminaciéon con corona movil distribuidas por los depdsitos de Valdecarros,
Villaverde, Loranca, Cuatro Vientos, Laguna, Puerta de Arganda, Fuencarral y
Hortaleza L4.

Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Ingenieria de Mantenimiento.

Valor estimado del contrato (articulo 101):

Valor estimado: 315.963,63 euros (IVA no incluido)

Método de cilculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101)

En funcién de los precios del mercado sin incluir el IVA, teniendo en cuenta
las posibles prorrogas (2 prorrogas de 6 meses) asi como el importe maximo de
las modificaciones previstas.

Presupuesto base de Licitacién (Art. 100)
= Base imponible (Bl): 210.642,42 euros
= |mporte del I.V.A.: 44.234,91 euros

=  Presupuesto base de licitacion (PBL): 254.877,33 euros, IVA
incluido




Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2)

Costes Directos 179.503,97 €

Presupuesto de ejecucion Costes Indirectos 3.663,35 €
Subtotal 183.167,32 €

Gastos Generales 9% 16.485,06 €
Beneficio Industrial 6% 10.990,04 €
TOTAL Base Imponible 210.642,42 €
IVA (21 %) 4423491 €
Presupuesto base de licitacion 254.877,33 €

Modificacion del contrato

Procede

Porcentaje de modificacion al alza: 20%

Porcentaje de modificacion a la baja 20%

Se considera la posibilidad de variacion de alcance si se diesen casos de bajas de
servicio o disminucién de capacidades de alguno de los equipos y/o casos de alta
con ampliacién de equipos o capacidades de éstos.

Casos de disminuciones:

Por renovacion de instalaciones si se produce la sustitucion integral de algin
equipo contemplado en el alcance.

Por decision estratégica de paralizacion o baja de sistemas que afecte a algin
equipo contemplado en el alcance.

Por decision de asumir con recursos propios del mantenimiento de algin
equipo contemplado en el alcance.

Por realizacion de obras y alglin equipo contemplado en el alcance queda fuera
de servicio temporal.

Casos de aumentos:

Por salida de garantia o instalacion de equipos no incluidos inicialmente en el
alcance de esta licitacion.

Por incremento del nimero de equipos instalados que requieran de estos
servicios de mantenimiento objeto de la licitacion.



Division en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 99.3)

No existe ninguna diferencia técnica, geografica, tipoldgica o de cualquier otra
indole que justifique la divisién de la ejecucién del mantenimiento del alcance
contratado, al ser homogéneos los trabajos a ejecutar en todas las torres de
iluminaciéon completamente homogéneos

Duracién del contrato
- Plazo de duracion/ejecucioén inicial del contrato: 4 afios
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:
A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos
- Proérrogas:
Sl
N° de prorrogas: 2

e Duracion de cada prorroga: 6 meses
e Justificaciéon de la necesidad de proérrogas:

Se propone un maximo de dos prérrogas de 6 meses cada una, al objeto de
garantizar el servicio en el caso de retrasos o incidencias en los procedimientos
de licitacion del siguiente expediente de continuidad.

Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato

Servicios

Los trabajos no pueden ser realizados con personal de Metro ya que la Seccién
de Instalaciones de Baja Tension no dispone en la actualidad de los medios
técnicos (graas telescopicas), ni personal disponible para realizar estos servicios
que se han estimado en una carga equivalente a 2 agentes/afno.

Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto

No es posible la aplicaciéon del procedimiento abierto simplificado y super-
simplificado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites que
establece la LCSP para estos procedimientos. Ademas, no se retnen los
requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicacion de un procedimiento



negociado. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los principios de
igualdad, transparencia y libre competencia, se propone la contratacién
mediante procedimiento abierto.

= Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio
e Criterios cualitativos: 20%

1) Dossier técnico, 5 puntos

2) Procedimiento de sustitucion de cables de traccion y procedimiento de
sustitucion de frenos, 10 puntos

3) Certificado de conformidad con cada fabricante de las torres de que el

material a sustituir en cada torre sera de cada fabricante en cuestién, 5
puntos

¢Se aplicaran formulas de valoracion de los criterios cualitativos? Si

e (Criterios econémicos:
Coste, 80%

- ¢Se aplicaran férmulas de valoracién de los criterios econémicos? Si,
se otorgard la maxima puntuacion a la oferta econémica que
presente un precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de
forma proporcional mediante la siguiente formula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

e Punt. Econ = Puntuaciéon econémica de la oferta objeto
de la valoracién

e Bbest = Mejor oferta econdmica
®*  Pmax = puntuaciéon maxima (80 puntos)
e Bi=Oferta econémica objeto de la valoracion

La aplicacion de esta formula permite una valoracion
proporcional y equitativa de las ofertas.



= Subcontratacion

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de
subcontratacion: No hay.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticidon sucesiva de ofertas
NO
= Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

»  Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO

= Cesion de datos

¢La ejecuciéon de este contrato requiere la cesién de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Las torres de iluminacion situadas en la playa de vias de los depdsitos es un equipo de
mantenimiento complicado debido a la ubicacién de las misma, para acceder a los focos se
debe bajar la corona con su propio mecanismo de traccion y en ocasiones interfiere con la
linea aérea de la playa de vias. Estas coronas al ser moviles y poder subir y bajar para facilitar
el acceso a los proyectores, tienen unos cables de acero y elementos electromecanicos de
traccion que por seguridad deben ser mantenidos a intervalos periodicos y ser sustituidos con
una periodicidad recomendada por los fabricantes.

4 COMPARATIVA ECONOMICA

No existen contratos anteriores ni similares.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

\\[o) 2021 2022 2023 2024
(el arE VI [e BN 22.005,00 € | 22.005,00 € | 22.005,00 € | 144.627,42 €
CECO 4410 4410 4410 4410




CUENTA 622223

622223

622223

622223
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