
Anexo al Informe de Necesidad e Idoneidad (INI) de los expedientes de contratación:

comparación de la nueva licitación con la licitación y adjudicación previa

Número de expediente

Denominación

Tipo de contrato (indicar si es de Obras, Servicios o Suministros)

Duración (indicar duración inicial + eventual prórroga) 6 MESES

Centro de beneficio

Posición presupuestaria

Cuenta contable

1.757.856,76 €

Anualidades (I) 2021 1.757.856,76 € 20XX 20XX 20XX 20XX 20XX
Importe anua l(II) (Será igual al importe total de la columna (C)) 1.757.856,76          

euros % Euros % Euros %

Canon diario 490.777,88                   #¡VALOR! 725.952,63             235.174,75             147,92% 46.059,27 €

Mantenimientos especializados 277.113,22                   #¡DIV/0! 584.228,46             307.115,24             210,83%

Inversiones definidas 184.001,45                   #¡DIV/0! -                            184.001,45-             0,00%

Visados Proyecto y Dirección de Explotación 2.265,52                        #¡DIV/0! 3.068,09                  802,57                     135,43%

SUBTOTAL PARA COMPARACIÓN: 1.355.067,81          954.158,07                   400.909,74-             70,41% 1.313.249,18          41.818,63-               96,91% 359.091,11             137,63% 46.059,27 €

Bonificación por producción de energía 75.000,00               75.000,00                      -                            100,00% 61.500,00               13.500,00-               82,00% 13.500,00-               82,00%

Impuesto por producción de Hidrocarburos 78.750,00               78.750,00                      -                            100,00% 18.525,00               60.225,00-               23,52% 60.225,00-               23,52%

Impuesto autoconsumo 22.500,00               22.500,00                      -                            100,00% -                            22.500,00-               0,00% 22.500,00-               0,00%

Actuaciones mejoras e incidencias no definidas59.500,00               59.500,00                      -                            100,00% 59.500,00               -                            100,00% -                            100,00%

SUBTOTAL 1.590.817,81          1.189.908,07                400.909,74-             74,80% SUBTOTAL 1.452.774,18          138.043,63-             91,32% 262.866,11             122,09% 46.059,27               

IVA 334.071,74             249.880,69                   84.191,05-               74,80% IVA 305.082,58             28.989,16-               91,32% 55.201,89               122,09% 9.672,45                  

TOTAL GASTOS 1.924.889,55          1.439.788,76                485.100,79-             74,80% TOTAL GASTOS 1.757.856,76          167.032,79-             91,32% 318.068,00             122,09% 55.731,72               

Fórmulas a emplear (A) (B) (B)-(A)€ (B)/(A)% (C) (C)-(A)€ (C)/(A)% (C)-(B)€ (C)/(B)%

I

II

III

IV

V

G/607002/000001, G/604000/000002 y G/632200/000001

Identificación del expediente de contratación:

273-2020

SERV. DE EXP. Y MANT. DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) A.CULEBRO CUENCA BAJA

MIXTO

F142003

607002, 604000 y 623200

Importe total (I) (Presupuesto base licitación, con prórroga y con IVA)

LICITACIÓN PREVIA (II) NUEVA LICITACIÓN (II)

Concepto de gasto (III)

Importe 

licitación anual 

(*)

Valor adjudicación (IV) (*)

Concepto de gasto (III)
Importe 

licitación anual

Deben recogerse de forma desagregada todos los conceptos de gasto reflejados en el INI

Variación sobre licitación previa 

anual Variación sobre adjudicacion 

licitación previa Coste nuevos 

servicios (V)
Importe anual

Diferencia

En el caso de que la duración del contrato sea superior a un año, el importe de adjudicación debe referirse al periodo de 12 meses

En el caso de que existieran en el nuevo contrato. En caso contrario, la casilla se dejará en blanco

Inversiones definidas

Visados Proyecto y Dirección de Explotación

SUBTOTAL PARA COMPARACIÓN:

Bonificación por producción de energía

Impuesto por producción de Hidrocarburos

Impuesto autoconsumo

 datos inexistentes, 

74/2016/LT01 no 

publicó estudio 

económico 

Canon diario
 datos inexistentes, 

74/2016/LT01 no 

publicó estudio 

económico 

 datos inexistentes, 

74/2016/LT01 no 

publicó estudio 

económico 

Mantenimientos especializados

Actuaciones mejoras e incidencias no definidas

Todos los importes incluyen el IVA más la posible prórroga

En el caso de que la duración sea superior a un año, los valores reflejados se referirán exclusivamente a un periodo de 12 meses, sin prórroga y sin IVA, coherente con lo indicado en el apartado 3.E del INI 
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Anexo al Informe de Necesidad e Idoneidad (INI) de los expedientes de contratación:

comparación de la nueva licitación con la licitación y adjudicación previa

 (*) Importes referidos a un periodo de seis meses
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