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MEMORIA ECONOMICA EXPLICATIVA DE LAS DIFERENCIAS QUE SE HAN PRODUCIDO CON LOS
CONTRATOS PRECEDENTES
(Apartado 25 c) de la Resolucion de 17 de abril de 2018, de la D.G. de Presupuestos y RR.HH.)

TITULO: SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIFERENTES INMUEBLES DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y
JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIVIDIDO EN 14 LOTES.

El nimero de centros incluidos en este contrato asciende a 140, de los cuales 135 formaban
anteriormente parte de los siguientes expedientes de contratacién:

e (C-321M-014-2017 (23 centros)

e (C-321M-002-2017 (73 centros)

e (C-322B-001-2020 (12 centros)

e (C-322B-002-2020 (10 centros)

e (C-322B-003-2018: Lotes 9y 10 (19 centros)
El resto, 6 centros, son centros que se incluyen por primera vez en un contrato de servicios, ya que
anteriormente el servicio se prestaba por otro procedimiento distinto.

El contrato C-322B-001-2020 se elabord para los 12 centros del contrato C-321M-004-2016 ya que la
empresa de limpieza dio suspensién de pagos y con una duracién de 4 meses para que este contrato
finalizara el 31 de enero de 2021 y asi poderlos incluir en este nuevo expediente de contratacién con
el fin de reducir el nUmero de estos expedientes activos.

El contrato C-322B-002-2020 se elaboré para los 9 centros del lote 14 del contrato C-322B-003-2018
ya que la empresa de limpieza dio suspensidn de pagos y con una duracion de 4 meses para que este
contrato finalizara el 31 de enero de 2021 y asi poderlos incluir en este nuevo expediente de
contratacidn con el fin de reducir el nimero de estos expedientes activos En este contrato ademds de
los centros mencionados anteriormente, se incluyé un nuevo centro que entré en funcionamiento en
el curso 2020-2021, el IES Juan Bautista Monegro.
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Asi mismo, los lotes 9 y 10 del contrato C-322B-003-2018 se han incluido en este expediente de
contratacidn ya que la empresa adjudicataria ha desistido de prorrogar el contrato, con la novedad de
que su vigencia se extiende hasta el 31 de marzo de 2020, por lo que este nuevo contrato tendrd dos
bloques con diferente inicio, uno comenzara su vigencia el 15 de febrero de 2021 y otro el 1 de abril
de 2021.

En los contratos del afio 2017, el modelo de gestion del servicio era diferente al actual. La base
fundamental del sistema era trasladar a las empresas adjudicatarias la potestad de organizar el
servicio, correspondiéndoles a las mismas la obligacidon de fijar las horas diarias y semanales de
prestacion del servicio.

La Secretaria General Técnica de la actual Consejeria de Educacidn e Investigacion, el 15 de enero de
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2018, dicta unas instrucciones donde sefiala que: “Se debera volver a implantar para los nuevos
expedientes cuyos contratos deben entrar en vigor a partir de este afio, otro modelo de gestidon como
el vigente hasta el afio 2012, el cual requeria que sea cada centro directivo el que vuelva a actuar
como UNIDAD PROMOTORA del expediente que incluya los centros adscritos a la misma y de cuya
financiacion es responsable. A estos efectos, como unidad promotora, debera realizar los tramites
exigidos en la nueva Ley de Contratos del Sector Publico, 9/2017, de 8 de noviembre actualmente en
vigor. Para ello deberd elaborar el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluyendo la jornada
diaria/semanal, turnos de prestacion del servicio con el nimero de horas asignado a cada uno de ellos,
y condiciones de prestacién del servicio con frecuencias y tareas, no siendo ya lo determinante la
superficie de los inmuebles...”

“En cuanto a la memoria econdmica, se considera conveniente retomar igualmente el sistema de
calculo de costes para la determinaciéon del presupuesto de licitacién que se utilizaba en los
procedimientos anteriores a los tramitados a partir de 2012, que recogia los costes salariales del
convenio colectivo de aplicacidn, con estimaciones en cuanto a costes de antigliedad, gastos generales
y beneficio industrial, que permitian determinar el precio/hora del servicio.”

No obstante, pasamos a detallar las diferencias mas significativas entre los cdlculos de los precios para
la licitacién del contrato que se tramita y sus precedentes inmediatos. Antes de ello queremos
comentar también que la comparativa en este contrato ha sido dificultosa ya, que de los catorce lotes,
doce tienen una duracién de once meses y dos una duracién de nueve meses y ademas de los cinco
contratos anteriores de los que proceden estos centros, tres de ellos tenian una duracién de dos afos
y dos de ellos de cuatro meses.

Por todo ello se ha procedido a la comparacion de los diferentes indicadores fijando el mismo intervalo
de duracién para todos que serd de 11 meses y 9 meses respectivamente.

1. Subida de los costes salariales de las diferentes categorias

Limpiador- En 2017 las retribuciones anuales de la categoria de limpiador fueron de 14.933,10€,
mientras que en 2021 dichas retribuciones serdn de 15.984,15€. Por tanto, el incremento salarial
es de 1.051,05€ al afio, que multiplicado por los 496 trabajadores a subrogar supone un aumento
de 521.320,8€ al afio.

Especialista: En 2017 las retribuciones anuales de la categoria de especialista fueron de
16.457,35€, mientras que en 2021 dichas retribuciones serdan de 17.617,6€. Por tanto, el
incremento salarial es de 1.160,25€ al afio, que multiplico por los 22 especialistas a subrogar
supone un aumento de 25.525,5€ anuales.

Cristalero: En 2017 las retribuciones anuales de la categoria de cristalero fueron de 15.092,35€,
mientras que en 2021 dichas retribuciones serdn de 16.152,50€. Por tanto, el incremento salarial
es de 1060,15€ al afio, que multiplico por los 14 cristaleros a subrogar supone un aumento de
14.842,10€ anuales.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oreg/cs/ |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1203808584036460152531



*******

Direccion General de Educacion Secundaria,

Formacion Profesional y Régimen Especial

Comunidad

de Madrid | Y JUVENTUD

CONSEJERIA DE EDUCACION

Nam. Exp.C-322B/004-20 A/SER-036399/2020

La subida del coste salarial de los trabajadores supone 492.947,34 € en este contrato

2. Aumento en la superficie construida, nuevos centros y ampliaciones.

En los contratos anteriores, los 137 centros docentes con antecedentes en contratacion,

suponian una superficie construida de 585.221 m2.

En este nuevo contrato los 141 centros suponen una superficie construida de 620.423m?2.

El aumento de superficie es por tanto de 35.202 m?, debido a:

A. Se han tenido en cuenta los incrementos producidos en el precio de licitacién del contrato

como consecuencia de las modificaciones realizadas por aumento o decremento de las

superficies en determinados centros docentes antiguos en los que se ha adaptado su

superficie debido a la elaboracidn de los planes de autoproteccién:

SUPERFICIE | SUPERFICIE
DAT CENTRO CODIGO LOCALIDAD ANTIGUA ACTUAL DIFERENCIA

MADRID-CAPITAL | IES JUAN RAMON JIMENEZ 28076371 | MADRID 3.501 8.107 4.606
MADRID-CAPITAL | IES MARIA RODRIGO 28077269 | MADRID 1.900 6.258 4.358
MADRID-CAPITAL | IES ALFREDO KRAUS 28076368 | MADRID 2.509 6.799 4.290
MADRID-CAPITAL | IES CIUDAD DE LOS ANGELES | 28037016 | MADRID 5.428 5.005 -423
MADRID-CAPITAL | IES MALALA YOUSAFZAI 28077889 | MADRID 6.339 5.830 -509
MADRID-CAPITAL | IES PEDRO SALINAS 28074244 | MADRID 8.138 6.759 -1.379
MADRID-CAPITAL | IES CIUDAD DE JAEN 28032481 | MADRID 5.328 3.500 -1.828
MADRID-ESTE IES ANTONIO GAUDI 28041391 | COSLADA 1.370 2.376 1.006
MADRID-ESTE IES CARDENAL CISNEROS 28039670 | ALCALA DE HENARES 6.945 1.500 -5.445
MADRID-SUR IES SOR JUANA DE LA CRUZ 28075509 | CUBAS DE LA SAGRA 1.669 4.130 2.461
MADRID-SUR IES ENRIQUE TIERNO GALVAN | 28032559 | PARLA 6.334 8.392 2.058
MADRID-SUR IES SEVILLA LA NUEVA 28050550 | SEVILLA LA NUEVA 3.417 5.442 2.025
MADRID-SUR IES SATAFI 28041615 | GETAFE 3.402 4.404 1.002
MADRID-SUR IES JOSE LUIS L. ARANGUREN | 28074050 | FUENLABRADA 7.762 8.762 1.000
MADRID-SUR IES LOS ROSALES 28039992 | MOSTOLES 2.587 3.587 1.000
MADRID-SUR IES EUROPA 28042668 | MOSTOLES 2.351 3.351 1.000
MADRID-SUR IES DOLORES IBARRURI 28042051 | FUENLABRADA 1.471 2.130 659
MADRID-SUR IES JULIO CARO BAROJA 28039797 | FUENLABRADA 3.776 3.225 -551

74.227 89.557 15.330

B. Los centros docentes enumerados en la siguiente tabla, no estaban incluidos en ningln

contrato de limpieza, al ser el personal laboral propio de la Comunidad de Madrid quien

realizaba la misma, pero debido su jubilacién y no haber sido reemplazado es necesario

proceder a la contratacidon del servicio. Estos centros aparecen en la tabla comparativa con

los indicadores de pasado a cero o en blanco al no tener datos histdricos de contratacion.

SUPERFICIE | SUPERFICIE
DAT CENTRO CODIGO LOCALIDAD ANTIGUA ACTUAL
MADRID-CAPITAL | IES ENRIQUE TIERN GALVAN 2820703 | MADRID 0 7.100
MADRID-CAPITAL | IES VISTA ALEGRE 28021008 | MADRID 0 2.944
MADRID-CAPITAL | IES JANE GOODALL 28079357 | MADRID 0 2.537
MADRID-OESTE CEPA PEDRO MARTINEZ GAVITO 28042887 | SAN LORENZO DEL ESCORIAL 0 779
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| MADRID-SUR | IES NEIL ARMSTRONG 28074162 | VALDEMORO 0 6.042

TOTAL 0 19.872

3. Coste metro cuadrado.

En las licitaciones de los contratos anteriores se han observado ciertos desajustes en el coste
por metro cuadrado de superficie, por lo que se ha procedido a su ajuste:

2017 2020
COSTE M2 LICITACION CONTRATACION LICITACION
PROMEDIO 15,21 13,16 14,11
DESVIACION ESTANDAR 5,82 5,04 1,76
VARIANZA 33,87 25,42 3,11

Como puede comprobarse el coste promedio de metro cuadrado de superficie por centro no
es nada representativo tanto en la licitacion como en la posterior contratacion del afio 2017.
Se ha procurado en esta nueva licitacién que ese coste promedio sea mas homogéneo vy
representativo lo que ha provocado que el coste de licitacion nuevo en algunos casos sea
inferior al coste de licitacidn y contratacién antiguas.

4. Coste de un cristalero por lote.

En este nuevo contrato se ha incluido un cristalero en cada lote a jornada completa, para
mejorar este servicio y hacerlo uniforme en todos los centros.

5. Subrogacion de los trabajadores
En este contrato se ha subrogado a los trabajadores en ruta que tenian las empresas

anteriores, manteniendo su categoria.

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA,
FORMACION PROFESIONAL Y REGIMEN ESPECIAL

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE MARIA
Fecha: 2020.11.13 15:40

Fdo: José Maria Rodriguez Jiménez
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